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DETTAGLIO A
PIASTRA IN ACCIAIO 200x200 Sp. 20mm
CLASSE ACCIAIO S275

M
in

 3
0 

cm

DETTAGLIO A
SCALA 1:10

 PARTICOLARE
INTERVENTO SCARPATE

SCALA 1:10

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE
MAGLIE RES

SCALA 1:10

GEOGRIGLIA

5.00°

DRENI
L=6.00m

(PROTETTO CON
CALZA)

 PARTICOLARE DRENAGGI
SCARPATE

SCALA 1:10

NOTA INTERVENTO SCARPATE
FASI ESECUTIVE

- DOPO LO SCAVO PARZIALE CON LE PENDENZE PREVISTE, ESEGUIRE LA
- PULIZIA DEL VERSANTE
- REALIZZAZIONE PERFORAZIONI
- REALIZZAZIONE ANCORAGGI
- REALIZZAZIONE DRENAGGI
- STESURA E FISSAGGIO GEOGRIGLIA
- POSA RETE ELETTROSALDATA
- SERRAGGIO CON PIASTRA E BULLONI DEGLI ANCORAGGI

NOTA BENE
- A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI, DOVRA' ESSERE ESEGUITO UN

SOPRALLUOGO CONGIUNTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL
GEOLOGO/GEOTECNICO DELL'IMPRESA AL FINE DI STABILIRE LE MODALIDATA'
DELL'INTERVENTO. LA DENSITA' DELLE CHIODATURE E DEI DRENAGGI E LA RELATIVA
LUNGHEZZA POTRANNO ESSERE MODIFICATE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI
RISCONTRI IN CANTIERE, SENTITO IL PARERE DEI PROGETTISTI.

09.GALLERIE ARTIFICIALI
09.01 GALLERIA ROMANELLA
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