
FASE 1 - ESECUZIONE PALI

FASI ESECUTIVE

FASE 2 - REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 - SBANCAMENTO TERRENO

- Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione 

della 1^ fila di tiranti.

- Immediata messa in opera di spritz-beton armato con rete elettrosaldata

  Sp. medio=10cm

FASE 4 - REALIZZAZIONE 1^ FILA DI TIRANTI

- Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.

- Messa in opera delle travi di ripartizione.

FASE 5 - SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

- Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto 

della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 - ESECUZIONE DEI DRENAGGI 

FASE 7 - ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO SE

PREVISTI

FASE 8 - ESECUZIONE DIMA D’ATTACCO

FASE 0 - RIPETIZIONE DELLE FASI 3/4 PER TUTTE LE FILE DI TIRANTI PREVISTI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

- strutturale: Rck > 30MPa

- cls magro: Rck > 15MPa

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO:

- resistenza media su carote h/ �=1 a 48 ore >  15MPa

                                 a 28 gg >  30MPa

- dosaggio in fibre > 35kg/mc

- energia assorbita > 500joule (da prove di punzonamento eseguite su piastre 

  in cls fibrorinforzato)

- FIBRE CON BASSO CONTENUTO DI CARBONIO:

  in filo di acciaio trafilato a freddo %%8709>0.7mm e resistenza a 

  trazione fyk > 800MPa

TNT:

- Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

ACCIAI:

- CENTINE METALLICHE:  Fe 430

- PIASTRE:  Fe 430

- CATENE:  FeB 32k

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:

- teli per impermeabilizzazione: sp. = 2–0.5mm, y >1.3g/cmq

- Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

- MICROPALI/INFILAGGI:  Fe510

- ARMATURA: FeB 44k

- riempimento: Rck > 15MPa

- Classe di esposizione XC2 Norma UNI EN 206-1

DRENAGGI:

- tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro 

  esterno �>60mm sp. 5mm, preforo >91mm rivestiti con TNT

- i primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

PALI:

- Di grande diametro %%87091200

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
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DESCRIZIONE DATA
APPROVATO

FOGLIO SCALA:

RESP. D’ITINERARIO RESP. DI SETTORE

CONTROLLATOVERIFICATO

REVISIONE

DATA

PROTOCOLLO

CODICE

ELAB.

CODICE PROGETTO

VISTO:IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

VISTO:IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

I RESPONSABILI DI PROGETTO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

IL GEOLOGO

RESP. TECNICO

D

SEZIONI

LO407B_D_0501_T01_GN06_STR_ST02_B.DWG

NOME FILE

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

PROGETTO DEFINITIVO

2 1:200DI2 002TSRTS60G1 N 0T105D 0B4 0 7L O 0

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

Dal km 44+000 allo svincolo con l’A19

ANAS S.p.A.

RITOMBAMENTI 2/2

OPERE D’ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI

GALLERIA NATURALE PAPAZZO - IMBOCCO LATO A19

Dott. Ing. Antonio Valente

EMISSIONE

Ordine Ing. Verona n° A1665

Ordine Ing. Palermo n° 4058

Ordine Ing. Agrigento n° A628

Ordine Ing. Potenza n° 836

Ordine Ing. Roma n° 20837

PROGIN s.p.a.

DELTA Ingegneria s.r.l.

TECHNITAL s.p.a. (mandataria)

ATI:

S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.

INFRATEC s.r.l Consulting Engineering

B

REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS DEL 19/03/2007

P.C.=Q.P.+1.50

P.C.=Q.P.+1.50

P.C.=Q.P.+1.50
P.C.=Q.P.+1.50

QT.RIF. 460.00

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO 4.197 2.274 5.033 1.740 1.179 1.129 3.553 1.050 1.186 5.926 0.863 3.394 1.591 1.549 1.544 1.861 3.014 1.449 1.564 0.808 4.908 1.576 1.889 2.492 6.007 1.256 2.627 2.419 2.514 0.923 3.137 0.922 7.405 1.411 1.764 1.029 1.280 2.093

QUOTE PROGETTO

DIST.PARZIALI PROGETTO 3.000 7.501 20.545 1.250 7.500 1.743

QT.RIF. 460.00

QUOTE TERRENO

DIST.PARZIALI TERRENO 1.389 6.326 0.806 7.016 3.092 1.200 5.718 2.079 1.780 3.691 1.896 1.144 5.649 1.080 0.908 3.641 5.622 0.806 0.966 7.344 1.763 5.476 0.825 1.892 4.627 0.869 2.329 5.248 3.289

QUOTE PROGETTO

DIST.PARZIALI PROGETTO 3.000 7.500 20.970 1.250 7.500 1.743

Q.P.=490.34
Q.P.=489.91

Q.P.=490.44

Q.P.=490.00

DIST.PROG. : 10996.55DIST.PROG. : 10995.00

SEZIONE 4

DIST.PROG. : 11007.42DIST.PROG. : 11005.00

SEZIONE 3

501.83
502.16

503.93503.80


