

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700 nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

PROGETTO DEFINITIVO

COD. MI634

PROGETTAZIONE:



FRANCHETTI



PROGETTISTI:

Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155

Ing. Carlo Mazzetti
Ordine Ing. Siena n. 1177

Dott. Luciano Luciani
Dott. Sc. Forestali

Dott. Giulio Tona
Ordine Agronomi e Forestali Firenze n. 1045

Ing. Michele Frizzarin
Ordine Ing. Verona n. A4547

Il responsabile dell'integrazione tra le varie discipline specialistiche:

Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Giorgio Salimbene
Ordine Arch. Firenze n. 3997

Il geologo:

Dott. Geol. Pier Paolo Binazzi
Ordine Geologi Toscana n. 130

VISTO
Il responsabile del procedimento:

Ing. Giancarlo Luongo

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI

RIEPILOGO CATEGORIE SOA

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	T00CM00TAMETO5A.PDF			
DPMI0634	D	23	CODICE ELAB.	T00CM00TAMETO5	A	
A	EMISSIONE		AGOSTO 2023	I. MACCHI	V. CAPALBO	S. MONNI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

S.S. 38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio
Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la pk 40+000 e la pk 40+700
nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina
Progetto Definitivo

CATEGORIE DEI LAVORI		Lavori	Sicurezza	Totale
Prevalente				
OS18 - A	Componenti strutturali in acciaio	7 958 387,05 €	318 335,48 €	8 276 722,53 €
Altre Categorie				
OG3	Strade e autostrade	5 915 022,57 €	236 600,90 €	6 151 623,47 €
OG10	Impianti	290 028,45 €	11 601,14 €	301 629,59 €
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	295 108,36 €	11 804,33 €	306 912,69 €
OS1	Lavori in terra	1 358 999,93 €	54 360,00 €	1 413 359,93 €
OS8	Opere di impermeabilizzazione	149 640,40 €	5 985,62 €	155 626,02 €
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	82 871,73 €	3 314,87 €	86 186,60 €
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	295 760,00 €	11 830,40 €	307 590,40 €
OS12-A	Barriere di Sicurezza	1 389 450,00 €	55 578,00 €	1 445 028,00 €
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento	984 338,24 €	39 373,53 €	1 023 711,77 €
OS21	Opere strutturali speciali	1 350 304,80 €	54 012,19 €	1 404 316,99 €
OS23	Demolizione di opere	288 202,06 €	11 528,08 €	299 730,14 €
	Totale	20 358 113,59	814 324,54	21 172 438,13
IMPORTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE SOA:				
	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE E CORSO OPERAM	Euro	101 461,23 €	
	PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO	Euro	101 683,10 €	
	Totale		21 375 582,46	