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Impianto agrivoltaico per la produzione di 

energia elettrica da fonte solare fotovoltaica 

denominato "Bonorva", con potenza di picco 

di 72,66 MWp e potenza in immissione 60,2 

MW da realizzare nel comune di Bonorva (SS), 

e relative opere di connessione alla RTN 
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 QUADRO ECONOMICO DI DISMISSIONE 

Le attività di dismissione sono computate sulla base del prospetto costi di seguito riportato.  

Tabella 1 Quadro economico di dismissione 

IMPIANTO FOVOLTAICO BONORVA  

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 
TOTALE € 

(IVA compresa) 
DESCRIZIONE 

A) IMPORTO LAVORI DISMISSIONE         

A.1) Importo lavori dismissione impianto 

fotovoltaico 

5 325 805,88 € 10% 532 580,59 € 5 858 386,47 € 

A.2) Importo costi di sicurezza 142 273,49 € 10% 14 227,35 € 156 500,84 € 

TOTALE A 5 468 079,37 €     6 014 887,31 € 

          

B) SPESE GENERALI         

B.1)  Spese tecniche relative alla progettazione,  al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità 

241 170,00 € 22% 53 057,40 € 294 227,40 € 

B.2) Imprevisti 2% 109 361,59 € 10% 10 936,16 € 120 297,75 € 

B.3) Spese varie 30 145,00 € 22% 6 631,90 € 36 776,90 € 

TOTALE B 380 676,59 €     451 302,05 € 

COSTO TOTALE DISMISSIONE  (A+B) 5 848 755,96 €     6 466 189,35 € 
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