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SEZ. 33 - Progr. 632,00 m

1) massi cubici da 40 t [23.10 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [2.80 m?]

5) demolizione massiccio [1.70 m?]

6) demolizione pavimentazione [18.20 m?]

7) demolizione cassone esistente [5.70 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [32.40 m?]

SEZ. 34 - Progr. 652,00 m

20.00

I:I delocalizzazione del materiale di base

1) massi cubici da 40 t [42.50 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [3.00 m?]

5) demolizione massiccio [1.40 m?]

6) demolizione pavimentazione [16.85 m?]

7) demolizione cassone esistente [5.70 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [49.50 m?]

SEZ. 35 - Progr. 672,00 m

1) massi cubici da 40 t [65.65 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

L) ripristino massiccio e muro paraonde [3.10 m?]

5) demolizione massiccio [1.10 m?]

6) demolizione pavimentazione [15.85 m?]

7) demolizione cassone esistente [5.85 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [25.30 m?]

SEZ. 36 - Progr. 692,00 m

1) massi cubici da 40 t [66.60 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.20 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [4.00 m?]

5) demolizione massiccio [0.30 m?]

6) demolizione pavimentazione [17.05 m?]

7) demolizione cassone esistente [6.40 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [26.25 m?]

SEZ. 37 - Progr. 112,00 m

1) massi cubici da 40 t [87.10 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [90.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [7.60 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [26.65 m?]

SEZ. 38 - Progr. 732,00 m

1) massi cubici da 40 t [70.20 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [89.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [5.30m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [24.30 m?]

SEZ. 39 - Progr. 752,00 m

1) massi cubici da 40 t [76.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [35.80 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [8.70 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [27.00 m?]

SEZ. 40 - Progr. 772,00 m

1) massi cubici da 40 t [58.80 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [4£0.85 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [10.10 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [25.00 m?]

SEZ. 41 - Progr. 192,00 m

1) massi cubici da 40 t [77.25 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [38.80 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [10.50 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [21.10 m?]

SEZ. 42 - Progr. 812,00 m

20.00

I:I delocalizzazione del materiale di base

1) massi cubici da 40 t [77.30 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [29.20 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [11.35 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [25.10 m?]

SEZ. 43 - Progr. 832,00 m

1) massi cubici da 40 t [106.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [46.92 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [12.75 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [20.75 m?]

SEZ. 44 - Progr. 852,00 m

1) massi cubici da 40 t [111.80 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [46.15 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [1400 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [11.10 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [20.75 m?]

SEZ. 45 - Progr. 872,00 m

1) massi cubici da 40 t [119.60 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [22.50 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.25 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [3.40 m?]

5) demolizione massiccio [0.65 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [20.55 m?]

SEZ. 46 - Progr. 892,00 m

1) massi cubici da 40 t [103.60 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [20.30 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [3.30 m?]

5) demolizione massiccio [0.20 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [19.80 m?]

SEZ. 4% - Progr. 912,00 m

1) massi cubici da 40 t [118.30 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [20.40 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [4.15 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [17.35 m?]

SEZ. 48 - Progr. 932,00 m

SEZ. 49 - Progr. 952,00 m

1) massi cubici da 40 t [136.10 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [39.60 m’]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.20 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [6.70 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [19.55 m?]

SEZ. 50 - Progr. 972,00 m

20.00

materiale di base

1) massi cubici da 40 t [145.20 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [24.50 m?]

3) scanno in pieframe scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [8.55 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [20.15 m?]

SEZ. 51 - Progr. 992,00 m

1) massi cubici da 40 t [134.90 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [7.10 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [21.65 m?]

SEZ. 52 - Progr. 1012,00 m

1) massi cubici da 40 t [115.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.25 m?]

L) ripristino massiccio e muro paraonde [7.85 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [19.60 m?]

SEZ. 53 - Progr. 1032,00 m

1) massi cubici da 40 t [134.25 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pieframe scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [8.40 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [17.25 m?]

SEZ. 54 - Progr. 1052,00 m

1) massi cubici da 40 t [129.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [8.80 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [14.50 m?]

SEZ. 55 - Progr. 1072,00 m
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1) massi cubici da 40 t [181.75 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [9.20 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [14.55 m?]

1) massi cubici da 40 t [141.45m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [29.10 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.30 m?]

5) ripristino massiccio e muro paraonde [5.15 m?]

6) demolizione massiccio [0.00 m?]

) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

8) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

9) delocalizzazione del materiale di base [16.40 m?]
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SEZ 56 - Progr. 1092,00 m

1) massi cubici da 40 t [158.70 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.20 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [9.50 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [15.00 m?]
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SEZ. 5% - Progr. 1112,00 m

1) massi cubici da 40 t [166.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [10.65 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [15.20 m?]

SEZ. 58 - Progr. 1132,00 m

1) massi cubici da 40 t [211.30 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pieframe scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [11.90 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [15.00 m?]

SEZ. 59 - Progr. 1152,00 m

1) massi cubici da 40 t [241.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [12.00 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [14.85 m?]

SEZ. 60 - Progr. 1172,00 m

1) massi cubici da 40 t [242.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

k) ripristino massiccio e muro paraonde [12.15 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [16.20 m?]

SEZ. 61 - Progr. 1192,00 m

1) massi cubici da 40 t [226.90 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [13.10 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [14.75 m?]

SEZ. 62 - Progr. 1205,00 m

1) massi cubici da 40 t [240.00 m?]

2) rifiorimento in scogli di terza categoria [0.00 m?]

3) scanno in pietrame scapolo da 5 a 50 kg [14.00 m?]

4) ripristino massiccio e muro paraonde [17.40 m?]

5) demolizione massiccio [0.00 m?]

6) demolizione pavimentazione [0.00 m?]

7) demolizione cassone esistente [0.00 m?]

8) delocalizzazione del materiale di base [15.10 m?]
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