



**LEGENDA**

CPAR W.B.S. PAROP	WBS (PARTE D'OPERA)	CPAR W.B.S. PAROP	TOMBO CIRCOLARE
CPAR W.B.S. PAROP	WBS (PARTE D'OPERA)	CPAR W.B.S. PAROP	MURO DI SOSTEGNO
CPAR W.B.S. PAROP	PARACRAFO CAPITOLO	CPAR W.B.S. PAROP	MURO DI CONTRORIPA
CPAR W.B.S. PAROP	CORPO STRADALE	CPAR W.B.S. PAROP	INTERVENTO DI PRESIDIO
CPAR W.B.S. PAROP	MURO IN TERRA ARMATA/RIFORZATA	CPAR W.B.S. PAROP	SISTEMAZIONE AMBIENTALE
CPAR W.B.S. PAROP	SISTEMAZIONE IDRAULICA	CPAR W.B.S. PAROP	ARREDI
CPAR W.B.S. PAROP	VADOTTO/PONTE	CPAR W.B.S. PAROP	CONFINI COMUNALI
		CPAR W.B.S. PAROP	CONFINI PROVINCIALI



**AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI**  
**ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO APPENNINICO**  
**TRA SASSO MARCONI E BARBERINO DI MUGELLO**  
 TRATTA: PIAN DEL VOGLIO - BARBERINO DI MUGELLO  
 BRETTA DI FIRENZUOLA  
 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  
**PROGETTO ESECUTIVO**

**DOCUMENTAZIONE GENERALE**

**COMPUTI E STIME**  
 Suddivisione in WBS

Planimetria WBS - Tav.4

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Maurizio Cerretti Via S. Biagio N. 4071A RIPS		IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Maurizio Cerretti Via S. Biagio N. 4071A		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tacci Via S. Biagio N. 154 T.A. - Esecuzioni	
APPROVAZIONE PROGETTO 119935 0000 PE/DG/CMS WS000 00000 D/GEN 0035 1		CODICE IDENTIFICATIVO IMPIANTO/DIRIGENTE		ORDINATORE	
REDAZIONE		VERIFICATO		REVISIONE	
Ing. Gabriel Guillermo Fava				088 11 APRILE 2010 1 GENNAIO 2011 17/Revisione per cambio scala	

VISTO DEL COMMITTEENTE Ing. Andrea Tacci	VISTO DEL CONCESSIONARIO Mistore Infrastrutture e dei trasporti
---	--