



PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra (PG)

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice elaborato

F0589AR13A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni Di Santo)



Gruppo di lavoro

Dott. For. Luigi ZUCCARO
Ing. Giuseppe MANZI
Ing. Alessandro Carmine DE PAOLA
Ing. Stefania CONTE
Ing. Mariagrazia PIETRAFESA
Ing. Federica COLANGELO
Arch. Gaia TELESCA



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Committente



RENEXIA S.p.a.

Viale Abruzzo 410, 66010 Chieti

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Ottobre 2023	Prima emissione	SCO	GMA	GDS

File sorgente: F0589AR13A - Quadro economico.docx

QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Opere civili	€ 58.893.214,87	10%	€ 64.782.536,36
A.2	Oneri di sicurezza	€ 222.448,88	10%	€ 244.693,77
A.3	Opere di mitigazione	€ 4.904.175,00	10%	€ 5.394.592,50
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 144.572,80	10%	€ 159.030,08
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0,00	10%	€ 0,00
	Totale A	€ 64.164.411,55		€ 70.580.852,71
B)	Somme a disposizione			
B.1)	Spese tecniche	€ 140.000,00	22%	€ 170.800,00
B.2)	Verifica Preventiva di Interesse Archeologico	€ 320.822,06	22%	€ 391.402,91
B.3)	Collaudi	€ 25.000,00	22%	€ 30.500,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 50.000,00	22%	€ 61.000,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6.600,00	22%	€ 8.052,00
B.6)	Imprevisti	€ 40.000,00	22%	€ 48.800,00
B.7)	Spese varie	€ 30.000,00	22%	€ 36.600,00
	Totale B	€ 612.422,06		€ 747.154,91
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 64.776.833,61		€ 71.328.007,62