

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Appr.
0	Nov.2023	Emissione per procedura di VIA	MU	GF	QR
Progettazione e SIA:  www.iatprogetti.it Via Giua s.n.c. - 09122 - Cagliari (CA)		Incaricato:  Queequeg Renewables, ltd 2nd Floor, the Works, 14 Turnham Green Terrace Mews, W41QU London (UK)	Committente: Repsol Alà Dei Sardi S.r.l. Via Michele Mercati 39 00197 Roma - RM		
PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 99 MW DENOMINATO "OLVINDITTA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ALA' DEI SARDI (SS) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE			Commessa n°: 2022/0337 Dis. n°: WIND006-TC12		
SEZIONI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO			Revisione: 0		
			Scala: -		
Nome documento: WIND006-TC12_Sezioni rappresentative viabilità di impianto			Sostituisce il: Sostituito dal:		

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 1-2


Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 8.600
 Q. Progetto: 599.419



Quote Terreno	598.16	597.87	597.64	597.56	597.44	597.28	597.23	597.22
Quote Progetto			597.66	598.94	599.02	599.09	597.27	
Parziali			1.69	2.50	2.50	2.23		
Progressiva			-4.19	-2.50	0.00	2.50	4.73	
Dislivelli			0.00	1.81	1.58	1.75	0.00	


Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 599.375



Quote Terreno	598.13	597.70	597.61	597.60	597.46	597.32	597.25	597.25
Quote Progetto			597.65	598.90	598.98	599.05	597.30	
Parziali			1.65	2.50	2.50	2.15		
Progressiva			-4.15	-2.50	0.00	2.50	4.65	
Dislivelli			-0.00	1.74	1.51	1.68	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 12.240
 Q. Progetto: 599.297


596.00



Quote Terreno	598.08	597.69	597.59	597.50	597.39	597.28
Quote Progetto		597.66	598.82	598.90	598.97	597.36
Parziali			1.56	2.50	2.50	2.01
Progressiva		-4.06	-2.50	0.00	2.50	4.51
Dislivelli		0.00	1.63	1.40	1.57	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 598.948


596.00



Quote Terreno	598.07	597.94		597.71	597.64	597.60	597.55	597.36
Quote Progetto			597.82	598.47	598.55	598.62	597.48	
Parziali			1.06	2.50	2.50	1.54		
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	4.04	
Dislivelli			0.00	1.10	0.90	1.09	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 22.286
 Q. Progetto: 598.822


596.00



Quote Terreno	598.08	598.01	597.90	597.65	597.63	597.49	597.35
Quote Progetto			597.86	598.35	598.42	598.50	597.48
Parziali			0.89	2.50	2.50	1.42	
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	3.92
Dislivelli			0.00	0.94	0.77	0.96	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 598.061


596.00



Quote Terreno	598.08	597.73	597.61	597.35	597.29	597.22
Quote Progetto		597.78 597.60	597.66	597.60 597.44		
Parziali		2.50	2.50	0.56		
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50 3.06		
Dislivelli		0.00 0.24	0.05	0.13 0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 55.532
 Q. Progetto: 597.753


595.00



Quote Terreno	597.78	597.59	597.32	597.21	597.08	596.88
Quote Progetto		597.50 597.29	597.35	597.42 597.12		
Parziali		2.50	2.50	0.70		
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.20		
Dislivelli		0.00 0.21	0.03	0.25 0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 58.724
 Q. Progetto: 597.695

595.00



Quote Terreno	597.72	597.71	597.55	597.40	597.26	596.82	596.80
Quote Progetto		597.44 597.23	597.30	597.36 597.05			
Parziali		2.50	2.50	0.70			
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.20			
Dislivelli		0.00 0.21	0.03	0.26 0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 597.672

595.00

Quote Terreno	597.70	597.61	597.54	597.47	597.24	597.24	597.33	597.03	596.77
Quote Progetto				597.42	597.21	597.27	597.33	597.03	
Parziali				2.50	2.50		0.70		
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli				0.00	0.20	0.03	0.26	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 61.916
 Q. Progetto: 597.637

595.00

Quote Terreno	597.67	597.57	597.51	597.47	597.21	597.21	597.30	597.00	596.74
Quote Progetto				597.39	597.17	597.24	597.30	597.00	
Parziali				2.50	2.50		0.70		
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli				0.00	0.20	0.02	0.25	0.00	


Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 597.308

595.00

Quote Terreno	597.37	597.24		596.93	596.93				596.45
Quote Progetto				597.11	596.85	596.91	596.85	596.73	
Parziali				2.50	2.50		0.52		
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli				-0.00	0.15	-0.02	0.08	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 596.944


595.00



Quote Terreno	596.97	596.85		596.55		596.20	596.11
Quote Progetto			596.72	596.54	596.48	596.37	
Parziali			2.50	2.50	0.52		
Progressiva			-2.66	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli			0.00	-0.01	0.08	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 118.860
 Q. Progetto: 596.542


594.00



Quote Terreno	596.56	596.51	596.45	596.38	596.14		595.72
Quote Progetto			596.31	596.20	596.14	596.08	595.96
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	0.31	-0.00	0.09	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 119.626
 Q. Progetto: 596.525

594.00



Quote Terreno	596.54	596.43	596.31	596.13			595.70
Quote Progetto			596.30	596.13	596.06	595.94	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			-0.00	0.31	-0.00	0.09	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 596.517

594.00

Quote Terreno	596.53	596.42	596.28	596.12	595.69
Quote Progetto			596.29 596.18	596.12	596.05 596.94
Parziali			0.29 2.50	2.50	0.52 3.02
Progressiva			-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.02
Dislivelli			-0.00 0.31	-0.00	0.09 0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 120.392
 Q. Progetto: 596.509

594.00

Quote Terreno	596.52	596.41	596.25	596.11	595.70	595.69
Quote Progetto			596.28 596.17	596.11	596.05 595.93	
Parziali			0.29 2.50	2.50	0.52 3.02	
Progressiva			-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.02	
Dislivelli			0.00 0.31	-0.00	0.09 0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 596.088

594.00

Quote Terreno	596.07	596.01	595.67	595.64	595.53	595.25
Quote Progetto			595.83 595.63	595.69	595.63 595.49	
Parziali			0.29 2.50	2.50	0.54 3.04	
Progressiva			-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.04	
Dislivelli			0.00 0.21	0.02	0.11 -0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 595.659

593.00

Quote Terreno	595.66	595.64		595.26	595.26		594.84
Quote Progetto			595.42	595.20	595.26	595.20	595.08
Parziali			2.50	2.50		0.52	
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	0.19	-0.00	0.09	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 177.387
 Q. Progetto: 595.350

593.00

Quote Terreno	595.36	595.20		594.97	594.97		594.72	594.56	594.56
Quote Progetto			595.12	594.89	594.95	594.95	595.01	594.78	
Parziali			2.50	2.50		0.63			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.13		
Dislivelli			-0.00	0.17	-0.02	0.19	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 178.427
 Q. Progetto: 595.343

593.00

Quote Terreno	595.34	595.13		594.95	594.95		594.77	594.55	594.55
Quote Progetto			595.11	594.88	594.94	594.94	595.01	594.77	
Parziali			2.50	2.50		0.64			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	3.14		
Dislivelli			0.00	0.18	-0.01	0.20	0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 179.468
 Q. Progetto: 595.336

593.00

Quote Terreno	595.33	595.06	594.94	594.54	594.53
Quote Progetto		595.10 594.87	594.94	595.00 594.76	
Parziali		2.50	2.50	0.63	
Progressiva		2.68 -2.50	0.00	2.50 3.13	
Dislivelli		0.00 0.19	-0.01	0.20 -0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 595.333

593.00

Quote Terreno	595.32	595.03	594.93	594.85	594.54
Quote Progetto		595.00 594.87	594.93	594.87 594.76	
Parziali		2.50	2.50	0.51	
Progressiva		2.68 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		0.00 0.19	-0.00	0.08 -0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 595.197

593.00

Quote Terreno	595.14	595.01	594.78	594.54	594.40
Quote Progetto		594.92 594.73	594.80	594.73 594.62	
Parziali		2.50	2.50	0.52	
Progressiva		2.71 -2.50	0.00	2.50 3.02	
Dislivelli		0.00 0.23	0.02	0.09 0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 595.064

593.00

Quote Terreno	595.02	594.87	594.82	594.66	594.68	594.60	594.54	594.34
Quote Progetto			594.82	594.66	594.66	594.60	594.54	
Parziali			2.50	2.50		0.47		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00	0.19	-0.02	0.04	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 234.881
 Q. Progetto: 595.041

593.00

Quote Terreno	594.94	594.77	594.63	594.48	594.32
Quote Progetto		594.76	594.64	594.70	
Parziali		2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-2.72	-2.50	2.50	3.12
Dislivelli		0.00	0.01	0.19	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 595.037

593.00

Quote Terreno	594.93	594.93	594.68	594.63	594.52	594.35
Quote Progetto			594.75	594.64	594.70	
Parziali			2.50	2.50	0.59	
Progressiva			-2.73	-2.50	2.50	3.09
Dislivelli			0.00	0.01	0.17	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 245.795
 Q. Progetto: 595.082

593.00

Quote Terreno	594.95	594.90	594.77	594.68	594.41
Quote Progetto			594.78 594.62	594.68	594.74 594.56
Parziali			2.50	2.50	0.59
Progressiva			-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.09
Dislivelli			0.00 0.25	0.01	0.16 -0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 595.130

593.00

Quote Terreno	594.97	594.89	594.71	594.71	594.57	594.46
Quote Progetto			594.82 594.67	594.73	594.79 594.60	
Parziali			2.50	2.50	0.60	
Progressiva			-2.75 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli			0.00 0.26	0.02	0.17 0.00	


Sezione: 31
 Progressiva: 256.710
 Q. Progetto: 595.205

593.00

Quote Terreno	595.05	594.88	594.80	594.77	594.59
Quote Progetto		594.90 594.74	594.81	594.87 594.70	
Parziali		2.50	2.50	0.56	
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 3.06	
Dislivelli		0.00 0.26	0.01	0.15 0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 595.242


593.00



Quote Terreno	595.08	594.93	594.87	594.85	594.83	594.65
Quote Progetto		594.95 594.78		594.84 594.85		594.78 594.77
Parziali			2.50		2.50	0.41
Progressiva		-2.73 -2.50		0.00		2.50 2.91
Dislivelli		0.00 0.24		-0.01		0.00 -0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 595.399


593.00



Quote Terreno	595.05	595.03	595.00	595.00	594.97	594.95
Quote Progetto			595.02 594.94	595.00	594.94 594.98	
Parziali			0.32	2.50		2.50
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00		2.50 2.86
Dislivelli			0.00 0.32	-0.00		-0.04 0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 280.857
 Q. Progetto: 595.401

593.00



Quote Terreno	595.08	595.02	595.01	595.00	594.98	594.95
Quote Progetto		595.02 595.06		595.00	594.94 594.98	
Parziali		0.44		2.50		2.50
Progressiva		-2.94 -2.50		0.00		2.50 2.86
Dislivelli		0.00 0.44		-0.01		-0.05 -0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 286.273
 Q. Progetto: 595.408

593.00

Quote Terreno	595.26		595.02	595.00	595.00	594.98
Quote Progetto		595.12	595.01	594.95	595.00	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.95	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	-0.01	-0.05	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 595.413

593.00

Quote Terreno	595.21	595.14	595.00	595.00	595.00	594.99
Quote Progetto			595.05	595.01	594.95	595.00
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.93	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.01	-0.05	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 291.689
 Q. Progetto: 595.415

593.00

Quote Terreno	595.23	595.00	595.00	595.00	595.00	594.99
Quote Progetto		595.02	595.02	594.95	595.00	
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.95	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	0.01	-0.05	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 595.427

593.00

Quote Terreno	595.35		595.13		595.00	595.00
Quote Progetto		595.22 594.96	595.03	594.96 595.04		
Parziali		2.50	2.50	0.32		
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.82		
Dislivelli		0.00 0.15	-0.11	-0.09 0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 595.552

594.00

Quote Terreno	595.45	595.32	595.19	595.05	595.04	595.04
Quote Progetto		595.20 595.09	595.15	595.09 595.07		
Parziali		2.50	2.50	0.42		
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.92		
Dislivelli		-0.00 0.20	-0.03	0.00 0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 334.817
 Q. Progetto: 595.677

594.00

Quote Terreno	595.50	595.48	595.47	595.47	595.48
Quote Progetto		595.47 595.34	595.28	595.21 595.47	
Parziali		0.27	2.50	2.50	
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.64	
Dislivelli		-0.00 0.27	-0.19	-0.26 0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 335.845
 Q. Progetto: 595.686

594.00

Quote Terreno	595.51	595.50	595.50	595.48	595.47	595.48
Quote Progetto			595.49	595.29	595.22	595.47
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.76	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	-0.20	-0.25	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 336.873
 Q. Progetto: 595.694

594.00

Quote Terreno	595.52	595.52	595.52	595.50	595.48	595.50
Quote Progetto			595.51	595.29	595.23	595.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.75	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.21	-0.26	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 338.416
 Q. Progetto: 595.707

594.00

Quote Terreno	595.53	595.53	595.54	595.52	595.51	595.53
Quote Progetto			595.53	595.31	595.37	595.51
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61	0.00	2.50	2.76
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.14	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 595.721

594.00

Quote Terreno	595.54	595.54	595.55	595.56	595.58	
Quote Progetto		595.55	595.26	595.32	595.38	595.57
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		0.00	0.11	-0.24	-0.18	-0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 348.936
 Q. Progetto: 595.791

594.00

Quote Terreno	595.59	595.60	595.60	595.73	595.96	596.03
Quote Progetto		595.60	595.33	595.39	595.45	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.13	-0.34	-0.42	

Sezione: 46
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 595.794

594.00

Quote Terreno	595.59	595.60	595.61	595.61	595.76	596.02	596.08
Quote Progetto			595.61	595.33	595.39	595.46	595.90
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	0.12	-0.36	-0.44	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 350.463
 Q. Progetto: 595.795

594.00

Quote Terreno	595.58	595.61	595.61	595.77	596.04	596.10
Quote Progetto		595.62	595.33	595.39	595.46	595.91
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.11	-0.37	-0.45	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 350.463
 Q. Progetto: 595.795

594.00

Quote Terreno	595.58	595.61	595.61	595.77	596.04	596.10
Quote Progetto		595.62	595.33	595.39	595.46	595.91
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.11	-0.37	-0.45	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 359.455
 Q. Progetto: 595.724

594.00

Quote Terreno	595.51	595.52		595.69	595.76	595.96	595.92
Quote Progetto			595.61	595.32	595.39		
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.56	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	-0.37	-0.40		

Sezione: 49
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 595.714

594.00

Quote Terreno	595.51	595.52		595.69	595.77	595.94	595.89
Quote Progetto			595.60 595.25	595.31	595.25 595.78		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.63		
Dislivelli			0.00 0.05	-0.37	-0.52 -0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 364.828
 Q. Progetto: 595.604

594.00

Quote Terreno	595.41	595.42		595.63	595.69	595.73	595.76	595.76
Quote Progetto			595.14	595.20	595.27 595.70			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.50	0.00	2.50 2.54			
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.44 0.00			

Sezione: 51
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 595.441

593.00

Quote Terreno	595.32	595.37		595.43	595.48	595.53	
Quote Progetto			595.40 594.98	595.04	595.10 595.47		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.54		
Dislivelli			-0.00 -0.02	-0.39	-0.36 0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 370.265
 Q. Progetto: 595.432

593.00

Quote Terreno	595.31	595.36	595.42	595.46	595.51
Quote Progetto		595.39 594.97	595.03	595.09 595.45	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 -0.02	-0.39	-0.36 0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 375.702
 Q. Progetto: 595.254

593.00

Quote Terreno	595.18	595.18	595.21	595.23	595.27
Quote Progetto		594.79	594.85	594.92 595.23	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.31 -0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 595.114

593.00

Quote Terreno	595.07		595.06	595.06	595.08	595.10	595.11
Quote Progetto		594.65	594.71	594.65			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli		0.00	-0.36	-0.42			

Sezione: 55
 Progressiva: 384.490
 Q. Progetto: 594.967

593.00

Quote Terreno	594.94	594.94	594.94	594.94	594.93	594.95	594.96
Quote Progetto			594.94	594.63	594.57	594.50	594.93
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.09	-0.37	-0.43	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 594.787

593.00

Quote Terreno	594.77			594.78	594.78	594.79	594.82
Quote Progetto			594.78	594.45	594.39	594.32	594.79
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.07	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 398.829
 Q. Progetto: 594.430

592.00

Quote Terreno	594.33	594.33		594.40	594.42	594.50
Quote Progetto			594.37	594.09	594.03	593.97
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.12	-0.37	-0.46

Sezione: 58
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 594.371

592.00

Quote Terreno	594.27		594.34	594.36	594.46
Quote Progetto		594.31 594.03	593.97	593.91 594.38	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00 0.12	-0.37	-0.47 0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 593.834

592.00

Quote Terreno	593.65		593.83	593.91	594.04
Quote Progetto		593.75 593.50	593.43	593.37 593.91	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.64	
Dislivelli		-0.00 0.15	-0.39	-0.54 -0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 413.168
 Q. Progetto: 593.663

592.00

Quote Terreno	593.44		593.67	593.90
Quote Progetto		593.57 593.33	593.26	593.20 593.76
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.66
Dislivelli		0.00 0.15	-0.41	-0.56 0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 414.201
 Q. Progetto: 593.608

592.00

Quote Terreno	593.39	593.44	593.52	593.62	593.66	593.85
Quote Progetto			593.52 593.15	593.21	593.27 593.71	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			0.00 0.02	-0.41	-0.44 -0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 414.548
 Q. Progetto: 593.589

592.00

Quote Terreno	593.37	593.42	593.51	593.60	593.66	593.83
Quote Progetto			593.50 593.13	593.19	593.25 593.69	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			-0.00 0.02	-0.41	-0.44 0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 414.896
 Q. Progetto: 593.570

592.00

Quote Terreno	593.35	593.39	593.49	593.58	593.67	593.81
Quote Progetto			593.49 593.11	593.17	593.23 593.67	593.81
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			0.00 0.02	-0.41	-0.44 0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 593.295

591.00

Quote Terreno		593.07		593.27	593.30		593.43		593.57
Quote Progetto			593.21	592.83	592.90		592.83	593.40	
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00		2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	0.02	-0.41		-0.56	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 592.168

590.00

Quote Terreno		591.89		592.06	592.21		592.38	592.43	592.52	592.57
Quote Progetto			592.08	591.71	591.77		591.71	592.34		
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00		2.50	2.74		
Dislivelli			-0.00	0.02	-0.44		-0.63	-0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 591.031

589.00

Quote Terreno		590.63		591.07	591.10		591.22	591.29		591.56
Quote Progetto			590.90	590.57	590.63		590.57	591.25		
Parziali			2.50		2.50		0.28			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00		2.50	2.78		
Dislivelli			0.00	0.07	-0.44		-0.66	0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 589.894

588.00

Quote Terreno	589.66	589.71	589.97	590.32
Quote Progetto		589.43	589.49	589.43
Parziali		2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.47	-0.66

Sezione: 68
 Progressiva: 486.931
 Q. Progetto: 589.532

588.00

Quote Terreno	589.45	589.51	589.68	589.91
Quote Progetto		589.59	589.13	589.19
Parziali		2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.62	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.55	-0.57


Sezione: 69
 Progressiva: 487.703
 Q. Progetto: 589.493

588.00

Quote Terreno	589.43	589.50	589.66	589.89
Quote Progetto		589.57	589.09	589.16
Parziali		2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.64	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.57	-0.59

Sezione: 70
 Progressiva: 488.474
 Q. Progetto: 589.453


587.00



Quote Terreno	589.41	589.48	589.59	589.63	589.86
Quote Progetto		589.54 588.99	589.05	589.12 589.72	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		0.00 -0.16	-0.58	-0.60 0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 588.788


587.00



Quote Terreno	589.03	589.27	589.32	589.47	589.58	589.63
Quote Progetto		589.20 588.33	588.39	588.33 589.45		
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.72	
Progressiva		-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.22		
Dislivelli		0.00 -0.49	-0.93	-1.09 -0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 502.582
 Q. Progetto: 588.604

587.00



Quote Terreno	588.95	589.01	589.23 589.24	589.34	589.55	589.56
Quote Progetto		589.12 588.14	588.20	588.27 589.38		
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-3.07 -2.50	0.00	2.50 3.21		
Dislivelli		0.00 -0.60	-1.04	-1.08 0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 588.002

586.00

Quote Terreno	588.71	588.79	588.95	588.99	589.32
Quote Progetto		588.86	587.54	587.60	587.66
Parziali		0.92	2.50	2.50	1.08
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.95	-1.39	-1.44

Sezione: 74
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 587.014

585.00

Quote Terreno	588.32	588.46	588.57	588.58	588.79	588.84
Quote Progetto		588.44	586.55	586.61	586.68	588.70
Parziali		1.49	2.50	2.50	1.63	
Progressiva		-3.99	-2.50	0.00	2.50	4.13
Dislivelli		0.00	-1.53	-1.95	-1.97	-0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 585.822

584.00

Quote Terreno	587.88	587.91	587.97	588.05	588.05	588.19	588.24
Quote Progetto		587.96	585.36	585.42	585.48	588.15	
Parziali		2.20	2.50	2.50	2.27		
Progressiva		-4.70	-2.50	0.00	2.50	4.77	
Dislivelli		0.00	-2.24	-2.63	-2.62	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 584.515

583.00

Quote Terreno		587.41		587.47	587.49		587.52		587.55	587.56
Quote Progetto			587.44	584.05	584.11	584.18		587.53		
Parziali			2.99	2.50	2.50	2.96				
Progressiva			-5.49	-2.50	0.00	2.50	5.46			
Dislivelli			-0.00	-3.01	-3.37	-3.33	0.00			

Sezione: 77
 Progressiva: 546.265
 Q. Progetto: 583.756

582.00

Quote Terreno		587.12		587.12	587.12	587.12	587.12		587.11
Quote Progetto			587.12	583.29	583.36	583.42		587.12	
Parziali			3.43	2.50	2.50	3.30			
Progressiva			-5.93	-2.50	0.00	2.50	5.80		
Dislivelli			0.00	-3.43	-3.77	-3.70	-0.00		


Sezione: 78
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 583.342

581.00

Quote Terreno		586.95	586.95	586.94		586.91	586.90	586.90		586.84	586.84
Quote Progetto				586.93		582.88	582.94	583.00		586.87	
Parziali				3.65		2.50	2.50	3.46			
Progressiva				-6.15		-2.50	0.00	2.50		5.96	
Dislivelli				0.00		-3.64	-3.96	-3.88		0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 582.373


580.00



Quote Terreno	586.51	586.41	586.40	586.38	586.34	586.19	586.14
Quote Progetto		586.45		581.91	581.97	582.04	586.22
Parziali		4.14		2.50	2.50	3.79	
Progressiva		-6.64		-2.50	0.00	2.50	6.29
Dislivelli		0.00		-4.07	-4.36	-4.26	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 581.606


580.00



Quote Terreno	586.11	586.09			585.82	585.78	585.74	585.69	585.53
Quote Progetto			586.01		581.14	581.21	581.27		585.65
Parziali			4.46		2.50	2.50	3.98		
Progressiva			-6.96		-2.50	0.00	2.50		6.48
Dislivelli			0.00		-4.35	-4.62	-4.49		0.00


Sezione: 81
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 581.040

579.00




Quote Terreno	585.75	585.69	585.55	585.38	585.29	585.22	585.18	584.96
Quote Progetto			585.61	580.58	580.64	580.70	585.16	
Parziali			4.63	2.50	2.50	4.06		
Progressiva			-7.13	-2.50	0.00	2.50	6.56	
Dislivelli			0.00	-4.48	-4.74	-4.60	0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 589.947
 Q. Progetto: 580.677




Quote Terreno		585.42	585.33			584.98	584.93	584.88		584.33
Quote Progetto			585.26		580.21	580.28		580.34		584.59
Parziali				4.65	2.50	2.50		3.86		
Progressiva			-7.15		-2.50	0.00		2.50		6.36
Dislivelli			-0.00		-4.46	-4.70		-4.51		0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 592.741
 Q. Progetto: 580.610



Quote Terreno		585.31	585.26		585.04		584.81	584.77		584.62		584.16
Quote Progetto				585.15		580.15	580.21		580.27		584.42	
Parziali				4.60		2.50	2.50		3.75			
Progressiva				-7.10		-2.50	0.00		2.50		6.25	
Dislivelli				0.00		-4.40	-4.60		-4.39		-0.00	


Sezione: 84
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 580.510



Quote Terreno		585.07	584.95			584.42	584.34	584.20			583.77	583.69	583.63
Quote Progetto				584.79		580.05	580.11	580.17			583.92		
Parziali				4.34		2.50	2.50	3.34					
Progressiva				-6.84		-2.50	0.00	2.50			5.84		
Dislivelli				0.00		-4.06	-4.23	-3.98			-0.00		

Sezione: 85
 Progressiva: 604.800
 Q. Progetto: 580.500

579.00



Quote Terreno	-584.91	-584.53	-584.22	-584.08	-583.82	-583.42	-583.32
Quote Progetto		-584.56	-580.04	-580.10	-580.16	-583.64	
Parziali		4.12	2.50	2.50	3.08		
Progressiva		-6.62	-2.50	0.00	2.50	5.58	
Dislivelli		-0.00	-3.83	-3.98	-3.73	0.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 3-4
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 575.180

573.00


Quote Terreno	574.84		574.71	574.66	574.65	574.62	574.61
Quote Progetto		574.76	574.78	574.84	574.66		
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.58		
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	0.36	0.07	0.17	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 575.235


573.00

Quote Terreno	574.88	574.84	574.81	574.79	574.76	574.76
Quote Progetto		574.84	574.84	574.90	574.78	
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		0.00	0.34	0.03	0.11	0.00


Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 575.291




Sezione: 9
 Progressiva: 51.314
 Q. Progetto: 575.298



Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 575.302




Sezione: 14
 Progressiva: 80.251
 Q. Progetto: 574.734




Quote Terreno	-573.51	-573.66	-573.86	-574.15	-574.36	-574.80
Quote Progetto			573.88	574.40	574.33	574.27
Parziali			0.92	2.50	2.50	0.23
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.84	0.18	-0.09

Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 574.211




Quote Terreno	-572.60			573.40	573.64	574.12
Quote Progetto			573.01	573.81	573.75	573.71
Parziali			1.26	2.50	2.50	0.44
Progressiva			-3.76	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	1.13	0.41	0.08

Sezione: 16
 Progressiva: 92.376
 Q. Progetto: 574.081




Quote Terreno	-572.39	-572.41		573.13	573.22	573.57	573.95	573.97
Quote Progetto			572.81	573.74	573.68	573.62	573.54	
Parziali			1.33	2.50	2.50	0.48		
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli			0.00	1.19	0.46	0.13	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 573.665




Quote Terreno	-571.79	-572.05	-572.17	-572.21	-572.33	-572.62	-573.27	-573.32
Quote Progetto			572.22	573.20	573.26	573.20	572.94	
Parziali			1.38	2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-3.88	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli			0.00	1.24	0.65	0.33	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 572.621




Quote Terreno	-570.33	-570.35	-570.60		-570.95	-571.05	-571.26	-571.53
Quote Progetto			570.60	572.16	572.22	572.16	571.24	
Parziali			1.96	2.50	2.50	1.31		
Progressiva			-4.46	-2.50	0.00	2.50	3.81	
Dislivelli			0.00	1.80	1.27	1.01	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 572.209




Quote Terreno	-570.00		-570.00	-570.00	-570.00	-570.08	-570.04	-570.07
Quote Progetto		570.00	571.75	571.81	571.75	570.05		
Parziali		2.15	2.50	2.50	2.10			
Progressiva		-4.65	-2.50	0.00	2.50	4.60		
Dislivelli		0.00	2.15	1.81	1.68	-0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 573.092




Quote Terreno	-571.46	-571.40	-571.39	-571.38	-571.38	-571.36	-571.31
Quote Progetto		571.40	572.63	572.68	572.75	571.36	
Parziali		1.63	2.50	2.50	1.79		
Progressiva		-4.13	-2.50	0.00	2.50	4.29	
Dislivelli		0.00	1.65	1.32	1.39	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 170.301
 Q. Progetto: 573.110




Quote Terreno	-571.48	-571.46	-571.42	-571.41	-571.40	-571.39	-571.34
Quote Progetto			571.43	572.65	572.71	572.77	571.39
Parziali			1.62	2.50	2.50	1.78	
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	4.28
Dislivelli			0.00	1.64	1.31	1.38	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 573.788




Quote Terreno	-572.40	-572.41	-572.48	-572.49	-572.48	-572.52	-572.49
Quote Progetto			572.45	573.33	573.39	573.45	572.50
Parziali			1.27	2.50	2.50	1.35	
Progressiva			-3.77	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli			0.00	1.26	0.90	0.95	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 575.531




Quote Terreno		574.39		574.58		574.77		574.84		575.14	575.16
Quote Progetto				574.58	575.19	575.13				575.07	574.94
Parziali				1.01	2.50	2.50				0.53	
Progressiva				-3.51	-2.50	0.00				2.50	3.03
Dislivelli				0.00	0.96	0.36				0.16	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 576.411




Quote Terreno		575.63	575.64			575.83	575.87				576.17
Quote Progetto						575.76	576.07			575.95	576.00
Parziali						0.71	2.50			2.50	0.35
Progressiva						-3.21	-2.50			2.50	2.85
Dislivelli						0.00	0.69			-0.03	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 219.782
 Q. Progetto: 577.343




Quote Terreno		576.86		576.87			576.93	576.96			577.11	577.11
Quote Progetto						576.91	577.01	576.94		576.88	577.02	
Parziali						0.50	2.50	2.50				
Progressiva						-3.00	-2.50	0.00		2.50	2.76	
Dislivelli						0.00	0.49	-0.02		-0.14	0.00	


Sezione: 35
 Progressiva: 242.128
 Q. Progetto: 579.671




Sezione: 36
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 581.207




Sezione: 37
 Progressiva: 279.421
 Q. Progetto: 583.465




Sezione: 38
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 583.536




Sezione: 39
 Progressiva: 280.483
 Q. Progetto: 583.595




Sezione: 40
 Progressiva: 281.546
 Q. Progetto: 583.726




Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 585.997




Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 588.391



Sezione: 43
 Progressiva: 339.474
 Q. Progetto: 590.209




Sezione: 44
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 590.257




Quote Terreno	-590.00	-589.88	-589.85	-589.82	-589.77	-589.76
Quote Progetto			589.85 589.92	589.86	589.79 589.79	
Parziali			0.47 2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 0.47	0.03	-0.00 0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 591.276




Quote Terreno	-591.61	-590.84	-590.82	-590.79	-590.72
Quote Progetto		590.87 590.94	590.88	590.81 590.80	
Parziali		0.37 2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli		0.00 0.43	0.05	0.01 0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 353.817
 Q. Progetto: 591.718




Quote Terreno	-592.32	-592.01	-591.35	-591.33	-591.30	-591.14
Quote Progetto			591.62 591.38	591.32	591.26 591.26	
Parziali			0.40 2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 0.19	-0.01	-0.02 0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 592.498




Quote Terreno	-593.36	-592.75	-592.07	-592.05	-591.77	-591.77
Quote Progetto		592.16	592.10	592.04	591.91	
Parziali			2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli		-0.00	0.05	0.10	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 368.159
 Q. Progetto: 593.630




Quote Terreno	-594.52		593.03	592.98	592.91	-592.73
Quote Progetto		593.54	593.23	593.17	592.84	
Parziali			2.50	2.50	0.72	
Progressiva		-2.65	0.00	2.50	3.22	
Dislivelli		0.00	0.25	0.30	0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 595.110



Quote Terreno	-595.76	-595.04	-594.90	-594.45	-594.32
Quote Progetto		595.17	594.71	594.65	594.67
Parziali			2.50	2.50	0.33
Progressiva		-2.62	0.00	2.50	2.88
Dislivelli		0.00	-0.19	-0.05	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 596.963




Quote Terreno	-597.45	-597.08	-596.95	-596.73	-596.67	-596.50	-596.35	-596.01	-595.94
Quote Progetto			596.95	596.50	596.56	596.50	596.35		
Parziali			2.50	2.50	0.55				
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.05		
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.11	0.09	0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 414.217
 Q. Progetto: 597.830




Quote Terreno	-598.18	-598.01	-597.75	-597.45	-597.45	-597.49	-597.09	-596.93	-596.69
Quote Progetto			597.72	597.43	597.43	597.49	597.09		
Parziali			2.50	2.50	0.80				
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.30		
Dislivelli			0.00	0.05	-0.02	0.31	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 598.158




Quote Terreno	-598.39	-598.27	-597.98	-597.73	-597.73	-597.82	-597.27	-597.02
Quote Progetto			597.99	597.76	597.76	597.82	597.39	
Parziali			2.50	2.50	0.83			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli			-0.00	0.11	0.03	0.35	-0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 429.611
 Q. Progetto: 598.702




Quote Terreno	-598.82	-598.75	-598.64	-598.46	-598.26	-597.76	-597.63
Quote Progetto				598.49 598.24	598.30	598.36 597.97	
Parziali				2.50	2.50	0.80	
Progressiva				-2.65 -2.50	0.00	2.50 3.30	
Dislivelli				0.00 0.16	0.04	0.33 -0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 598.724




Quote Terreno	-598.84	-598.79	-598.65	-598.44	-598.28	-597.78	-597.66
Quote Progetto				598.51 598.26	598.32	598.39 597.99	
Parziali				2.50	2.50	0.79	
Progressiva				-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.29	
Dislivelli				0.00 0.17	0.04	0.32 0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 599.290




Quote Terreno	-599.34	-599.30	-598.96	-598.86	-598.51	-598.37
Quote Progetto			598.05 598.83	598.89	598.95 598.63	
Parziali			2.50	2.50	0.73	
Progressiva			-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.23	
Dislivelli			0.00 0.19	0.03	0.27 0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 602.918




Quote Terreno	-603.63	-603.40	-603.10	-602.84	-602.06
Quote Progetto			603.16 602.46	602.52	602.46 602.51
Parziali			0.30 2.50	2.50	0.34
Progressiva			-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli			0.00 -0.27	-0.32	-0.10 0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 603.533




Quote Terreno	+604.43	+604.20	+604.03	+603.80	+603.42	+603.16
Quote Progetto			604.08 603.07	603.13	603.07 603.56	
Parziali			0.61 2.50	2.50		
Progressiva			-3.11 -2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli			0.00 -0.56	-0.66	-0.50 0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 603.348




Quote Terreno	-605.00	-605.00	-604.90	-604.72	-604.63	-603.68
Quote Progetto		605.00	602.89	602.95	602.89	604.24
Parziali			1.71	2.50	2.50	0.96
Progressiva		-4.21	-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli		0.00	-1.70	-1.77	-1.49	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 602.361




Quote Terreno	604.48	604.43	603.98	603.65	602.98	602.85	
Quote Progetto			604.14	601.90	601.96	601.90	603.26
Parziali			1.84	2.50	2.50	0.96	
Progressiva			-4.34	-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli			0.00	-1.64	-1.69	-1.47	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 565.201
 Q. Progetto: 601.979




Quote Terreno	604.09	603.57	603.31	603.31	601.52	603.01	602.79	602.68
Quote Progetto		603.66	601.64	601.58	601.52	603.01		
Parziali		1.62	2.50	2.50	1.09			
Progressiva		-4.12	-2.50	0.00	2.50	3.59		
Dislivelli		-0.00	-1.47	-1.73	-1.58	0.00		

Sezione: 64
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 601.620




Quote Terreno	603.75	603.40	603.12	602.94	602.74	602.53
Quote Progetto		603.44	601.28	601.22	601.16	602.83
Parziali		1.75	2.50	2.50	1.27	
Progressiva		-4.25	-2.50	0.00	2.50	3.77
Dislivelli		0.00	-1.62	-1.90	-1.77	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 574.110
 Q. Progetto: 601.312




Quote Terreno	-603.54	-603.44				-602.94	-602.88		-602.71	-602.66		-602.39
Quote Progetto			603.27	600.97		600.91		600.85	602.66			
Parziali				1.89	2.50	2.50		1.41				
Progressiva			-4.39	-2.50	0.00	2.50		3.91				
Dislivelli			-0.00	-1.75	-2.03	-1.91	0.00					

Sezione: 66
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 600.874




Quote Terreno	603.25	603.25	603.02			602.70	602.70			602.35		602.18
Quote Progetto			603.00	600.54		600.47		600.41	602.43			
Parziali			2.07	2.50	2.50		1.62					
Progressiva			-4.57	-2.50	0.00	2.50		4.12				
Dislivelli			-0.00	-1.93	-2.22	-2.12	0.00					

Sezione: 67
 Progressiva: 583.018
 Q. Progetto: 600.667




Quote Terreno	603.09		602.82	602.69		602.56				602.19	602.15	602.08
Quote Progetto			602.85	600.33		600.27		600.20	602.30			
Parziali			2.12	2.50	2.50		1.70					
Progressiva			-4.62	-2.50	0.00	2.50		4.20				
Dislivelli			0.00	-1.98	-2.29	-2.20	0.00					

Sezione: 68
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 599.845




Quote Terreno	602.29	602.11		601.86	601.78		601.53	601.31
Quote Progetto		602.05	599.38	599.45	599.38	601.54		
Parziali			2.27	2.50	2.50	1.76		
Progressiva		-4.77	-2.50	0.00	2.50	4.26		
Dislivelli		0.00	-2.14	-2.33	-2.25	0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 619.770
 Q. Progetto: 599.600




Quote Terreno	601.32		601.02	600.87	600.78		600.45	600.45
Quote Progetto		601.09	599.26	599.20	599.14	600.67		
Parziali			1.43	2.50	2.50	1.13		
Progressiva		-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.63		
Dislivelli		0.00	-1.35	-1.67	-1.60	-0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 599.600




Quote Terreno	601.31		601.01	600.86	600.77		600.44	
Quote Progetto		601.08	599.26	599.20	599.14	600.66		
Parziali			1.41	2.50	2.50	1.12		
Progressiva		-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.62		
Dislivelli		0.00	-1.33	-1.66	-1.59	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 622.773
 Q. Progetto: 599.600




Quote Terreno	601.14	601.00		600.73	600.63	600.34
Quote Progetto			600.92	599.26	599.20	599.14
Parziali			1.26	2.50	2.50	1.01
Progressiva			-3.76	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-1.20	-1.53	-1.46

Sezione: 72
 Progressiva: 625.776
 Q. Progetto: 599.600



Quote Terreno	600.95	600.94		600.59	600.48	600.22
Quote Progetto			600.76	599.26	599.20	599.14
Parziali			1.10	2.50	2.50	0.88
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-1.04	-1.39	-1.33

Sezione: 73
 Progressiva: 638.819
 Q. Progetto: 599.600



Quote Terreno	600.26	600.25		600.13	600.04	600.01
Quote Progetto			600.24	599.14	599.20	599.26
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.38
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.67	-0.93	-0.78

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 8
 Progressiva: 45.000
 Q. Progetto: 602.195

599.00

Quote Terreno	-602.65	-601.92	-601.76	-600.72
Quote Progetto		602.12 601.86	601.79	601.73 601.28
Parziali		2.50	2.50	0.85
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 3.35
Dislivelli		0.00 0.16	0.04	0.33 -0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 602.143

599.00

Quote Terreno	-602.55	-602.35	-601.86	-601.69	-601.27	-600.72
Quote Progetto			602.05 601.81	601.74	601.68 601.22	
Parziali			2.50	2.50	0.86	
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.36	
Dislivelli			0.00 0.18	0.05	0.34 0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 601.896

599.00

Quote Terreno	602.09	601.72	601.38	601.15	600.59
Quote Progetto		601.71 601.56	601.50	601.43 601.01	
Parziali			2.50	2.50	0.83
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.33	
Dislivelli		0.00 0.27	0.11	0.34 0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 601.434

599.00


Quote Terreno	601.48		601.09 601.01		600.82 600.32
Quote Progetto		601.22 601.10	601.03	600.97 600.71	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.66	
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 3.16	
Dislivelli		0.00 0.30	0.02	0.20 -0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 71.496
 Q. Progetto: 601.348

599.00


Quote Terreno	601.38		600.97 600.94		600.61 600.25
Quote Progetto		601.12 601.01	600.95	600.89 600.65	
Parziali		0.23 2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.14	
Dislivelli		0.00 0.30	0.01	0.18 0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 600.770




Quote Terreno	-600.84	-600.54	-600.49	-600.13
Quote Progetto		600.62 600.31	600.37	600.31 600.34
Parziali		2.50	2.50	0.37
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.87
Dislivelli		-0.00 0.09	-0.12	-0.05 0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 87.937
 Q. Progetto: 600.099



Quote Terreno	-600.43	-600.39	-600.11	-600.13	-600.15	-599.99	-599.90
Quote Progetto			600.11 599.64	599.70	599.76		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00 -0.07	-0.43	-0.38		


Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 599.904



Quote Terreno	-600.36	-600.34	-599.88	-599.89	-599.91	-599.66
Quote Progetto			599.95 599.44	599.50	599.57 599.90	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli			0.00 -0.10	-0.39	-0.34 0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 95.742
 Q. Progetto: 599.315


597.00



Quote Terreno	600.06	599.91		599.26	599.22	599.20	598.47	598.43
Quote Progetto			599.59	598.85	598.92	599.08	599.13	
Parziali			0.34	2.50	2.50			
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli			-0.00	-0.30	-0.34	-0.20	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 598.835


596.00



Quote Terreno	599.81		599.18	598.89	598.71	598.43		597.68
Quote Progetto			599.33	598.37	598.44	598.50	598.38	
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.52		
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli			-0.00	-0.49	-0.45	0.03	-0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 103.546
 Q. Progetto: 598.407

596.00



Quote Terreno	599.61	599.57		598.38	598.33		597.44	597.09
Quote Progetto			598.92	597.94	598.01	598.07	597.81	
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.66		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.16	
Dislivelli			-0.00	-0.48	-0.37	0.14	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 595.124

592.00

Quote Terreno	-594.99			594.33	594.27	594.18	593.92	-593.46
Quote Progetto		594.62	594.79	594.72		594.66	593.93	
Parziali		0.57	2.50	2.50		1.13		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00		2.50	3.63	
Dislivelli		0.00	0.62	0.39		0.59	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 130.740
 Q. Progetto: 595.050

592.00


Quote Terreno	-594.84			594.23	594.20	594.10	594.04	-593.35
Quote Progetto		594.48	594.71	594.65		594.59	593.81	
Parziali		0.63	2.50	2.50		1.18		
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00		2.50	3.68	
Dislivelli		0.00	0.69	0.45		0.64	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 594.180

590.00


Quote Terreno	-593.09	-593.06		592.77	592.59	592.45		-592.00	-591.87
Quote Progetto			592.84	593.84	593.78	592.72	592.24		
Parziali			1.40	2.50	2.50		1.88		
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	4.38		
Dislivelli			0.00	1.49	1.20	1.31	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 593.259




Quote Terreno	591.13	591.07	591.03		590.85	590.68	590.37
Quote Progetto			591.00	592.92	592.86	592.80	590.68
Parziali				2.32	2.50	2.50	2.52
Progressiva			-4.82	-2.50	0.00	2.50	5.02
Dislivelli			0.00	2.39	2.01	2.03	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 152.829
 Q. Progetto: 592.998




Quote Terreno	590.70	590.78	590.67		590.44	590.32	590.23	590.04
Quote Progetto			590.67	592.66	592.60	592.54	590.26	
Parziali				2.39	2.50	2.50	2.68	
Progressiva			-4.89	-2.50	0.00	2.50	5.18	
Dislivelli			0.00	2.50	2.16	2.21	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 592.340




Quote Terreno	590.25		590.00	590.00	590.00		590.00	590.00
Quote Progetto			590.06	591.88	591.94	591.88	590.00	
Parziali				2.21	2.50	2.50	2.28	
Progressiva			-4.71	-2.50	0.00	2.50	4.78	
Dislivelli			0.00	2.28	1.94	1.88	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 166.943
 Q. Progetto: 591.774




Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto		590.00	591.31	591.37	591.44	590.00	
Parziali			1.71	2.50	2.50	1.84	
Progressiva		-4.21	-2.50	0.00	2.50	4.34	
Dislivelli		0.00	1.71	1.37	1.44	0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 591.556



Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto			590.00	591.09	591.16	591.22	590.00
Parziali			1.49	2.50	2.50	1.62	
Progressiva			-3.99	-2.50	0.00	2.50	4.12
Dislivelli			0.00	1.49	1.16	1.22	0.00


Sezione: 30
 Progressiva: 176.146
 Q. Progetto: 591.173



Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto			590.00	590.71	590.77	590.84	590.00
Parziali			1.11	2.50	2.50	1.24	
Progressiva			-3.61	-2.50	0.00	2.50	3.74
Dislivelli			0.00	1.11	0.77	0.84	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 590.973


589.00



Quote Terreno	590.00			590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto		590.00	590.51	590.57	590.64	590.00	
Parziali		0.91	2.50	2.50	1.04		
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.54	
Dislivelli		0.00	0.91	0.57	0.64	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 185.350
 Q. Progetto: 590.743


589.00



Quote Terreno	590.00			590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto		590.00	590.28	590.34	590.41	590.00	
Parziali		0.88	2.50	2.50	0.81		
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.31	
Dislivelli		0.00	0.68	0.34	0.41	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 191.920
 Q. Progetto: 590.540

589.00




Quote Terreno	590.00	590.00		590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto			590.00	590.20	590.14	590.08	590.00
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	0.60	0.14	0.08	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 590.408



Quote Terreno	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto			590.00	590.07	590.01	590.00	589.95
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.47	0.01	-0.05	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 200.289
 Q. Progetto: 590.406



Quote Terreno	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto			590.00	590.07	590.01	590.00	589.94
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.47	0.01	-0.06	0.00


Sezione: 36
 Progressiva: 208.657
 Q. Progetto: 590.412



Quote Terreno	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00
Quote Progetto			590.00	590.07	590.01	590.00	589.95
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.47	0.01	-0.05	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 217.579
 Q. Progetto: 590.573


589.00



Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto			590.00 590.11	590.17	590.24 590.00
Parziali			0.51 2.50	2.50	0.64 3.14
Progressiva			-3.01 -2.50	0.00	2.50 3.14
Dislivelli			0.00 0.51	0.17	0.24 0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 590.644


589.00



Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto			590.00 590.18	590.24	590.31 590.00
Parziali			0.58 2.50	2.50	0.71 3.21
Progressiva			-3.08 -2.50	0.00	2.50 3.21
Dislivelli			0.00 0.58	0.24	0.31 0.00


Sezione: 39
 Progressiva: 222.687
 Q. Progetto: 590.736

589.00




Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00	-590.00
Quote Progetto			590.00 590.27	590.34	590.40 590.00
Parziali			0.67 2.50	2.50	0.80 3.30
Progressiva			-3.17 -2.50	0.00	2.50 3.30
Dislivelli			0.00 0.67	0.34	0.40 0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 227.795
 Q. Progetto: 590.952




Quote Terreno	-590.00	-590.00	-590.02	-590.01	-590.00	-590.00	
Quote Progetto			590.01	590.49	590.55	590.61	590.00
Parziali			0.88	2.50	2.50	1.01	
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli			0.00	0.87	0.55	0.61	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 238.489
 Q. Progetto: 591.575




Quote Terreno	-590.36	-590.11	-590.10	-590.19	-590.37	-590.23
Quote Progetto		590.14	591.11	591.17	591.24	590.35
Parziali		1.37	2.50	2.50	1.29	
Progressiva		-3.87	-2.50	0.00	2.50	3.79
Dislivelli		0.00	1.42	0.98	0.94	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 591.680




Quote Terreno	-590.43	-590.27	-590.23	-590.27	-590.45	-590.31
Quote Progetto		590.26	591.22	591.28	591.34	590.43
Parziali		1.36	2.50	2.50	1.31	
Progressiva		-3.86	-2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli		0.00	1.37	1.01	0.96	-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 246.737
 Q. Progetto: 592.151




Quote Terreno	590.89			590.92	590.93	591.05	591.09
Quote Progetto		590.90	591.69	591.75	591.81	590.95	
Parziali		1.19	2.50	2.50	1.26		
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.76	
Dislivelli		0.00	1.18	0.83	0.89	0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 592.379




Quote Terreno	591.18	591.20		591.26	591.26		591.53
Quote Progetto			591.22	591.92	591.98	592.04	591.38
Parziali			1.10	2.50	2.50	1.06	
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50	3.56
Dislivelli			-0.00	1.09	0.72	0.70	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 254.985
 Q. Progetto: 592.727




Quote Terreno	591.62			591.71	591.76	591.79	591.89	592.09
Quote Progetto			591.69	592.26	592.33	592.39	591.92	
Parziali			0.97	2.50	2.50	0.87		
Progressiva			-3.47	-2.50	0.00	2.50	3.37	
Dislivelli			-0.00	0.95	0.54	0.51	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 593.077




Quote Terreno	592.11	592.15		592.20	592.61	592.29	592.31		592.61	592.40	592.52	592.57
Quote Progetto				592.20	592.61	592.68	592.31		592.61	592.40		
Parziali				0.81	2.50	2.50			0.61			
Progressiva				-3.31	-2.50	0.00			2.50	3.11		
Dislivelli				-0.00	0.79	0.39			0.24	0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 594.548



Quote Terreno	594.07	594.11		594.20	594.22				594.09	594.30	594.43
Quote Progetto				594.15	594.09	594.15			594.09	594.30	
Parziali				0.33	2.50	2.50					
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00			2.50	2.68	
Dislivelli				0.00	0.33	-0.07			-0.21	0.00	


Sezione: 48
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 596.384



Quote Terreno	595.90	595.93		595.94	595.98				596.03		596.14
Quote Progetto				595.93	595.92	595.98			595.92	596.05	
Parziali				0.39	2.50	2.50			0.28		
Progressiva				-2.89	-2.50	0.00			2.50	2.78	
Dislivelli				0.00	0.38	0.00			-0.12	-0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 304.087
 Q. Progetto: 596.744


595.00



Quote Terreno	-596.24	-596.25		-596.29	-596.31		-596.42	-596.46
Quote Progetto			596.27	596.41	596.34	596.28	596.37	
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.31		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	0.53	0.04	-0.08	-0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 308.804
 Q. Progetto: 597.123


595.00



Quote Terreno	-596.71		-596.69	-596.69	-596.69	-596.72	-596.79
Quote Progetto			596.70	596.79	596.72	596.66	596.73
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.49	0.03	-0.06	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 597.216


595.00



Quote Terreno	-596.84		-596.79	-596.79	-596.79	-596.80	-596.88
Quote Progetto			596.81	596.88	596.82	596.75	596.82
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.47	0.02	-0.06	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 313.521
 Q. Progetto: 597.493


596.00



Quote Terreno		-597.18			-597.08	-597.08		-597.05	-597.07
Quote Progetto				597.12 597.16		597.09		597.03 597.06	
Parziali				0.44 2.50	2.50			0.37 2.50	
Progressiva				-2.94 -2.50	0.00			2.50 2.87	
Dislivelli				0.00 0.44	0.01			-0.03 0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 318.686
 Q. Progetto: 597.899


596.00



Quote Terreno		-597.57	-597.54	-597.53		-597.51	-597.49		-597.42
Quote Progetto					597.52 597.44		597.50	597.56 597.46	
Parziali					0.32 2.50	2.50		0.50 2.50	
Progressiva					-2.82 -2.50	0.00		2.50 3.00	
Dislivelli					0.00 0.32	0.01		0.09 0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 598.002

596.00



Quote Terreno		-597.68	-597.65	-597.63	-597.60		-597.57		-597.51	-597.51
Quote Progetto						597.59 597.54	597.60	597.66 597.54		
Parziali						0.35 2.50	2.50	0.52 2.50		
Progressiva						-2.95 -2.50	0.00	2.50 3.02		
Dislivelli						0.00 0.35	0.03	0.12 0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 598.788

597.00

Quote Terreno	598.44	598.38	598.35	598.21
Quote Progetto		598.38	598.39	598.45
Parziali		0.35	2.50	0.56
Progressiva		-2.65	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.04	0.15

Sezione: 56
 Progressiva: 331.712
 Q. Progetto: 598.923

597.00

Quote Terreno	598.58	598.52	598.49	598.43
Quote Progetto		598.52	598.52	598.59
Parziali		0.34	2.50	0.54
Progressiva		-2.84	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.03	0.13


Sezione: 57
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 599.607

598.00

Quote Terreno	599.24	599.22	599.20	599.14
Quote Progetto		599.22	599.21	599.27
Parziali		0.32	2.50	0.49
Progressiva		-2.82	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.00	0.08

Sezione: 58
 Progressiva: 344.738
 Q. Progetto: 600.056


598.00



Quote Terreno	599.60	599.61	599.61	599.62	599.59	599.59	599.57	599.56
Quote Progetto			599.61	599.59	599.66	599.72	599.58	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.54		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli			-0.00	-0.39	0.07	0.14	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 359.528
 Q. Progetto: 601.729


600.00



Quote Terreno	601.18	601.18	601.21	601.24	601.31	601.36	601.36
Quote Progetto			601.20	601.33	601.39	601.30	
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	0.46	0.09	0.10	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 601.786


600.00



Quote Terreno	601.23	601.23	601.26	601.31	601.38	601.44
Quote Progetto			601.25	601.39	601.45	
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.48
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.47	0.08	0.09

Sezione: 61
 Progressiva: 364.348
 Q. Progetto: 602.307


600.00



Quote Terreno	601.65			601.89	601.98	602.10
Quote Progetto		601.79	601.84	601.91	601.97	601.99
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.38	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli		0.00	0.44	0.02	-0.01	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 369.169
 Q. Progetto: 602.885


601.00



Quote Terreno	602.13			602.39	602.47	602.63	602.85
Quote Progetto		602.31	602.42	602.49	602.55	602.64	
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.31		
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli		0.00	0.49	0.02	-0.07	0.00	


Sezione: 63
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 604.184

602.00




Quote Terreno	603.35	603.35		603.69	603.81	603.99	604.19
Quote Progetto			603.63	603.72	603.78	603.72	603.97
Parziali			0.50	2.50	2.50		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.46	-0.03	-0.24	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 398.895
 Q. Progetto: 606.450




Quote Terreno	-605.47	-605.54			606.04	606.05		606.38	606.61
Quote Progetto			605.80	605.99	606.05		606.11	606.30	
Parziali			0.58	2.50	2.50				
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00		2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	0.54	-0.00		-0.17	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 606.582




Quote Terreno	-605.57	-605.66			-606.08	-606.19		-606.53	-606.77
Quote Progetto			605.92	606.12	606.18		606.24	606.44	
Parziali			0.60	2.50	2.50				
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	2.70	
Dislivelli			0.00	0.55	-0.01		-0.18	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 403.002
 Q. Progetto: 606.941




Quote Terreno	-605.85	-605.97		606.20		606.55		606.95	607.18
Quote Progetto			606.24	606.48	606.54		606.60	606.82	
Parziali			0.64	2.50	2.50				
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00		2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	0.58	-0.01		-0.20	0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 407.108
 Q. Progetto: 607.409




Quote Terreno	606.19	606.31	606.41	606.54		607.03		607.54	607.73
Quote Progetto					606.88	606.95	607.01	607.07	607.32
Parziali					0.67	2.50	2.50		
Progressiva					-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli					-0.00	0.60	-0.02	-0.23	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 608.653



Quote Terreno	607.41				607.99		608.34		609.22
Quote Progetto					607.96	608.19	608.25	608.19	608.66
Parziali					0.63	2.50	2.50		
Progressiva					-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli					-0.00	0.55	-0.09	-0.46	0.00


Sezione: 69
 Progressiva: 434.509
 Q. Progetto: 609.652



Quote Terreno	608.39					609.53	609.53		610.27	610.35
Quote Progetto					609.04	609.19	609.25	609.31	609.86	
Parziali					0.55	2.50	2.50			
Progressiva					-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli					0.00	0.46	-0.28	-0.53	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 438.918
 Q. Progetto: 609.872


607.00



Quote Terreno	608.58		609.46	609.72	609.88		610.57	610.64
Quote Progetto		609.23	609.41	609.47	609.53	610.10		
Parziali		0.58	2.50	2.50				
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli		0.00	0.48	-0.24	-0.54	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 609.920


607.00



Quote Terreno	608.61		609.40	609.74	609.96		610.68
Quote Progetto		609.26	609.46	609.52	609.58	610.13	
Parziali		0.59	2.50	2.50			
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	0.50	-0.22	-0.53	-0.00	


Sezione: 72
 Progressiva: 443.327
 Q. Progetto: 610.052

607.00




Quote Terreno	608.67		609.24	609.81	610.22		610.77
Quote Progetto		609.32	609.59	609.65	609.71	610.21	
Parziali		0.67	2.50	2.50			
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	0.56	-0.16	-0.48	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 610.552




Quote Terreno	609.17		609.85	610.09		610.75	611.07
Quote Progetto		609.64	610.09	610.15	610.09	610.47	
Parziali		0.85	2.50	2.50			
Progressiva		-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli		-0.00	0.75	0.07	-0.37	0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 611.404




Quote Terreno	609.79	609.96	610.07		610.69	611.23	611.66	611.73
Quote Progetto			610.09	610.94	611.00	610.94	611.12	
Parziali			1.25	2.50	2.50			
Progressiva			-3.75	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			-0.00	1.05	0.32	-0.14	-0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 485.739
 Q. Progetto: 611.793




Quote Terreno	610.15	610.20		610.72	611.08	611.22		612.11
Quote Progetto			610.56	611.33	611.39	611.46	611.51	
Parziali			1.17	2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	1.04	0.32	-0.00	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 488.780
 Q. Progetto: 612.026




Quote Terreno	610.32		611.11	611.27	611.43	612.38
Quote Progetto		610.79	611.56	611.63	611.69	611.72
Parziali			1.17	2.50	2.50	0.37
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	1.03	0.36	0.03	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 612.125




Quote Terreno	610.40		611.14	611.35	611.36	611.46	612.48
Quote Progetto		610.88	611.66	611.72	611.79	611.82	
Parziali			1.19	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli		0.00	1.04	0.37	0.03	0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 491.821
 Q. Progetto: 612.278




Quote Terreno	610.51	610.87		611.39	611.57	611.64	612.63
Quote Progetto			611.03	611.82	611.88	611.94	612.00
Parziali			1.18	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	1.00	0.31	-0.00	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 613.048




Quote Terreno	611.52	611.64	612.04	612.54	612.68	613.19	613.45
Quote Progetto			612.09	612.59	612.65	612.59	612.88
Parziali			0.90	2.50	2.50		
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	0.78	0.11	-0.28	-0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 506.189
 Q. Progetto: 613.706




Quote Terreno	612.38	612.57	612.88	613.28		614.01	614.15
Quote Progetto			612.85	613.24	613.31	613.37	613.62
Parziali			0.80	2.50	2.50		
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	0.70	0.03	-0.24	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 614.113




Quote Terreno	612.78	612.88		613.60	613.72	614.19	614.63
Quote Progetto			613.29	613.65	613.71	613.78	614.08
Parziali			0.76	2.50	2.50		
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	0.66	-0.01	-0.29	-0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 516.406
 Q. Progetto: 614.740




Quote Terreno	613.38	613.67		614.39	614.94	615.32
Quote Progetto			613.94	614.28	614.34	614.40
Parziali			0.74	2.50	2.50	
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.63	-0.05	-0.33

Sezione: 83
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 615.056




Quote Terreno	613.66	613.79		614.70	615.53	615.65
Quote Progetto			614.23	614.59	614.66	614.72
Parziali			0.76	2.50	2.50	
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.65	-0.05	-0.34

Sezione: 84
 Progressiva: 526.622
 Q. Progetto: 615.570




Quote Terreno	614.07	614.09		615.06	615.14	615.23
Quote Progetto			614.65	615.11	615.17	615.23
Parziali			0.86	2.50	2.50	
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.73	0.03	-0.27

Sezione: 85
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 616.359




Quote Terreno	614.96	615.17		615.90	616.09	616.11	616.80
Quote Progetto			615.46	615.90	615.96	615.90	616.24
Parziali			0.83	2.50	2.50		
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	0.73	0.06	-0.34	-0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 617.461



Quote Terreno	616.31	616.49	616.73	617.08	617.82		
Quote Progetto			616.73	617.06	617.00	617.37	
Parziali			0.67	2.50	2.50		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.60	-0.02	-0.37	-0.00


Sezione: 87
 Progressiva: 563.751
 Q. Progetto: 617.720



Quote Terreno	616.56		617.01	617.21	617.29	618.02
Quote Progetto		616.95	617.38	617.32	617.26	617.58
Parziali		0.83	2.50	2.50		
Progressiva		-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.75	0.03	-0.31	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 618.189


616.00



Quote Terreno	617.08		617.50	617.71		618.03	618.24	618.31
Quote Progetto		617.42	617.85	617.79	617.73	617.96		
Parziali		0.84	2.50	2.50				
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	2.67		
Dislivelli		0.00	0.77	0.08	-0.21	0.00		

Sezione: 89
 Progressiva: 574.791
 Q. Progetto: 618.550


616.00



Quote Terreno	617.54		617.82	617.87	617.94	618.08		618.61
Quote Progetto		617.82	618.21	618.15	618.09	618.30		
Parziali		0.79	2.50	2.50				
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.69		
Dislivelli		0.00	0.73	0.07	-0.19	-0.00		

Sezione: 90
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 618.943


617.00



Quote Terreno	618.07		618.28	618.49	618.52		618.96
Quote Progetto		618.29	618.61	618.54	618.48	618.67	
Parziali		0.71	2.50	2.50			
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.67	0.06	-0.18	-0.00	

Sezione: 91
 Progressiva: 585.831
 Q. Progetto: 619.385


617.00



Quote Terreno	618.67	618.75		618.97	619.01		619.17	619.34
Quote Progetto			618.86	619.05	618.99	618.92	619.12	
Parziali			0.59	2.50	2.50			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli			0.00	0.56	-0.02	-0.19	0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 620.688


618.00



Quote Terreno	619.97			620.28	620.30		620.64	620.85
Quote Progetto			620.16	620.23	620.29	620.23	620.48	
Parziali			0.47	2.50	2.50			
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli			0.00	0.45	-0.02	-0.25	-0.00	


Sezione: 93
 Progressiva: 607.000
 Q. Progetto: 621.383

619.00




Quote Terreno	620.60			621.12		621.23	621.32	621.38	621.59	621.79
Quote Progetto			620.90	620.92	620.98	621.05	621.32	621.38		
Parziali			0.42	2.50	2.50					
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.62			
Dislivelli			0.00	0.39	-0.14	-0.27	0.00			

Sezione: 94
 Progressiva: 609.206
 Q. Progetto: 621.587




Quote Terreno	620.73		621.07	621.29	621.44	621.73	622.02
Quote Progetto		621.04	621.12	621.19	621.25	621.53	
Parziali		0.48	2.50	2.50			
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli		-0.00	0.45	-0.10	-0.26	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 621.658




Quote Terreno	620.78	620.90	621.01		621.35	621.49	621.86	622.09
Quote Progetto			621.09	621.20	621.26	621.32	621.60	
Parziali			0.50	2.50	2.50			
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			-0.00	0.46	-0.09	-0.26	-0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 611.413
 Q. Progetto: 621.782




Quote Terreno	620.87	620.93	620.94		621.45	621.57	622.10	622.21
Quote Progetto				621.19	621.38	621.44	621.72	
Parziali				0.53	2.50	2.50		
Progressiva				-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli				0.00	0.48	-0.07	-0.26	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 622.445




Quote Terreno	621.53		622.00	622.03	622.10		622.76
Quote Progetto		621.84	621.98	622.04	621.98	622.36	
Parziali		0.54	2.50	2.50			
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	0.50	-0.05	-0.37	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 623.463




Quote Terreno	622.83	622.71		623.10	623.11		623.58	623.76
Quote Progetto			622.89	623.00	623.06	623.00	623.36	
Parziali			0.51	2.50	2.50			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	0.47	-0.04	-0.36	-0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 646.520
 Q. Progetto: 623.739




Quote Terreno	622.95	623.03		623.44		623.71	623.97
Quote Progetto			623.22	623.40	623.34	623.28	623.61
Parziali			0.58	2.50	2.50		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.54	-0.10	-0.33	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 647.094
 Q. Progetto: 623.763




Quote Terreno	622.98	622.98		623.26	623.43	623.36	623.47	623.30	623.64	623.76	623.98
Quote Progetto				623.26	623.43	623.36	623.47	623.30	623.64		
Parziali				0.57	2.50	2.50					
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00		2.50	2.56		
Dislivelli				0.00	0.53	-0.10		-0.34	0.00		

Sezione: 101
 Progressiva: 647.669
 Q. Progetto: 623.787




Quote Terreno	623.01	623.01	623.12	623.29	623.45	623.39	623.49	623.32	623.67	623.80	624.00
Quote Progetto				623.29	623.45	623.39	623.49	623.32	623.67		
Parziali				0.56	2.50	2.50					
Progressiva				-3.06	-2.50	0.00		2.50	2.56		
Dislivelli				0.00	0.52	-0.11		-0.34	0.00		

Sezione: 102
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 624.309




Quote Terreno	623.69			623.77	623.85	623.83	623.84	623.91	623.85	624.07	624.43
Quote Progetto				623.77	623.85	623.83	623.84	623.91	623.85	624.07	
Parziali				0.47	2.50	2.50					
Progressiva				-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.68		
Dislivelli				-0.00	0.46	0.08		-0.20	0.00		

Sezione: 103
 Progressiva: 662.405
 Q. Progetto: 624.411




Quote Terreno	623.80	623.85		623.95	623.99	624.42	624.47
Quote Progetto			623.89	624.01	623.95	624.09	
Parziali			0.58	2.50	2.50		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			-0.00	0.57	0.06	-0.12	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 624.790




Quote Terreno	624.23	624.22	624.13	624.25	624.34	624.50	624.67
Quote Progetto			624.24	624.45	624.39	624.33	624.43
Parziali			0.61	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.59	0.05	-0.09	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 676.002
 Q. Progetto: 625.172




Quote Terreno	624.78	624.47		624.61	624.70	624.88	624.90	624.92
Quote Progetto		624.48	624.83	624.77	624.71	624.72		
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.39			
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli		0.00	0.72	0.16	0.01	0.00		

Sezione: 106
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 625.466




Quote Terreno	625.20		624.84		624.96		625.12		625.19
Quote Progetto			624.88	625.13	625.07		625.00	625.09	
Parziali			0.64	2.50	2.50		0.32		
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00		2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	0.68	0.10		-0.07	0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 689.600
 Q. Progetto: 626.300




Quote Terreno	626.11	625.98		625.88	625.89			625.92	625.92
Quote Progetto			625.92	625.96	625.90		625.84	625.91	
Parziali			0.44	2.50	2.50		0.33		
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.83	
Dislivelli			-0.00	0.46	0.01		-0.07	0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 691.278
 Q. Progetto: 626.455




Quote Terreno	626.23	626.21		626.04	626.05			626.07	626.07
Quote Progetto			626.08	626.12	626.06		625.99	626.07	
Parziali			0.44	2.50	2.50		0.33		
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	0.45	0.00		-0.07	0.00	


Sezione: 109
 Progressiva: 693.835
 Q. Progetto: 626.692




Sezione: 110
 Progressiva: 696.392
 Q. Progetto: 626.929




Sezione: 111
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 627.263




Sezione: 112
 Progressiva: 716.212
 Q. Progetto: 628.512




Sezione: 113
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 628.732




Sezione: 114
 Progressiva: 725.349
 Q. Progetto: 629.037




Sezione: 115
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 629.302




Sezione: 116
 Progressiva: 734.486
 Q. Progetto: 629.558



Sezione: 117
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 629.875




Sezione: 118
 Progressiva: 740.686
 Q. Progetto: 629.917




Quote Terreno	629.52	629.52	629.52	629.54	629.58	629.61
Quote Progetto		629.52	629.58	629.52	629.45	629.57
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.29	
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.46	-0.02	-0.11	0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 749.542
 Q. Progetto: 630.541




Quote Terreno	630.04	630.00	630.00	630.01	630.01	630.03
Quote Progetto		630.00	630.20	630.14	630.08	630.01
Parziali		0.60	2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.60	0.13	0.07	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 630.577




Quote Terreno	630.07	630.03	630.03	630.04	630.04	630.06
Quote Progetto		630.03	630.24	630.18	630.11	630.04
Parziali		0.61	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		0.00	0.61	0.14	0.07	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 758.397
 Q. Progetto: 631.318




Quote Terreno	630.65		630.59	630.58		630.51
Quote Progetto		630.61	630.98	630.92	630.86	630.55
Parziali		0.77	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		0.00	0.78	0.34	0.30	0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 631.467



Quote Terreno	630.76		630.70	630.70		630.62
Quote Progetto		630.73	631.00	631.07	631.00	630.66
Parziali		0.68	2.50	2.50	0.74	
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.24
Dislivelli		-0.00	0.68	0.37	0.33	0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 778.392
 Q. Progetto: 633.174



Quote Terreno	631.92		632.01	632.04	632.06	632.17	632.19
Quote Progetto		631.99	632.71	632.77	632.84	632.12	
Parziali		1.12	2.50	2.50	1.12		
Progressiva		-3.62	-2.50	0.00	2.50	3.62	
Dislivelli		0.00	1.09	0.71	0.74	0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 633.324

631.00

Quote Terreno	632.01	632.11	632.18 632.19	632.31 632.34
Quote Progetto		632.10	632.86	632.92 632.99 632.25
Parziali		1.17	2.50	2.50 1.13
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00 2.50 3.63
Dislivelli		0.00	1.14	0.73 0.75 0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 634.252

631.00


Quote Terreno	632.51	632.75	632.86	633.05 633.19 633.23
Quote Progetto		632.69	633.79	633.85 633.91 633.03
Parziali		1.50	2.50	2.50 1.29
Progressiva		-4.00	-2.50	0.00 2.50 3.79
Dislivelli		-0.00	1.43	0.99 0.94 0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 792.488
 Q. Progetto: 634.483

631.00


Quote Terreno	632.64	632.92	633.03	633.14 633.41 633.41
Quote Progetto		632.83	634.02	634.08 634.15 633.21
Parziali		1.59	2.50	2.50 1.34
Progressiva		-4.09	-2.50	0.00 2.50 3.84
Dislivelli		0.00	1.51	1.06 1.00 0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 793.000
 Q. Progetto: 634.531




Quote Terreno	632.66		632.95	633.06	633.15	633.45
Quote Progetto		632.86	634.07	634.13	634.19	633.25
Parziali			1.61	2.50	2.50	1.35
Progressiva		-4.11	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli		0.00	1.53	1.07	1.02	-0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 793.000
 Q. Progetto: 634.531




Quote Terreno	632.66		632.95	633.06	633.15	633.45
Quote Progetto		632.86	634.07	634.13	634.19	633.25
Parziali			1.61	2.50	2.50	1.35
Progressiva		-4.11	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli		0.00	1.53	1.07	1.02	-0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 635.181




Quote Terreno	632.99	633.08	633.38	633.50	633.53	633.92	634.11
Quote Progetto			633.23	634.72	634.78	634.84	633.79
Parziali			1.89	2.50	2.50	1.45	
Progressiva			-4.39	-2.50	0.00	2.50	3.95
Dislivelli			0.00	1.77	1.25	1.15	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 806.585
 Q. Progetto: 635.770




Quote Terreno	633.32	633.60	634.00	634.20	634.24	634.80
Quote Progetto		633.60	635.31	635.37	635.43	634.36
Parziali		2.10	2.50	2.50	1.47	
Progressiva		-4.80	-2.50	0.00	2.50	3.97
Dislivelli		0.00	1.92	1.37	1.22	-0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 811.398
 Q. Progetto: 636.148




Quote Terreno	633.57	633.71	633.77	633.80	634.31	634.41	634.81	635.19
Quote Progetto				633.90	635.81	635.75	635.69	634.72
Parziali				2.31	2.50	2.50	1.37	
Progressiva				-4.81	-2.50	0.00	2.50	3.87
Dislivelli				0.00	2.12	1.44	1.12	0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 818.945
 Q. Progetto: 636.647




Quote Terreno	634.07	634.60	634.68	634.90	635.03	635.65	635.70
Quote Progetto		634.45	636.31	636.25	636.18	635.28	
Parziali		2.26	2.50	2.50	1.30		
Progressiva		-4.76	-2.50	0.00	2.50	3.80	
Dislivelli		0.00	2.06	1.35	1.03	0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 636.708




Quote Terreno	634.16		634.71	634.72	634.78	634.99		636.25	635.37	635.76	635.78
Quote Progetto		634.53	636.37			636.31		636.25	635.37		
Parziali			2.24		2.50		2.50		1.27		
Progressiva		-4.74	-2.50			0.00		2.50	3.77		
Dislivelli		-0.00	2.03			1.31		1.00	0.00		

Sezione: 133
 Progressiva: 826.492
 Q. Progetto: 637.031




Quote Terreno	634.73	634.83		635.42	635.55		636.24	636.31
Quote Progetto			635.10	636.69	636.63		636.57	635.92
Parziali			1.99	2.50		2.50	1.05	
Progressiva			-4.49	-2.50	0.00		2.50	3.55
Dislivelli			-0.00	1.79	1.08		0.76	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 829.086
 Q. Progetto: 637.137




Quote Terreno	634.96		635.68	635.78		636.11	636.55
Quote Progetto		635.36	636.67	636.74		636.80	636.14
Parziali		1.72	2.50		2.50	1.06	
Progressiva		-4.22	-2.50	0.00		2.50	3.56
Dislivelli		0.00	1.55	0.96		0.76	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 637.171




Quote Terreno	635.03		635.62	635.78	635.86		636.64
Quote Progetto		635.44	636.71		636.77	636.83	636.22
Parziali			1.67	2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-4.17	-2.50		0.00	2.50	3.51
Dislivelli		0.00	1.51		0.91	0.72	-0.00

Sezione: 136
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 637.434




Quote Terreno	635.63			636.56	636.57	636.74	636.82	637.44
Quote Progetto		636.11	636.97	637.03		637.10	636.94	
Parziali			1.26	2.50	2.50	0.56		
Progressiva		-3.76	-2.50	0.00		2.50	3.06	
Dislivelli		-0.00	1.11		0.47	0.23	0.00	

Sezione: 137
 Progressiva: 846.462
 Q. Progetto: 637.497




Quote Terreno	635.83	636.01		636.63	636.75		637.47	637.62	637.68
Quote Progetto			636.30	637.03		637.10	637.16	637.14	
Parziali				1.13	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-3.63	-2.50		0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	1.00		0.35	0.07	0.00	

Sezione: 138
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 637.500




Quote Terreno	635.88	636.29	636.58	636.82	637.09	637.68
Quote Progetto		636.36	637.04	637.10	637.16	637.19
Parziali			1.08	2.50	2.50	0.37
Progressiva		-3.58	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		-0.00	0.95	0.28	0.01	-0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 637.500




Quote Terreno	635.78	636.34	636.66	637.09	637.20	637.43
Quote Progetto		636.24	637.04	637.16	637.01	
Parziali		1.19	2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli		0.00	1.06	0.44	0.21	0.00

Sezione: 140
 Progressiva: 863.500
 Q. Progetto: 637.500



Quote Terreno	635.68	635.76	636.25	636.56	636.69	637.02	637.29
Quote Progetto			636.13	637.04	637.10	637.16	636.90
Parziali			1.31	2.50	2.50	0.67	
Progressiva			-3.81	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli			0.00	1.16	0.54	0.34	-0.00




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 597.221




Quote Terreno	596.13	596.29		596.76	596.83		597.39	597.44
Quote Progetto			596.52	596.76		596.82	596.88	597.08
Parziali			0.63	2.50		2.50		
Progressiva			-3.13	-2.50		0.00	2.50	2.71
Dislivelli			-0.00	0.57		-0.01	-0.18	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 596.381




Quote Terreno	595.40	595.45			595.93		596.06	596.40
Quote Progetto			595.70	595.92		595.96	596.04	596.13
Parziali			0.62	2.50		2.50		0.31
Progressiva			-3.12	-2.50		0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.57		0.05	-0.07	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 595.426




Quote Terreno	594.57		594.84	594.89	594.95		595.01	595.26
Quote Progetto		594.80	594.96		595.03		595.09	595.08
Parziali		0.57	2.50		2.50		0.41	
Progressiva		-3.07	-2.50		0.00		2.50	2.91
Dislivelli		0.00	0.54		0.07		0.03	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 50.606
 Q. Progetto: 595.368




Quote Terreno		594.52		594.81	594.82	594.89		595.20
Quote Progetto			594.74	594.91		594.97		595.03
Parziali			0.57	2.50		2.50		0.41
Progressiva			-3.07	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	0.54		0.08		0.03

Sezione: 10
 Progressiva: 52.194
 Q. Progetto: 595.215




Quote Terreno		594.35		594.67	594.74	594.77		595.04
Quote Progetto			594.57	594.88	594.82	594.75		594.86
Parziali			0.71	2.50		2.50		0.28
Progressiva			-3.21	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	0.67		0.08		-0.10

Sezione: 11
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 594.469




Quote Terreno		593.49	593.63		593.95	593.99		594.22	594.40
Quote Progetto				593.77	594.13	594.07		594.01	594.16
Parziali				0.76	2.50			2.50	
Progressiva				-3.26	-2.50			0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.71			0.08	-0.14

Sezione: 12
 Progressiva: 68.534
 Q. Progetto: 593.761




Quote Terreno	592.68	592.73				593.27	593.46	593.77
Quote Progetto			593.00	593.42		593.36	593.30	593.49
Parziali			0.82	2.50		2.50		
Progressiva			-3.32	-2.50		0.00	2.50	2.71
Dislivelli			0.00	0.76		0.09	-0.17	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 593.653




Quote Terreno	592.55					593.16	593.43	593.68
Quote Progetto			592.88	593.32		593.25	593.19	593.38
Parziali			0.84	2.50		2.50		
Progressiva			-3.34	-2.50		0.00	2.50	2.71
Dislivelli			0.00	0.77		0.10	-0.17	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 592.986




Quote Terreno	591.87	592.10	592.29	592.53	592.74	592.74	593.11
Quote Progetto			592.25	592.65	592.59	592.52	592.76
Parziali			0.80	2.50		2.50	
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.73	0.06	-0.22	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 84.874
 Q. Progetto: 592.733




Quote Terreno	591.63		592.22	592.31		592.78	592.90
Quote Progetto		592.01	592.40	592.33	592.27	592.55	
Parziali		0.79	2.50	2.50			
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli		0.00	0.71	0.02	-0.27	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 592.073




Quote Terreno	591.06	591.08		591.68	591.71	591.96	592.21
Quote Progetto			591.41	591.61	591.67	591.61	591.89
Parziali			0.60	2.50	2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.55	-0.00	-0.27	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 101.050
 Q. Progetto: 592.029




Quote Terreno	591.01	591.06		591.62	591.64	591.94	592.16
Quote Progetto			591.35	591.63	591.63	591.57	591.84
Parziali			0.74	2.50	2.50		
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.67	-0.01	-0.27	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 108.050
 Q. Progetto: 591.786




Quote Terreno	590.75	590.93	590.97		591.38	591.71	591.82	591.91
Quote Progetto			591.10	591.45	591.39	591.32	591.60	
Parziali			0.75	2.50	2.50			
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			-0.00	0.68	0.01	-0.26	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 591.736




Quote Terreno	590.71	590.78	590.94		591.33	591.54	591.78	591.86
Quote Progetto			591.05	591.40	591.34	591.27	591.55	
Parziali			0.75	2.50	2.50			
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	0.69	0.01	-0.27	-0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 115.049
 Q. Progetto: 591.620




Quote Terreno	590.61	590.87	591.06		591.22		591.69	591.75
Quote Progetto			590.95	591.28	591.22	591.16	591.43	
Parziali			0.74	2.50	2.50			
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			-0.00	0.67	0.00	-0.26	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 591.507



Quote Terreno	590.58 590.61	590.79	590.99	591.10	591.58 591.64
Quote Progetto		590.87 591.04		591.11	591.04 591.32
Parziali		0.58	2.50	2.50	
Progressiva		-3.08 -2.50		0.00	2.50 2.63
Dislivelli		0.00 0.53		0.00	-0.26 0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 137.425
 Q. Progetto: 591.159




Quote Terreno	590.33 590.50	590.49 590.50	590.76	591.18 591.21	
Quote Progetto		590.54 590.82	590.76	590.70 590.94	
Parziali		0.68	2.50	2.50	
Progressiva		-3.18 -2.50		0.00	2.50 2.66
Dislivelli		0.00 0.63		0.00	-0.23 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 591.118




Quote Terreno	590.33 590.35	590.44	590.61 590.69	591.12 591.15	
Quote Progetto		590.49 590.78	590.72	590.66 590.88	
Parziali		0.69	2.50	2.50	
Progressiva		-3.19 -2.50		0.00	2.50 2.68
Dislivelli		0.00 0.65		0.03	-0.21 -0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 142.980
 Q. Progetto: 591.070




Quote Terreno	590.28	590.38	590.44	590.73	591.05	591.10
Quote Progetto			590.44	590.67	590.61	590.92
Parziali			0.69	2.50	2.50	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.65	0.03	-0.20

Sezione: 25
 Progressiva: 148.534
 Q. Progetto: 590.981



Quote Terreno	590.19	590.26	590.38	590.68	590.90	590.91
Quote Progetto			590.38	590.58	590.52	590.75
Parziali			0.66	2.50	2.50	
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.62	-0.00	-0.23

Sezione: 26
 Progressiva: 151.343
 Q. Progetto: 590.936



Quote Terreno	590.16	590.20	590.37	590.61	590.83	590.99
Quote Progetto			590.37	590.54	590.60	590.73
Parziali			0.50	2.50	2.50	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.47	-0.03	-0.11

Sezione: 27
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 590.773

589.00

Quote Terreno	590.06	590.06		590.41	590.46	590.55	590.76
Quote Progetto			590.26	590.37		590.44	590.53
Parziali			0.46	2.50		2.50	0.33
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	0.43	-0.04	-0.08	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 162.854
 Q. Progetto: 590.691

589.00

Quote Terreno	590.03	590.03		590.27	590.34	590.45	590.66
Quote Progetto			590.22	590.23	590.29	590.35	590.43
Parziali			0.41	2.50		2.50	0.32
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			0.00	0.39	-0.05	-0.07	-0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 590.415

588.00

Quote Terreno	589.86	589.89		590.05	590.08	590.20	590.33
Quote Progetto			589.97	589.95	590.01	590.08	590.15
Parziali			0.38	2.50		2.50	0.33
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.37	-0.03	-0.05	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 174.366
 Q. Progetto: 590.222

588.00

Quote Terreno	589.64	589.69	589.74	589.78	589.83	589.88	590.03	590.10
Quote Progetto			589.74	589.76	589.82	589.88	589.94	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.32		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	0.41	-0.01	-0.04	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 176.042
 Q. Progetto: 590.148

588.00


Quote Terreno	589.54	589.61	589.66	589.76	589.97	590.01	590.02
Quote Progetto			589.65	589.81	589.75	589.69	589.86
Parziali			0.56	2.50	2.50		
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	0.55	-0.01	-0.17	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 589.972

588.00


Quote Terreno	589.28	589.35	589.41	589.48	589.57	589.85	
Quote Progetto			589.44	589.63	589.57	589.51	589.68
Parziali			0.60	2.50	2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	0.57	0.01	-0.16	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 183.702
 Q. Progetto: 589.809




Quote Terreno	589.07	589.24	589.38	589.51	589.68
Quote Progetto		589.24	589.41	589.35	
Parziali		0.63	2.50	2.50	
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.60	0.03	-0.15

Sezione: 34
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 589.531



Quote Terreno	588.75	588.95	589.11	589.35	589.45
Quote Progetto		588.95	589.13	589.07	
Parziali		0.64	2.50	2.50	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.61	0.03	-0.16

Sezione: 35
 Progressiva: 191.362
 Q. Progetto: 589.476




Quote Terreno	588.69	588.89	589.05	589.23	589.40
Quote Progetto		588.89	589.08	589.01	
Parziali		0.65	2.50	2.50	
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.61	0.02	-0.17

Sezione: 36
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 589.172




Quote Terreno	588.35	588.40	588.55	588.67	588.75	588.09	589.11
Quote Progetto			588.58	588.71	588.77	588.71	588.69
Parziali			0.53	2.50	2.50		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.50	0.03	-0.17	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 588.479




Quote Terreno	587.66	587.80		588.08		588.28	588.40	588.48
Quote Progetto			587.90	588.02	588.08	588.02	588.24	
Parziali			0.52	2.50	2.50			
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	0.49	0.00	-0.21	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 222.829
 Q. Progetto: 588.382




Quote Terreno	587.57	587.70		587.99	588.00		588.31	588.41
Quote Progetto			587.81	587.92	587.98	588.04	588.16	
Parziali			0.51	2.50	2.50			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			-0.00	0.48	-0.01	-0.10	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 588.127




Quote Terreno	587.34	587.37	587.47			587.75	587.91	588.06	588.15
Quote Progetto				587.57	587.66	587.73	587.79	587.91	
Parziali				0.49	2.50	2.50	0.28		
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli				-0.00	0.46	-0.02	-0.10	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 587.688




Quote Terreno	586.95	586.95	587.10	587.15	587.24	587.31		587.66
Quote Progetto				587.15	587.23	587.29	587.35	587.45
Parziali				0.48	2.50	2.50	0.30	
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli				0.00	0.45	-0.02	-0.09	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 242.028
 Q. Progetto: 587.598




Quote Terreno	586.85	586.96		587.08		587.20	587.34	587.55
Quote Progetto				587.05	587.14	587.20	587.26	587.35
Parziali				0.49	2.50	2.50	0.31	
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli				-0.00	0.46	-0.00	-0.07	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 587.173




Quote Terreno	586.46		586.64	586.74	586.74	586.79	587.03
Quote Progetto			586.62	586.71	586.77		586.84
Parziali			0.49	2.50	2.50		0.37
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli			0.00	0.47	0.03		-0.01
							0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 586.485




Quote Terreno	585.90	585.96	586.03	586.09	586.11	586.28
Quote Progetto			586.01	586.02	586.08	586.15
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.38
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.40	-0.01	-0.01
						0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 261.227
 Q. Progetto: 586.397




Quote Terreno	585.83	585.91	585.94	585.99	586.01	586.18
Quote Progetto			585.93	585.93	586.00	586.06
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.38
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.40	-0.01	-0.01
						0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 273.746
 Q. Progetto: 585.520



Quote Terreno	584.94	584.97	585.04	585.12	585.13	585.22	585.29
Quote Progetto			585.04	585.12	585.13	585.06	585.19
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli			-0.00	0.52	-0.00	-0.13	-0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 585.090




Quote Terreno	584.45	584.55	584.66	584.69	584.79	584.91	
Quote Progetto			584.58	584.69	584.63	584.78	
Parziali			0.57	2.50	2.50		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			-0.00	0.55	0.00	-0.15	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 584.473



Quote Terreno	583.72	583.75	583.84	584.04	584.23	584.34	
Quote Progetto			583.90	584.07	584.01	584.17	
Parziali			0.63	2.50	2.50		
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.60	0.03	-0.15	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 298.338
 Q. Progetto: 583.962




Quote Terreno	583.19	583.34	583.37	583.43	583.57	583.92	583.93
Quote Progetto			583.40	583.62	583.56	583.50	583.71
Parziali			0.62	2.50	2.50		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.59	-0.01	-0.20	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 583.861




Quote Terreno	583.09	583.17	583.30	583.48	583.85		
Quote Progetto			583.31	583.52	583.40	583.63	
Parziali			0.61	2.50	2.50		
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.58	-0.02	-0.22	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 583.356




Quote Terreno	582.57	582.87	583.02	583.30	583.44	
Quote Progetto		582.83	583.02	582.96	582.89	583.19
Parziali		0.59	2.50	2.50		
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.55	-0.07	-0.29	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 581.991




Quote Terreno	581.70		582.05	582.17	582.26	582.38	582.66
Quote Progetto		581.99	581.53	581.59		581.53	582.38
Parziali			2.50		2.50	0.46	
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.96
Dislivelli		0.00	-0.06	-0.58		-0.82	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 351.507
 Q. Progetto: 581.535



Quote Terreno	581.41		581.77	581.91	582.00		582.40
Quote Progetto		581.71	581.07	581.13		581.20	582.12
Parziali			2.50		2.50	0.52	
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00		2.50	3.02
Dislivelli		-0.00	-0.25	-0.77		-0.89	-0.00


Sezione: 55
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 581.222



Quote Terreno	581.21		581.45	581.68		582.03	582.12	582.15
Quote Progetto		581.49	580.76	580.82		580.88	581.88	
Parziali			0.33	2.50		2.50	0.60	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00		2.50	3.10	
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.85		-0.96	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 364.152
 Q. Progetto: 581.116


579.00



Quote Terreno	581.10	581.30	581.54	581.56	581.95	582.00
Quote Progetto		581.36	580.65	580.72	580.78	581.74
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.56	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli		0.00	-0.33	-0.82	-0.92	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 367.000
 Q. Progetto: 581.062

579.00



Quote Terreno	581.00	581.12	581.21	581.29	581.44	581.84	581.87
Quote Progetto			581.26	580.60	580.66	580.72	581.62
Parziali			0.26	2.50	2.50	0.50	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli			0.00	-0.28	-0.77	-0.87	-0.00

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T05


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 600.215
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


598.00

Quote	599.07	598.8	598.1	597.15	596.78
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.4	2.50	2.50	0.53	0.37
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	5.97
Progressiva	-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli	0.00	-0.32	-0.05	-0.03	-0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 600.208
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00

Quote	598.98	598.7	598.1	596.75	596.87
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.3	2.50	2.50	0.3	0.37
Sviluppata	0.00	0.43	2.93	5.43	5.82
Progressiva	-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli	-0.00	-0.31	-0.11	-0.13	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 31.673
 Q. Progetto: 600.188
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	598.97 598.55	598.79	598.73 598.89
Parziali	0.28	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.40	2.90	5.40 5.74
Progressiva	-0.00 -2.78 -2.50	0.00	-0.16 2.50 2.74
Dislivelli	-0.29	-0.14	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 600.080

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	598.97 598.74	598.88	598.82 598.91
Parziali	0.28	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.28	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.25	2.75	5.25 5.40
Progressiva	0.00 -2.68 -2.50	0.00	-0.29 2.50 2.61
Dislivelli	-0.18	-0.25	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 599.966

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


598.00



Quote	598.98 598.83	598.97	598.90 598.94
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.06	2.56	5.07 5.12
Progressiva	0.00 -2.54 -2.50	0.00	-0.44 2.50 2.54
Dislivelli	0.05	-0.40	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 599.962
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.98 599.92	599.96	599.90 599.95
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.06	2.56	5.06 5.13
Progressiva	-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 0.04	-0.41	-0.45 -0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 63.304
 Q. Progetto: 599.963

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.98 599.93	599.96	599.90 599.94
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.06	2.56	5.06 5.12
Progressiva	-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 0.04	-0.40	-0.44 -0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 65.290
 Q. Progetto: 599.963

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.98 599.90	599.96	599.90 599.95
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.23
Progressiva	-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.58
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.40	-0.32 0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 599.964

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.99 599.50	599.56	599.03 599.06
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.63	5.13 5.22
Progressiva	2.59 2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.41	-0.33 0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 75.541
 Q. Progetto: 599.970

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.98 599.51	599.57	599.03 599.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.21
Progressiva	2.58 2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.41	-0.34 -0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 599.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.98 599.51	599.58	599.04 599.08
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.19
Progressiva	2.58 2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.42	-0.35 0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 85.793
 Q. Progetto: 599.982

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	600.00	599.52	599.58	599.54	599.99
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata	0.00	0.11	2.61	5.11	5.19
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli	-0.00	-0.08	-0.41	-0.35	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 599.998

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	600.00	599.54	599.60	599.54	600.00
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata	0.00	0.09	2.59	5.09	5.18
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli	0.00	-0.06	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 101.622
 Q. Progetto: 600.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	600.00	599.68	599.60	599.54	600.00
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata	0.00	0.09	2.59	5.09	5.18
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli	0.00	0.06	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 600.009

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00





Quote	600.00	599.67	599.61	599.55	600.00
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.10	2.60	5.10	5.18
Progressiva	0.00	-2.57	0.00	2.50	5.18
Dislivelli	0.00	0.07	-0.39	-0.45	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 115.603
 Q. Progetto: 600.019

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00





Quote	600.00	599.68	599.62	599.56	600.00
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.12	2.62	5.12	5.18
Progressiva	0.00	-2.58	0.00	2.50	5.18
Dislivelli	0.00	0.08	-0.38	-0.44	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 600.061

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00





Quote	600.00	599.72	599.66	599.60	600.00
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.17	2.67	5.18	5.18
Progressiva	0.00	-2.62	0.00	2.50	5.18
Dislivelli	0.00	0.12	-0.34	-0.40	0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 129.583
 Q. Progetto: 600.285

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	0.0000 598.95	598.88	598.82 0.0000
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 +0.49	2.99	5.49 5.81
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli	0.00 -0.35	-0.12	-0.18 0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 600.737

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

599.00




Quote	0.0029 0.0027	0.0034	0.0037 0.0023
Parziali	0.39	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 +0.35	3.05	5.55 6.17
Progressiva	-2.89 -2.50	0.00	2.50 2.94
Dislivelli	0.00 -0.40	0.10	0.04 0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 602.191

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


600.00



Quote	0.0179 0.0173	0.0179	0.0173 0.0168
Parziali	0.34	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.48	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 +0.48	2.98	5.48 6.14
Progressiva	-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.97
Dislivelli	0.00 -0.34	0.06	0.06 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 603.868
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


602.00



Quote	603.16 603.11	603.17	603.11	603.35
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.46
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50	0.65
Sviluppata	0.00 -2.84 -2.50	2.99	5.49 -2.50	6.14 -2.96
Progressiva	0.00 -0.95	0.07	0.05	-0.00
Dislivelli				

Sezione: 24
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 605.496
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


603.00



Quote	603.07 603.03	603.10	603.03	603.97
Parziali	0.36	2.50	2.50	0.46
Sviluppata Par.	0.51	2.50	2.50	0.65
Sviluppata	0.00 -2.86 -2.50	3.01	5.51 -2.50	6.16 -2.96
Progressiva	0.00 -0.37	0.08	0.05	-0.00
Dislivelli				

Sezione: 25
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 606.936
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


605.00



Quote	605.97 605.47	605.54	605.47	605.49
Parziali	0.36	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.43	2.50	2.50	0.55
Sviluppata	0.00 -2.80 -2.50	2.93	5.43 -2.50	5.98 -2.89
Progressiva	0.00 -0.31	0.01	-0.02	0.00
Dislivelli				

Sezione: 26
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 608.376
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

606.00




Quote	00794 00791		00798		00791 00788
Parziali	0.37	2.50	2.50		0.43
Sviluppata Par.	0.52	2.50	2.50		0.61
Sviluppata	0.00 0.32		3.02		5.53 6.13
Progressiva	-2.87 -2.50		0.00		2.50 2.93
Dislivelli	0.00 -0.37		0.06		0.02 -0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 254.991
 Q. Progetto: 609.230

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

607.00




Quote	00805 00806		00805		00807 00801
Parziali	0.44	2.50	2.50		0.36
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50		0.50
Sviluppata	0.00 0.62		3.12		5.62 6.12
Progressiva	-2.94 -2.50		0.00		2.50 2.86
Dislivelli	0.00 -0.44		-0.00		-0.05 0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 609.487

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

608.00




Quote	00814 00815		00808		00805 00808
Parziali	0.41	2.50	2.50		0.36
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50		0.51
Sviluppata	0.00 0.58		3.08		5.58 6.10
Progressiva	-2.91 -2.50		0.00		2.50 2.86
Dislivelli	0.00 -0.42		-0.01		-0.04 0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 262.929
 Q. Progetto: 609.637

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

608.00





Quote	0.00 -0.42	0.00 -0.58	0.00 -0.01	0.00 -0.04	0.00 -0.00
Parziali	0.41	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50	0.52	
Sviluppata	0.00 0.38		3.08	5.58 6.10	
Progressiva	-2.91 -2.50		0.00	2.50 2.87	
Dislivelli	0.00 -0.42		-0.01	-0.04 -0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 609.962

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

608.00





Quote	0.00 -0.38	0.00 -0.53	0.00 -0.03	0.00 -0.05	0.00 0.00
Parziali	0.38	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50	0.51	
Sviluppata	0.00 0.33		3.03	5.53 6.04	
Progressiva	-2.88 -2.50		0.00	2.50 2.86	
Dislivelli	0.00 -0.38		-0.03	-0.05 0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 270.867
 Q. Progetto: 609.995

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


608.00

Quote	0.00 -0.38	0.00 -0.53	0.00 -0.04	0.00 -0.05	0.00 0.00
Parziali	0.38	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50	0.50	
Sviluppata	0.00 0.33		3.03	5.53 6.03	
Progressiva	-2.88 -2.50		0.00	2.50 2.85	
Dislivelli	0.00 -0.38		-0.04	-0.05 0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 610.370
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

608.00




Quote	608.94 608.91		608.97		608.91 608.84
Parziali	0.00 0.36	2.50	2.50	0.47	
Sviluppata Par.	0.52	2.50	2.50	0.66	
Sviluppata	0.00 0.52		3.02	5.52 6.18	
Progressiva	-2.86 -2.50		0.00	2.50 2.87	
Dislivelli	0.00 -0.37		0.06	0.06 -0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 290.169
 Q. Progetto: 610.981

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

609.00




Quote	610.06 610.02		610.08		610.04 610.09
Parziali	0.00 0.83	2.50	2.50	0.76	
Sviluppata Par.	1.17	2.50	2.50	1.07	
Sviluppata	0.00 1.17		3.67	6.18 7.25	
Progressiva	-3.33 -2.50		0.00	2.50 3.26	
Dislivelli	0.00 0.79		0.35	0.36 -0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 611.769

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

609.00




Quote	610.06 611.31		611.37		611.43 611.14
Parziali	0.00 0.81	2.50	2.50	0.69	
Sviluppata Par.	1.15	2.50	2.50	0.98	
Sviluppata	0.00 1.15		3.65	6.15 7.13	
Progressiva	-3.31 -2.50		0.00	2.50 3.19	
Dislivelli	0.00 0.82		0.46	0.34 0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 302.838
 Q. Progetto: 612.033

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

610.00




Quote		611.22	611.57	611.63	611.70	611.49
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.61	
Sviluppata Par.		1.06	2.50	2.50	0.86	
Sviluppata		0.00	1.06	3.56	6.06	6.91
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli		0.00	0.73	0.32	0.24	-0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 612.771

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

611.00




Quote		612.17	612.51	612.37	612.43	612.51
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.33	
Sviluppata Par.		0.77	2.50	2.50	0.66	
Sviluppata		0.00	0.77	3.27	5.77	6.23
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		0.00	0.52	0.07	-0.05	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 315.508
 Q. Progetto: 613.410

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

611.00




Quote		612.96	612.96	613.01	613.07	613.20
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.27	
Sviluppata Par.		0.63	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata		0.00	0.63	3.13	5.63	6.02
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		0.00	0.43	-0.02	-0.11	-0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 613.969

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

612.00




Quote	0134.5 0135.1	0135.7	0135.1 0137.3
Parziali	0.47	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.67	3.17	5.67 5.92
Progressiva	-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli	-0.00 -0.45	-0.02	-0.22 -0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 616.354

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

614.00




Quote	0138.6 0139.6	0139.6	0138.6 0141.4
Parziali	0.45	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.63	3.13	5.63 5.84
Progressiva	-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	-0.00 -0.43	-0.05	-0.24 0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 340.463
 Q. Progetto: 616.408

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


614.00



Quote	0139.6 0139.6	0140.1	0139.7 0142.0
Parziali	0.45	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.63	3.13	5.63 6.01
Progressiva	-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.77
Dislivelli	0.00 -0.42	-0.05	-0.12 0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 617.454
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


615.00



Quote	618.87 618.98	617.05	611.12 612.27
Parziali	0.52	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.74	3.24	5.74 6.10
Progressiva	-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.75
Dislivelli	0.00 -0.49	-0.02	-0.13 -0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 618.359
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


616.00



Quote	617.76 617.90	617.96	618.02 618.23
Parziali	0.54	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.76	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.76	3.27	5.77 6.04
Progressiva	-3.04 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli	0.00 -0.50	-0.05	-0.19 -0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 364.593
 Q. Progetto: 618.707
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


616.00



Quote	618.10 618.24	618.31	618.37 618.61
Parziali	0.54	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.77	3.27	5.77 5.99
Progressiva	-3.04 -2.50	0.00	2.50 2.66
Dislivelli	0.00 -0.50	-0.06	-0.23 -0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 619.062
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	618.48	618.50	618.66	618.72	618.97
Parziali	0.54	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.77	3.27	5.77	5.99
Progressiva	-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.08	-0.24	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 619.564

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	618.02	618.10	618.16	618.23	618.48
Parziali	0.58	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.82	3.32	5.83	6.02
Progressiva	-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli	-0.00	-0.53	-0.06	-0.25	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 388.724
 Q. Progetto: 619.869

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	618.14	618.41	618.47	618.53	618.85
Parziali	0.66	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.94	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.94	3.44	5.94	6.35
Progressiva	-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli	0.00	-0.60	-0.05	-0.05	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 390.103
 Q. Progetto: 619.918

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	619.16	619.56	619.52	619.48	619.03
Parziali	0.82	2.50	2.50	0.02	
Sviluppata Par.	1.17	2.50	2.50	0.02	
Sviluppata	0.00	1.17	3.67	6.17	6.48
Progressiva	-3.32	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli	0.00	0.77	0.10	-0.16	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 620.379

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

618.00




Quote	619.42	620.04	619.98	619.02	618.98
Parziali	1.02	2.50	2.50	0.41	
Sviluppata Par.	1.45	2.50	2.50	0.59	
Sviluppata	0.00	1.45	3.95	6.45	7.03
Progressiva	-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli	0.00	0.94	0.28	0.04	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 401.334
 Q. Progetto: 620.456

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


618.00



Quote	619.48	620.12	620.08	619.08	618.97
Parziali	1.04	2.50	2.50	0.43	
Sviluppata Par.	1.46	2.50	2.50	0.61	
Sviluppata	0.00	1.46	3.96	6.47	7.07
Progressiva	-3.54	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli	0.00	0.95	0.29	0.06	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 621.045
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


618.00



Quote	619.93	620.71	620.64	620.68	620.51
Parziali	1.18	2.50	2.50	0.47	
Sviluppata Par.	1.67	2.50	2.50	0.66	0.47
Sviluppata	0.00	1.67	4.17	6.67	7.33
Progressiva	-3.68	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli	0.00	1.09	0.43	0.12	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 412.566
 Q. Progetto: 621.248
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


618.00



Quote	620.11	620.91	620.85	620.79	620.79
Parziali	1.20	2.50	2.50	0.42	
Sviluppata Par.	1.69	2.50	2.50	0.60	0.42
Sviluppata	0.00	1.69	4.19	6.70	7.29
Progressiva	-3.70	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli	0.00	1.11	0.41	0.07	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 621.913
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


619.00



Quote	620.86	621.65	621.51	621.45	621.56
Parziali	0.99	2.50	2.50	0.29	
Sviluppata Par.	1.40	2.50	2.50	0.41	0.29
Sviluppata	0.00	1.40	3.90	6.40	6.82
Progressiva	-3.49	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli	-0.00	0.88	0.26	-0.08	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 624.210
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


622.00



Quote		623.33	623.15	623.81	622.75	623.98
Parziali		0.82	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.16	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.16	3.66	6.16	6.43
Progressiva		-3.32	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	0.73	0.13	-0.19	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 626.683
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


624.00



Quote		626.82	626.22	626.28	626.22	626.47
Parziali		0.80	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.13	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.13	3.63	6.14	6.35
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.71	0.11	-0.23	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 465.251
 Q. Progetto: 627.293
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote		626.68	626.63	626.89	626.98	627.13
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.08	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.08	3.58	6.09	6.41
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		0.00	0.68	0.06	-0.15	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 467.973
 Q. Progetto: 627.587

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote		6267.5	6271.2	6271.9	6272.8	6274.7
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.09	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.09	3.59	6.09	6.34
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		-0.00	0.68	0.03	-0.20	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 627.797

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote		6269.6	6273.3	6274.0	6274.8	6277.1
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.09	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.09	3.59	6.09	6.30
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		-0.00	0.67	0.02	-0.23	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 470.696
 Q. Progetto: 627.867

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote		6270.3	6274.0	6274.7	6275.5	6277.9
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.09	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.09	3.59	6.09	6.29
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		-0.00	0.67	0.01	-0.24	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 628.707

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote		627.94	628.24	628.31	628.24	628.73
Parziali		0.70	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		1.00	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	1.00	3.50	6.00	6.12
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.61	-0.07	-0.48	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 630.021

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00



Quote		628.35	628.96	629.02	629.96
Parziali		0.61	2.50	2.50	
Sviluppata Par.		0.86	2.50	2.50	
Sviluppata		0.00	0.86	3.36	5.86
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.54	-0.06	-0.39

Sezione: 61
 Progressiva: 507.555
 Q. Progetto: 630.317

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote		628.75	629.05	629.02	629.96	630.22
Parziali		0.50	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.71	2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	0.71	3.21	5.71	5.93
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.45	-0.09	-0.23	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 630.388

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	628.06 628.93	629.99	630.08 630.32
Parziali	0.47	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.67	3.17	5.67 5.85
Progressiva	-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.63
Dislivelli	0.00 -0.41	-0.13	-0.26 0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 514.223
 Q. Progetto: 630.483

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	628.97 630.02	630.08	630.15 630.40
Parziali	0.55	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.78	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.78	3.28	5.78 5.99
Progressiva	-3.05 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	-0.00 -0.48	-0.10	-0.24 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 630.556

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	628.97 630.09	630.16	630.22 630.42
Parziali	0.62	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.88	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.88	3.38	5.88 6.16
Progressiva	-3.12 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	0.00 -0.55	-0.08	-0.19 0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 520.891
 Q. Progetto: 630.561

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	628.88 630.10	630.16	630.22 630.41
Parziali	0.61	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.87	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.87	3.37	5.87 6.16
Progressiva	-3.11 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli	0.00 -0.54	-0.06	-0.18 0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 630.411

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	628.98 629.56	630.01	630.06 630.23
Parziali	0.46	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.65	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.65	3.15	5.65 5.81
Progressiva	-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.61
Dislivelli	0.00 -0.41	-0.07	-0.28 0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 546.504
 Q. Progetto: 630.229

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00



Quote	628.86 629.77	629.83	629.89 630.13
Parziali	0.47	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.67	3.17	5.67 5.90
Progressiva	-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli	0.00 -0.42	-0.17	-0.23 0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 630.096
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


628.00



Quote	628.14	628.63	629.10	629.78	630.05
Parziali	0.49	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.69	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.69	3.19	5.69	5.85
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli	0.00	-0.44	-0.15	-0.28	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 629.581
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	626.95	627.12	627.18	628.24	629.42
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.72	
Sviluppata Par.	0.80	2.50	2.50	0.72	
Sviluppata	0.00	0.80	3.30	5.80	6.11
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli	-0.00	-0.52	-0.03	-0.16	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 562.379
 Q. Progetto: 629.431
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	626.79	626.97	628.03	629.09	629.23
Parziali	0.59	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.83	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata	0.00	0.83	3.33	5.83	6.21
Progressiva	-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli	0.00	-0.54	-0.01	-0.12	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 628.949
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	628.34	628.19	628.55	628.61	628.68
Parziali	0.54	2.50	2.50	0.33	
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50	0.77	
Sviluppata	0.00	0.77	3.27	5.77	6.24
Progressiva	-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli	-0.00	-0.51	0.01	-0.05	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 578.254
 Q. Progetto: 628.432
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


626.00



Quote	627.08	627.97	628.03	628.09	628.17
Parziali	0.49	2.50	2.50	0.32	
Sviluppata Par.	0.69	2.50	2.50	0.66	
Sviluppata	0.00	0.69	3.19	5.69	6.15
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli	0.00	-0.46	0.00	-0.06	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 578.922
 Q. Progetto: 628.394
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


626.00



Quote	627.84	628.08	627.99	627.93	628.13
Parziali	0.62	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.87	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata	0.00	0.87	3.37	5.87	6.16
Progressiva	-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli	0.00	-0.59	0.00	-0.19	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 628.334
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	627.78	628.00	627.93	627.87	628.07
Parziali	0.62	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata Par.	0.87	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata	0.00	0.87	3.37	5.87	6.16
Progressiva	-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli	0.00	-0.59	-0.00	-0.19	-0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 587.267
 Q. Progetto: 627.989

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	627.41	627.65	627.59	627.53	627.75
Parziali	0.64	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata Par.	0.91	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata	0.00	0.91	3.41	5.91	6.17
Progressiva	-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	0.00	0.61	-0.00	-0.21	-0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 627.887

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00



Quote	627.31	627.55	627.49	627.42	627.66
Parziali	0.64	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata Par.	0.91	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata	0.00	0.91	3.41	5.91	6.14
Progressiva	-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli	0.00	0.60	-0.02	-0.23	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 595.613
 Q. Progetto: 627.723

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	627.15	627.39	627.32	627.28	627.52
Parziali	0.63	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.89	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.89	3.40	5.90	6.09
Progressiva	-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli	-0.00	-0.59	-0.03	-0.26	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 627.640

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	627.08	627.18	627.24	627.18	627.44
Parziali	0.49	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.70	3.20	5.70	5.89
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli	-0.00	-0.46	-0.04	-0.26	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 627.421

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.83	626.86	627.02	626.86	627.16
Parziali	0.53	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.75	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.75	3.25	5.75	6.03
Progressiva	-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli	-0.00	-0.50	-0.02	-0.19	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 627.269

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.74 626.81	626.87	626.81 627.04
Parziali	0.00 0.46	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.65	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.65	3.15	5.66 5.90
Progressiva	-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli	0.00 -0.44	-0.03	-0.22 0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 647.080
 Q. Progetto: 627.231

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.74 626.77	626.83	626.88 627.03
Parziali	0.00 0.43	2.50	2.50 0.27
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.60	3.10	5.60 5.98
Progressiva	-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.77
Dislivelli	0.00 -0.40	-0.06	-0.12 -0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 627.216

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.74 626.76	626.82	626.88 627.02
Parziali	0.00 0.42	2.50	2.50 0.26
Sviluppata Par.	0.59	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.59	3.09	5.59 5.96
Progressiva	-2.82 -2.50	0.00	2.50 2.76
Dislivelli	0.00 -0.40	-0.06	-0.13 -0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 653.774
 Q. Progetto: 627.196

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00



Quote	626.73 626.73	628.60	628.60	627.00 627.00
Parziali	0.00 0.40	2.50	2.50	0.25
Sviluppata Par.	0.57 0.57	2.50	2.50	0.36
Sviluppata	0.00 0.57	3.07	5.57	5.93
Progressiva	-2.90 -2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli	0.00 -0.38	-0.07	-0.13	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 627.163

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.66 626.70	628.76	628.63 628.68
Parziali	0.00 0.41	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.58 0.58	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.58	3.08	5.58
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.39	-0.07	-0.12

Sezione: 85
 Progressiva: 660.469
 Q. Progetto: 627.161

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.66 626.70	628.76	628.62 628.66
Parziali	0.00 0.41	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.58 0.58	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.58	3.08	5.58
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.39	-0.06	-0.12

Sezione: 86
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 627.057
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	625.54 625.51	625.66	625.58 625.80
Parziali	0.46	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.64	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.64	3.15	5.65 5.92
Progressiva	-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	0.00 -0.43	-0.02	-0.19 -0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 695.093
 Q. Progetto: 626.978
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.49 626.52	626.58	626.64 626.75
Parziali	0.43	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.60	3.10	5.60 6.02
Progressiva	-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.79
Dislivelli	-0.00 -0.41	-0.05	-0.09 0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 626.952
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.45 626.48	626.55	626.61 626.72
Parziali	0.41	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.58	3.08	5.58 6.00
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.79
Dislivelli	0.00 -0.39	-0.05	-0.09 0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 701.715
 Q. Progetto: 626.943
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.17 626.16	626.14	626.11	626.71
Parziali	0.41	2.50	2.50	0.30
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50	0.32
Sviluppata	0.00 0.38	3.08	5.58	6.01
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.80	-0.09 -0.00
Dislivelli	0.00 -0.39	-0.05	0.00	-0.09 -0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 708.336
 Q. Progetto: 626.908

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.11 626.16	626.11	626.17	626.01
Parziali	0.44	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50	0.51
Sviluppata	0.00 0.62	3.12	5.62	6.12
Progressiva	-2.94 -2.50	0.00	2.50 2.86	-0.03 0.00
Dislivelli	0.00 -0.42	-0.03	0.00	-0.03 0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 710.405
 Q. Progetto: 626.897

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.38 626.36	626.30	626.43	626.02
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.34
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50	0.36
Sviluppata	0.00 0.82	3.32	5.83	6.13
Progressiva	-3.08 -2.50	0.00	2.50 2.71	-0.18 -0.00
Dislivelli	0.00 -0.56	-0.01	0.00	-0.18 -0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 626.846
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.32	626.51	626.45	626.38	626.52
Parziali	0.59	2.50	2.50	0.27	
Sviluppata Par.	0.84	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	0.84	3.34	5.84	6.22
Progressiva	-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli	-0.00	-0.56	-0.00	-0.13	-0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 626.793
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


625.00



Quote	626.30	626.46	626.39	626.33	626.45
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.79	2.50	2.50	0.40	
Sviluppata	0.00	0.79	3.29	5.79	6.18
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli	0.00	-0.54	-0.01	-0.11	0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 737.692
 Q. Progetto: 626.687
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.29	626.35	626.29	626.22	626.35
Parziali	0.46	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.64	2.50	2.50	0.40	
Sviluppata	0.00	0.64	3.15	5.65	6.04
Progressiva	-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli	0.00	-0.46	-0.03	-0.12	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 626.632

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.20	626.29	626.33	626.17	626.27
Parziali	0.50	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50	0.5	
Sviluppata	0.00	0.70	3.20	5.70	6.13
Progressiva	-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli	-0.00	-0.49	0.00	-0.09	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 626.310

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

624.00



Quote	626.82	626.97	626.91	626.86	626.93
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.32	
Sviluppata Par.	0.79	2.50	2.50	0.6	
Sviluppata	0.00	0.79	3.29	5.79	6.24
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli	0.00	0.55	0.03	-0.06	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 625.974

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

624.00




Quote	626.41	626.64	626.57	626.51	626.59
Parziali	0.62	2.50	2.50	0.32	
Sviluppata Par.	0.88	2.50	2.50	0.6	
Sviluppata	0.00	0.88	3.38	5.88	6.34
Progressiva	-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli	0.00	0.60	0.07	-0.07	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 764.979
 Q. Progetto: 625.807

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

624.00




Quote	625.24	625.17	625.11	625.14	625.44
Parziali	0.00	0.63	2.50	2.50	0.30
Sviluppata Par.	0.88	2.50	2.50	2.50	0.25
Sviluppata	0.00	0.88	3.39	5.89	6.32
Progressiva	-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli	0.00	0.60	0.06	-0.09	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 625.302

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	625.61	625.64	625.60	625.64	625.01
Parziali	0.00	0.43	2.50	2.50	0.23
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50	2.50	0.23
Sviluppata	0.00	0.60	3.10	5.61	5.93
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli	0.00	-0.41	-0.01	-0.16	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 792.719
 Q. Progetto: 624.894

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


623.00



Quote	624.47	624.56	624.49	624.43	624.08
Parziali	0.00	0.49	2.50	2.50	0.24
Sviluppata Par.	0.69	2.50	2.50	2.50	0.24
Sviluppata	0.00	0.69	3.19	5.69	5.91
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-0.47	-0.08	-0.24	-0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 624.767
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


623.00



Quote	624.30 624.43	624.37	624.30 624.53
Parziali	0.53	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.75	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.75	3.25	5.75 6.01
Progressiva	-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 -0.51	-0.05	-0.21 -0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 802.540
 Q. Progetto: 624.746
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


623.00



Quote	624.25 624.41	624.35	624.28 624.49
Parziali	0.56	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.79	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.79	3.29	5.79 6.07
Progressiva	-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	0.00 -0.53	-0.03	-0.19 -0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 624.691
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00



Quote	624.15 624.35	624.29	624.23 624.40
Parziali	0.60	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.85	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.85	3.36	5.86 6.18
Progressiva	-3.10 -2.50	0.00	2.50 2.73
Dislivelli	0.00 -0.58	0.01	-0.16 -0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 812.362
 Q. Progetto: 624.673

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00



Quote	624.13 624.34	624.27	624.21 624.38
Parziali	0.60	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.85	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.85	3.35	5.85 6.17
Progressiva	-3.10 -2.50	0.00	2.50 2.73
Dislivelli	0.00 -0.58	0.01	-0.16 0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 624.616

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	624.10 624.15	624.22	624.15 624.34
Parziali	0.46	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.64	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.64	3.14	5.65 5.94
Progressiva	-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli	0.00 -0.44	-0.01	-0.18 0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 832.967
 Q. Progetto: 624.519

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


622.00



Quote	624.08 624.18	624.12	624.08 624.30
Parziali	0.52	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.74	3.24	5.74 5.95
Progressiva	-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	0.00 -0.50	-0.07	-0.24 0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 624.505
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

622.00



Quote	624.08	624.17	624.11	624.04	624.32
Parziali	0.49	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.69	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.69	3.20	5.70	5.87
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli	-0.00	-0.47	-0.10	-0.27	0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 624.645

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	624.19	624.31	624.24	624.18	624.42
Parziali	0.52	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.73	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.73	3.24	5.74	5.97
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli	0.00	0.50	-0.06	-0.23	-0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 624.645

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

622.00




Quote	624.19	624.31	624.24	624.18	624.42
Parziali	0.52	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.73	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.73	3.24	5.74	5.97
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli	-0.00	0.50	-0.06	-0.23	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 624.831

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	0.00 0.48	0.70 0.48	2.50 0.00	2.50 0.00	5.70 -0.22	5.94 -0.00
Parziali	0.49	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00 0.70		3.20		5.70 5.94	
Progressiva	-2.99 -0.48	-2.50	0.00		2.50 2.67	
Dislivelli	-0.00 -0.48		-0.07		-0.22 -0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 625.018

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	0.00 0.37	0.54 0.38	2.50 0.00	2.50 0.00	5.54 -0.30	5.69 0.00
Parziali	0.38	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	0.54	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00 0.34		3.04		5.54 5.69	
Progressiva	-2.88 -0.37	-2.50	0.00		2.50 2.60	
Dislivelli	0.00 -0.37		-0.16		-0.30 0.00	

Sezione: 111
 Progressiva: 870.579
 Q. Progetto: 625.029

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


623.00



Quote	0.00 0.36	0.53 0.38	2.50 0.00	2.50 0.00	5.53 -0.30	5.67 0.00
Parziali	0.38	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00 0.53		3.03		5.53 5.67	
Progressiva	-2.88 -0.36	-2.50	0.00		2.50 2.60	
Dislivelli	0.00 -0.36		-0.17		-0.30 0.00	

Sezione: 112
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 625.252
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


623.00



Quote	625.06	624.81	624.85	624.79
Parziali	0.35	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	0.36	2.86	5.36
Progressiva	-2.76	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.25	-0.26	-0.38

Sezione: 113
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 625.604
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


624.00



Quote	625.46	625.27	625.20	625.14
Parziali	0.71	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	0.29	2.79	5.29
Progressiva	-2.71	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.20	-0.29	-0.38

Sezione: 114
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 625.958
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

624.00




Quote	625.88	625.62	625.66	625.60
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	0.20	2.70	5.20
Progressiva	-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.14	-0.33	-0.40

Sezione: 115
 Progressiva: 908.192
 Q. Progetto: 626.248

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

624.00



Quote	626.22	626.91	626.65	626.79
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	0.13	2.63	5.13
Progressiva	-2.59	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.09	-0.36	-0.42

Sezione: 116
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 626.666

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.67	626.20	626.27	626.20	626.66
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.10	2.60	5.10	5.18
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli	0.00	-0.07	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 925.106
 Q. Progetto: 626.847

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.67	626.38	626.45	626.51	626.85
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.12	2.62	5.12	5.20
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli	0.00	-0.08	-0.41	-0.34	0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 929.067
 Q. Progetto: 626.988

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	0.00	0.12	2.62	5.12	5.18
Parziali	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	0.12	2.62	5.12	5.18
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli	0.00	-0.08	-0.42	-0.36	-0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 627.021

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	0.00	0.12	2.62	5.12	5.17
Parziali	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	0.12	2.62	5.12	5.17
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli	0.00	-0.08	-0.42	-0.36	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 933.028
 Q. Progetto: 627.128

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	0.00	0.11	2.62	5.12	5.16
Parziali	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	0.11	2.62	5.12	5.16
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli	0.00	-0.08	-0.42	-0.37	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 627.375

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	627.40 628.91	628.97	628.91 627.41
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.63	5.13 5.27
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	-0.00 -0.09	-0.43	-0.50 0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 628.084

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	628.10 627.62	627.68	627.62 628.11
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.11	2.61	5.11 5.23
Progressiva	-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli	-0.00 -0.08	-0.42	-0.49 0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 963.752
 Q. Progetto: 628.216

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


626.00



Quote	628.23 627.75	627.82	627.86 628.23
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.17
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 966.210
 Q. Progetto: 628.304
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	626.30 627.84	627.90	627.97 626.32
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.09	2.59	5.09 5.16
Progressiva	0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.06	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 968.667
 Q. Progetto: 628.391

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	626.38 627.93	627.99	628.05 626.40
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.58	5.08 5.15
Progressiva	0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.40	-0.35 -0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 969.082
 Q. Progetto: 628.405

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


626.00



Quote	626.39 627.94	628.01	628.07 626.42
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07 5.15
Progressiva	0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.40	-0.35 0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 628.438
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	628.42 627.98	628.04	628.10 628.45
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07 5.14
Progressiva	0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.40	-0.35 0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 628.792

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

627.00




Quote	628.33	628.39	628.45 628.77
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00 5.11
Progressiva	0.00 -2.51	0.00	2.50 2.58
Dislivelli	0.00	-0.36	-0.32 0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 629.146

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	628.06 628.08	628.75	628.81 629.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.13	2.63	5.13 5.32
Progressiva	0.00 -2.59 -2.50	0.00	2.50 2.64
Dislivelli	0.00 0.09	-0.28	-0.26 0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 998.141
 Q. Progetto: 629.435
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	629.19 629.17	629.05	629.10 629.29
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.26	2.76	5.26 5.55
Progressiva	-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli	-0.00 -0.18	-0.20	-0.19 0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 629.501
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


627.00



Quote	629.25 629.04	629.10	629.16 629.34
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.29	2.79	5.29 5.61
Progressiva	-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.73
Dislivelli	0.00 -0.20	-0.18	-0.17 0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 629.832
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


628.00



Quote	629.44 629.07	629.45	629.49 629.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.47	2.97	5.47 5.94
Progressiva	-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli	0.00 -0.32	-0.07	-0.06 0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 629.991
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


628.00

Quote	629.61	629.53	629.99	629.68	629.75
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.45	2.50	2.50	0.32	
Sviluppata	0.00	0.45	2.95	5.45	5.87
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli	0.00	-0.31	-0.09	-0.09	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1027.200
 Q. Progetto: 630.000
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


628.00


Quote	630.73	630.54	630.60	630.66	630.68
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.11	
Sviluppata Par.	0.38	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata	0.00	0.30	2.80	5.30	5.56
Progressiva	-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli	0.00	-0.20	-0.20	-0.21	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1028.000
 Q. Progetto: 630.000
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00

Quote	630.74	630.54	630.60	630.54	630.68
Parziali	0.30	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.38	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.28	2.78	5.28	5.36
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli	0.00	-0.19	-0.22	-0.35	0.00



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 11-12

Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 660.240

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	600.00 600.76	600.84	600.76 600.01
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.25	2.75	5.25 5.49
Progressiva	0.00 -2.68 -2.50	0.00 2.75	2.50 2.67 5.49
Dislivelli	0.00 -0.17	-0.17	-0.23 -0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 659.587

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	600.00 600.12	600.10	600.12 600.21
Parziali	0.44	2.50	2.50 0.31
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.62	3.12	5.62 6.07
Progressiva	-0.00 -2.94 -2.50	0.00 3.12	2.50 2.81 6.07
Dislivelli	-0.00 -0.43	-0.04	-0.08 0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 98.980
 Q. Progetto: 658.372

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	0.00 + 2.91 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.08	0.04 + 2.50 + 5.58
Parziali	0.40 + 2.50 + 0.57		0.00 + 2.94 + 6.19
Sviluppata Par.	0.57	2.50	0.82
Sviluppata	0.41	2.50	0.44
Progressiva	0.00 + 2.91 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.08	0.04 + 2.50 + 5.58
Dislivelli	0.40 + 2.50 + 0.57		0.00 + 2.94 + 6.19

Sezione: 10
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 658.303

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	0.00 + 2.90 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.06	0.04 + 2.50 + 5.57
Parziali	0.39 + 2.50 + 0.56		0.00 + 2.94 + 6.19
Sviluppata Par.	0.56	2.50	0.82
Sviluppata	0.40	2.50	0.44
Progressiva	0.00 + 2.90 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.06	0.04 + 2.50 + 5.57
Dislivelli	0.39 + 2.50 + 0.56		0.00 + 2.94 + 6.19

Sezione: 11
 Progressiva: 106.455
 Q. Progetto: 657.867

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	0.00 + 2.86 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.01	0.07 + 2.50 + 5.52
Parziali	0.36 + 2.50 + 0.51		0.00 + 2.97 + 6.18
Sviluppata Par.	0.51	2.50	0.66
Sviluppata	0.36	2.50	0.47
Progressiva	0.00 + 2.86 + 0.00	0.01 + 0.00 + 3.01	0.07 + 2.50 + 5.52
Dislivelli	0.36 + 2.50 + 0.51		0.00 + 2.97 + 6.18

Sezione: 12
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 657.628

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.21 657.17	657.23	657.29 657.21
Parziali	0.35 2.50	2.50	0.48 2.50
Sviluppata Par.	0.50 2.50	2.50	0.68 2.50
Sviluppata	0.00 -2.85 0.35 -2.50	0.00 3.00	5.50 -5.00 0.08 2.98 6.18
Progressiva	-0.00 0.35 -2.85 -2.50	0.01 0.00	0.08 0.00 2.50 2.98 6.18
Dislivelli	-0.00 0.35 -2.85 -2.50	0.01 0.00	0.08 0.00 2.50 2.98 6.18

Sezione: 13
 Progressiva: 113.930
 Q. Progetto: 657.362

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	656.96 656.90	656.96	657.02 656.93
Parziali	0.34 2.50	2.50	0.50 2.50
Sviluppata Par.	0.18 2.50	2.50	0.70 2.50
Sviluppata	0.00 -2.84 0.34 -2.50	0.48 2.98	5.48 -5.00 0.09 3.00 6.18
Progressiva	-0.00 0.34 -2.84 -2.50	0.01 0.00	0.09 0.00 2.50 3.00 6.18
Dislivelli	-0.00 0.34 -2.84 -2.50	0.01 0.00	0.09 0.00 2.50 3.00 6.18

Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 656.952

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	656.55 656.45	656.55	656.45 656.51
Parziali	0.34 2.50	2.50	0.38 2.50
Sviluppata Par.	0.49 2.50	2.50	0.53 2.50
Sviluppata	0.00 -2.84 0.35 -2.50	0.49 2.99	5.49 -5.00 0.03 2.88 6.02
Progressiva	-0.00 0.35 -2.84 -2.50	0.02 0.00	-0.03 0.00 2.50 2.88 6.02
Dislivelli	-0.00 0.35 -2.84 -2.50	0.02 0.00	-0.03 0.00 2.50 2.88 6.02

Sezione: 15
 Progressiva: 129.753
 Q. Progetto: 656.294

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote	0.00	0.48	2.50	2.50	0.39
Parziali	0.00	0.48	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.00	0.68	2.50	2.50	0.55
Sviluppata	0.00	0.68	3.18	5.68	6.23
Progressiva	-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli	0.00	0.48	0.04	-0.01	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 656.277

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote	0.00	0.48	2.50	2.50	0.39
Parziali	0.00	0.48	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.00	0.68	2.50	2.50	0.55
Sviluppata	0.00	0.68	3.18	5.68	6.23
Progressiva	-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli	0.00	0.48	0.04	-0.01	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 655.623

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote	-0.00	0.55	2.50	2.50	0.39
Parziali	-0.00	0.55	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	-0.00	0.78	2.50	2.50	0.55
Sviluppata	-0.00	0.78	3.28	5.78	6.33
Progressiva	-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli	-0.00	0.55	0.07	-0.01	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 655.140

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		654.42	654.80	654.74	654.88	654.95
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.52	
Sviluppata Par.		1.11	2.50	2.50	0.73	
Sviluppata		0.00	0.00 + 1.11	0.00 + 3.61	0.14 + 6.11	0.00 + 6.86
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		0.00	0.77	0.26	0.14	-0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 654.858

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		653.74	654.52	654.46	654.40	654.95
Parziali		1.18	2.50	2.50	0.75	
Sviluppata Par.		1.67	2.50	2.50	1.06	
Sviluppata		0.00	0.00 + 1.67	0.00 + 4.17	0.39 + 6.67	0.00 + 7.73
Progressiva		-3.68	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli		0.00	1.14	0.57	0.39	-0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 163.041
 Q. Progetto: 654.812

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		653.54	654.47	654.41	654.35	653.95
Parziali		1.34	2.50	2.50	0.82	
Sviluppata Par.		1.89	2.50	2.50	1.16	
Sviluppata		0.00	0.00 + 1.89	0.00 + 4.39	0.46 + 6.89	0.00 + 8.05
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli		0.00	1.27	0.66	0.46	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 654.772

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		003.18	004.43	004.37	004.31	003.71
Parziali		1.65	2.50	2.50	1.00	
Sviluppata Par.		2.34	2.50	2.50	1.42	
Sviluppata		0.00	2.34	4.84	7.34	8.76
Progressiva		-4.15	-2.50	0.00	2.50	3.50
Dislivelli		0.00	1.54	0.91	0.67	-0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 654.770

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote		002.35	004.43	004.37	004.31	003.77
Parziali		1.88	2.50	2.50	0.93	
Sviluppata Par.		2.67	2.50	2.50	1.32	
Sviluppata		0.00	2.67	5.17	7.67	8.99
Progressiva		-4.38	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli		0.00	1.68	0.96	0.63	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 654.941

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		003.94	004.50	004.54	004.48	004.21
Parziali		1.36	2.50	2.50	0.67	
Sviluppata Par.		1.92	2.50	2.50	0.94	
Sviluppata		0.00	1.92	4.42	6.92	7.87
Progressiva		-3.86	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli		0.00	1.25	0.58	0.32	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 196.329
 Q. Progetto: 655.152

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		064.25	064.81	064.75	064.69	064.00
Parziali		0.96	2.50	2.50	0.49	
Sviluppata Par.		1.36	2.50	2.50	0.69	
Sviluppata		0.00	1.36	3.86	6.36	7.05
Progressiva		-0.00	-3.46	0.00	-2.50	2.99
Dislivelli		0.92	-2.50	0.34	0.11	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 655.311

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		064.06	064.86	064.81	064.86	064.84
Parziali		0.67	2.50	2.50	0.41	
Sviluppata Par.		0.95	2.50	2.50	0.58	
Sviluppata		0.00	0.95	3.45	5.95	6.63
Progressiva		-0.00	-3.17	0.00	-2.50	2.91
Dislivelli		0.64	-2.50	0.20	0.03	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 203.655
 Q. Progetto: 655.496

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		065.84	065.03	065.10	065.16	065.05
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.47	
Sviluppata Par.		0.64	2.50	2.50	0.67	
Sviluppata		0.00	0.84	3.34	5.84	6.51
Progressiva		-0.00	-3.09	0.00	-2.50	2.97
Dislivelli		0.57	-2.50	0.13	-0.09	-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 205.588
 Q. Progetto: 655.605

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote	054.98	055.14	055.21	055.27	055.23
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.44	
Sviluppata Par.	0.80	2.50	2.50	0.82	
Sviluppata	0.00	0.80	3.30	5.80	6.41
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli	-0.00	0.54	0.11	0.05	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 207.521
 Q. Progetto: 655.722

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote	055.12	055.26	055.32	055.38	055.37
Parziali	0.54	2.50	2.50	0.41	
Sviluppata Par.	0.76	2.50	2.50	0.58	
Sviluppata	0.00	0.76	3.26	5.76	6.34
Progressiva	-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli	-0.00	0.51	0.07	0.03	-0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 656.485

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote	060.02	060.02	060.08	060.02	060.10
Parziali	0.40	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.57	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata	0.00	0.57	3.07	5.57	5.94
Progressiva	-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli	0.00	0.39	0.00	-0.13	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 657.591

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.22	657.13	657.19	657.13	657.26
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	5.83
Progressiva	-0.00	-2.81	0.00	2.50	-0.13
Dislivelli	0.31	-2.50	-0.04	2.77	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 255.106
 Q. Progetto: 658.346

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00



Quote	657.96	658.01	657.96	657.96	657.98
Parziali	0.42	2.50	2.50	0.31	
Sviluppata Par.	0.59	2.50	2.50	0.44	
Sviluppata	0.00	0.59	3.10	5.60	6.03
Progressiva	-0.00	-2.92	0.00	2.50	-0.09
Dislivelli	0.42	-2.50	-0.04	2.81	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 259.587
 Q. Progetto: 658.533

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00



Quote	658.30	658.30	658.13	658.07	658.16
Parziali	0.40	2.50	2.50	0.33	
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50	0.44	
Sviluppata	0.00	0.56	3.06	5.56	6.01
Progressiva	-0.00	-2.90	0.00	2.50	-0.09
Dislivelli	0.40	-2.50	-0.04	2.81	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 658.550

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	0.00	2.50	2.50	0.09	0.00
Parziali	0.40	2.50	2.50	0.31	
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50	0.44	
Sviluppata	0.00	3.06	5.56	6.00	
Progressiva	-2.90	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli	0.40	-0.04	-0.09	-0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 264.068
 Q. Progetto: 658.720

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	0.00	2.50	2.50	0.08	0.00
Parziali	0.38	2.50	2.50	0.33	
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50	0.46	
Sviluppata	0.00	3.03	5.54	6.00	
Progressiva	-2.88	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli	0.38	-0.04	-0.08	-0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 659.384

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00



Quote	0.00	2.50	2.50	0.02	0.00
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.43	
Sviluppata Par.	0.47	2.50	2.50	0.61	
Sviluppata	0.00	2.97	5.47	6.08	
Progressiva	-2.83	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli	0.34	0.05	0.02	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 285.768
 Q. Progetto: 659.622

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.18	009.22	009.16	009.08
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.48
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50	0.88
Sviluppata	0.00 + 3.01 + 0.00	3.22	5.72	6.39
Progressiva	-0.51 + 2.50	0.00	-2.50 + 2.98	-0.00
Dislivelli	0.00	0.09	0.07	-0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 659.767

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.31	009.37	009.30	009.20
Parziali	0.52	2.50	2.50	0.51
Sviluppata Par.	0.73	2.50	2.50	0.72
Sviluppata	0.00 + 3.02 + 0.00	3.23	5.73	6.45
Progressiva	-0.53 + 2.50	0.00	-2.50 + 3.01	0.00
Dislivelli	0.00	0.11	0.10	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 292.885
 Q. Progetto: 659.846

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.45	009.51	009.45	009.38
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.51
Sviluppata Par.	0.73	2.50	2.50	0.72
Sviluppata	0.00 + 3.01 + 0.00	3.23	5.73	6.45
Progressiva	-0.52 + 2.50	0.00	-2.50 + 3.01	0.00
Dislivelli	0.00	0.11	0.10	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 300.002
 Q. Progetto: 659.972

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.58 009.63	009.67	009.51 009.44
Parziali	0.46 0.46	2.50	2.50 0.46
Sviluppata Par.	0.65 0.65	2.50	2.50 0.66
Sviluppata	0.00 -2.96 -2.50 0.65	3.15	5.65 6.31
Progressiva	0.00 0.47	0.00	2.50 2.96
Dislivelli		0.06	0.05 0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 318.917
 Q. Progetto: 660.235

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00



Quote	009.91 009.90	009.83	009.77 009.82
Parziali	0.38 0.38	2.50	2.50 0.36
Sviluppata Par.	0.54 0.54	2.50	2.50 0.50
Sviluppata	0.00 -2.88 -2.50 0.54	3.04	5.55 6.05
Progressiva	0.00 0.39	0.00	2.50 2.86
Dislivelli		-0.03	-0.05 0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 660.250

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.93 009.91	009.85	009.78 009.83
Parziali	0.39 0.39	2.50	2.50 0.36
Sviluppata Par.	0.55 0.55	2.50	2.50 0.51
Sviluppata	0.00 -2.89 -2.50 0.55	3.05	5.55 6.06
Progressiva	0.00 0.39	0.00	2.50 2.86
Dislivelli		-0.03	-0.05 -0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 321.335
 Q. Progetto: 660.268

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.94 009.93		009.97	009.91 009.94
Parziali	0.39	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50	0.51
Sviluppata	0.00 -2.89 -2.50	0.00 0.55	0.00 3.05	5.55 6.07
Progressiva	0.00 0.39		-0.02	-0.04 0.00
Dislivelli				

Sezione: 43
 Progressiva: 323.752
 Q. Progetto: 660.302

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	009.97 009.96		009.90	009.94 009.96
Parziali	0.39	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50	0.50
Sviluppata	0.00 -2.89 -2.50	0.00 0.56	0.00 3.06	5.56 6.06
Progressiva	0.00 0.40		-0.02	-0.05 0.00
Dislivelli				

Sezione: 44
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 660.393

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	000.00 000.00		000.00	000.00 000.00
Parziali	0.33	2.50	2.50	0.33
Sviluppata Par.	0.47	2.50	2.50	0.47
Sviluppata	0.00 -2.83 -2.50	0.00 0.47	0.00 2.97	5.47 5.94
Progressiva	0.00 0.33		-0.01	-0.07 0.00
Dislivelli				

Sezione: 45
 Progressiva: 358.167
 Q. Progetto: 660.413

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	0.00 0.35	0.00 0.01	0.00 0.48
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.67
Sviluppata	0.00 2.85 2.50	0.00 3.00	5.50 6.17
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.98
Dislivelli	0.00 0.35	0.01	0.08 0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 660.415

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	0.00 0.35	0.00 0.02	0.00 0.48
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.68
Sviluppata	0.00 2.85 2.50	0.00 3.00	5.50 6.18
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.98
Dislivelli	0.00 0.35	0.02	0.08 0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 660.445

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	0.00 0.37	0.00 0.04	0.00 0.50
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.70
Sviluppata	0.00 2.87 2.50	0.00 3.03	5.53 6.23
Progressiva	-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.00
Dislivelli	0.00 0.37	0.03	0.10 0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 660.642

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.19 660.18	660.24	660.30 660.20
Parziali	0.39 0.55	2.50	2.50 0.51
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50 0.72
Sviluppata	0.00 -2.89 -2.50	0.00 +3.05	5.55 -2.50 +3.01 6.27
Progressiva	0.00 0.39	0.05	0.11 -0.00
Dislivelli			

Sezione: 49
 Progressiva: 382.305
 Q. Progetto: 660.716

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.44 660.26	660.32	660.38 660.28
Parziali	0.32 0.31	2.50	2.50 0.50
Sviluppata Par.	0.31	2.50	2.50 0.70
Sviluppata	0.00 -2.72 -2.50	0.00 +2.81	5.31 -2.50 +3.00 6.01
Progressiva	0.00 0.22	-0.03	0.10 0.00
Dislivelli			

Sezione: 50
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 661.016

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.65 660.55	660.65	660.65 660.55
Parziali	0.33 0.47	2.50	2.50 0.54
Sviluppata Par.	0.47	2.50	2.50 0.76
Sviluppata	0.00 -2.83 -2.50	0.00 +2.97	5.47 -2.50 +3.04 6.23
Progressiva	0.00 0.34	0.06	0.14 0.00
Dislivelli			

Sezione: 51
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 661.417

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	001.03 000.95	001.02	001.08 000.95
Parziali	0.33	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.16	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.46	0.00 2.96	5.47 6.22
Progressiva	-0.00 -2.83 -2.50	0.00 2.96	2.50 5.47 3.03
Dislivelli	0.33	0.04	0.13 0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 406.443
 Q. Progetto: 661.676

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	001.26 001.21	001.26	001.34 001.21
Parziali	0.33	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.17	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.47	0.00 2.97	5.47 6.22
Progressiva	0.00 -2.83 -2.50	0.00 2.97	2.50 5.47 3.03
Dislivelli	0.34	0.03	0.13 0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 662.161

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	001.06 001.01	001.06	001.10 001.01
Parziali	0.30	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.12	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.42	0.00 2.92	5.42 5.97
Progressiva	-0.00 -2.80 -2.50	0.00 2.92	2.50 5.42 2.88
Dislivelli	0.31	0.02	-0.02 0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 662.817

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.00	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.00	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00	0.34	2.84	5.34
Progressiva	-2.74	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.25	-0.01	-0.03	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 440.739
 Q. Progetto: 662.841

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.00	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.00	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00	0.51	3.01	5.51
Progressiva	-2.86	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.37	-0.01	-0.03	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 445.220
 Q. Progetto: 662.987

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.00	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.00	2.50	2.50	0.39
Sviluppata	0.00	0.50	3.00	5.50
Progressiva	-2.85	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.37	-0.01	-0.01	-0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 449.702
 Q. Progetto: 663.103

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.64	062.77	062.70	062.64	062.66
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.16	2.50	2.50	0.54	0.38
Sviluppata	0.00	2.82	0.00	2.96	5.46
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00	0.33	-0.05	0.00	-0.03

Sezione: 58
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 663.225

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	063.07	062.76	062.82	062.76	062.80
Parziali		2.50	2.50	0.37	0.37
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.37	0.37
Sviluppata	0.00	2.60	0.00	2.64	5.14
Progressiva	-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli	0.00	0.10	-0.11	0.00	-0.14

Sezione: 59
 Progressiva: 472.645
 Q. Progetto: 663.305

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	063.30	062.97	062.91	062.84	062.86
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	2.57	0.00	2.59	5.09
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.00	0.07	-0.30	0.00	-0.32

Sezione: 60
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 663.351

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	063.50 063.51	062.95	062.99 063.22
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.13	2.63	5.13 5.23
Progressiva	0.00 -2.59 -2.50 -2.50	0.00 +2.63	2.50 2.57 2.57
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.41	-0.33 0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 487.761
 Q. Progetto: 663.341

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	063.57 063.00	062.94	062.98 063.24
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.09	2.59	5.09 5.14
Progressiva	0.00 -2.56 -2.50 -2.50	0.00 +2.59	2.50 2.54 2.54
Dislivelli	0.00 -0.06	-0.40	-0.36 -0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 663.335

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	063.45 063.00	062.93	062.97
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08
Progressiva	0.00 -2.55 -2.50 -2.50	0.00 +2.58	2.50 2.50 2.50
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.40	-0.39

Sezione: 63
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 663.324

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	663.14 663.19	662.92	662.86 663.13
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.08 5.17
Progressiva	2.55 2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.39	-0.46 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 502.878
 Q. Progetto: 663.348

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	663.11	662.86	662.86
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.33	-0.41

Sezione: 65
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 663.832

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	663.85 663.37	663.43	663.37 663.81
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.04	2.54	5.04 5.10
Progressiva	2.53 2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.03	-0.35	-0.44 0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 524.339
 Q. Progetto: 664.048

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	066.02	066.03	066.05	066.11	066.05
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata	0.00	0.05	2.55	5.05	5.14
Progressiva	0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.03	-0.38	0.00	-0.34

Sezione: 67
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 664.380

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	066.24	066.02	066.06	066.04	066.00
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata	0.00	0.03	2.54	5.04	5.10
Progressiva	0.00	-2.52	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.02	-0.39	0.00	-0.35

Sezione: 68
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 664.980

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	066.52	066.58	066.64
Parziali		2.50	2.50
Sviluppata Par.		2.50	2.50
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	0.00	-2.52	0.00
Dislivelli	0.00	-0.41	-0.40

Sezione: 69
 Progressiva: 546.001
 Q. Progetto: 665.330

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote		664.27	664.93	665.19	665.11
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	2.50	5.00	5.03
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	-2.52
Dislivelli		0.00	-0.42	0.00	-0.42

Sezione: 70
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 665.563

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote		665.23	665.10	665.16	665.23	665.06
Parziali		2.50	2.50			
Sviluppata Par.		2.50	2.50			
Sviluppata		0.00	0.04	2.54	5.04	5.09
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	-2.54
Dislivelli		0.00	-0.03	-0.42	0.00	-0.43

Sezione: 70
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 665.563

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote		665.23	665.10	665.16	665.23	665.06
Parziali		2.50	2.50			
Sviluppata Par.		2.50	2.50			
Sviluppata		0.00	0.04	2.54	5.04	5.09
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	-2.54
Dislivelli		0.00	-0.03	-0.42	0.00	-0.43

Sezione: 71
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 666.147

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote		006.68	006.75	006.81	006.25
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	2.50	5.00	5.06
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.44	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 567.663
 Q. Progetto: 666.561

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote		006.45	006.10	006.16	006.22	006.05
Parziali		2.50	2.50			
Sviluppata Par.		2.50	2.50			
Sviluppata		0.00	0.07	2.57	5.07	5.11
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.05	-0.39	-0.43	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 667.119

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote		007.01	006.86	006.72	006.86	007.20
Parziali		2.50	2.50			
Sviluppata Par.		2.50	2.50			
Sviluppata		0.00	0.07	2.57	5.07	5.28
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	0.04	-0.38	-0.54	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 585.929
 Q. Progetto: 667.386

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	667.28 667.25	668.99	668.92 667.47
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.24	2.74	5.24 5.44
Progressiva	-0.00 -2.67 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	-0.00 0.16	-0.38	-0.54 0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 667.570

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.50 667.23	667.17	667.11 667.85
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.19	2.69	5.19 5.39
Progressiva	-0.00 -2.63 -2.50	0.00	2.50 2.64
Dislivelli	0.00 0.13	-0.39	-0.54 0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 593.113
 Q. Progetto: 667.724

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.64 667.36	667.32	667.26 667.78
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.20	2.70	5.20 5.38
Progressiva	-0.00 -2.64 -2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli	0.00 0.14	-0.39	-0.52 0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 668.134

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	607.99 607.90	607.73	607.67 608.11
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -2.70 -2.50	0.29 -2.79	5.29 5.35
Progressiva	0.00 -2.70 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 0.20	-0.32	-0.44 0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 600.297
 Q. Progetto: 668.154

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	608.01 607.92	607.76	607.69 608.12
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -2.71 -2.50	0.29 -2.80	5.30 5.34
Progressiva	0.00 -2.71 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli	0.00 0.20	-0.31	-0.43 0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 669.504

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	660.03 660.04	660.10	660.04 660.08
Parziali	0.51	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -3.01 -2.50	0.72 3.22	5.73 6.26
Progressiva	0.00 -3.01 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	0.00 0.50	0.11	-0.01 0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 620.498
 Q. Progetto: 669.530

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote		000.95 000.07	000.13	000.19 000.05
Parziali		0.52	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.73	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 + 3.02 + 0.00 0.51 + 2.50 + 0.73	3.23	5.73 + 0.00 + 0.00 6.45 + 3.01 + 0.00
Progressiva				
Dislivelli		0.00	0.12	0.12

Sezione: 81
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 669.932

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote		000.30 000.47	000.53	000.59 000.40
Parziali		0.57	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.81	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 + 3.07 + 0.00 0.56 + 2.50 + 0.81	3.31	5.81 + 0.00 + 0.00 6.51 + 3.00 + 0.00
Progressiva				
Dislivelli		0.00	0.14	0.12

Sezione: 82
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 670.159

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote		000.58 000.70	000.70	000.82 000.75
Parziali		0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.71	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 + 3.00 + 0.00 0.49 + 2.50 + 0.71	3.21	5.71 + 0.00 + 0.00 6.34 + 2.94 + 0.00
Progressiva				
Dislivelli		0.00	0.07	0.06

Sezione: 83
 Progressiva: 642.651
 Q. Progetto: 670.186

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.65	000.72	000.79	000.85	000.83
Parziali	0.48	2.50	2.50	0.42	
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50	0.60	0.42
Sviluppata	0.00	0.00	3.18	5.68	6.27
Progressiva	-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli	0.00	0.46	0.05	0.03	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.76	000.74	000.80	000.86	000.90
Parziali	0.38	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50	0.51	0.36
Sviluppata	0.00	0.00	3.03	5.54	6.05
Progressiva	-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli	0.00	0.37	-0.05	-0.04	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.86	000.74	000.80	000.86	000.86
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.31	
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50	0.53	0.31
Sviluppata	0.00	0.36	2.86	5.36	5.80
Progressiva	-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli	0.00	0.25	-0.13	-0.09	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 664.805
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.91 000.74	000.80	000.86 000.87
Parziali	2.50	2.50	0.30
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.12
Sviluppata	0.00 -2.73 -2.50	0.00 0.32 2.82	5.32 5.74 2.80
Progressiva	0.00 -2.73 -2.50	0.00 0.32 2.82	5.32 5.74 2.80
Dislivelli	0.00 -0.22	-0.15	-0.10 0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.83 000.75	000.80	000.86 000.87
Parziali	2.50	2.50	0.31
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.14
Sviluppata	0.00 -2.70 -2.50	0.00 0.28 2.78	5.28 5.72 2.81
Progressiva	0.00 -2.70 -2.50	0.00 0.28 2.78	5.28 5.72 2.81
Dislivelli	0.00 -0.19	-0.16	-0.09 0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	000.84 000.75	000.80	000.86 000.87
Parziali	2.50	2.50	0.28
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.10
Sviluppata	0.00 -2.69 -2.50	0.00 0.27 2.77	5.27 5.67 2.78
Progressiva	0.00 -2.69 -2.50	0.00 0.27 2.77	5.27 5.67 2.78
Dislivelli	0.00 -0.19	-0.18	-0.12 0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	690.95 690.75	690.80	690.88 691.00
Parziali	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00 0.25	0.00 2.75	5.25 5.65
Progressiva	-0.00 -2.68 -2.50	0.00 2.75	2.50 2.78
Dislivelli	-0.00 -0.18	-0.18	-0.12 -0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 694.038
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	690.95 690.75	690.80	690.88 690.99
Parziali	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00 0.24	0.00 2.74	5.25 5.65
Progressiva	0.00 -2.67 -2.50	0.00 2.74	2.50 2.78
Dislivelli	0.00 0.17	-0.19	-0.12 0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00




Quote	690.95 690.75	690.80	690.88 690.88
Parziali	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00 0.25	0.00 2.75	5.26 5.66
Progressiva	0.00 -2.68 -2.50	0.00 2.75	2.50 2.79
Dislivelli	0.00 -0.18	-0.18	-0.11 -0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 706.000
 Q. Progetto: 670.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

668.00



Quote	000.94 000.73	000.90	000.88 000.99
Parziali	2.50	2.50	0.26
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.41
Sviluppata	0.00 0.26	2.76	5.26 5.67
Progressiva	-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.79
Dislivelli	0.00 -0.18	-0.17	-0.11 -0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 26.000
 Q. Progetto: 550.045




Quote Terreno	550.01	550.03	550.03	550.04	550.03	550.03
Quote Progetto		550.02	549.71	549.65	549.58	550.03
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.38	-0.45	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 550.091




Quote Terreno	550.01	550.01	550.02	550.03	550.04	550.04	550.04	550.04
Quote Progetto			550.02	549.75	549.69	549.63		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	0.13	-0.34	-0.40		

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 550.346



Quote Terreno	550.20	550.23		550.09	550.01	550.01	
Quote Progetto			550.16	550.01	549.95	549.88	550.01
Parziali			2.50	2.50		0.27	
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			-0.00	0.25	-0.14	-0.13	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 42.555
 Q. Progetto: 550.443




Quote Terreno	550.32	550.33		550.04	550.01	550.01	550.01	550.01
Quote Progetto			550.16	550.04	550.01	549.98	550.01	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			-0.00	0.36	0.00	-0.03	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 551.456




Quote Terreno	551.66	551.53		551.31	551.19	551.02	551.00
Quote Progetto			551.44	551.06	550.99	551.18	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.26	-0.19	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 553.183




Quote Terreno	553.38	553.09	552.94	552.79	552.45
Quote Progetto		552.72	552.78	552.72	552.73
Parziali		2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.04	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 87.408
 Q. Progetto: 553.732




Quote Terreno	553.98	553.92	553.49	553.35	553.16	552.97
Quote Progetto			553.69	553.33	553.27	553.28
Parziali			2.50	2.50	0.39	
Progressiva			-2.61	0.00	2.50	2.89
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.04	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 90.006
 Q. Progetto: 553.898




Quote Terreno	554.19	554.08	553.67	553.63	553.26	553.12
Quote Progetto			553.87	553.50	553.44	553.44
Parziali			2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	-0.17	-0.03	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 92.603
 Q. Progetto: 554.051




Quote Terreno	554.38	554.21	553.93	553.83	553.36	553.26
Quote Progetto			554.04 553.71	553.65	553.59 553.59	
Parziali			2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 0.07	-0.18	-0.04 0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 554.468




Quote Terreno	554.82	554.52	554.25	554.14	553.66
Quote Progetto		554.47 554.01	554.07	554.01 554.00	
Parziali		2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.90	
Dislivelli		-0.00 -0.06	-0.18	-0.03 0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 555.550




Quote Terreno	555.82	555.44	555.25	555.16	554.70	554.63
Quote Progetto		555.46 555.09	555.15	555.09 554.98		
Parziali		2.50	2.50	0.50		
Progressiva		-2.52 -2.50	0.00	2.50 3.00		
Dislivelli		0.00 0.02	-0.10	0.06 0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 556.510




Quote Terreno	556.66	556.55	556.33	556.13	555.72	555.55
Quote Progetto			556.34 556.05	556.11	556.05 555.88	
Parziali			2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00	2.50 3.07	
Dislivelli			-0.00 0.11	-0.02	0.12 0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 557.472




Quote Terreno	557.51	557.27	557.12	557.05	556.68	556.56
Quote Progetto		557.23 557.01	557.07	557.01	556.83	
Parziali		2.50	2.50	0.58		
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.08		
Dislivelli		0.00 0.19	0.03	0.14 0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 169.938
 Q. Progetto: 558.013




Quote Terreno	557.98	557.72	557.53	557.47	557.28	557.11
Quote Progetto		557.55 557.34	557.61	557.68	557.34	
Parziali		2.50	2.50	0.73		
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 3.23		
Dislivelli		0.00 0.25	0.08	0.29 0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 170.967
 Q. Progetto: 558.069




Quote Terreno	558.03			557.59	557.51		557.24	557.17
Quote Progetto		557.77	557.61	557.67		557.73	557.40	
Parziali			2.50	2.50		0.73		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00		2.50	3.23	
Dislivelli		-0.00	0.26	0.08		0.29	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 171.995
 Q. Progetto: 558.126




Quote Terreno	556.07	556.00		557.64	557.55		557.24
Quote Progetto			557.82	557.66	557.73	557.79	557.46
Parziali			2.50	2.50		0.73	
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	0.26	0.08	0.29	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 558.565




Quote Terreno	558.48	558.43		558.07		557.87	557.67
Quote Progetto			558.24	558.10	558.16	558.10	557.89
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			0.00	0.28	0.09	0.18	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 559.662




Quote Terreno	559.52	559.35	559.34	559.23	558.95	558.84
Quote Progetto		559.35 559.20	559.34	559.26 559.23	559.20 559.07	
Parziali			2.50	2.50	0.53	
Progressiva		-2.75 -2.50		0.00	2.50 3.03	
Dislivelli		-0.00 0.25		0.03	0.10 -0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 560.802




Quote Terreno	560.82	560.67	560.51 560.34	560.40 560.31	560.34 560.08	559.91
Quote Progetto			560.51 560.34	560.40 560.31	560.34 560.07	
Parziali			2.50	2.50	0.67	
Progressiva		-2.73 -2.50		0.00	2.50 3.17	
Dislivelli		0.00 0.25		0.10	0.22 0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 562.210




Quote Terreno	562.64	562.18	561.90	561.90	561.75 561.54	561.07
Quote Progetto		562.19 561.75	561.81 561.90	561.81 561.90	561.75 561.54	
Parziali			2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-2.55 -2.50		0.00	2.50 3.11	
Dislivelli		0.00 -0.04		-0.09	0.14 0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 278.603
 Q. Progetto: 563.723




Quote Terreno	563.92	563.68	563.47	563.37	562.82	562.79
Quote Progetto		563.61 563.39	563.32	563.26 563.12		
Parziali			2.50	2.50	0.54	
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.04		
Dislivelli		-0.00 0.19	-0.04	0.10 0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 563.722




Quote Terreno	563.91	563.66	563.57	563.39	563.09	562.85	562.81
Quote Progetto		563.60 563.26	563.32	563.26 563.14			
Parziali			2.50	2.50	0.52		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 3.02			
Dislivelli		-0.00 0.07	-0.07	0.08 0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 563.618




Quote Terreno	563.62	563.43	563.32	563.30	563.00	562.88
Quote Progetto		563.16	563.22	563.16 563.12		
Parziali			2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli		0.00 0.13	-0.08	0.01 0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 563.511




Quote Terreno		563.32	563.28		563.11	563.03	562.85	562.83
Quote Progetto				563.19	563.05	563.11	563.05	563.01
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.44	
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli				0.00	0.27	0.00	0.02	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 323.899
 Q. Progetto: 563.490




Quote Terreno		563.27	563.22		563.09	563.00	562.82	
Quote Progetto				563.17	563.15	563.03	563.00	
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.43	
Progressiva				-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli				-0.00	0.39	0.00	0.01	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 563.457




Quote Terreno		563.17	563.16		563.03	562.98	562.95	562.91	562.81
Quote Progetto				563.09	563.12	563.06	562.99	562.97	
Parziali				0.43	2.50	2.50	0.43		
Progressiva				-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.93	
Dislivelli				0.00	0.44	0.03	0.01	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 563.403




Quote Terreno	563.03	563.02		562.97	562.95	562.93	562.85	562.76
Quote Progetto			562.99	563.07	563.00	562.94	562.92	
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.48	0.04	0.01	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 341.859
 Q. Progetto: 563.393



Quote Terreno	562.99			562.94	562.92	562.93	562.87	562.74
Quote Progetto			562.96	563.06	562.99	562.93	562.91	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			-0.00	0.50	0.06	0.00	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 563.381



Quote Terreno	562.92			562.99	562.99	562.88		562.78
Quote Progetto			562.96	563.04	562.98	562.92	562.87	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.44		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			-0.00	0.47	-0.01	0.03	-0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 359.819
 Q. Progetto: 563.536

562.00

Quote Terreno	563.18	563.20	563.20	563.20	563.20	563.07	563.06
Quote Progetto			563.20	563.20	563.14	563.07	563.18
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.40	-0.06	-0.11	-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 564.192

562.00

Quote Terreno	563.74	563.74		563.75	563.75		563.76	563.75
Quote Progetto			563.74	563.73	563.79	563.73	563.75	
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	0.39	0.05	-0.02	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 388.772
 Q. Progetto: 564.519

563.00

Quote Terreno	564.01	564.02		564.07	564.07	564.07	564.07	564.06
Quote Progetto			564.04	564.06	564.12	564.18	564.07	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.51		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.01	
Dislivelli			0.00	0.41	0.05	0.11	-0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 564.565

563.00

Quote Terreno	564.05		564.11	564.11	564.12		564.12	564.12
Quote Progetto		564.09	564.10	564.17		564.23	564.12	
Parziali		0.41	2.50		2.50	0.50		
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00		2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.41	0.05		0.10	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 391.845
 Q. Progetto: 564.635

563.00

Quote Terreno	564.11		564.16	564.18	564.20		564.21
Quote Progetto		564.15	564.17	564.23	564.30	564.20	
Parziali		0.42	2.50		2.50	0.50	
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00		2.50	3.00
Dislivelli		0.00	0.41	0.05		0.10	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 394.918
 Q. Progetto: 564.750

563.00

Quote Terreno	564.21		564.25	564.29	564.32		564.34
Quote Progetto		564.26	564.29	564.35	564.41	564.33	
Parziali		0.43	2.50		2.50	0.49	
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.99
Dislivelli		0.00	0.42	0.06		0.09	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 564.941

563.00

Quote Terreno	564.40	564.41			564.48			564.52	564.53	564.53	564.54	564.54
Quote Progetto			564.44	564.48	564.54		564.48	564.51				
Parziali			0.43	2.50	2.50		0.37					
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.87				
Dislivelli			0.00	0.43	0.06		-0.03	0.00				

Sezione: 45
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 565.694

564.00

Quote Terreno	565.16	565.20			565.26		565.28		565.35	565.38	565.38
Quote Progetto			565.23	565.23	565.29		565.23	565.33			
Parziali			0.40	2.50	2.50		0.30				
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00		2.50	2.80			
Dislivelli			-0.00	0.39	0.01		-0.09	-0.00			


Sezione: 46
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 566.497

564.00

Quote Terreno	565.98	566.00			566.13			566.20		566.26
Quote Progetto			566.07	566.03	566.10		566.03	566.19		
Parziali			0.37	2.50	2.50					
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.75		
Dislivelli			0.00	0.36	-0.03		-0.15	0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 567.398


565.00



Quote Terreno	566.82	566.88	566.94	566.99	567.06	567.16
Quote Progetto			566.92 566.94	567.00	566.94 567.07	
Parziali			0.41 2.50	2.50	0.27 2.50	
Progressiva			-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.77	
Dislivelli			0.00 0.40	0.00	-0.12 0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 471.661
 Q. Progetto: 567.924


566.00



Quote Terreno	567.31	567.34		567.50		567.59	567.68
Quote Progetto			567.42 567.59	567.52	567.46 567.57		
Parziali			0.57 2.50	2.50	0.28 2.50		
Progressiva			-3.07 -2.50	0.00	2.50 2.79		
Dislivelli			0.00 0.55	0.03	-0.10 0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 475.498
 Q. Progetto: 568.097


566.00



Quote Terreno	567.50		567.63	567.67	567.70	567.80	567.82
Quote Progetto			567.60 567.76	567.70	567.63 567.73		
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.30 2.50		
Progressiva			-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.80		
Dislivelli			0.00 0.55	0.03	-0.09 -0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 479.335
 Q. Progetto: 568.269


566.00



Quote Terreno	567.70			567.82	567.84			567.87		567.93	567.98
Quote Progetto		567.78	567.93		567.87			567.81	567.90		
Parziali		0.55	2.50		2.50			0.31			
Progressiva		-3.05	-2.50		0.00			2.50	2.81		
Dislivelli		0.00	0.54		0.03			-0.09	-0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 568.299


566.00



Quote Terreno	567.73			567.84	567.87			567.90		567.99	568.01
Quote Progetto		567.81	567.84		567.90			567.84	567.93		
Parziali		0.43	2.50		2.50			0.31			
Progressiva		-2.93	-2.50		0.00			2.50	2.81		
Dislivelli		0.00	0.42		0.03			-0.09	0.00		


Sezione: 52
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 569.200

567.00




Quote Terreno	568.62			568.71	568.73			568.76	568.78		568.90	568.94
Quote Progetto		568.71	568.74		568.80			568.74	568.85			
Parziali		0.43	2.50		2.50			0.28				
Progressiva		-2.93	-2.50		0.00			2.50	2.79			
Dislivelli		0.00	0.42		0.02			-0.10	0.00			

Sezione: 53
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 570.101




Quote Terreno	569.52	569.57		569.69	569.71		569.86
Quote Progetto			569.62	569.64	569.70	569.64	569.76
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			0.00	0.41	0.01	-0.12	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 571.043



Quote Terreno	570.45	570.46		570.70		570.85	570.90	570.96
Quote Progetto			570.60	570.58	570.64	570.58	570.50	
Parziali			0.39	2.50	2.50			
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			-0.00	0.37	-0.06	-0.21	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 542.629
 Q. Progetto: 571.179



Quote Terreno	570.59	570.65		570.85		570.99	571.09	571.17
Quote Progetto			570.74	570.72	570.78	570.84	570.95	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	0.36	-0.07	-0.10	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 571.559

569.00

Quote Terreno	570.91		571.20	571.25	571.39	571.74
Quote Progetto		571.10	571.10	571.16	571.22	571.45
Parziali		0.40	2.50	2.50		
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.38	-0.09	-0.21	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 572.075

570.00


Quote Terreno	571.31	571.35	571.43		571.77	571.82	572.27	572.33
Quote Progetto				571.53	571.67	571.74	571.99	
Parziali				0.48	2.50	2.50		
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli				0.00	0.44	-0.09	-0.24	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 565.244
 Q. Progetto: 572.343

570.00


Quote Terreno	571.49	571.58		571.97	572.01		572.34	572.58
Quote Progetto			571.77	571.88	571.94	572.01	572.20	
Parziali			0.51	2.50	2.50			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	0.47	-0.07	-0.18	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 572.552




Quote Terreno	571.65	571.70	571.72	571.75			572.10	572.14		572.39	572.73
Quote Progetto					571.90	572.09	572.15		572.21	572.29	
Parziali					0.59	2.50	2.50		0.32		
Progressiva					-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.82	
Dislivelli					-0.00	0.55	0.05		-0.05	0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 572.897




Quote Terreno	572.23	572.34					572.80	572.81		573.17	573.23	573.31	573.42
Quote Progetto					572.56	572.43	572.50		572.56	573.03			
Parziali					0.27	2.50	2.50						
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.57			
Dislivelli					0.00	0.25	-0.31		-0.47	0.00			

Sezione: 61
 Progressiva: 587.858
 Q. Progetto: 573.160




Quote Terreno	572.62	572.86					573.12	573.23				573.90	573.91
Quote Progetto					572.97	572.70		572.76		572.82	573.50		
Parziali						2.50	2.50						
Progressiva					-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.78			
Dislivelli					0.00	0.12	-0.46		-0.65	0.00			

Sezione: 62
 Progressiva: 598.522
 Q. Progetto: 573.369




Quote Terreno		573.04		573.61	573.66	573.79		574.35
Quote Progetto			573.41	572.91	572.97	573.03	573.96	
Parziali			2.50	2.50	0.53			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.69	-0.87	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 573.380




Quote Terreno		573.09		573.71	573.77	573.94		574.41
Quote Progetto			573.46	572.92	572.98	573.04	574.02	
Parziali			2.50	2.50	0.58			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.74	-0.92	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 604.640
 Q. Progetto: 573.386




Quote Terreno		573.20		573.84	574.02		574.56
Quote Progetto			573.58	572.92	572.99	573.05	574.16
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.71	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli			-0.00	-0.28	-0.86	-1.04	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 573.339




Quote Terreno	573.26	573.27		573.93	574.25	574.40	574.66
Quote Progetto			573.65	572.88	573.00	574.26	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.86	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.36
Dislivelli			0.00	-0.41	-1.00	-1.18	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 610.758
 Q. Progetto: 573.328




Quote Terreno	573.27	573.32		573.94	574.13	574.45	574.66
Quote Progetto			573.66	572.87	572.99	574.27	
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.88	
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli			0.00	-0.43	-1.01	-1.19	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 618.403
 Q. Progetto: 573.154




Quote Terreno	573.31	573.49		573.81	573.98		574.73
Quote Progetto			573.69	572.69	572.75	572.89	574.35
Parziali			0.60	2.50	2.50	1.25	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.75
Dislivelli			0.00	-0.65	-1.23	-1.53	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 618.403
 Q. Progetto: 573.154




Quote Terreno	573.31	573.49	573.81	573.98	574.73
Quote Progetto			573.69 572.69	572.75	572.69 574.35
Parziali			0.60 2.50	2.50	1.25
Progressiva			-3.10 -2.50	0.00	2.50 3.75
Dislivelli			0.00 -0.65	-1.23	-1.53 0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 573.110




Quote Terreno	573.32	573.46	573.91	573.99	574.56	574.74
Quote Progetto			573.69 572.65	572.71	572.65	574.36
Parziali			0.64 2.50	2.50	1.31	
Progressiva			-3.14 -2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli			0.00 -0.70	-1.28	-1.58	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 636.656
 Q. Progetto: 572.661




Quote Terreno	573.35	573.79	573.83	574.04	574.48	574.80
Quote Progetto		573.72	572.32	572.26	572.20	574.43
Parziali		0.99	2.50	2.50	1.84	
Progressiva		-3.49	-2.50	0.00	2.50	4.34
Dislivelli		0.00	-1.09	-1.78	-2.07	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 572.587




Quote Terreno	-573.36			-574.00	-574.05		-574.41		-574.82
Quote Progetto		573.72	572.25	572.19	572.12	574.45			
Parziali		1.07	2.50	2.50	1.92				
Progressiva		-3.57	-2.50	0.00	2.50	4.42			
Dislivelli		-0.00	-1.17	-1.86	-2.15	-0.00			

Sezione: 71
 Progressiva: 642.255
 Q. Progetto: 572.550




Quote Terreno	-573.38	-573.46		-574.06	-574.11		-574.36		-574.83
Quote Progetto			573.74	572.21	572.15	572.09	574.47		
Parziali			1.13	2.50	2.50	1.98			
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	4.48		
Dislivelli			0.00	-1.23	-1.91	-2.20	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 644.000
 Q. Progetto: 572.528



Quote Terreno	-573.40			-573.91	-574.08	-574.20	-574.32		-574.61	-574.85
Quote Progetto		573.76	572.19	572.13	572.07	574.49				
Parziali		1.17	2.50	2.50	2.03					
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	4.53				
Dislivelli		0.00	-1.27	-1.96	-2.24	0.00				



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 15-16
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T08

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 23.000
 Q. Progetto: 595.214

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

593.00




Quote	595.16 594.98	594.91	594.75
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.17	2.67	5.17
Progressiva	-0.00 -2.62 -2.50	0.00	-2.50
Dislivelli	-0.12	-0.32	-0.40

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 595.775

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

594.00




Quote	595.52 595.44	595.37	595.31 595.76
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.03	2.53	5.03 5.09
Progressiva	-0.00 -2.52 -2.50	0.00	-2.50 -2.54
Dislivelli	0.02	-0.41	-0.45 0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 596.569

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

595.00



Quote	596.23	596.17	596.11
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.40	-0.40

Sezione: 8
 Progressiva: 44.098
 Q. Progetto: 596.862

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

595.00




Quote	596.98	596.92	596.86	596.80
Parziali	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	2.58	5.08	
Progressiva	2.55	0.00	2.50	
Dislivelli	0.00	-0.43	-0.40	

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 597.233

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

595.00




Quote	596.90	596.83	596.77	597.21
Parziali	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	2.50	5.00	
Progressiva	2.51	0.00	2.50	
Dislivelli	0.00	-0.40	-0.44	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 597.964

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

596.00



Quote		597.963	597.96	597.96
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata		0.00	2.50	5.00
Progressiva		-2.52	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.39	-0.42

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 598.736

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

597.00




Quote		598.94	598.94	598.27
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata		0.00	2.56	5.06
Progressiva		-2.54	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.45	-0.46

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 599.509

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00



Quote		599.98	599.11	599.05
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata		0.00	2.78	5.28
Progressiva		-2.70	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.34

Sezione: 13
 Progressiva: 81.205
 Q. Progetto: 599.602

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00



Quote	599.43 599.20	599.20	599.14 599.44
Parziali	0.23	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33 5.47
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	0.00 0.23	-0.22	-0.30 0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 87.750
 Q. Progetto: 600.107

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.72 599.77	599.71	599.94 599.76
Parziali	0.45	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.64	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.64	3.14	5.64 6.04
Progressiva	-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.78
Dislivelli	0.00 0.45	-0.04	-0.11 0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 600.281

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	599.83 599.94	599.88	599.82 599.00
Parziali	0.51	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.72	3.23	5.73 6.18
Progressiva	-3.01 -2.50	0.00	2.50 2.82
Dislivelli	0.00 0.50	-0.02	-0.08 0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 92.830
 Q. Progetto: 600.502

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

598.00




Quote	600.01 600.16		600.10	600.04 600.08
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.79	2.50	2.50	0.51
Sviluppata	0.00 -3.06	0.79	3.29	5.79 2.50
Progressiva	0.54 -2.50		0.02	0.04 2.88
Dislivelli	0.00 0.54		0.02	-0.04 0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 97.909
 Q. Progetto: 600.937

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

599.00




Quote	600.42 600.50		600.54	600.47 600.41
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.47
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50	0.66
Sviluppata	0.00 -3.08	0.82	3.32	5.82 2.50
Progressiva	0.59 -2.50		0.15	0.06 2.97
Dislivelli	0.00 0.59		0.15	0.06 0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 601.132

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

599.00




Quote	600.68 600.67		600.73	600.67 600.54
Parziali	0.41	2.50	2.50	0.53
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50	0.74
Sviluppata	0.00 -2.91	0.58	3.08	5.58 2.50
Progressiva	0.42 -2.50		0.13	0.12 3.03
Dislivelli	0.00 0.42		0.13	0.12 0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 117.118
 Q. Progetto: 603.043

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

601.00




Quote	602.73 602.58		602.04	602.71 602.44
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.67
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50	0.94
Sviluppata	0.00 0.35	2.85	5.35	6.30
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli	0.00 0.25	0.04	0.23	-0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 603.397

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

601.00




Quote	603.10 602.50		602.00	603.06 602.90
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.66
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50	0.93
Sviluppata	0.00 0.34	2.84	5.34	6.27
Progressiva	-2.74 -2.50	0.00	2.50	3.16
Dislivelli	0.00 0.25	0.01	0.21	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 121.083
 Q. Progetto: 603.530

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

601.00




Quote	603.24 603.07		603.13	603.19 602.91
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.68
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50	0.96
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33	6.29
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli	0.00 0.24	0.04	0.24	-0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 125.049
 Q. Progetto: 604.016

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

602.00




Quote	000.90 003.95	000.02	000.06 003.48
Parziali	2.50	2.50	0.60
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.84
Sviluppata	0.00 0.22	2.72	5.22 6.06
Progressiva	-0.00 -2.65 -2.50	0.00	-2.50 -3.10
Dislivelli	0.16	-0.05	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 605.849

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

604.00




Quote	000.07 000.39	000.45	000.39 000.74
Parziali	0.28	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.40	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.40	2.90	5.40 5.46
Progressiva	-0.00 -2.78 -2.50	0.00	-2.50 -2.54
Dislivelli	0.27	-0.46	-0.36 0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 153.770
 Q. Progetto: 607.538

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

606.00




Quote	008.41 007.08	007.14	007.20 007.08
Parziali	0.93	2.50	2.50
Sviluppata Par.	1.32	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 1.32	3.82	6.32 6.43
Progressiva	-0.00 -3.43 -2.50	0.00	-2.50 -2.58
Dislivelli	0.82	-0.85	-0.49 0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 158.368
 Q. Progetto: 608.102

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

606.00




Quote	608.93	607.94	607.70	607.76	608.95
Parziali	0.89	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	1.26	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	1.26	3.76	6.26	6.52
Progressiva	-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli	-0.00	-0.80	-0.90	-0.60	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 608.302

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

606.00




Quote	608.12	607.94	607.70	607.96	608.95
Parziali	0.88	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	1.24	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	1.24	3.74	6.24	6.52
Progressiva	-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli	0.00	-0.80	-0.91	-0.62	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 162.967
 Q. Progetto: 608.666

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

607.00




Quote	608.47	608.20	608.27	608.33	608.96
Parziali	0.87	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	1.23	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	1.23	3.73	6.23	6.57
Progressiva	-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli	0.00	-0.80	-0.93	-0.65	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 170.605
 Q. Progetto: 609.602

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

608.00




Quote	610.88 610.20	610.20	610.14 610.71
Parziali	0.30	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.30	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.30	2.80	5.31 5.54
Progressiva	-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli	0.00 -0.21	-0.63	-0.58 -0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 610.733

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

609.00




Quote	610.96 610.40	610.33	610.27 610.36
Parziali	0.25	2.50	0.21
Sviluppata Par.	0.25	2.50	0.25
Sviluppata	0.00 0.19	2.69	5.19 5.64
Progressiva	-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.81
Dislivelli	0.00 0.14	-0.18	-0.10 0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 187.298
 Q. Progetto: 611.510

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

609.00



Quote	611.31 611.17	611.11	611.05 610.91
Parziali	0.36	2.50	0.53
Sviluppata Par.	0.37	2.50	0.75
Sviluppata	0.00 0.37	2.87	5.37 6.13
Progressiva	-2.76 -2.50	0.00	2.50 3.03
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.00	-0.10 -0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 611.787

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

609.00




Quote	611.60	611.64	611.39	611.32	611.12
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.61	
Sviluppata Par.	0.36	2.50	2.50	0.86	
Sviluppata	0.00	0.36	2.86	5.36	6.22
Progressiva	-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli	0.00	0.27	0.02	0.17	-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 612.813

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

610.00




Quote	612.88	612.44	612.41	612.35	611.85
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.90	
Sviluppata Par.	0.42	2.50	2.50	1.27	
Sviluppata	0.00	0.42	2.92	5.42	6.69
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli	-0.00	0.33	0.17	0.39	-0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 203.991
 Q. Progetto: 613.222

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

610.00




Quote	612.88	612.88	612.82	612.76	612.18
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.98	
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50	1.38	
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	6.82
Progressiva	-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli	-0.00	0.35	0.20	0.46	-0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 614.865

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

612.00




Quote	614.99 614.40		614.46	614.40	613.90
Parziali	0.30 0.30	2.50	2.50	0.90	
Sviluppata Par.	0.30	2.50	2.50	1.28	
Sviluppata	0.00 0.30		2.80	5.30	6.58
Progressiva	0.00 -2.71 -2.50		0.00	2.50	3.40
Dislivelli	0.00 0.24		0.19	0.40	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 235.368
 Q. Progetto: 616.441

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

614.00




Quote	616.54 616.98		616.24	616.10 616.01	
Parziali	0.30 0.30	2.50	2.50	0.49	
Sviluppata Par.	0.30	2.50	2.50	0.69	
Sviluppata	0.00 0.23		2.73	5.23	5.93
Progressiva	0.00 -2.66 -2.50		0.00	2.50	2.99
Dislivelli	0.00 -0.15		-0.25	0.04	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 237.435
 Q. Progetto: 616.653

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

615.00




Quote	616.83 616.19		616.25	616.32 616.34	
Parziali	0.30 0.30	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.30	2.50	2.50	0.54	
Sviluppata	0.00 0.34		2.84	5.34	5.88
Progressiva	0.00 -2.74 -2.50		0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00 -0.22		-0.34	-0.05	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 239.501
 Q. Progetto: 616.865

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

615.00




Quote	0.1713	0.1640	0.1646	0.1653	0.1667
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.26	2.50	2.50	0.27	
Sviluppata	0.00	0.46	2.96	5.46	5.83
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.43	-0.16	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 616.916

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

615.00




Quote	0.1721	0.1645	0.1652	0.1645	0.1676
Parziali	0.35	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.50	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.50	3.00	5.50	5.64
Progressiva	-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli	0.00	-0.32	-0.45	-0.31	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 618.967

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	0.1900	0.1850	0.1857	0.1850	0.1838
Parziali	1.00	2.50	2.50	0.46	
Sviluppata Par.	1.41	2.50	2.50	0.65	
Sviluppata	0.00	1.41	3.91	6.41	7.06
Progressiva	-3.50	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli	0.00	-0.91	-1.04	-0.90	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 261.451
 Q. Progetto: 619.112

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

617.00




Quote	0.0000	0.1805	0.1871	0.1877	0.1946
Parziali	0.95	2.50	2.50	0.31	
Sviluppata Par.	1.35	2.50	2.50	0.04	
Sviluppata	0.00	1.35	3.85	6.35	6.79
Progressiva	-3.45	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli	0.00	-0.88	-1.01	-0.74	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 269.374
 Q. Progetto: 619.827

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

618.00




Quote	0.0031	0.1836	0.1843	0.1849	0.0007
Parziali	0.54	2.50	2.50	0.08	
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata	0.00	0.77	3.27	5.77	6.03
Progressiva	-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	0.00	-0.52	-0.76	-0.59	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 619.879

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

618.00




Quote	0.0032	0.1842	0.1848	0.1854	0.0000
Parziali	0.51	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.71	3.22	5.72	5.93
Progressiva	-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.72	-0.55	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 277.297
 Q. Progetto: 620.416

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

618.00




Quote	620.02 619.95	620.02	620.08 620.26
Parziali	2.50	2.50	0.22
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.11
Sviluppata	0.00 0.24	2.74	5.24 5.55
Progressiva	-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli	0.00 -0.16	-0.36	-0.19 0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 620.588

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

619.00




Quote	620.05 620.15	620.19	620.15 620.35
Parziali	2.50	2.50	0.10
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.05
Sviluppata	0.00 0.18	2.68	5.18 5.43
Progressiva	-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 -0.12	-0.31	-0.23 0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 288.922
 Q. Progetto: 621.128

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

619.00




Quote	621.01 620.87	620.73	620.79 620.64
Parziali	2.50	2.50	0.55
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.78
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.87
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 3.05
Dislivelli	-0.06 0.06	-0.10	0.12 -0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 621.193

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

619.00




Quote	621.05 620.73		620.79	620.86 620.67
Parziali		2.50	2.50	0.59
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.83
Sviluppata	0.00 0.11		2.61	5.11 5.95
Progressiva	-2.56 -2.50		0.00	-2.50 3.09
Dislivelli	0.00 0.08		-0.08	0.15 -0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 297.936
 Q. Progetto: 621.674

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

619.00




Quote	621.43 621.21		621.27	621.34 621.01
Parziali		2.50	2.50	0.73
Sviluppata Par.		2.50	2.50	1.03
Sviluppata	0.00 0.28		2.78	5.28 6.31
Progressiva	-2.70 -2.50		0.00	-2.50 3.23
Dislivelli	0.00 0.21		0.03	0.27 0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 621.799

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

619.00




Quote	621.53 621.34		621.40	621.46 621.07
Parziali		2.50	2.50	0.79
Sviluppata Par.		2.50	2.50	1.12
Sviluppata	0.00 0.29		2.79	5.29 6.41
Progressiva	-2.71 -2.50		0.00	-2.50 3.29
Dislivelli	0.00 0.22		0.08	0.33 0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 306.950
 Q. Progetto: 622.219

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

620.00




Quote	621.94 621.76	621.92	621.86 621.46
Parziali	0.30 2.50	2.50	0.83
Sviluppata Par.	0.30 2.50	2.50	1.17
Sviluppata	0.00 0.30	2.80	5.30 6.48
Progressiva	-2.71 -2.50	0.00	2.50 3.33
Dislivelli	0.00 0.23	0.08	0.36 0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 319.941
 Q. Progetto: 623.006

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

620.00




Quote	622.76 622.54	622.81	622.87 622.17
Parziali	0.30 2.50	2.50	0.89
Sviluppata Par.	0.30 2.50	2.50	1.26
Sviluppata	0.00 0.23	2.73	5.23 6.49
Progressiva	-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.39
Dislivelli	0.00 0.18	0.09	0.41 0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 623.644

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

621.00




Quote	623.96 623.18	623.24	623.31 623.05
Parziali	0.30 2.50	2.50	0.65
Sviluppata Par.	0.30 2.50	2.50	0.92
Sviluppata	0.00 0.03	2.53	5.03 5.96
Progressiva	-2.52 -2.50	0.00	2.50 3.15
Dislivelli	-0.00 0.03	-0.09	0.20 0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 624.459

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

622.00




Quote	624.60 624.50	624.06	624.12 624.24
Parziali	0.00 2.50	2.50	0.00 2.50
Sviluppata Par.	0.00 2.50	2.50	0.00 2.50
Sviluppata	0.00 0.29	2.79	5.29 5.68
Progressiva	-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.78
Dislivelli	0.00 -0.19	-0.36	-0.14 0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 341.876
 Q. Progetto: 624.634

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	624.81 624.17	624.23	624.30 624.49
Parziali	0.00 2.50	2.50	0.00 2.50
Sviluppata Par.	0.00 2.50	2.50	0.00 2.50
Sviluppata	0.00 0.34	2.84	5.34 5.63
Progressiva	-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	-0.00 -0.23	-0.42	-0.21 0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 625.451

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

623.00




Quote	625.76 624.99	625.05	625.11 625.87
Parziali	0.00 0.37	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.00 0.53	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.53	3.03	5.53 5.62
Progressiva	-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.36	-0.61	-0.46 -0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 626.468

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	626.92	626.91	626.97	626.13	626.87
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.34	
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50	0.08	
Sviluppata	0.00	-0.72	3.22	5.72	6.21
Progressiva	-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli	-0.00	-0.51	-0.83	-0.75	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 363.811
 Q. Progetto: 626.856

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	627.36	626.39	626.46	626.92	627.37
Parziali	0.57	2.50	2.50	0.45	
Sviluppata Par.	0.80	2.50	2.50	0.64	
Sviluppata	0.00	-0.80	3.30	5.80	6.44
Progressiva	-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli	-0.00	-0.57	-0.91	-0.85	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 367.071
 Q. Progetto: 627.188

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

625.00




Quote	627.77	626.85	626.79	626.73	627.77
Parziali	0.52	2.50	2.50	0.64	
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50	0.91	
Sviluppata	0.00	-0.74	3.24	5.74	6.65
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli	-0.00	-0.52	-0.98	-1.04	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 627.486

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

626.00




Quote	626.12	627.16	627.00	627.02	628.06
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.62	
Sviluppata Par.	0.81	2.50	2.50	0.88	
Sviluppata	0.00	-3.08	-2.50	-0.81	3.32
Progressiva	-0.56	-0.00	-0.97	-1.03	-2.50
Dislivelli	0.00	-0.56	-0.97	-1.03	-2.50

Sezione: 59
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 628.503

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

627.00




Quote	628.11	628.17	628.10	628.04	628.09
Parziali	0.55	2.50	2.50	0.45	
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50	0.64	
Sviluppata	0.00	-3.05	-2.50	-0.77	3.28
Progressiva	-0.52	-0.00	-0.84	-0.85	-2.50
Dislivelli	0.00	-0.52	-0.84	-0.85	-2.50

Sezione: 60
 Progressiva: 382.977
 Q. Progetto: 628.806

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

627.00




Quote	628.28	628.47	628.41	628.34	628.11
Parziali	0.42	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.59	2.50	2.50	0.52	
Sviluppata	0.00	-2.92	-2.50	-0.59	3.09
Progressiva	-0.39	-0.00	-0.72	-0.77	-2.50
Dislivelli	0.00	-0.39	-0.72	-0.77	-2.50

Sezione: 61
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 629.520

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	629.04 629.18	629.12	629.06 629.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -0.08	2.58	5.08 5.25
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli	0.00 -0.05	-0.47	-0.52 0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 398.882
 Q. Progetto: 630.503

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

628.00




Quote	630.19 630.11	630.10	630.04 630.06
Parziali	0.38	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.53	2.50	0.66
Sviluppata	0.00 0.53	3.03	5.53 6.19
Progressiva	-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.96
Dislivelli	0.00 -0.41	0.16	-0.07 0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 630.639

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

629.00




Quote	630.33 630.18	630.24	630.18 630.12
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.35	2.50	0.65
Sviluppata	0.00 0.35	2.85	5.35 6.00
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.96
Dislivelli	0.00 -0.27	0.15	-0.06 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 633.317

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

631.00




Quote	633.19 632.95	632.92	632.95 632.95
Parziali	2.50	2.50	0.38 0.38
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.53 0.53
Sviluppata	0.00 0.09	2.59	5.09 5.62
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	0.00 0.07	-0.10	-0.04 -0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 636.047

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

634.00




Quote	636.33 636.26	636.05	636.05 636.05
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.49	2.99	5.49 5.59
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.33	-0.53	-0.47 0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 443.022
 Q. Progetto: 636.459

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

634.00




Quote	636.79 636.50	636.08	636.12 636.05
Parziali	0.39	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.55	3.05	5.55
Progressiva	-2.89 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.37	-0.58	-0.40

Sezione: 67
 Progressiva: 449.074
 Q. Progetto: 637.285

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

635.00




Quote	0.3707 0.3632		0.3638	0.3635 0.3748
Parziali	0.44	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -0.63		3.13	5.63 5.82
Progressiva	-0.00 -2.94 -0.43		0.00	2.50 2.64
Dislivelli				

Sezione: 68
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 637.411

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

635.00




Quote	0.3730 0.3635		0.3701	0.3707 0.3703
Parziali	0.45	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -0.63		3.13	5.63 5.85
Progressiva	0.00 -2.95 -0.43		0.00	2.50 2.68
Dislivelli				

Sezione: 69
 Progressiva: 455.126
 Q. Progetto: 638.111

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

636.00




Quote	0.3632 0.3705		0.3771	0.3777 0.3843
Parziali	0.47	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 -0.67		3.17	5.67 6.04
Progressiva	0.00 -2.97 -0.47		0.00	2.50 2.76
Dislivelli				

Sezione: 70
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 638.776

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

637.00




Quote	638.25 638.31	638.28	638.31 638.34
Parziali	0.54	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.76	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -3.04	0.76	3.26
Progressiva	-0.53	-2.50	-0.84
Dislivelli	0.00	-0.82	-0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 641.505

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

640.00




Quote	641.52 641.54	641.11	641.04 641.80
Parziali	0.37	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.87	0.53	3.03
Progressiva	-0.37	-2.50	-0.76
Dislivelli	0.00	-0.70	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 644.235

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

642.00




Quote	644.39 643.77	643.83	643.77 644.46
Parziali	0.32	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.72	0.31	2.82
Progressiva	-0.23	-2.50	-0.69
Dislivelli	0.00	-0.61	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 646.919

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

645.00



Quote	647.25 646.96		646.92	646.46 647.42
Parziali	0.39	2.50	2.50	0.57
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50	0.80
Sviluppata	0.00 -0.55		3.05	5.55 6.36
Progressiva	-2.80 -2.50		0.00	-2.50 3.07
Dislivelli	0.00 -0.40		-0.81	-0.95 0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 520.924
 Q. Progetto: 647.032

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

645.00




Quote	647.39 646.99		646.93	646.97 647.98
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.61
Sviluppata Par.	0.32	2.50	2.50	0.86
Sviluppata	0.00 0.42		2.92	5.42 6.28
Progressiva	-2.80 -2.50		0.00	-2.50 3.11
Dislivelli	0.00 -0.31		-0.84	-0.99 0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 524.891
 Q. Progetto: 647.496

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

646.00




Quote	648.07 647.16		647.10	647.03 648.18
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.74
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50	1.05
Sviluppata	0.00 -0.72		3.22	5.72 6.77
Progressiva	-3.01 -2.50		0.00	-2.50 3.24
Dislivelli	0.00 -0.52		-1.03	-1.14 0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 528.857
 Q. Progetto: 647.928

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

646.00




Quote	648.73	647.99	647.23	647.47	648.75
Parziali	0.74	2.50	2.50	0.88	
Sviluppata Par.	1.05	2.50	2.50	1.25	
Sviluppata	0.00	1.05	3.55	6.05	7.30
Progressiva	+3.24	-2.50	0.00	2.50	-3.38
Dislivelli	0.00	-0.77	-1.26	-1.29	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 648.970

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

647.00



Quote	648.91	648.51	648.57	648.51	650.04
Parziali	1.00	2.50	2.50	1.14	
Sviluppata Par.	1.42	2.50	2.50	1.61	
Sviluppata	0.00	1.42	3.92	6.42	8.03
Progressiva	+3.50	-2.50	0.00	2.50	-3.64
Dislivelli	0.00	-1.03	-1.43	-1.52	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 650.213

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

648.00




Quote	651.01	648.75	648.81	648.75	651.11
Parziali	0.85	2.50	2.50	0.96	
Sviluppata Par.	1.21	2.50	2.50	1.36	
Sviluppata	0.00	1.21	3.71	6.21	7.57
Progressiva	-3.35	-2.50	0.00	2.50	-3.46
Dislivelli	0.00	-0.87	-1.25	-1.36	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 577.449
 Q. Progetto: 650.676

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote	652.21	650.21	650.28	650.34	652.32
Parziali		1.70	2.50	2.50	1.58
Sviluppata Par.		2.40	2.50	2.50	2.23
Sviluppata	0.00	-0.00	-2.40	-4.90	-7.40
Progressiva	-4.20	-2.50	0.00	2.50	4.08
Dislivelli	0.00	-1.71	-2.07	-1.99	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 650.724

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote	652.51	650.26	650.32	650.39	652.52
Parziali		1.85	2.50	2.50	1.73
Sviluppata Par.		2.61	2.50	2.50	2.45
Sviluppata	0.00	-4.35	-2.61	-5.11	-7.61
Progressiva	-4.35	-2.50	0.00	2.50	4.23
Dislivelli	0.00	-1.88	-2.21	-2.14	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 650.913

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote	652.47	650.45	650.51	650.58	652.81
Parziali		1.62	2.50	2.50	1.83
Sviluppata Par.		2.29	2.50	2.50	2.59
Sviluppata	0.00	-4.12	-2.29	-4.79	-7.29
Progressiva	-4.12	-2.50	0.00	2.50	4.33
Dislivelli	0.00	-1.68	-2.12	-2.16	0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 591.063
 Q. Progetto: 650.933

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote		652.26	650.01	650.23	650.00	652.96
Parziali		1.68	2.50	2.50	1.86	
Sviluppata Par.		2.37	2.50	2.50	2.63	
Sviluppata		0.00	-2.37	-4.87	-7.37	-10.00
Progressiva		-4.18	-2.50	0.00	2.50	4.36
Dislivelli		0.00	-1.81	-2.30	-2.25	0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 651.102

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote		652.44	650.14	650.70	650.76	652.99
Parziali		1.40	2.50	2.50	1.73	
Sviluppata Par.		1.98	2.50	2.50	2.44	
Sviluppata		0.00	-1.98	-4.48	-6.98	-9.43
Progressiva		-3.90	-2.50	0.00	2.50	4.23
Dislivelli		0.00	-1.50	-1.97	-2.04	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 604.678
 Q. Progetto: 651.190

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote		652.34	650.73	650.79	650.85	652.90
Parziali		1.21	2.50	2.50	1.55	
Sviluppata Par.		1.71	2.50	2.50	2.19	
Sviluppata		0.00	-1.71	-4.21	-6.71	-8.90
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00	2.50	4.05
Dislivelli		0.00	-1.29	-1.75	-1.85	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 651.479

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.06	651.02	651.08	651.02	652.38
Parziali	0.26	2.50	2.50	0.96	
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50	1.36	
Sviluppata	0.00	0.33	2.83	5.33	6.69
Progressiva	-2.73	-2.50	0.00	2.50	-3.46
Dislivelli	0.00	-0.26	-0.89	-1.25	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 637.243
 Q. Progetto: 651.805

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote	651.10	651.47	651.41	651.34	651.89
Parziali	0.76	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	1.08	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	1.08	3.58	6.08	6.29
Progressiva	-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	-0.00	0.66	-0.14	-0.53	-0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 640.049
 Q. Progetto: 651.860

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

649.00




Quote	651.15	651.52	651.46	651.40	651.86
Parziali	0.77	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	1.09	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	1.09	3.59	6.09	6.17
Progressiva	-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli	-0.00	-0.69	-0.07	-0.45	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 642.855
 Q. Progetto: 651.930

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.22	651.59	651.93	651.47
Parziali	0.77	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	1.09	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	1.09	3.59	6.09
Progressiva	-3.27	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.69	-0.04	-0.39

Sezione: 89
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 652.542

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	661.83	662.08	662.14	662.08	662.39
Parziali	0.65	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.92	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.92	3.42	5.92	6.05
Progressiva	-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.00	0.59	0.01	-0.30	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 653.273

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.60	652.81	652.87	652.81	653.12
Parziali	0.61	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.87	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.87	3.37	5.87	6.00
Progressiva	-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.00	-0.56	-0.01	-0.30	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 653.780

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	653.13	653.32	653.38	653.32	653.02
Parziali	0.58	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.83	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.83	3.33	5.83	5.96
Progressiva	-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli	0.00	0.53	-0.02	-0.29	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 654.230

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.53	653.77	653.83	653.77	653.99
Parziali	0.64	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.90	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.90	3.40	5.90	6.15
Progressiva	-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	0.00	0.59	0.05	-0.21	-0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 731.501
 Q. Progetto: 654.361

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.75	653.90	653.96	654.02	654.18
Parziali	0.55	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.78	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.78	3.28	5.78	6.13
Progressiva	-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli	0.00	0.51	-0.01	-0.13	-0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 732.479
 Q. Progetto: 654.373

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.76	653.91	653.97	654.04	654.19
Parziali	0.55	2.50	2.50	0.22	
Sviluppata Par.	0.78	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata	0.00	0.78	3.28	5.78	6.12
Progressiva	-0.00	-3.05	-2.50	-0.01	2.50
Dislivelli	0.51	-2.50	0.78	-0.14	2.50
				-0.00	2.75

Sezione: 95
 Progressiva: 733.458
 Q. Progetto: 654.384

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.77	653.92	653.98	654.05	654.20
Parziali	0.55	2.50	2.50	0.24	
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	0.77	3.27	5.78	6.12
Progressiva	-0.00	-3.05	-2.50	-0.01	2.50
Dislivelli	0.51	-2.50	0.77	-0.14	2.50
				0.00	2.74

Sezione: 96
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 654.447

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.84	653.98	654.05	653.98	654.24
Parziali	0.55	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.77	3.28	5.78	5.98
Progressiva	-0.00	-3.05	-2.50	-0.25	2.50
Dislivelli	0.51	-2.50	0.77	-0.00	2.64
				-0.00	2.64

Sezione: 97
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 654.204

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.94	653.74	653.50	653.74	653.98
Parziali	0.50	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.70	3.20	5.70	5.93
Progressiva	-0.00	-3.00	-2.50	2.50	2.66
Dislivelli	-0.47	-0.02	0.00	-0.23	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 653.814

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.23	653.35	653.41	653.35	653.51
Parziali	0.52	2.50	2.50	0.24	
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	0.74	3.24	5.74	6.08
Progressiva	-0.00	-3.02	-2.50	2.50	2.74
Dislivelli	0.50	0.04	0.00	-0.14	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 653.423

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.85	652.96	653.02	652.96	653.08
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.28	
Sviluppata Par.	0.73	2.50	2.50	0.20	
Sviluppata	0.00	0.73	3.23	5.73	6.13
Progressiva	-0.00	-3.01	-2.50	2.50	2.78
Dislivelli	-0.49	0.06	0.00	-0.11	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 813.335
 Q. Progetto: 653.163

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.96 652.76	652.76	652.51 652.30
Parziali	0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -3.00	0.71 -2.50	3.21 0.00
Progressiva	0.49	-0.79	0.04
Dislivelli	0.00	0.49	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 815.817
 Q. Progetto: 653.114

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.85 652.65	652.65	652.40 652.19
Parziali	0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -3.00	0.71 -2.50	3.21 0.00
Progressiva	0.48	-0.79	0.05
Dislivelli	0.00	0.48	0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 818.299
 Q. Progetto: 653.066

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.81 652.60	652.60	652.35 652.14
Parziali	0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -3.00	0.70 -2.50	3.20 0.00
Progressiva	0.48	-0.80	0.07
Dislivelli	0.00	0.48	0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 653.033

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	6162.47 6162.51	6162.53	6162.57 6162.60
Parziali	0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -0.00	0.71	3.21 -0.05
Progressiva	-3.00 -2.50	-0.49	2.50 2.84
Dislivelli	0.00 0.49	0.08	0.00 6.19

Sezione: 104
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 652.642

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	602.14 602.16	602.24	602.16 602.25
Parziali	0.44	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.94	0.63	3.13 5.63
Progressiva	-2.50 -0.43	0.04	2.50 2.83
Dislivelli	0.00 0.43	0.04	-0.07 0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 652.251


Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.91 651.79	651.85	651.79 651.97
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.78	0.40	2.90 5.40
Progressiva	-2.50 -0.28	-0.08	2.50 2.71
Dislivelli	0.00 0.28	-0.08	-0.18 0.00


Sezione: 106
 Progressiva: 868.855
 Q. Progetto: 652.079



Sezione: 107
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 652.056




Sezione: 108
 Progressiva: 878.846
 Q. Progetto: 651.899



Sezione: 109
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 651.887

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote		651.76 651.42	651.46	651.65 651.77
Parziali		2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.38
Sviluppata		0.00 0.10	2.60	5.10 5.35
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli		0.00 0.07	-0.28	0.00 -0.22

Sezione: 110
 Progressiva: 888.837
 Q. Progetto: 651.883

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote		651.71 651.42	651.48	651.65 651.70
Parziali		2.50	2.50	0.24
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.35
Sviluppata		0.00 0.15	2.65	5.15 5.50
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.74
Dislivelli		0.00 0.11	-0.23	0.00 -0.16

Sezione: 111
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 651.998

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote		651.70 651.54	651.60	651.54 651.68
Parziali		0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.35	2.50	0.35
Sviluppata		0.00 0.33	2.83	5.33 5.70
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.76
Dislivelli		0.00 -0.24	-0.09	0.00 -0.14

Sezione: 112
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 652.206

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.91 651.74		651.91	651.74 651.77
Parziali	0.33	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.07	2.50	2.50	0.53
Sviluppata	0.00 0.47		2.97	5.47 6.00
Progressiva	-2.83 -2.50		0.00	2.50 2.88
Dislivelli	-0.00 0.33		0.02	-0.03 -0.00

Sezione: 113
 Progressiva: 926.649
 Q. Progetto: 652.275

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.90 651.94		651.97	651.91 651.94
Parziali	0.44	2.50	2.50	0.37
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50	0.53
Sviluppata	0.00 0.62		3.12	5.62 6.15
Progressiva	-2.94 -2.50		0.00	2.50 2.87
Dislivelli	0.00 0.44		0.00	-0.03 0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 652.309

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	651.94 651.97		651.91	651.95 651.97
Parziali	0.43	2.50	2.50	0.37
Sviluppata Par.	0.61	2.50	2.50	0.53
Sviluppata	0.00 0.61		3.11	5.61 6.14
Progressiva	-2.93 -2.50		0.00	2.50 2.87
Dislivelli	0.00 0.43		-0.00	-0.03 0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 934.553
 Q. Progetto: 652.357

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	652.02 652.02	651.96	651.96 651.96
Parziali	0.40	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.57	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.57	3.07	5.57 6.09
Progressiva	-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.87
Dislivelli	-0.00 0.41	-0.02	-0.04 0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 652.430

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	652.16 652.16	652.03	651.97 652.00
Parziali	0.39	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.56	3.06	5.56 6.08
Progressiva	-2.89 -2.50	0.00	2.50 2.87
Dislivelli	-0.00 0.40	-0.02	-0.04 0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 942.457
 Q. Progetto: 652.468

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

650.00




Quote	652.14 652.13	652.07	652.01 652.00
Parziali	0.39	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.56	3.06	5.56 6.08
Progressiva	-2.89 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	-0.00 0.40	-0.01	-0.03 0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 652.737

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.44 652.27	652.24	652.27 652.29
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.39 2.50
Sviluppata Par.	0.33 2.50	2.50	0.55 2.50
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33 5.88
Progressiva	-2.74 -2.50	0.00	-2.50 2.83
Dislivelli	0.00 0.24	-0.03	-0.02 0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 974.982
 Q. Progetto: 652.967

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.77 652.53	652.57	652.50 652.59
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.31 2.50
Sviluppata Par.	0.36 2.50	2.50	0.44 2.50
Sviluppata	0.00 0.36	2.86	5.36 5.81
Progressiva	-2.76 -2.50	0.00	-2.50 2.81
Dislivelli	0.00 0.27	-0.11	-0.10 0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 653.044

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.89 652.71	652.64	652.58 652.69
Parziali	0.21 2.50	2.50	0.29 2.50
Sviluppata Par.	0.30 2.50	2.50	0.41 2.50
Sviluppata	0.00 0.30	2.80	5.30 5.72
Progressiva	-2.71 -2.50	0.00	-2.50 2.79
Dislivelli	0.00 -0.22	-0.15	-0.12 0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 981.051
 Q. Progetto: 653.060

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	652.92 652.72	652.96	652.60 652.71
Parziali	0.00 2.50	2.50	0.29 2.50
Sviluppata Par.	0.00 2.50	2.50	0.01 2.50
Sviluppata	0.00 0.29	2.79	5.29 5.70
Progressiva	-2.71 -2.50	0.00	-2.50 -2.79
Dislivelli	0.00 0.21	-0.15	-0.12 0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 987.120
 Q. Progetto: 653.153

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	653.54 652.52	652.75	652.99 652.81
Parziali	0.00 2.50	2.50	0.28 2.50
Sviluppata Par.	0.00 2.50	2.50	0.30 2.50
Sviluppata	0.00 0.25	2.75	5.25 5.64
Progressiva	-2.68 -2.50	0.00	-2.50 -2.78
Dislivelli	0.00 0.19	-0.17	-0.13 0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 653.351

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

651.00




Quote	653.24 652.89	652.95	652.99 653.01
Parziali	0.00 2.50	2.50	0.28 2.50
Sviluppata Par.	0.00 2.50	2.50	0.20 2.50
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07 5.46
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	-2.50 -2.78
Dislivelli	0.00 0.05	-0.18	-0.13 0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 653.658

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.65	653.20	653.26	653.20	653.29
Parziali	2.50	2.50		0.31	
Sviluppata Par.	2.50	2.50		0.4	
Sviluppata	0.00	0.06	2.57	5.07	5.50
Progressiva	-0.00	-2.55	-0.00	-2.50	-0.11
Dislivelli	0.05	-2.50		2.81	0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 1029.881
 Q. Progetto: 653.809

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.80	653.41	653.41	653.36	653.41
Parziali	2.50	2.50		0.34	
Sviluppata Par.	2.50	2.50		0.45	
Sviluppata	0.00	0.25	2.75	5.25	5.73
Progressiva	-0.00	-2.68	-0.00	-2.50	-0.08
Dislivelli	0.19	-2.50		2.84	0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 1032.499
 Q. Progetto: 653.849

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.73	653.31	653.45	653.39	653.44
Parziali	2.50	2.50		0.35	
Sviluppata Par.	2.50	2.50		0.50	
Sviluppata	0.00	0.26	2.76	5.26	5.75
Progressiva	-0.00	-2.68	-0.00	-2.50	-0.07
Dislivelli	0.19	-2.50		2.85	0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 1035.117
 Q. Progetto: 653.889

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.76 653.50	653.96	653.43 653.46
Parziali	2.50	2.50	0.37
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.53
Sviluppata	0.00 0.27	2.77	5.27 5.80
Progressiva	-2.69 -2.50	0.00	-2.50 -2.87
Dislivelli	0.00 0.20	-0.12	-0.05 0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 653.964

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	653.90 653.90	653.96	653.90 653.48
Parziali	2.50	2.50	0.42
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.59
Sviluppata	0.00 0.15	2.65	5.15 5.74
Progressiva	-2.61 -2.50	0.00	-2.50 -2.92
Dislivelli	0.00 0.11	-0.08	-0.01 0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 654.271

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote	654.08 653.81	653.87	653.81 653.72
Parziali	2.50	2.50	0.49
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.69
Sviluppata	0.00 0.18	2.68	5.18 5.87
Progressiva	-2.62 -2.50	0.00	-2.50 -2.99
Dislivelli	0.00 0.13	-0.04	0.06 0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 1064.012
 Q. Progetto: 654.343

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		654.17 653.88	653.94	654.01 653.79
Parziali		2.50	2.50	0.62
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.87
Sviluppata		0.00 0.16	2.66	5.16 6.03
Progressiva		-0.00 -2.61 -2.50	0.00	-2.50 3.12
Dislivelli		-0.12	-0.05	-0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 654.497

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

652.00




Quote		654.31 654.03	654.10	654.16 653.94
Parziali		2.50	2.50	0.62
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.87
Sviluppata		0.00 0.18	2.68	5.18 6.05
Progressiva		-0.00 -2.63 -2.50	0.00	-2.50 3.12
Dislivelli		-0.13	-0.06	-0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 654.766

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		654.30	654.37	654.43 654.35
Parziali		2.50	2.50	0.47
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.67
Sviluppata		0.00	2.50	5.00 5.67
Progressiva		-0.00 -2.52	0.00	-2.50 2.97
Dislivelli		-0.00	-0.19	0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1081.321
 Q. Progetto: 654.801

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote	654.34	654.40	654.46	654.40
Parziali	2.50	2.50	0.47	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.66	
Sviluppata	0.00	-2.50	-5.00	-5.66
Progressiva	-2.50	0.00	-2.50	-2.97
Dislivelli	0.00	-0.21	0.03	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 655.034

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote	655.02	654.97	654.93	654.70	654.51
Parziali	2.50	2.50	0.49		
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.69		
Sviluppata	0.00	-0.07	-2.57	-5.07	-5.76
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	-2.50	-2.99
Dislivelli	-0.00	-0.05	-0.20	0.05	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1098.630
 Q. Progetto: 655.266

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote	655.14	654.90	654.87	654.93	654.88
Parziali	2.50	2.50	0.65		
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.92		
Sviluppata	0.00	-0.09	-2.50	-5.09	-6.01
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	-2.50	-3.15
Dislivelli	0.00	0.07	-0.10	0.18	0.00

Sezione: 136
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 655.303

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		655.17 654.94	654.90	654.84 654.70
Parziali		2.50	2.50	0.54
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.77
Sviluppata		0.00 0.10	-2.61	-5.11 -5.88
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	-2.50 -3.04
Dislivelli		0.00 0.08	-0.09	0.09 0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 1101.706
 Q. Progetto: 655.348

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		655.20 654.98	654.95	654.91 654.88
Parziali		2.50	2.50	0.73
Sviluppata Par.		2.50	2.50	1.03
Sviluppata		0.00 0.13	-2.63	-5.13 -6.16
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	-2.50 -3.23
Dislivelli		0.00 0.10	-0.06	0.25 0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 655.571

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		655.38 655.11	655.17	655.23 654.87
Parziali		2.50	2.50	0.76
Sviluppata Par.		2.50	2.50	1.08
Sviluppata		0.00 0.18	-2.68	-5.18 -6.26
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	-2.50 -3.26
Dislivelli		0.00 0.14	0.01	0.29 0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 1111.421
 Q. Progetto: 655.609

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

653.00




Quote		655.42 655.15	655.21	655.27 654.92
Parziali		2.50	2.50	0.75
Sviluppata Par.		2.50	2.50	1.06
Sviluppata		0.00 0.18	2.69	5.19 6.25
Progressiva		-2.63 -2.50	-0.00	2.50 3.25
Dislivelli		0.00 0.14	0.01	0.28 0.00

Sezione: 140
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 655.901

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote		655.72 655.44	655.50	655.56 655.30
Parziali		2.50	2.50	0.67
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.94
Sviluppata		0.00 0.16	2.66	5.16 6.11
Progressiva		-2.61 -2.50	-0.00	2.50 3.17
Dislivelli		0.00 0.12	-0.04	0.22 -0.00

Sezione: 141
 Progressiva: 1121.137
 Q. Progetto: 655.951

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

654.00




Quote		655.77 655.49	655.55	655.61 655.36
Parziali		2.50	2.50	0.65
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.92
Sviluppata		0.00 0.16	2.66	5.16 6.08
Progressiva		-2.61 -2.50	-0.00	2.50 3.15
Dislivelli		0.00 0.12	-0.04	0.20 0.00

Sezione: 142
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 657.007

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	657.76 656.24	656.01	656.54 656.00
Parziali	2.50	2.50	0.55
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.77
Sviluppata	0.00 0.26	2.76	5.26 6.03
Progressiva	0.00 -2.68 -2.50	0.00	-2.50 +3.05
Dislivelli	0.00 0.19	0.02	0.11 0.00

Sezione: 143
 Progressiva: 1144.182
 Q. Progetto: 657.251

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	657.01 656.91	656.85	656.79 656.05
Parziali	2.50	2.50	0.54
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.76
Sviluppata	0.00 0.43	2.93	5.43 6.19
Progressiva	0.00 -2.81 -2.50	0.00	-2.50 +3.04
Dislivelli	0.00 0.32	0.01	0.10 -0.00

Sezione: 144
 Progressiva: 1150.000
 Q. Progetto: 657.592

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	657.38 657.25	657.19	657.13 656.98
Parziali	2.50	2.50	0.55
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.77
Sviluppata	0.00 0.39	2.89	5.39 6.17
Progressiva	0.00 -2.78 -2.50	0.00	-2.50 +3.05
Dislivelli	0.00 0.30	0.00	0.11 0.00

Sezione: 145
 Progressiva: 1151.789
 Q. Progetto: 657.696

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	657.46 657.26	657.20	657.23 657.08
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.55
Sviluppata Par.	0.35 2.50	2.50	0.78
Sviluppata	0.00 0.39	-2.89	-5.40 -6.18
Progressiva	-2.78 -2.50	-0.00	-2.50 -3.05
Dislivelli	0.00 0.30	0.00	0.12 0.00

Sezione: 146
 Progressiva: 1159.395
 Q. Progetto: 658.141

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.89 657.50	657.74	657.88 657.44
Parziali	0.31 2.50	2.50	0.64
Sviluppata Par.	0.44 2.50	2.50	0.90
Sviluppata	0.00 0.44	-2.94	-5.44 -6.34
Progressiva	-2.81 -2.50	-0.00	-2.50 -3.14
Dislivelli	0.00 0.33	0.06	0.18 0.00

Sezione: 147
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 658.176

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.93 657.71	657.78	657.71 657.47
Parziali	0.30 2.50	2.50	0.64
Sviluppata Par.	0.38 2.50	2.50	0.91
Sviluppata	0.00 0.28	-2.78	-5.28 -6.19
Progressiva	-2.70 -2.50	-0.00	-2.50 -3.14
Dislivelli	0.00 0.21	0.06	0.18 0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 659.333

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	659.15 658.87	659.00	658.87 658.54
Parziali	2.50	2.50	0.73
Sviluppata Par.	2.50	2.50	1.03
Sviluppata	0.00 0.17	2.67	5.17 6.20
Progressiva	-0.00 -2.62 -2.50	0.00	2.50 3.23
Dislivelli	-0.13	0.05	0.25 0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 659.962

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.97 659.90	659.96	659.90 659.32
Parziali	2.50	2.50	0.58
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.82
Sviluppata	0.00 0.04	2.54	5.04 5.86
Progressiva	-0.00 -2.53 -2.50	0.00	2.50 3.08
Dislivelli	-0.03	-0.16	0.10 -0.00

Sezione: 150
 Progressiva: 1214.471
 Q. Progetto: 659.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.79 659.53	659.59	659.66 659.26
Parziali	2.50	2.50	0.80
Sviluppata Par.	2.50	2.50	1.13
Sviluppata	0.00 0.19	2.69	5.20 6.32
Progressiva	-0.00 -2.64 -2.50	0.00	2.50 3.30
Dislivelli	-0.15	-0.01	0.31 0.00

Sezione: 151
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	659.970 659.933	659.999	659.995	659.927
Parziali	0.28	2.50	2.50	0.79
Sviluppata Par.	0.32	2.50	2.50	1.11
Sviluppata	0.00 0.32	2.82	5.32	6.43
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli	0.00 0.24	0.07	0.31	0.00

Sezione: 152
 Progressiva: 1222.837
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	659.87 659.933	659.999	659.995	659.923
Parziali	0.28	2.50	2.50	0.83
Sviluppata Par.	0.37	2.50	2.50	1.17
Sviluppata	0.00 0.37	2.87	5.37	6.54
Progressiva	-2.76 -2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli	0.00 0.28	0.11	0.32	-0.00

Sezione: 153
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 659.991

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.88 659.933	659.999	659.995	659.924
Parziali	0.25	2.50	2.50	0.81
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50	1.15
Sviluppata	0.00 0.35	2.85	5.35	6.50
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	2.50	3.31
Dislivelli	0.00 0.26	0.07	0.32	0.00

Sezione: 154
 Progressiva: 1231.203
 Q. Progetto: 659.990

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.98	659.93	659.99	659.95	659.29
Parziali	0.26	2.50	2.50	0.77	
Sviluppata Par.	0.36	2.50	2.50	1.08	
Sviluppata	0.00	0.35	2.85	5.35	6.43
Progressiva	-0.00	-2.75	-2.50	-0.30	-3.27
Dislivelli	0.26	0.07	0.00	0.30	0.00

Sezione: 155
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 659.989

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.98	659.93	659.99	659.93	659.29
Parziali	0.26	2.50	2.50	0.64	
Sviluppata Par.	0.36	2.50	2.50	0.90	
Sviluppata	0.00	0.36	2.86	5.36	6.26
Progressiva	0.00	-2.75	-2.50	-0.18	-3.14
Dislivelli	0.27	0.08	0.00	0.18	0.00

Sezione: 156
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 659.986

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.76	659.92	659.99	659.92	659.91
Parziali		2.50	2.50	0.41	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.58	
Sviluppata	0.00	0.23	2.73	5.23	5.81
Progressiva	-0.00	-2.66	-2.50	-0.01	-2.91
Dislivelli	0.17	-0.06	0.00	0.00	0.00

Sezione: 157
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 659.983

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	6109.86 6109.92	6109.98	6109.90	6109.92 6109.90
Parziali	0.28	2.50	2.50	0.42
Sviluppata Par.	0.38	2.50	2.50	0.59
Sviluppata	0.00 0.34	2.84	5.34	5.93
Progressiva	-0.00 -2.74 -2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli	-0.24	-0.01	0.00	0.00

Sezione: 158
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 659.932

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	6109.43 6109.47	6109.53	6109.47 6109.30
Parziali	0.44	2.50	0.57
Sviluppata Par.	0.62	2.50	0.81
Sviluppata	0.00 0.62	3.12	5.62 6.43
Progressiva	-0.00 -2.94 -2.50	0.00	2.50 3.07
Dislivelli	0.45	0.16	0.16 -0.00

Sezione: 159
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 659.335

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	6108.00 6108.07	6108.14	6108.07 6108.08
Parziali	0.37	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.39	2.50	0.56
Sviluppata	0.00 0.39	2.89	5.39 5.95
Progressiva	-0.00 -2.77 -2.50	0.00	2.50 2.89
Dislivelli	-0.28	-0.00	-0.01 0.00

Sezione: 160
 Progressiva: 1325.868
 Q. Progetto: 659.125

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.85	658.79	658.72	658.66	658.71
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata Par.	0.07	2.50	2.50	0.50	0.35
Sviluppata	0.00	0.47	2.98	5.48	5.98
Progressiva	-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli	0.00	0.34	-0.05	0.00	-0.05

Sezione: 161
 Progressiva: 1330.000
 Q. Progetto: 658.977

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.72	658.64	658.58	658.51	658.50
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.32	
Sviluppata Par.	0.45	2.50	2.50	0.45	0.32
Sviluppata	0.00	0.45	2.95	5.45	5.90
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli	0.00	0.33	-0.08	-0.08	0.00

Sezione: 162
 Progressiva: 1334.406
 Q. Progetto: 658.819

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.56	658.48	658.42	658.36	658.46
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	0.22	0.30
Sviluppata	0.00	0.46	2.96	5.46	5.88
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli	0.00	0.33	-0.08	-0.10	0.00

Sezione: 163
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 658.619

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00



Quote	658.36	658.28	658.22	658.16	658.08
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.28	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	0.00	
Sviluppata	0.00	0.46	2.96	5.46	5.85
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli	0.00	0.33	-0.08	-0.12	0.00

Sezione: 164
 Progressiva: 1342.945
 Q. Progetto: 658.513

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.24	658.16	658.11	658.05	658.17
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.28	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata	0.00	0.46	2.98	5.48	5.87
Progressiva	-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli	0.00	0.35	-0.07	-0.12	0.00

Sezione: 165
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 657.902

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.51	657.44	657.50	657.44	657.46
Parziali	0.35	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	0.53	
Sviluppata	0.00	0.46	2.96	5.46	5.99
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00	0.33	0.02	-0.03	0.00

Sezione: 166
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 657.345

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

655.00




Quote	656.73 656.88		656.94	656.98 656.91
Parziali	0.55	2.50	2.50	0.47
Sviluppata Par.	0.77	2.50	2.50	0.67
Sviluppata	0.00 -3.05	0.77	3.27	5.78 -6.44
Progressiva	-3.05	-2.50	0.00	2.50 2.97
Dislivelli	0.00 0.55		0.18	-0.08 0.00

Sezione: 167
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 657.523

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.08 657.04		657.12	657.06 657.10
Parziali	0.38	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.54	2.50	2.50	0.50
Sviluppata	0.00 -2.88	0.54	3.04	5.54 6.05
Progressiva	-2.88	-2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	0.00 0.38		0.05	-0.04 0.00

Sezione: 168
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 657.985

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	657.51 657.52		657.58	657.52 657.61
Parziali	0.42	2.50	2.50	0.31
Sviluppata Par.	0.59	2.50	2.50	0.24
Sviluppata	0.00 -2.92	0.59	3.09	5.59 6.03
Progressiva	-2.92	-2.50	0.00	2.50 2.81
Dislivelli	0.00 0.41		0.02	-0.08 -0.00

Sezione: 169
 Progressiva: 1429.117
 Q. Progetto: 658.195

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote		657.73 657.91	657.79	657.72 657.94
Parziali		0.54	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.77	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 -3.04 -2.50 0.77	3.27	5.77 -0.28 -0.00 6.17
Progressiva		-3.04 -2.50	0.00	2.50 -2.78
Dislivelli		0.00 0.53	0.01	-0.11 0.00

Sezione: 170
 Progressiva: 1430.000
 Q. Progetto: 658.215

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote		657.75 657.99	657.92	657.74 657.96
Parziali		0.54	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.76	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 -3.04 -2.50 0.76	3.26	5.77 -0.28 -0.30 6.16
Progressiva		-3.04 -2.50	0.00	2.50 -2.78
Dislivelli		0.00 0.53	0.01	-0.12 0.00

Sezione: 171
 Progressiva: 1437.821
 Q. Progetto: 658.405

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote		657.97 658.08	658.00	657.93 658.09
Parziali		0.51	2.50	2.50
Sviluppata Par.		0.72	2.50	2.50
Sviluppata		0.00 -3.01 -2.50 0.72	3.22	5.72 -0.32 -0.33 6.05
Progressiva		-3.01 -2.50	0.00	2.50 -2.74
Dislivelli		0.00 0.50	-0.03	-0.16 0.00

Sezione: 172
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 658.472

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

656.00




Quote	658.06 658.15	658.07	658.00 658.16
Parziali	0.50	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.70	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.70	3.20	5.71 6.04
Progressiva	-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.73
Dislivelli	0.00 0.49	-0.04	-0.16 0.00

Sezione: 173
 Progressiva: 1446.525
 Q. Progetto: 658.719

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.32 658.39	658.32	658.24 658.40
Parziali	0.48	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.68	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.68	3.18	5.68 6.02
Progressiva	-2.98 -2.50	0.00	2.50 2.74
Dislivelli	0.00 0.47	-0.04	-0.15 -0.00

Sezione: 174
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 659.243

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

657.00




Quote	658.87 658.78	658.84	658.78 658.91
Parziali	0.31	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.44	2.94	5.44 5.82
Progressiva	-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.77
Dislivelli	0.00 0.31	-0.05	-0.13 0.00

Sezione: 175
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 660.022

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.96 659.96	659.92	659.96 659.93
Parziali	0.30	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.03	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.43	2.93	5.43 5.89
Progressiva	-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli	0.00 0.30	-0.02	-0.07 0.00

Sezione: 176
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 660.988

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.36 660.53	660.59	660.53 660.22
Parziali	0.56	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.80	2.50	0.99
Sviluppata	0.00 0.80	3.30	5.80 6.79
Progressiva	-3.06 -2.50	0.00	2.50 3.20
Dislivelli	-0.00 0.58	0.31	0.30 0.00

Sezione: 177
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 662.719

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.39 662.26	662.32	662.26 662.26
Parziali	0.37	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.35	2.50	0.56
Sviluppata	0.00 0.38	2.88	5.38 5.93
Progressiva	-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.89
Dislivelli	-0.00 0.27	-0.01	-0.02 0.00

Sezione: 178
 Progressiva: 1533.883
 Q. Progetto: 664.161

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	663.96 663.92		663.76		663.70 663.70
Parziali	0.36	2.50		2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.51	2.50		2.50	0.56
Sviluppata	0.00 -0.37	0.51 -2.30		3.02	5.52 6.07
Progressiva	-2.86		-0.02		-2.50
Dislivelli	-0.37		-0.02		0.00

Sezione: 179
 Progressiva: 1537.012
 Q. Progetto: 664.468

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	664.19 664.15		664.07		664.01 664.00
Parziali	0.34	2.50		2.50	0.41
Sviluppata Par.	0.48	2.50		2.50	0.57
Sviluppata	0.00 0.35	0.48 -2.50		2.98	5.48 6.05
Progressiva	-2.84		-0.03		-2.50
Dislivelli	0.35		-0.03		-0.01

Sezione: 180
 Progressiva: 1540.142
 Q. Progetto: 664.776

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	664.52 664.44		664.38		664.31 664.29
Parziali	0.32	2.50		2.50	0.42
Sviluppata Par.	0.45	2.50		2.50	0.60
Sviluppata	0.00 0.33	0.45 -2.50		2.95	5.45 6.05
Progressiva	-2.82		-0.03		-2.50
Dislivelli	0.33		-0.03		0.00

Sezione: 181
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 666.611

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	666.32 666.15	666.21	666.15 665.99
Parziali	0.33 2.50	2.50	0.56
Sviluppata Par.	0.33 2.50	2.50	0.79
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33 6.12
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50 3.06
Dislivelli	0.00 0.24	0.04	0.13 -0.00

Sezione: 181
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 666.611

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	666.32 666.15	666.21	666.15 665.99
Parziali	0.33 2.50	2.50	0.56
Sviluppata Par.	0.33 2.50	2.50	0.79
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33 6.12
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50 3.06
Dislivelli	0.00 0.24	0.04	0.13 -0.00

Sezione: 182
 Progressiva: 1570.238
 Q. Progetto: 667.351

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	667.09 666.99	666.95	667.01 666.99
Parziali	0.30 2.50	2.50	0.72
Sviluppata Par.	0.30 2.50	2.50	1.02
Sviluppata	0.00 0.28	2.78	5.28 6.30
Progressiva	-2.70 -2.50	0.00	2.50 3.22
Dislivelli	0.00 0.21	0.04	0.27 -0.00

Sezione: 183
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 667.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.72 667.51	667.51	667.64 667.35
Parziali	2.50	2.50	0.69
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.98
Sviluppata	0.00 0.27	2.77	5.27 6.25
Progressiva	-0.00 -2.69 -2.50	0.00	2.50 3.19
Dislivelli	-0.20	0.03	0.25 0.00

Sezione: 184
 Progressiva: 1583.085
 Q. Progetto: 668.132

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.34 667.07	667.73	667.73 667.09
Parziali	2.50	2.50	0.61
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.86
Sviluppata	0.00 0.19	2.69	5.19 6.05
Progressiva	-0.00 -2.63 -2.50	0.00	2.50 3.11
Dislivelli	0.14	-0.04	0.17 0.00

Sezione: 185
 Progressiva: 1590.000
 Q. Progetto: 668.416

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	668.40 667.95	668.02	668.08 668.12
Parziali	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.51
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07 5.58
Progressiva	-0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.86
Dislivelli	-0.05	-0.25	-0.06 -0.00

Sezione: 186
 Progressiva: 1595.932
 Q. Progetto: 668.583

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	668.85	668.52	668.18	668.25	668.85
Parziali	0.33	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.67	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.47	2.97	5.47	5.60
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.00	-0.32	-0.52	-0.31	0.00

Sezione: 187
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 668.657

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	668.19	668.19	668.26	668.19	668.85
Parziali	0.60	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.84	2.50	2.50	0.33	
Sviluppata	0.00	0.84	3.35	5.85	6.20
Progressiva	-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli	-0.56	-0.56	-0.75	-0.67	-0.00

Sezione: 188
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 668.539

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	670.39	668.08	668.14	668.08	669.08
Parziali	1.91	2.50	2.50	1.38	
Sviluppata Par.	2.71	2.50	2.50	1.96	
Sviluppata	0.00	2.71	5.21	7.71	9.66
Progressiva	-4.41	-2.50	0.00	2.50	-3.88
Dislivelli	0.00	-1.78	-1.95	-1.86	0.00

Sezione: 189
 Progressiva: 1640.000
 Q. Progetto: 667.649

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	670.06	667.19	667.25	667.19	669.96
Parziali		2.97	2.50	2.50	2.37
Sviluppata Par.		4.20	2.50	2.50	3.36
Sviluppata	-0.00	-5.47	-2.50	-6.70	-9.20
Progressiva	-0.00	-5.47	-2.50	-6.70	-9.20
Dislivelli	-0.00	-2.79	-2.99	-2.91	-0.00

Sezione: 190
 Progressiva: 1649.407
 Q. Progetto: 667.258

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	670.31	668.02	668.06	668.00	669.50
Parziali		2.99	2.50	2.50	2.60
Sviluppata Par.		4.23	2.50	2.50	3.68
Sviluppata	-0.00	-5.49	-2.50	-6.73	-9.23
Progressiva	-0.00	-5.49	-2.50	-6.73	-9.23
Dislivelli	-0.00	-2.84	-3.17	-3.10	-0.00

Sezione: 191
 Progressiva: 1650.000
 Q. Progetto: 667.239

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	670.20	668.00	668.04	668.78	669.79
Parziali		2.99	2.50	2.50	2.61
Sviluppata Par.		4.23	2.50	2.50	3.69
Sviluppata	-0.00	-5.49	-2.50	-6.73	-9.23
Progressiva	-0.00	-5.49	-2.50	-6.73	-9.23
Dislivelli	-0.00	-2.84	-3.18	-3.10	-0.00

Sezione: 192
 Progressiva: 1651.000
 Q. Progetto: 667.209

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00



Quote	670.26	666.81	666.81	666.75	666.77
Parziali		2.98	2.50	2.50	2.62
Sviluppata Par.		4.22	2.50	2.50	3.71
Sviluppata	0.00	-0.00	4.22	6.72	9.22
Progressiva	-5.48	-2.50	0.00	2.50	5.12
Dislivelli	0.00	-2.84	-3.18	-3.11	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T09

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 10
 Progressiva: 83.000
 Q. Progetto: 666.441



Quote Terreno	666.67	666.62	666.30	666.19	665.75	665.68
Quote Progetto		665.98	666.04	665.98	665.97	
Parziali		2.50	2.50	0.40		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.03	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 83.462
 Q. Progetto: 666.465



Quote Terreno	666.72	666.22	666.18	665.76	665.71
Quote Progetto		666.42	666.06	666.00	666.00
Parziali		2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	2.90
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.03	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 666.749

664.00

Quote Terreno	667.09	666.70	666.68	666.54	665.97
Quote Progetto		666.75 666.41	666.35	666.29 666.30	
Parziali		2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli		0.00 0.07	-0.19	-0.04 -0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 95.617
 Q. Progetto: 666.924

665.00


Quote Terreno	667.26	667.07	666.69	666.66	666.11
Quote Progetto		666.90 666.59	666.52	666.46 666.44	
Parziali		2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli		-0.00 0.09	-0.16	-0.02 0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 667.017

665.00


Quote Terreno	667.33	666.83	666.76	666.63	666.16
Quote Progetto		666.99 666.68	666.62	666.55 666.51	
Parziali		2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.95	
Dislivelli		0.00 0.10	-0.14	0.01 0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 107.772
 Q. Progetto: 667.088




Quote Terreno	667.32		666.77	666.55	666.39	666.18
Quote Progetto		666.99	666.69	666.63	666.51	
Parziali		2.50	2.50	0.51		
Progressiva		-2.66	0.00	2.50	3.01	
Dislivelli		0.00	-0.09	0.07	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 667.013




Quote Terreno	667.17	667.15	666.73	666.66	666.42	666.38	666.12
Quote Progetto			666.86	666.61	666.55	666.43	
Parziali			2.50	2.50	0.53		
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli			0.00	-0.05	0.08	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 666.858




Quote Terreno	666.90	666.83	666.81	666.45	666.43	666.11	666.08	665.94
Quote Progetto				666.46	666.40	666.22		
Parziali				2.50	2.50	0.58		
Progressiva				0.00	2.50	3.08		
Dislivelli				0.03	0.14	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 143.822
 Q. Progetto: 666.829




Quote Terreno	666.84	666.74	666.57	666.49	666.39	666.16	666.05	665.89
Quote Progetto			666.57	666.37	666.43	666.49	666.16	
Parziali			2.50	2.50	0.73			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli			0.00	0.21	0.04	0.28	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 147.326
 Q. Progetto: 666.802




Quote Terreno	666.80	666.68	666.54	666.35	666.15	665.99	665.85
Quote Progetto			666.54	666.40	666.46	666.13	
Parziali			2.50	2.50	0.73		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	0.22	0.05	0.28	0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 666.781




Quote Terreno	666.79	666.64	666.52	666.33	666.32	666.00	665.94	665.85	665.84
Quote Progetto			666.52	666.38	666.44	666.11			
Parziali			2.50	2.50	0.73				
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.23		
Dislivelli			0.00	0.22	0.05	0.28	0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 150.830
 Q. Progetto: 666.774




Quote Terreno	666.78	666.62	666.59		666.33		666.04	665.92	665.84
Quote Progetto			666.51	666.31	666.37		666.44	666.11	
Parziali				2.50	2.50		0.73		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00		2.50	3.23	
Dislivelli			0.00	0.21	0.05		0.28	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 666.703




Quote Terreno	666.74	666.52	666.46	666.42	666.30	666.22		665.83
Quote Progetto		666.48	666.24		666.30		666.24	666.10
Parziali			2.50		2.50		0.54	
Progressiva		-2.66	-2.50		0.00		2.50	3.04
Dislivelli		0.00	0.17		0.00		0.11	-0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 169.027
 Q. Progetto: 666.633




Quote Terreno	666.70			666.30	666.27			665.82	665.81
Quote Progetto		666.45	666.30	666.23		666.17	666.08		
Parziali			2.50	2.50		0.50			
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00		2.50	3.00		
Dislivelli		0.00	0.27	-0.04		0.06	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 666.626




Quote Terreno	666.69		666.29	666.27	666.11	665.81
Quote Progetto		666.44	666.29	666.23	666.16	666.07
Parziali			2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		0.00	0.26	-0.04	0.06	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 172.702
 Q. Progetto: 666.605




Quote Terreno	666.67		666.37	666.25	666.24	665.80
Quote Progetto		666.42	666.27	666.20	666.14	666.06
Parziali			2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli		0.00	0.26	-0.05	0.05	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 176.378
 Q. Progetto: 666.576




Quote Terreno	666.63	666.52		666.21	666.18	665.94	665.78
Quote Progetto			666.38	666.24	666.18	666.11	666.02
Parziali			0.26	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	0.27	-0.04	0.06	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 666.548




Quote Terreno	666.57			666.17	666.13	666.10		665.74
Quote Progetto		666.33	666.09	666.15		666.09	665.98	
Parziali			2.50		2.50	0.50		
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00		2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.17	-0.02		0.07	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 666.393



Quote Terreno	666.33			665.95	665.88	665.85		665.58
Quote Progetto		666.10	665.93	665.99		665.93	665.79	
Parziali			2.50		2.50	0.54		
Progressiva		-2.73	-2.50	0.00		2.50	3.04	
Dislivelli		-0.00	0.24	0.04		0.12	0.00	


Sezione: 29
 Progressiva: 202.592
 Q. Progetto: 666.373



Quote Terreno	666.30			665.93	665.82		665.72	665.57
Quote Progetto		666.07	665.91	665.97	666.04	665.77		
Parziali			2.50		2.50	0.67		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.17		
Dislivelli		0.00	0.25	0.05	0.24	0.00		


Sezione: 30
 Progressiva: 204.621
 Q. Progetto: 666.357

664.00




Sezione: 31
 Progressiva: 206.651
 Q. Progetto: 666.342

664.00




Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 666.238

664.00



Sezione: 33
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 666.122


664.00



Quote Terreno	666.05	665.97	665.91	665.87	665.82	665.65	665.64
Quote Progetto			665.90	665.66	665.72	665.66	665.74
Parziali				2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			-0.00	0.17	-0.09	-0.09	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 241.852
 Q. Progetto: 666.134


664.00



Quote Terreno	666.03	665.90	665.89	665.84	665.66	
Quote Progetto		665.90	665.67	665.73	665.80	665.76
Parziali			2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli		0.00	0.18	-0.10	0.02	0.00


Sezione: 35
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 666.268

664.00




Quote Terreno	666.06	665.96	665.89	665.87	665.82	665.79
Quote Progetto		665.95	665.81	665.87	665.93	665.83
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli		-0.00	0.27	-0.01	-0.09	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 255.944
 Q. Progetto: 666.408




Quote Terreno	666.08		665.99	665.99	665.98		665.95
Quote Progetto		666.00	665.95	666.01		666.07	665.97
Parziali		0.34	2.50	2.50		0.50	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	3.00
Dislivelli		0.00	0.35	0.02		0.09	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 666.503




Quote Terreno	666.13		666.08	666.08		666.08	666.07
Quote Progetto		666.08	666.04	666.10		666.17	666.08
Parziali		0.36	2.50	2.50		0.49	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.99
Dislivelli		0.00	0.36	0.02		0.09	-0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 270.035
 Q. Progetto: 666.738




Quote Terreno	666.30	666.30		666.33	666.35		666.39	666.40
Quote Progetto			666.32	666.28	666.34		666.40	666.37
Parziali			0.35	2.50	2.50		0.43	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00		2.50	2.93
Dislivelli			0.00	0.35	-0.01		0.04	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 666.971




Quote Terreno	666.54	666.54		666.60	666.61	666.66	666.66
Quote Progetto			666.57	666.51	666.57	666.51	666.63
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			0.00	0.33	-0.03	-0.12	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 295.553
 Q. Progetto: 667.336




Quote Terreno	666.92	666.92		666.99		667.05	667.06
Quote Progetto			666.96	666.87	666.94	667.00	667.02
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			0.00	0.31	-0.05	-0.01	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 667.440




Quote Terreno	667.01	667.07	667.10	667.11	667.18	667.18
Quote Progetto		667.06	666.98	667.04	667.10	667.13
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		-0.00	0.31	-0.06	-0.03	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 309.823
 Q. Progetto: 667.670




Quote Terreno	667.20	667.21	667.26	667.27	667.21	667.27	667.32	667.33	667.37	667.42	667.44
Quote Progetto			667.27	667.21		667.27		667.33	667.37		
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.36					
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.86				
Dislivelli			-0.00	0.33	-0.05	-0.03	-0.00				

Sezione: 43
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 667.909




Quote Terreno	667.38	667.44	667.52	667.53	667.57	667.59	667.61	667.67
Quote Progetto		667.46	667.45	667.51	667.57	667.59		
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.38			
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli		0.00	0.38	-0.02	-0.01	0.00		

Sezione: 44
 Progressiva: 324.092
 Q. Progetto: 668.005




Quote Terreno	667.43	667.48	667.54	667.56	667.59	667.60	667.67	667.66	667.73	667.75
Quote Progetto		667.52	667.54	667.60	667.67	667.66				
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.41					
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.91				
Dislivelli		-0.00	0.41	0.01	0.02	0.00				

Sezione: 45
 Progressiva: 336.909
 Q. Progetto: 668.305




Quote Terreno	667.63	667.67		667.80	667.87	667.95	667.96
Quote Progetto			667.72	667.97	667.90	667.84	667.87
Parziali			0.65	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			-0.00	0.63	0.11	-0.02	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 668.377




Quote Terreno	667.68	667.70		667.85	667.85	667.95	667.99	668.01
Quote Progetto			667.77	668.04	667.98	667.91	667.92	
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.40		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli			-0.00	0.65	0.13	0.01	-0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 342.316
 Q. Progetto: 668.432




Quote Terreno	667.73	667.77		667.89	667.97	668.05	668.05
Quote Progetto			667.82	668.09	668.03	667.97	667.96
Parziali			0.68	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.66	0.14	0.02	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 347.723
 Q. Progetto: 668.558




Quote Terreno	667.85	667.87			668.00	668.02	668.04		668.15
Quote Progetto			667.93	668.22	668.16		668.10	668.06	
Parziali			0.69	2.50	2.50	0.43			
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli			0.00	0.67	0.16	0.04	-0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 668.846




Quote Terreno	668.11	668.13			668.26		668.33	668.38	668.42
Quote Progetto			668.19	668.38	668.45		668.38	668.33	
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.45			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.95		
Dislivelli			-0.00	0.58	0.18	0.06	-0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 367.281
 Q. Progetto: 669.016




Quote Terreno	668.26	668.32			668.43	668.45		668.57	668.58
Quote Progetto			668.35	668.68	668.62		668.55	668.49	
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.46			
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli			0.00	0.71	0.19	0.07	0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 669.080




Quote Terreno	668.33			668.48	668.49		668.63
Quote Progetto		668.42	668.74	668.68		668.62	668.55
Parziali		0.72	2.50	2.50		0.47	
Progressiva		-3.22	-2.50	0.00		2.50	2.97
Dislivelli		0.00	0.71	0.19		0.08	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 371.778
 Q. Progetto: 669.122




Quote Terreno	668.38	668.39		668.50	668.53		668.59	668.67
Quote Progetto			668.46	668.78	668.72		668.66	668.59
Parziali			0.72	2.50	2.50		0.47	
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00		2.50	2.97
Dislivelli			0.00	0.71	0.19		0.08	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 376.275
 Q. Progetto: 669.227




Quote Terreno	668.51	668.53	668.55		668.64		668.75	668.77
Quote Progetto				668.58	668.89	668.83	668.76	668.70
Parziali				0.71	2.50	2.50	0.47	
Progressiva				-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli				0.00	0.89	0.19	0.08	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 669.315




Quote Terreno	668.61	668.69	668.74	668.83	668.86
Quote Progetto		668.69 668.85	668.91	668.85 668.80	
Parziali		0.57 2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-3.07 -2.50	0.00	2.50 2.96	
Dislivelli		0.00 0.56	0.17	0.06 0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 669.783




Quote Terreno	669.16	669.23	669.29	669.31	669.38	669.40
Quote Progetto		669.23 669.32	669.38	669.32 669.34		
Parziali		0.49 2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-2.99 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli		-0.00 0.48	0.09	-0.01 0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 409.203
 Q. Progetto: 669.999




Quote Terreno	669.42 669.43	669.50	669.55	669.57	669.66 669.67
Quote Progetto		669.50 669.54	669.60	669.66 669.60	
Parziali		0.43 2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.96	
Dislivelli		0.00 0.43	0.05	0.07 0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 670.017




Quote Terreno	669.44	669.52	669.57	669.61	669.67	669.69
Quote Progetto		669.52 669.55	669.62	669.68 669.63		
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.95		
Dislivelli		0.00 0.42	0.04	0.06 0.00		

Sezione: 58
 Progressiva: 412.032
 Q. Progetto: 670.065




Quote Terreno	669.49	669.58	669.63	669.71	669.72	669.75
Quote Progetto		669.58 669.60	669.67	669.73 669.69		
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.94		
Dislivelli		-0.00 0.42	0.03	0.05 0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 414.860
 Q. Progetto: 670.131




Quote Terreno	669.56	669.66	669.71	669.75	669.83
Quote Progetto		669.65 669.67	669.73	669.79 669.77	
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.43
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.93	
Dislivelli		0.00 0.41	0.02	0.03 0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 670.252




Quote Terreno	669.70		669.81	669.82	669.83	669.85		669.95
Quote Progetto			668.79	668.79		668.85		668.79
Parziali			0.40	2.50		2.50		0.30
Progressiva			-2.90	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	0.39		0.01		-0.10

Sezione: 61
 Progressiva: 434.441
 Q. Progetto: 670.515



Quote Terreno	670.06	670.08		670.15	670.17	670.22		670.34
Quote Progetto			670.12	670.05	670.11	670.18	670.22	
Parziali			0.34	2.50		2.50	0.36	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			-0.00	0.33	-0.04	-0.03	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 435.267
 Q. Progetto: 670.529



Quote Terreno	670.07	670.10		670.17	670.18		670.28	670.37
Quote Progetto			670.13	670.07	670.13	670.19	670.25	
Parziali			0.34	2.50		2.50	0.34	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	0.33	-0.04	-0.05	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 436.000
 Q. Progetto: 670.541

669.00

Quote Terreno	670.08	670.11		670.18		670.34	670.39
Quote Progetto			670.14	670.08	670.14	670.20	670.27
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.33	-0.04	-0.06	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 436.000
 Q. Progetto: 670.541

668.00

Quote Terreno	670.08	670.11		670.18		670.34	670.39
Quote Progetto			670.14	670.08	670.14	670.20	670.27
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.33	-0.04	-0.06	0.00


Sezione: 64
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 670.608

668.00

Quote Terreno	670.15	670.20		670.30		670.46	670.50
Quote Progetto			670.22	670.15	670.21	670.15	670.38
Parziali			0.33	2.50	2.50		
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.32	-0.09	-0.23	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 444.643
 Q. Progetto: 670.686


669.00



Quote Terreno	670.23	670.27	670.35	670.45	670.65
Quote Progetto			670.36 670.22	670.29 670.46	670.35 670.53
Parziali			0.28 2.50	2.50	
Progressiva			-2.76 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli			0.00 0.28	-0.16	-0.18 0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 670.776


669.00



Quote Terreno	670.35	670.56	670.61	670.73	670.83	670.86
Quote Progetto		670.51 670.31	670.38	670.44 670.71		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.63		
Dislivelli		0.00 0.19	-0.24	-0.26 0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 670.944

669.00



Quote Terreno	670.56	670.57	670.86	670.87	671.17
Quote Progetto			670.75 670.48	670.54	670.61
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00 0.13	-0.33	-0.38

Sezione: 68
 Progressiva: 463.996
 Q. Progetto: 671.011

669.00

Quote Terreno	670.63	670.90	670.96	671.00	671.28
Quote Progetto		670.83 670.56	670.61	670.67	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00 0.11	-0.35	-0.41	

Sezione: 69
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 671.070

669.00

Quote Terreno	670.71 670.73	670.97	671.07	671.19	671.41
Quote Progetto		670.93 670.61	670.67	670.73 671.21	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00 0.07	-0.40	-0.47 0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 671.111

669.00

Quote Terreno	670.79	671.10	671.16	671.39	671.54
Quote Progetto		671.02 670.65	670.71	670.77 671.31	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.64	
Dislivelli		-0.00 0.03	-0.45	-0.53 0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 483.350
 Q. Progetto: 671.124

669.00

Quote Terreno	670.80	670.94	671.14	671.17	671.27	671.55
Quote Progetto			671.03 670.66	670.72	670.79 671.32	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli			0.00 0.03	-0.45	-0.53 0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 671.192

669.00

Quote Terreno	670.79	670.94	671.20	671.41	671.61
Quote Progetto			671.04 670.73	670.79	670.73 671.37
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.74
Dislivelli			0.00 0.08	-0.41	-0.63 0.00


Sezione: 73
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 671.276

669.00

Quote Terreno	670.91	671.19	671.34	671.58	671.76
Quote Progetto		671.18 670.81	670.88	670.81 671.52	
Parziali		2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli		0.00 0.03	-0.46	-0.68 -0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 522.090
 Q. Progetto: 671.297


669.00



Quote Terreno	670.92	671.19	671.25	671.37	671.52	671.76
Quote Progetto		670.96		670.90	670.83	671.54
Parziali			2.50	2.50	0.31	
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli		0.00	0.15	-0.47	-0.69	-0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 671.454


669.00



Quote Terreno	671.16	671.34	671.47	671.50	671.85	671.90
Quote Progetto		671.37	671.12	671.05	670.99	671.67
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.14	-0.45	-0.66	-0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 671.832

670.00



Quote Terreno	671.56	671.64	671.77	671.81	671.89	672.13
Quote Progetto		671.71	671.49	671.43	671.37	671.94
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.18	-0.38	-0.56	-0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 544.296
 Q. Progetto: 672.056

670.00

Quote Terreno	-671.76		-671.92	-671.99		-672.17	-672.26
Quote Progetto		671.89 671.72		671.66		671.59 672.09	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.73 -2.50		0.00		2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 0.23		-0.33		-0.50 0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 672.377

670.00


Quote Terreno	-672.04		-672.13	-672.25		-672.47
Quote Progetto		672.15 672.04		671.98		671.91 672.33
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.79 -2.50		0.00		2.50 2.52
Dislivelli		0.00 0.28		-0.27		-0.42 0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 672.939

671.00


Quote Terreno	-672.59		-672.73	-672.73		-672.89
Quote Progetto		672.67 672.60		672.54		672.48 672.78 672.79 672.80
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.83 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.32		-0.19		-0.31 0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 566.502
 Q. Progetto: 673.305




Quote Terreno	672.97	673.00	673.05	673.07	673.14	673.18
Quote Progetto			673.03 672.97	672.91 673.07	672.84 673.11	
Parziali			0.34 2.50	2.50		
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli			0.00 0.34	-0.16	-0.26 0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 566.881
 Q. Progetto: 673.327




Quote Terreno	672.99	673.03	673.06	673.09	673.16	673.20
Quote Progetto			673.05 672.99	672.93 673.09	672.86 673.13	
Parziali			0.34 2.50	2.50		
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli			0.00 0.34	-0.16	-0.26 0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 673.502




Quote Terreno	673.17	673.20	673.25 673.26	673.31	673.35
Quote Progetto			673.22 673.16	673.10 673.26	673.04 673.29
Parziali			0.34 2.50	2.50	
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli			0.00 0.34	-0.16	-0.25 0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 674.065




Quote Terreno	673.76	673.80	673.80	673.81	673.83
Quote Progetto			673.80 673.73	673.66	673.60 673.82
Parziali			0.33 2.50	2.50	
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli			-0.00 0.33	-0.14	-0.21 0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 674.065




Quote Terreno	673.76	673.80	673.80	673.81	673.83
Quote Progetto			673.80 673.73	673.66	673.60 673.82
Parziali			0.33 2.50	2.50	
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli			0.00 0.33	-0.14	-0.21 0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 674.628




Quote Terreno	674.40	674.40	674.36	674.35	674.31
Quote Progetto			674.38 674.29	674.17 674.35	
Parziali			0.33 2.50	2.50	
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli			0.00 0.31	-0.14	-0.18 0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 594.827
 Q. Progetto: 674.899




Quote Terreno	674.70	674.70	674.68	674.61	674.56	674.52
Quote Progetto			674.65	674.50	674.44	674.57
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.23
Progressiva			-2.81	0.00	2.50	2.76
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.14	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 675.190




Quote Terreno	674.92	674.93	674.85	674.77	674.76	674.75
Quote Progetto			674.90	674.73	674.81	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.32
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.09	-0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 675.647




Quote Terreno	675.40	675.34	675.30	675.26	675.12	675.11
Quote Progetto		675.33	675.31	675.25	675.18	675.20
Parziali		0.38	2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.88	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli		-0.00	-0.01	-0.02	0.00	

Sezione: 88
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 676.044




Quote Terreno	675.81	675.76	675.74	675.70	675.63	675.46	675.44
Quote Progetto			675.71	675.71	675.64	675.58	675.55
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	0.41	0.01	0.02	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 622.774
 Q. Progetto: 676.154




Quote Terreno	675.92	675.81	675.81	675.73	675.57	675.55	675.52
Quote Progetto		675.81	675.82	675.75	675.69	675.64	
Parziali		0.41	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		0.00	0.42	0.03	0.04	-0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 623.194
 Q. Progetto: 676.171




Quote Terreno	675.93	675.87	675.81	675.74	675.57	675.57	675.53
Quote Progetto			675.82	675.77	675.83	675.65	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.58	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli			-0.00	0.30	0.03	0.17	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 676.441




Quote Terreno	676.14	676.13	676.10								
Quote Progetto				676.04	675.98	676.04	675.98	676.10	675.92	675.87	675.82
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.59				
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.09			
Dislivelli				0.00	0.34	0.06	0.18	-0.00			

Sezione: 92
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 676.838



Quote Terreno	676.46	676.44								
Quote Progetto			676.41	676.38	676.44	676.50	676.33	676.32	676.30	676.27
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.57				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.07			
Dislivelli			0.00	0.37	0.07	0.17	0.00			

Sezione: 93
 Progressiva: 644.933
 Q. Progetto: 677.034



Quote Terreno	676.64	676.61								
Quote Progetto			676.60	676.57	676.63	676.57	676.55	676.54	676.51	676.50
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.56				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.06			
Dislivelli			0.00	0.38	0.07	0.15	-0.00			

Sezione: 94
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 677.235

675.00


Quote Terreno	676.82		676.78	676.78		676.75	676.75
Quote Progetto		676.79	676.77	676.83	676.90	676.76	
Parziali		0.38	2.50	2.50	0.53		
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli		-0.00	0.38	0.06	0.13	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 677.632

676.00



Quote Terreno	677.16	677.17		677.19	677.19		677.21	677.22
Quote Progetto			677.18	677.23	677.29	677.20		
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.49		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	0.39	0.04	0.10	0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 666.671
 Q. Progetto: 677.897

676.00



Quote Terreno	677.39	677.40	677.40	677.41		677.45	677.46		677.50	677.51
Quote Progetto				677.42	677.43	677.50	677.56	677.47		
Parziali				0.41	2.50	2.50	0.49			
Progressiva				-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.99		
Dislivelli				0.00	0.41	0.05	0.09	0.00		

Sezione: 97
 Progressiva: 668.334
 Q. Progetto: 677.963




Quote Terreno	677.45	677.46	677.47		677.51	677.52	677.57
Quote Progetto				677.49 677.50	677.56	677.63 677.53	
Parziali				0.41 2.50	2.50	0.49	
Progressiva				-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli				0.00 0.41	0.06	0.10 -0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 678.029




Quote Terreno	677.51	677.53		677.57	677.58	677.64
Quote Progetto			677.54 677.57	677.63	677.69 677.60	
Parziali			0.42 2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli			0.00 0.42	0.06	0.10 0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 674.717
 Q. Progetto: 678.216




Quote Terreno	677.65		677.74 677.74	677.75 677.76	677.83
Quote Progetto		677.70 677.75	677.82	677.88 677.78	
Parziali		0.45 2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-2.95 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli		0.00 0.45	0.08	0.11 0.00	

Sezione: 100
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 678.424




Quote Terreno	677.80	677.86	677.91	678.01	678.02
Quote Progetto		677.86 677.96	678.02	678.09 677.95	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.53
Progressiva		-3.00 -2.50	0.00	2.50 3.03	
Dislivelli		0.00 0.49	0.12	0.14 -0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 681.099
 Q. Progetto: 678.463




Quote Terreno	677.83	677.88	677.94	678.05	
Quote Progetto		677.89 678.00	678.06	678.13 677.99	
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.54
Progressiva		-3.01 -2.50	0.00	2.50 3.04	
Dislivelli		0.00 0.50	0.12	0.14 -0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 678.927




Quote Terreno	678.39	678.41	678.43	678.47 678.47	678.56	
Quote Progetto			678.43 678.46	678.53 678.47	678.46 678.51	
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.36
Progressiva			-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.86	
Dislivelli			-0.00 0.43	0.06	-0.04 0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 679.378




Quote Terreno	678.92	678.92		678.98		679.02	679.03
Quote Progetto			678.95	678.98		678.92	679.00
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	0.00	-0.08	-0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 722.094
 Q. Progetto: 679.426



Quote Terreno	678.97	678.99		679.03		679.05	679.08
Quote Progetto			679.00	679.03		679.09	679.05
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.44	
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			0.00	-0.00	0.04	0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 724.154
 Q. Progetto: 679.472



Quote Terreno	679.02		679.06	679.07	679.08		679.14
Quote Progetto		679.05	679.01	679.07		679.13	679.10
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.43		
Progressiva		-2.86	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli		0.00	-0.00	0.04	0.00		

Sezione: 106
 Progressiva: 726.214
 Q. Progetto: 679.519

678.00

Quote Terreno	679.06	679.09	679.12	679.12	679.13	679.18
Quote Progetto		679.10	679.06	679.12	679.18	679.15
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli		0.00	0.36	-0.00	0.04	-0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 679.830

678.00

Quote Terreno	679.37	679.41	679.41	679.43	679.43	679.44	679.45
Quote Progetto		679.40	679.37	679.43	679.37	679.43	
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.34		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		0.00	0.37	0.02	-0.06	0.00	


Sezione: 108
 Progressiva: 758.701
 Q. Progetto: 680.252

678.00

Quote Terreno	679.74	679.74	679.75	679.75	679.76	679.77
Quote Progetto		679.74	679.79	679.85	679.91	679.76
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.56	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli		0.00	0.45	0.11	0.16	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 680.282


678.00



Quote Terreno	679.76		679.77	679.77	679.77	679.77	679.79	679.79
Quote Progetto		679.76	679.82		679.88		679.94	679.78
Parziali		0.46	2.50		2.50		0.57	
Progressiva		-2.96	-2.50		0.00		2.50	3.07
Dislivelli		-0.00	0.45		0.11		0.17	-0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 761.892
 Q. Progetto: 680.324


678.00



Quote Terreno	679.79		679.80	679.80	679.80	679.80	679.82	
Quote Progetto		679.79	679.86		679.92		679.99	679.81
Parziali		0.47	2.50		2.50		0.58	
Progressiva		-2.97	-2.50		0.00		2.50	3.08
Dislivelli		-0.00	0.47		0.12		0.18	-0.00


Sezione: 111
 Progressiva: 765.083
 Q. Progetto: 680.397

678.00




Quote Terreno	679.83		679.84	679.84			679.86	
Quote Progetto		679.84	679.93		680.00		680.06	679.85
Parziali		0.50	2.50		2.50		0.61	
Progressiva		-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.11
Dislivelli		0.00	0.50		0.15		0.21	-0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 680.597




Quote Terreno	679.99	679.99		679.97	679.98	679.98
Quote Progetto			679.98 680.13	680.20	680.13	679.98
Parziali			0.56 2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-3.06 -2.50	0.00	2.50 3.05	
Dislivelli			0.00 0.56	0.22	0.15 0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 680.355



Quote Terreno	679.99	679.99		679.97	679.98	679.98
Quote Progetto			679.98 679.89	679.95	679.89	679.97
Parziali			0.32 2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00	2.50 2.82	
Dislivelli			0.00 0.32	-0.01	-0.08 0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 803.722
 Q. Progetto: 680.301



Quote Terreno	679.96	679.96		679.95	679.95	679.96
Quote Progetto			679.96 679.84	679.90	679.95	679.96
Parziali			0.28 2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli			0.00 0.28	-0.05	0.01 0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 805.251
 Q. Progetto: 680.279

678.00

Quote Terreno	679.95		679.95	679.95	679.94	679.94	679.95	679.94
Quote Progetto		679.95	679.82	679.88	679.94	679.94	679.94	679.94
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.40			
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.90		
Dislivelli		0.00	0.27	-0.07	-0.00	0.00		

Sezione: 116
 Progressiva: 806.779
 Q. Progetto: 680.257

678.00


Quote Terreno	679.93		679.93	679.93	679.92	679.92	679.92
Quote Progetto		679.93	679.79	679.86	679.92	679.92	
Parziali		0.26	2.50	2.50	0.40		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli		0.00	0.26	-0.07	-0.00	0.00	

Sezione: 117
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 680.045

678.00


Quote Terreno	679.61	679.59	679.56	679.56	679.58	679.58
Quote Progetto		679.58	679.58	679.64	679.58	679.57
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		-0.00	0.40	0.09	0.02	-0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 679.167




Quote Terreno	678.62	678.61		678.54	678.52	678.51		678.50	678.49
Quote Progetto			678.56	678.70	678.77		678.70	678.50	
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.60			
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.10		
Dislivelli			0.00	0.55	0.25	0.20	0.00		

Sezione: 119
 Progressiva: 855.902
 Q. Progetto: 677.895




Quote Terreno	677.46			677.35			677.30	677.27
Quote Progetto		677.40	677.43	677.50		677.56	677.30	
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.66			
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.16		
Dislivelli		0.00	0.44	0.14	0.25	0.00		

Sezione: 120
 Progressiva: 858.662
 Q. Progetto: 677.628




Quote Terreno	677.28			677.14	677.12	677.08	677.06	677.00
Quote Progetto		677.18	677.17	677.23	677.12	677.29	677.07	
Parziali		0.38	2.50	2.50	0.62			
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.12		
Dislivelli		-0.00	0.39	0.11	0.22	0.00		

Sezione: 121
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 677.498




Quote Terreno	677.19			677.02	676.99	676.97	676.96	676.94	676.86
Quote Progetto		677.09	677.04	677.10			677.16	676.94	
Parziali		0.35	2.50	2.50			0.62		
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00			2.50	3.12	
Dislivelli		0.00	0.36	0.08			0.21	0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 861.422
 Q. Progetto: 677.361



Quote Terreno	677.09		676.95	676.90	676.86	676.81	676.72
Quote Progetto		676.98	676.90	676.96		677.02	676.81
Parziali		0.31	2.50	2.50		0.62	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00		2.50	3.12
Dislivelli		0.00	0.32	0.06		0.20	-0.00


Sezione: 123
 Progressiva: 865.743
 Q. Progetto: 676.942



Quote Terreno	676.75			676.54	676.54		676.37	676.33
Quote Progetto		676.63	676.60	676.54		676.48	676.44	
Parziali		0.38	2.50	2.50		0.44		
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00		2.50	2.94	
Dislivelli		0.00	0.39	0.00		0.02	0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 676.530


675.00



Quote Terreno	676.34		676.21	676.17	676.01
Quote Progetto		676.24	676.19	676.13	676.07
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.36
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.36	-0.04	-0.04

Sezione: 125
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 675.561


674.00



Quote Terreno	675.34	675.33	675.30	675.27	675.26	675.21	675.21
Quote Progetto			675.28	675.22	675.16	675.10	675.23
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.27	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.10	-0.14	0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 887.020
 Q. Progetto: 674.881


673.00



Quote Terreno	674.57		674.56	674.58	674.58	674.57	674.59
Quote Progetto			674.57	674.54	674.48	674.42	674.57
Parziali			0.38	2.50	2.50		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.38	-0.10	-0.16	0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 674.592


673.00



Quote Terreno	674.25	674.26	674.26	674.28	674.30	674.33
Quote Progetto		674.26	674.25	674.19	674.13	674.29
Parziali		0.39	2.50	2.50		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli		0.00	0.39	-0.08	-0.16	-0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 673.624


672.00



Quote Terreno	673.16	673.24	673.29	673.30	673.32	673.40	673.46
Quote Progetto		673.24	673.29	673.22	673.16	673.35	
Parziali		0.45	2.50	2.50			
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.44	-0.08	-0.19	-0.00	


Sezione: 129
 Progressiva: 908.297
 Q. Progetto: 672.820

671.00




Quote Terreno	672.27	672.29	672.41	672.49	672.49	672.74
Quote Progetto		672.38	672.48	672.42	672.36	672.59
Parziali		0.50	2.50	2.50		
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		-0.00	0.49	-0.07	-0.23	0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 908.994
 Q. Progetto: 672.753




Quote Terreno	672.21 672.22	672.35	672.42	672.67 672.68
Quote Progetto		672.32 672.29	672.35	672.42 672.53
Parziali		0.37 2.50	2.50	0.23
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.79
Dislivelli		-0.00 0.36	-0.07	-0.10 -0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 672.655



Quote Terreno	672.13	672.34	672.47	672.56
Quote Progetto		672.25 672.19	672.26	672.32 672.43
Parziali		0.34 2.50	2.50	0.23
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.79
Dislivelli		0.00 0.33	-0.09	-0.10 0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 671.740



Quote Terreno	671.29	671.31	671.32	671.32 671.33 671.36
Quote Progetto		671.30 671.28	671.34	671.40 671.31
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.49
Progressiva		-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.99
Dislivelli		0.00 0.38	0.03	0.09 0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 929.847
 Q. Progetto: 671.029

669.00

Quote Terreno	670.58	670.49	670.49	670.40	670.33	670.26
Quote Progetto			670.49 670.57	670.63 670.40	670.69 670.31	
Parziali			0.48 2.50	2.50	0.78	
Progressiva			-2.98 -2.50	0.00	2.50 3.28	
Dislivelli			-0.00 0.48	0.23	0.38 0.00	

Sezione: 134
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 670.500

668.00

Quote Terreno	670.15		670.05	670.04 670.04	670.00	669.99	669.95
Quote Progetto			670.08 670.04	670.10 670.04	670.16 669.99		
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.07		
Dislivelli			0.00 0.37	0.06	0.17 0.00		

Sezione: 135
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 670.172

668.00

Quote Terreno	669.99	669.97	669.93	669.85		669.64
Quote Progetto			669.93 669.71	669.77 669.85	669.83 669.76	
Parziali			2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli			0.00 0.19	-0.08	0.06 0.00	

Sezione: 136
 Progressiva: 950.700
 Q. Progetto: 670.152

668.00

Quote Terreno	669.98	669.94	669.93	669.91	669.83	669.62	669.61
Quote Progetto			669.91	669.69	669.75	669.81	669.73
Parziali			2.50	2.50	0.48		
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	0.19	-0.07	0.07	0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 958.318
 Q. Progetto: 669.937

668.00


Quote Terreno	669.84	669.83	669.55	669.52	669.41	669.31	
Quote Progetto			669.68	669.47	669.54	669.60	669.45
Parziali			2.50	2.50	0.55		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.21	-0.01	0.14	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 669.890

668.00


Quote Terreno	669.82	669.81	669.50	669.42	669.35	669.23	
Quote Progetto			669.63	669.43	669.49	669.55	669.38
Parziali			2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	0.20	-0.01	0.16	0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 968.119
 Q. Progetto: 669.643




Quote Terreno	669.60	669.46	669.37	669.18	669.01	668.71
Quote Progetto			669.18	669.24	669.31	668.96
Parziali			2.50	2.50	0.74	
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.22	0.06	0.30
						0.00

Sezione: 140
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 669.570



Quote Terreno	669.56	669.52	669.28	669.09	668.92	668.60
Quote Progetto			669.11	669.17	669.23	668.86
Parziali			2.50	2.50	0.77	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.24	0.08	0.32
						0.00


Sezione: 141
 Progressiva: 977.920
 Q. Progetto: 669.187



Quote Terreno	669.24	668.96	668.93	668.69	668.48	668.12
Quote Progetto			668.72	668.79	668.85	668.42
Parziali			2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.22	0.09	0.37
						0.00

Sezione: 142
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 669.065


667.00



Quote Terreno	669.15	669.00	668.59	668.36	668.03
Quote Progetto			668.82 668.60	668.60 668.33	
Parziali			2.50	2.50	0.68
Progressiva			-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.18
Dislivelli			-0.00 0.19	0.07	0.22 0.00

Sezione: 143
 Progressiva: 991.245
 Q. Progetto: 668.256


666.00



Quote Terreno	668.50	668.45	667.93	667.65	667.61	667.57	667.37
Quote Progetto			668.16 667.92	667.86	667.79 667.68		
Parziali			2.50	2.50	0.51		
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.01		
Dislivelli			0.00 0.18	-0.08	0.07 0.00		


Sezione: 144
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 667.456

665.00




Quote Terreno	667.67	667.62	667.49	667.22	666.97	666.80	666.79
Quote Progetto			667.39 667.12	667.06	666.99 667.04		
Parziali			2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.85		
Dislivelli			-0.00 0.14	-0.17	-0.07 -0.00		

Sezione: 145
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 666.498



Quote Terreno	666.46		666.22	666.13	666.00
Quote Progetto		666.32	666.10	666.04	666.12
Parziali		2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.74	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.09	0.00

Sezione: 146
 Progressiva: 1014.990
 Q. Progetto: 666.020




Quote Terreno	665.81	665.79	665.67	665.66	665.56	665.55
Quote Progetto		665.74	665.62	665.56	665.62	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.85	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		-0.00	-0.05	-0.07	0.00	

Sezione: 147
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 665.540




Quote Terreno	665.12	665.13	665.12	665.11	665.10	665.08	665.08
Quote Progetto		665.12	665.20	665.14	665.08	665.08	
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.39		
Progressiva		-2.98	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli		-0.00	0.04	-0.01	0.00		

Sezione: 148
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 664.581




Quote Terreno	663.76			664.00		664.12	664.19	664.21
Quote Progetto		663.90	664.24	664.18	664.09			
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.43			
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.93		
Dislivelli		0.00	0.72	0.18	0.04	-0.00		

Sezione: 149
 Progressiva: 1038.735
 Q. Progetto: 663.744




Quote Terreno	662.76	662.92		663.15		663.49	663.51
Quote Progetto		662.97	663.41	663.34	663.28	663.31	
Parziali		0.84	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		-0.00	0.79	0.19	-0.00	-0.00	

Sezione: 150
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 663.623




Quote Terreno	662.65	662.73		663.04		663.38	663.40
Quote Progetto		662.86	663.16	663.22	663.16	663.19	
Parziali		0.70	2.50	2.50	0.37		
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli		0.00	0.66	0.19	-0.01	-0.00	

Sezione: 150
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 663.623




Quote Terreno	662.65	662.73		663.04		663.38	663.40
Quote Progetto			662.86	663.16	663.22	663.16	663.19
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.66	0.19	-0.01	0.00

Sezione: 151
 Progressiva: 1040.302
 Q. Progetto: 663.594




Quote Terreno	662.62	662.68		663.01		663.22	663.35	663.38
Quote Progetto			662.84	663.13	663.19	663.26	663.18	
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.48		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli			0.00	0.66	0.18	0.10	0.00	

Sezione: 152
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 662.665




Quote Terreno	661.85		662.09	662.17	662.19		662.42
Quote Progetto		662.05	662.20		662.26	662.33	662.29
Parziali		0.55	2.50		2.50	0.44	
Progressiva		-3.05	-2.50		0.00	2.50	2.94
Dislivelli		0.00	0.53		0.07	0.05	0.00

Sezione: 153
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 661.775




Quote Terreno	661.16	661.17		661.37	661.43	661.48	661.51
Quote Progetto			661.28	661.31	661.38	661.44	661.45
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.39	
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli			-0.00	0.42	0.00	-0.00	0.00

Sezione: 154
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 661.085




Quote Terreno	660.47			660.62	660.64	660.66	660.69
Quote Progetto			660.56	660.62	660.68	660.75	660.65
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			-0.00	0.45	0.06	0.10	0.00

Sezione: 155
 Progressiva: 1071.841
 Q. Progetto: 660.980




Quote Terreno	660.38			660.50	660.50		660.57
Quote Progetto			660.44	660.52	660.58	660.64	660.53
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			-0.00	0.47	0.08	0.12	0.00

Sezione: 156
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 660.591




Quote Terreno	660.09	660.10	660.12	660.12	660.15	660.14
Quote Progetto		660.10 660.13		660.19	660.25 660.13	
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-2.93 -2.50		0.00	2.50 3.02	
Dislivelli		-0.00 0.43		0.07	0.12 -0.00	

Sezione: 157
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 660.159



Quote Terreno	659.93		660.00	660.00	660.00	660.00
Quote Progetto		659.97 659.70		659.76	659.82 660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.62 -2.50		0.00	2.50 2.72	
Dislivelli		0.00 0.12		-0.24	-0.18 0.00	

Sezione: 158
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 659.658



Quote Terreno	659.66	659.65	659.62	659.60	659.60	659.60
Quote Progetto			659.64 659.20	659.26	659.32 659.60	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.62	
Dislivelli			0.00 -0.04	-0.36	-0.28 0.00	

Sezione: 159
 Progressiva: 1103.380
 Q. Progetto: 659.454

657.00

Quote Terreno	659.52	659.50	659.46	659.45	659.40	659.37
Quote Progetto			659.48 658.99	658.05	659.12 659.41	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.39	-0.30 -0.00	

Sezione: 160
 Progressiva: 1112.830
 Q. Progetto: 658.913

657.00


Quote Terreno	659.01	658.95	658.91	658.88	658.82	658.81
Quote Progetto		658.95 658.45	658.51	658.58 658.87		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli		0.00 -0.09	-0.40	-0.30 0.00		

Sezione: 161
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 658.609

657.00


Quote Terreno	658.66	658.49 658.47	658.39	658.32
Quote Progetto		658.15	658.21 658.42	
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.75
Dislivelli		0.00	-0.28	-0.15 -0.00

Sezione: 162
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 658.358




Quote Terreno	658.22	658.14		657.96	657.86	657.67
Quote Progetto			658.06 657.90	657.96	658.02 657.84	
Parziali			2.50	2.50	0.58	
Progressiva			-2.73 -2.50	0.00	2.50 3.08	
Dislivelli			0.00 0.24	0.00	0.16 0.00	

Sezione: 163
 Progressiva: 1132.424
 Q. Progetto: 658.327




Quote Terreno	658.13		657.94	657.84	657.74	657.53
Quote Progetto			657.95 657.86	657.93	657.99 657.71	
Parziali			0.31 2.50	2.50	0.68	
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 3.18	
Dislivelli			0.00 0.32	0.09	0.25 0.00	

Sezione: 164
 Progressiva: 1138.000
 Q. Progetto: 658.300



Quote Terreno	657.94	657.89		657.60	657.51	657.46	657.39	657.23
Quote Progetto			657.75 657.84	657.90	657.96	657.43		
Parziali			0.49 2.50	2.50	0.94			
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00	2.50 3.44			
Dislivelli			0.00 0.51	0.30	0.49 0.00			



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 19-20
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T10


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale


Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 658.075

656.00



Sezione: 5
 Progressiva: 21.019
 Q. Progetto: 658.075

656.00



Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 658.089

656.00

Quote Terreno	658.31	658.20	658.09	658.08	657.98	657.89
Quote Progetto		658.18	657.63	657.69	657.75	658.01
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.14	-0.40	-0.26	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 35.770
 Q. Progetto: 658.107

656.00

Quote Terreno	658.33	658.24	658.12	658.11	657.93	657.91
Quote Progetto		658.20	657.64	657.71	657.77	658.04
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.41	-0.27	0.00


Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 658.121

656.00

Quote Terreno	658.36	658.27	658.14	658.14	657.96	657.93
Quote Progetto		658.23	657.66	657.72	657.66	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	-0.16	-0.42	-0.40	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 658.183


656.00



Quote Terreno	658.40			658.18	658.12	658.08	658.04	657.97
Quote Progetto		658.27	657.72	657.78	657.72	658.10		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.40		-0.38	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 79.205
 Q. Progetto: 658.311


656.00



Quote Terreno	658.46			658.31	658.28			658.14
Quote Progetto		658.34	657.85	657.91	657.97	658.22		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.37		-0.25	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 658.323

656.00



Quote Terreno	658.46			658.29				658.15
Quote Progetto		658.35	657.86	657.92	657.99	658.23		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.37		-0.25	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 85.121
 Q. Progetto: 658.401

656.00

Quote Terreno	658.49	658.48	658.44	658.39	658.37	658.23
Quote Progetto			658.42	657.94	658.00	658.06
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.36	-0.25

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 658.474

657.00

Quote Terreno	658.56	658.50	658.44	658.39	658.36	658.54
Quote Progetto		658.49	658.07	658.14	658.40	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.26	-0.00	


Sezione: 14
 Progressiva: 91.038
 Q. Progetto: 658.490

657.00

Quote Terreno	658.57	658.51	658.46	658.43	658.36
Quote Progetto		658.50	658.09	658.15	658.42
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.27	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 658.626


657.00



Quote Terreno	658.72	658.67	658.64	658.62	658.59	658.54
Quote Progetto		658.66	658.16	658.23	658.16	658.59
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		-0.00	-0.09	-0.40	-0.43	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 658.928


657.00



Quote Terreno	659.05	659.04	659.02	659.00	658.97	658.90
Quote Progetto				659.00	658.53	658.47
Parziali				2.50		2.50
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.44	-0.48

Sezione: 17
 Progressiva: 139.010
 Q. Progetto: 659.216


657.00



Quote Terreno	659.33	659.33	659.31	659.27	659.22	659.21
Quote Progetto				659.29	658.82	658.88
Parziali				2.50		2.50
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.45	-0.37

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 659.231


657.00



Quote Terreno	659.35	659.34	659.33		659.29	659.27	659.23
Quote Progetto				659.31	658.83	658.89	659.26
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.64	0.00	2.50	2.53
Dislivelli				0.00	-0.45	-0.37	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 142.330
 Q. Progetto: 659.266


657.00



Quote Terreno	659.38	659.37	659.37		659.32		659.27	659.26
Quote Progetto				659.34	658.87	658.93	659.30	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.64	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli				0.00	-0.45	-0.37	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 145.649
 Q. Progetto: 659.316

657.00



Quote Terreno	659.42				659.37	659.36	659.34	659.32
Quote Progetto		659.39	658.85		658.92	658.98	659.35	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva		-2.63	-2.50		0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	-0.13		-0.45	-0.37	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 659.533

658.00

Quote Terreno	659.61	659.59	659.57	659.53
Quote Progetto		659.56 659.07	659.13	659.07 659.55
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.58
Dislivelli		0.00 -0.11	-0.43	-0.48 0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 659.828

658.00

Quote Terreno	659.79	659.75	659.74	659.70	659.68
Quote Progetto		659.37	659.43	659.37 659.72	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00	-0.31	-0.35 0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 181.351
 Q. Progetto: 659.839

658.00

Quote Terreno	659.79	659.76	659.74	659.68
Quote Progetto		659.38	659.44	659.50 659.72
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.68
Dislivelli		0.00	-0.30	-0.22 0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 185.598
 Q. Progetto: 659.851

658.00

Quote Terreno	659.81	659.79	659.78	659.75	659.75	659.69
Quote Progetto			659.39	659.45	659.51	659.73
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.21	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 189.844
 Q. Progetto: 659.826

658.00

Quote Terreno	659.82	659.79	659.77	659.75	659.71	659.69
Quote Progetto			659.36	659.43	659.49	659.73
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.24	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 659.709

658.00

Quote Terreno	659.79	659.77	659.75	659.72	659.69	659.65
Quote Progetto			659.25	659.31	659.25	659.70
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			-0.10	-0.41	-0.45	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 207.877
 Q. Progetto: 659.618

658.00

Quote Terreno	659.74	659.73		659.66	659.66	659.65	659.62	659.60
Quote Progetto			659.69	659.16	659.22	659.28	659.64	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			-0.00	-0.13	-0.44	-0.36	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 659.593

658.00

Quote Terreno	659.71			659.64	659.64	659.64	659.62	659.57
Quote Progetto			659.67	659.13	659.19	659.26	659.62	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.45	-0.36	0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 215.135
 Q. Progetto: 659.534

658.00

Quote Terreno	659.66	659.66		659.58	659.58		659.53	659.51
Quote Progetto			659.61	659.07	659.13	659.20	659.55	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.45	-0.36	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 659.478

658.00

Quote Terreno	659.61	659.54	659.53	659.52	659.44
Quote Progetto		659.56	659.02	659.08	659.14
Parziali		2.50		2.50	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.14	-0.45	-0.35
					-0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 222.392
 Q. Progetto: 659.450

657.00

Quote Terreno	659.58	659.54	659.49	659.49	659.45
Quote Progetto		659.53	658.99	659.05	659.11
Parziali		2.50		2.50	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.44	-0.34
					0.00


Sezione: 32
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 659.180

657.00

Quote Terreno	659.31	659.24	659.20	659.19	659.18
Quote Progetto		658.72	658.76	658.72	659.15
Parziali		2.50		2.50	
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.41	-0.43
					-0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 245.570
 Q. Progetto: 659.082


657.00



Quote Terreno	659.22	659.19		659.08	659.07	658.96	658.96
Quote Progetto			659.14	658.62	658.68	658.74	659.03
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.40	-0.29	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 249.606
 Q. Progetto: 659.011


657.00



Quote Terreno	659.15			659.00	658.99	658.99	658.87
Quote Progetto			659.06	658.55	658.61	658.67	658.95
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.39	-0.28	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 659.004


657.00



Quote Terreno	659.15	659.06		659.00	658.99	658.98	658.97	658.86
Quote Progetto		659.06	658.54	658.60	658.67	658.94		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.39	-0.28	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 253.642
 Q. Progetto: 658.941


657.00



Quote Terreno	659.09	659.99	658.99	658.93	658.89	658.77
Quote Progetto		659.00	658.48	658.54	658.60	658.86
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.39	-0.26	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 658.829


657.00



Quote Terreno	658.99	658.99	658.85	658.82	658.75	658.66
Quote Progetto		658.89	658.37	658.43	658.37	658.86
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.39	-0.38	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 277.319
 Q. Progetto: 658.526


657.00



Quote Terreno	658.72	658.63	658.54	658.51	658.31	658.29
Quote Progetto		658.59	658.06	658.13	658.19	658.42
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.38	-0.24	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 658.479


657.00



Quote Terreno	658.69	658.63	658.57	658.55	658.46	658.43	658.27	658.23
Quote Progetto			658.54	658.02	658.08	658.14	658.37	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.38	-0.23	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 284.962
 Q. Progetto: 658.392


656.00



Quote Terreno	658.66	658.60			658.40		658.29	658.14
Quote Progetto			658.50	657.93	657.99	658.05	658.29	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	-0.17	-0.41	-0.24	0.00	


Sezione: 41
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 658.323

656.00




Quote Terreno	658.65				658.33	658.33	658.26	658.06
Quote Progetto		658.46	657.86		657.92	657.99	658.23	
Parziali		2.50	2.50					
Progressiva		-2.70	-2.50		0.00	2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	-0.19		-0.41	-0.25	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 292.605
 Q. Progetto: 658.306



Quote Terreno	658.64	658.47	658.35	658.26	658.04
Quote Progetto		658.45 657.84	657.91	657.97 658.21	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli		-0.00 -0.20	-0.43	-0.24 0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 295.000
 Q. Progetto: 658.303



Quote Terreno	658.64	658.39	658.34	658.20	658.03
Quote Progetto		658.47 657.84	657.90	657.84 658.21	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli		-0.00 -0.22	-0.44	-0.37 -0.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 21-22
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T11


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 666.466

664.00



Quote Terreno	666.11		666.05	666.05	665.96
Quote Progetto		666.07	666.00	666.07	666.01
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.39
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.33	0.02	-0.01

Sezione: 3
 Progressiva: 21.483
 Q. Progetto: 666.502

664.00



Quote Terreno	666.14		666.08	666.08	666.00
Quote Progetto		666.11	666.16	666.10	666.04
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.40
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.46	0.02	-0.01

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 666.711

665.00

Quote Terreno	666.39		666.32	666.30	666.30	666.27	666.19
Quote Progetto		666.34	666.37	666.31		666.25	666.25
Parziali		0.44	2.50	2.50		0.40	
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli		-0.00	0.44	0.01		-0.01	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 33.167
 Q. Progetto: 666.788

665.00


Quote Terreno	666.48		666.38	666.38	666.35	666.26	
Quote Progetto		666.42	666.45	666.39		666.33	
Parziali		0.43	2.50	2.50		0.40	
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli		-0.00	0.44	0.01		-0.01	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 666.933

665.00


Quote Terreno	666.65		666.57	666.55	666.53	666.41	666.39
Quote Progetto		666.58	666.60	666.53		666.47	666.47
Parziali		0.41	2.50	2.50		0.40	
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli		0.00	0.42	0.01		-0.01	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 44.850
 Q. Progetto: 667.031




Quote Terreno	666.76	666.68	666.62	666.47
Quote Progetto		666.69 666.69	666.63	666.57 666.56
Parziali		0.41 2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.91
Dislivelli		0.00 0.42	0.01	-0.00 0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 667.338



Quote Terreno	667.05		666.91	666.86	666.76
Quote Progetto		666.97 666.88	666.94	666.88 666.85	
Parziali		0.30 2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli		-0.00 0.31	0.03	0.01 0.00	


Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 667.744



Quote Terreno	667.44 667.43	667.39	667.29	667.26	667.17 667.15
Quote Progetto		667.35 667.28	667.34	667.28 667.23	
Parziali		0.33 2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.95	
Dislivelli		-0.00 0.33	0.05	0.04 -0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 85.790
 Q. Progetto: 667.861

666.00



Quote Terreno	667.55	667.54	667.48	667.41	667.32	667.31	667.30	667.26
Quote Progetto			667.47	667.46	667.40	667.34		
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.46		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli			-0.00	0.47	0.06	0.05	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 87.125
 Q. Progetto: 667.888

666.00



Quote Terreno	667.58	667.49	667.43	667.33	667.28
Quote Progetto		667.49	667.43	667.37	
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.46
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.47	0.06	0.05


Sezione: 12
 Progressiva: 88.460
 Q. Progetto: 667.914

666.00




Quote Terreno	667.61	667.52	667.45	667.39	667.34	667.30
Quote Progetto		667.58	667.51	667.45		
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.47	0.06	0.05	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 668.129




Quote Terreno	-667.81		-667.70	-667.66	-667.61	-667.51
Quote Progetto		667.72	667.67	667.73	667.67	667.60
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		0.00	0.35	0.07	0.06	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 668.502



Quote Terreno	-668.17	-668.12		-668.03	-668.01	-667.87
Quote Progetto			668.09	668.10	668.04	667.96
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.48
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.36	0.07	0.07


Sezione: 15
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 668.874



Quote Terreno	-668.54		-668.40	-668.34	-668.33	-668.32	-668.30	-668.25
Quote Progetto		668.46	668.47	668.41	668.34	668.32	668.30	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.47			
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		-0.00	0.36	0.07	0.06	0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 669.247

667.00



Quote Terreno	-668.92	-668.88			-668.79	-668.77		-668.70	-668.65
Quote Progetto			668.84	668.78	668.85		668.78	668.73	
Parziali			0.34	2.50	2.50		0.45		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.95	
Dislivelli			-0.00	0.35	0.06		0.05	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 669.610


668.00



Quote Terreno	-669.30		669.25	669.24		669.22		669.19		669.06
Quote Progetto			669.24	669.15	669.24		669.21		669.15	669.14
Parziali			0.31	2.50	2.50		0.41			
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.91		
Dislivelli			-0.00	0.31	0.02		0.00	0.00		


Sezione: 18
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 669.974

668.00




Quote Terreno	-669.64				669.60		669.58	669.58		669.53	669.51
Quote Progetto			669.61	669.51		669.57		669.58	669.51	669.55	
Parziali			0.30	2.50	2.50		0.36				
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00		2.50	2.86			
Dislivelli			0.00	0.30	-0.01		-0.05	0.00			

Sezione: 19
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 670.334




Quote Terreno	669.92	669.91		669.89	669.88	669.87	669.87
Quote Progetto			669.90	669.93	669.87	669.86	
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.39	
Progressiva			-2.87	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli			0.00	0.04	-0.01	-0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 225.130
 Q. Progetto: 670.385




Quote Terreno	669.96	669.96		669.96	669.96	669.96	669.94
Quote Progetto			669.96	669.99	670.05	669.96	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli			-0.00	0.03	0.09	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 226.114
 Q. Progetto: 670.389




Quote Terreno	669.96	669.96		669.97	669.97	669.96	669.96
Quote Progetto			669.96	669.99	670.05	669.97	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli			0.00	0.02	0.08	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 227.098
 Q. Progetto: 670.391




Quote Terreno	669.97	669.97	669.97	669.97	669.98	669.98
Quote Progetto			669.97 669.93	669.99	670.05 669.97	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli			0.00 0.36	0.02	0.08 0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 670.418




Quote Terreno	670.00	670.00	670.01	670.01	670.01	670.01
Quote Progetto			670.01 669.96	670.02	669.96 670.01	
Parziali			0.35 2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli			0.00 0.35	0.01	-0.06 -0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 670.877




Quote Terreno	670.54	670.46	670.44	670.35
Quote Progetto		670.48 670.41	670.48	670.41 670.40
Parziali		0.33 2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.91
Dislivelli		0.00 0.34	0.04	0.01 0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 280.089
 Q. Progetto: 671.572




Quote Terreno	671.19	671.14		671.05		670.93	670.92
Quote Progetto			671.11 671.11	671.17	671.23 670.99		
Parziali			0.40 2.50	2.50	0.64		
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00	2.50 3.14		
Dislivelli			0.00 0.41	0.12	0.23 0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 671.915




Quote Terreno	671.45			671.35 671.34	671.32		671.22
Quote Progetto			671.39 671.45	671.52	671.58 671.28		
Parziali			0.47 2.50	2.50	0.70		
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.20		
Dislivelli			-0.00 0.47	0.18	0.28 0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 671.915




Quote Terreno	671.45			671.35 671.34	671.32		671.22
Quote Progetto			671.39 671.45	671.52	671.58 671.28		
Parziali			0.47 2.50	2.50	0.70		
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.20		
Dislivelli			0.00 0.47	0.18	0.28 0.00		


Sezione: 27
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 672.244



Sezione: 28
 Progressiva: 304.938
 Q. Progetto: 672.400




Sezione: 29
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 672.561



Sezione: 30
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 672.877


671.00



Quote Terreno	672.36	672.36	672.34	672.33	672.32	672.31	672.29
Quote Progetto			672.34	672.48	672.54	672.32	
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.62	
Progressiva			-2.97	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli			0.00	0.47	0.14	0.22	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 329.787
 Q. Progetto: 673.187


671.00



Quote Terreno	672.69		672.70	672.70	672.70	672.70	672.70
Quote Progetto			672.70	672.79	672.85	672.70	
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-2.83	0.00	2.50	3.05	
Dislivelli			0.00	0.43	0.09	0.15	0.00


Sezione: 32
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 673.510

671.00




Quote Terreno	673.10	673.10	673.10	673.10	673.10	673.09
Quote Progetto			673.10	673.11	673.05	673.10
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.85	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			-0.00	0.35	0.01	-0.05


Sezione: 33
 Progressiva: 347.656
 Q. Progetto: 673.752



Sezione: 34
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 673.824



Sezione: 35
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 674.091



Sezione: 36
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 674.358

672.00

Quote Terreno	674.49	674.44	674.35	674.32	674.22	674.15
Quote Progetto			674.39 674.02	673.96 674.32	673.90 674.26	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			0.00 0.04	-0.36	-0.36 0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 371.720
 Q. Progetto: 674.404

672.00


Quote Terreno	674.57	674.54	674.41	674.38	674.30	674.21
Quote Progetto			674.07	674.00 674.38	673.94 674.32	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.38 0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 674.624

673.00


Quote Terreno	674.87		674.66 674.65		674.45 674.43
Quote Progetto			674.73 674.29	674.22 674.65	674.16
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.42	-0.40

Sezione: 39
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 674.889




Quote Terreno	675.16	675.16	674.95	674.89	674.81	674.63
Quote Progetto			674.99 674.55	674.49	674.43 674.79	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			0.00 -0.04	-0.40	-0.36 0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 395.783
 Q. Progetto: 674.992




Quote Terreno	675.27	675.13	675.11 675.08	674.99	674.77	674.71
Quote Progetto			675.09 674.85	674.59	674.53 674.88	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			0.00 -0.04	-0.39	-0.35 0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 675.037




Quote Terreno	675.33	675.23	675.07 675.04	674.78	674.76
Quote Progetto			675.15 674.57	674.64	674.57 674.93
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli			0.00 -0.17	-0.40	-0.36 0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 675.248




Quote Terreno	675.51	675.51		675.26	675.23		674.97
Quote Progetto			675.35	674.79	674.85	675.23	674.79
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.39		-0.35

Sezione: 43
 Progressiva: 421.468
 Q. Progetto: 675.263




Quote Terreno	675.52	675.49		675.29	675.25		674.98
Quote Progetto			675.35	674.93	674.86	675.25	674.80
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.38		-0.34

Sezione: 44
 Progressiva: 427.153
 Q. Progetto: 675.297




Quote Terreno	675.54	675.41	675.40	675.38	675.27		675.01
Quote Progetto			674.96		674.90	675.27	674.83
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.52		0.00		2.50
Dislivelli			0.00		-0.38		-0.34

Sezione: 45
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 675.290




Quote Terreno	675.54	675.47	675.36	675.27	675.15	675.01	675.01
Quote Progetto			675.38 674.95	674.89 675.27	674.83 675.17		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.56		
Dislivelli			0.00 -0.02	-0.38	-0.35 0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 432.839
 Q. Progetto: 675.271




Quote Terreno	675.53		675.32	675.26		675.06	675.01
Quote Progetto			675.37 674.93	674.87 675.26		674.81 675.16	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.55		
Dislivelli			0.00 -0.03	-0.39	-0.36 -0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 675.220




Quote Terreno	675.50		675.23	675.21	675.18		674.98
Quote Progetto			675.34 674.76	674.82 675.20	674.76 675.14		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.52		
Dislivelli			0.00 -0.17	-0.41	-0.38 0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 675.079




Quote Terreno	675.36	675.31	675.18	675.11	674.91	674.87
Quote Progetto			675.21 674.62	674.68 675.11	674.62	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.69 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00 -0.19	-0.43	-0.40	

Sezione: 49
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 674.937



Quote Terreno	675.17		674.95 674.94	674.84	674.72
Quote Progetto			675.03 674.47	674.54 674.94	674.47 674.85
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.52
Dislivelli			-0.00 -0.15	-0.40	-0.38 0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 481.891
 Q. Progetto: 674.924



Quote Terreno	675.15		674.97	674.92	674.80	674.69
Quote Progetto			675.01 674.46	674.52 674.92	674.59 674.83	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli			0.00 -0.14	-0.39	-0.25 -0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 482.241
 Q. Progetto: 674.921

673.00

Quote Terreno	675.15	674.97	674.91	674.80	674.89
Quote Progetto		675.01 674.46	674.52 674.91	674.58 674.82	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli		0.00 -0.14	-0.39	-0.25 0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 482.592
 Q. Progetto: 674.919

673.00

Quote Terreno	675.15	674.97	674.91	674.79	674.89
Quote Progetto		675.00 674.46	674.52 674.91	674.58 674.82	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli		-0.00 -0.14	-0.39	-0.24 0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 498.146
 Q. Progetto: 674.808

673.00

Quote Terreno	674.97	674.76 674.75	674.73	674.69	674.54
Quote Progetto		674.83 674.35	674.41 674.75	674.47 674.66	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		0.00 -0.09	-0.34	-0.20 0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 674.795

673.00

Quote Terreno	674.95		674.74		674.63		674.52
Quote Progetto		674.81	674.40	674.46	674.64		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli		0.00	-0.33	-0.19	0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 506.057
 Q. Progetto: 674.752

673.00

Quote Terreno	674.90	674.83	674.78	674.68	674.67		674.46
Quote Progetto			674.76	674.35	674.41	674.59	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	-0.33	-0.18	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 674.724

673.00

Quote Terreno	674.88	674.80	674.76	674.66	674.58		674.46
Quote Progetto			674.75	674.32	674.39	674.57	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.19	-0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 513.967
 Q. Progetto: 674.698

673.00

Quote Terreno	674.88	674.83		674.69	674.67		674.50	674.46
Quote Progetto			674.75	674.24	674.30	674.36	674.58	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.37	-0.22	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 674.707

673.00

Quote Terreno	674.90	674.86		674.69	674.62	674.58	674.57	674.56	674.52
Quote Progetto			674.78	674.24	674.31	674.24	674.60		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.38	-0.36	-0.00		


Sezione: 59
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 675.153

673.00

Quote Terreno	675.35			675.21	675.19			675.05
Quote Progetto		675.25	674.69	674.75	674.69	675.14		
Parziali		2.50	2.50					
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli		0.00	-0.16	-0.44	-0.45	0.00		

Sezione: 60
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 675.694


674.00



Quote Terreno	-675.89	-675.87	-675.86	-675.79	-675.74	-675.66	-675.63	-675.60
Quote Progetto			675.80	675.23	675.29	675.23	675.68	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.45	-0.45	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 676.235


674.00



Quote Terreno	-676.43	-676.38		-676.28	-676.27		-676.14
Quote Progetto			676.34	675.77	675.83	676.23	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			-0.00	-0.17	-0.45	-0.46	0.00


Sezione: 62
 Progressiva: 582.840
 Q. Progetto: 676.311

674.00




Quote Terreno	-676.50			-676.36			-676.22
Quote Progetto		676.42	675.97	675.91	675.85	676.30	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.45	-0.46	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 583.605
 Q. Progetto: 676.332




Quote Terreno	676.53	676.52		676.38	676.38		676.24
Quote Progetto			676.44	675.99	675.93	676.38	676.32
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.45	-0.46	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 584.370
 Q. Progetto: 676.353




Quote Terreno	676.55	676.53		676.41	676.40		676.25
Quote Progetto			676.46	676.02	675.95	676.34	676.34
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.45	-0.45	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 676.775




Quote Terreno	676.96	676.95	676.92	676.91		676.81		676.74	676.68	676.67
Quote Progetto			676.87	676.31		676.38	676.81	676.76	676.76	
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva			-2.66	-2.50		0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			0.00	-0.15		-0.44	-0.44	0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 677.316




Quote Terreno	677.48			677.34	677.32		677.21
Quote Progetto		677.40	676.85	676.92	677.32	676.85	677.29
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00		2.50	2.53
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.43		-0.44	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 636.259
 Q. Progetto: 677.756




Quote Terreno	677.91		677.84	677.78	677.77		677.64
Quote Progetto		677.42		677.36	677.77	677.29	677.73
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.51		0.00		2.50	2.53
Dislivelli		0.00		-0.42		-0.43	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 677.857




Quote Terreno	678.02		677.97	677.88	677.82		677.74
Quote Progetto		677.52		677.46	677.82	677.39	677.73
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.51		0.00		2.50	2.53
Dislivelli		0.00		-0.42		-0.43	-0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 644.594
 Q. Progetto: 677.981




Quote Terreno	678.14	678.14	678.07	677.99	677.90	677.88	677.87	677.86	677.83
Quote Progetto			677.64	677.58	677.52				
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.50	0.00	2.50				
Dislivelli			-0.00	-0.41	-0.41				

Sezione: 70
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 678.127



Quote Terreno	678.28		678.14	678.11	678.05		677.95	677.94
Quote Progetto			677.79	677.73	677.66	678.04		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.38	-0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 652.928
 Q. Progetto: 678.204



Quote Terreno	678.34		678.23	678.18	678.17	678.16		677.99
Quote Progetto			678.23	677.87	677.80	677.74	678.10	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	0.03	-0.36	-0.36	0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 656.435
 Q. Progetto: 678.276

676.00

Quote Terreno	678.41	678.29	678.23	678.15	678.06
Quote Progetto		678.30 677.94	677.88 678.23	677.81 678.17	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 0.04	-0.36	-0.35 -0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 678.324

676.00

Quote Terreno	678.49		678.30		678.12
Quote Progetto		677.99	677.92 678.30	677.86 678.23	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.37 -0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 678.322

676.00

Quote Terreno	678.66		678.48 678.45 678.42	678.37	678.25
Quote Progetto		678.53 677.98	677.92 678.45	677.86 678.37	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.61	
Dislivelli		0.00 -0.14	-0.53	-0.51 0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 670.482
 Q. Progetto: 678.317

676.00

Quote Terreno	678.66		678.50	678.46	678.43	678.37	678.25
Quote Progetto		678.54	677.98	677.92	677.85	678.38	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli		-0.00	-0.16	-0.54	-0.53	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 678.121

676.00


Quote Terreno	678.77	678.63	678.57	678.54	678.45	678.32	678.32
Quote Progetto		678.64	677.78	677.72	677.66	678.45	
Parziali		0.46	2.50		2.50	0.39	
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.82	-0.80	0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 684.528
 Q. Progetto: 677.989

676.00


Quote Terreno	678.80	678.78	678.57	678.56	678.38	678.33
Quote Progetto		678.67	677.65	677.59	677.53	678.46
Parziali		0.61	2.50		2.50	0.54
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		0.00	-0.59	-0.97	-0.95	-0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 687.376
 Q. Progetto: 677.919




Quote Terreno	678.81			678.57	678.53		678.43	678.33
Quote Progetto		678.68	677.58	677.52		677.46	678.47	
Parziali		0.69	2.50	2.50		0.61		
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00		2.50	3.11	
Dislivelli		0.00	-0.67	-1.05		-1.03	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 677.868



Quote Terreno	678.81			678.59	678.57	678.50	678.46	678.34
Quote Progetto		678.68	677.53	677.47		677.41	678.47	
Parziali		0.75	2.50	2.50		0.66		
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00		2.50	3.16	
Dislivelli		0.00	-0.73	-1.11		-1.09	-0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 690.586
 Q. Progetto: 677.859



Quote Terreno	678.82			678.57	678.55	678.50	678.47	678.34
Quote Progetto		678.68	677.52	677.46		677.40	678.47	
Parziali		0.76	2.50	2.50		0.67		
Progressiva		-3.26	-2.50	0.00		2.50	3.17	
Dislivelli		0.00	-0.74	-1.12		-1.10	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 692.000
 Q. Progetto: 677.839

676.00



Quote Terreno	-678.82				678.57				678.53	678.49	678.48	678.45		678.33
Quote Progetto					677.44					677.38	678.47			
Parziali							0.78	2.50		2.50		0.89		
Progressiva							-3.28	-2.50		0.00		2.50	3.19	
Dislivelli							-0.00	-0.76		-1.14		-1.12	0.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 23-24
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T12

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 4.000
 Q. Progetto: 664.449

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00





Quote	664.04 663.99	664.05	663.99 664.05
Parziali	0.35 0.49	2.50	2.50 0.34
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50 0.49
Sviluppata	0.00 -2.85 -0.35	2.99	5.49 -0.06 -0.00
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli	0.00 -0.35	0.00	-0.06 -0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 5.962
 Q. Progetto: 664.385

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00





Quote	663.98 663.92	663.99	664.05 663.99
Parziali	0.35 0.49	2.50	2.50 0.46
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50 0.65
Sviluppata	0.00 -2.85 -0.35	2.99	5.49 -0.06 -0.00
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.96
Dislivelli	0.00 -0.35	0.00	-0.06 -0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 664.255

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	663.85	663.71	663.86	663.82	663.84
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.47	
Sviluppata Par.	0.48	2.50	2.50	0.67	0.47
Sviluppata	0.00	0.48	2.98	5.48	6.15
Progressiva	-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli	0.00	0.34	0.01	0.07	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 663.932

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	663.55	663.47	663.53	663.59	663.49
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.45	2.50	2.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.45	2.96	5.46	6.17
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli	0.00	0.32	0.01	0.10	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 21.010
 Q. Progetto: 663.899

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	663.52	663.44	663.50	663.58	663.46
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.52	2.50	2.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.45	2.95	5.45	6.16
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli	0.00	-0.32	-0.01	-0.10	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 663.641

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	663.27	663.18	663.24	663.30	663.17
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.53	
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50	0.75	0.53
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	6.20
Progressiva	-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli	-0.00	-0.32	-0.02	-0.12	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 36.057
 Q. Progetto: 663.475

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	663.11	663.01	663.07	663.14	663.98
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.55	
Sviluppata Par.	0.32	2.50	2.50	0.78	
Sviluppata	0.00	0.42	2.92	5.42	6.20
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.02	0.14	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 38.029
 Q. Progetto: 663.421

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	663.06	662.98	663.02	663.08	662.93
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.55	
Sviluppata Par.	0.32	2.50	2.50	0.78	
Sviluppata	0.00	0.42	2.92	5.42	6.19
Progressiva	-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.02	0.14	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 663.367

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	663.01 663.90	663.97	663.03 662.88
Parziali	2.50	2.50	0.55
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.77
Sviluppata	0.00 0.41	2.91	5.41 6.18
Progressiva	-2.79 -2.50	0.00	-2.50 -3.05
Dislivelli	0.00 -0.30	-0.01	-0.13 -0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 663.099

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.78 662.84	662.70	662.70 662.84
Parziali	2.50	2.50	0.52
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.74
Sviluppata	0.00 0.36	2.86	5.36 6.10
Progressiva	-2.76 -2.50	0.00	-2.50 -3.02
Dislivelli	0.00 -0.26	-0.02	-0.10 -0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 51.289
 Q. Progetto: 663.067

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	662.78 662.00	662.07	662.78 662.00
Parziali	0.25	2.50	2.50 0.53
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50 0.74
Sviluppata	0.00 0.35	2.85	5.35 6.09
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	-2.50 -3.03
Dislivelli	0.00 -0.25	-0.03	-0.10 -0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 662.832

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	662.49 662.37	662.43	662.49 662.27
Parziali	0.28	2.50	2.50 0.63
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50 0.89
Sviluppata	0.00 0.39	2.89	5.40 6.28
Progressiva	-2.78 -2.50	0.00	-2.50 -3.13
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.00	-0.19 0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 64.550
 Q. Progetto: 662.687

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.37 662.22	662.28	662.38 662.15
Parziali	2.50	2.50	0.60
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.85
Sviluppata	0.00 0.36	2.86	5.36 6.22
Progressiva	-2.76 -2.50	0.00	-2.50 -3.10
Dislivelli	0.00 -0.26	-0.01	-0.18 -0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 74.276
 Q. Progetto: 662.376

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.00 662.04	661.98	661.91 661.88
Parziali	2.50	2.50	0.43
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.61
Sviluppata	0.00 0.50	3.00	5.50 6.11
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	-2.50 -2.93
Dislivelli	-0.00 -0.36	-0.02	-0.02 -0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 662.193

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00





Quote	061.91 061.86	061.79	061.73 061.73
Parziali	0.35 2.50	2.50	0.40 2.50
Sviluppata Par.	0.50 2.50	2.50	0.57 2.50
Sviluppata	0.00 -2.85 -2.50	3.00	5.50 -0.01 -0.00
Progressiva	-0.00 -0.36	-0.03	-0.01 -0.00
Dislivelli			

Sezione: 17
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 661.865

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00





Quote	061.55 061.53	061.46	061.40 061.41
Parziali	0.38 2.50	2.50	0.40 2.50
Sviluppata Par.	0.53 2.50	2.50	0.56 2.50
Sviluppata	0.00 -2.88 -2.50	3.03	5.53 -0.01 -0.00
Progressiva	-0.00 -0.39	-0.01	-0.01 -0.00
Dislivelli			

Sezione: 18
 Progressiva: 92.185
 Q. Progetto: 661.784

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	661.47 661.45	661.38	661.32 661.31
Parziali	0.38 2.50	2.50	0.39 2.50
Sviluppata Par.	0.54 2.50	2.50	0.55 2.50
Sviluppata	0.00 0.54	3.04	5.54 6.08
Progressiva	-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.89
Dislivelli	0.00 -0.39	-0.02	-0.02 -0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 661.496

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	661.16 661.15	661.10	661.03 661.07
Parziali	0.40 2.50	2.50	0.36 2.50
Sviluppata Par.	0.56 2.50	2.50	0.52 2.50
Sviluppata	0.00 0.56	3.06	5.56 6.08
Progressiva	-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.86
Dislivelli	0.00 -0.40	-0.02	-0.04 -0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 110.095
 Q. Progetto: 661.124

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.72 660.71		660.72	660.06 660.04
Parziali	0.43	2.50	2.50	0.37
Sviluppata Par.	0.61	2.50	2.50	0.52
Sviluppata	0.00 -2.93 -0.44	0.00 -2.50 -0.44	3.11	5.61 -2.87 -0.03
Progressiva			0.00	2.50 -2.87
Dislivelli				0.00 -0.03

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 660.793

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00





Quote	660.38 660.33		660.39	660.33 660.30
Parziali	0.35	2.50	2.50	0.43
Sviluppata Par.	0.50	2.50	2.50	0.61
Sviluppata	0.00 -2.55 -0.36	0.00 -2.50 -0.36	3.00	5.50 -2.93 -0.03
Progressiva			0.00	2.50 -2.93
Dislivelli				0.00 -0.03

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 660.152

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 660.00	660.75	660.00 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.13	2.63	5.13 5.25
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli	0.00 0.09	-0.25	-0.31 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 141.529
 Q. Progetto: 660.116

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 660.05	660.72	660.75 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.33
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 0.05	-0.28	-0.22 0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 149.445
 Q. Progetto: 660.003

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 660.54	660.00	660.67 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.09 5.18
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.06	-0.40	-0.33 0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 660.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 660.54	660.00	660.66 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.09	2.59	5.09 5.18
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.06	-0.40	-0.34 0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 157.362
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.65 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.53 660.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.20
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.47 0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 659.989

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.53 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.61	5.11 5.21
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.47 0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 659.991

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.53 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.20
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.57
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.47 0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 202.412
 Q. Progetto: 659.991

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.03	659.00	659.05 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.03	659.00	659.05 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 212.640
 Q. Progetto: 659.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.65 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.35 0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 659.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.65 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.34 0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 222.867
 Q. Progetto: 659.994

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	659.00 659.53	659.59	659.69 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.10	2.60	5.10 5.18
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.07	-0.41	-0.34 0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 235.589
 Q. Progetto: 660.056

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 660.72	660.66	660.59
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.17	2.67	5.17
Progressiva	-2.62 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.12	-0.34	-0.41

Sezione: 36
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 660.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 659.80	659.74	659.69 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.28	2.79	5.29 5.39
Progressiva	-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.58
Dislivelli	0.00 -0.20	-0.26	-0.32 0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 241.265
 Q. Progetto: 660.164

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00




Quote	660.00 659.83	659.76	659.70 659.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.32	2.82	5.32 5.47
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	0.00 -0.23	-0.24	-0.30 0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 246.940
 Q. Progetto: 660.276

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

658.00



Quote	660.00 660.94	660.08	660.81 660.00
Parziali	0.34	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.48	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.48	2.98	5.48 5.78
Progressiva	-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli	0.00 -0.34	-0.12	-0.19 0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 660.534

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	660.17 660.07	660.13	660.07 660.11
Parziali	0.30	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.43	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.43	2.93	5.43 5.94
Progressiva	-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.86
Dislivelli	-0.00 -0.31	-0.02	-0.05 -0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 661.009

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00



Quote	660.06 660.05	660.01	660.05 660.04
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.40
Sviluppata Par.	0.52 2.50	2.50	0.57
Sviluppata	0.00 0.40	2.90	5.40 5.97
Progressiva	2.78 2.50	0.00	2.50 2.90
Dislivelli	0.00 -0.29	0.01	-0.00 -0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 661.633

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	661.29 661.17	661.23	661.17 661.26
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.31
Sviluppata Par.	0.65 2.50	2.50	0.44
Sviluppata	0.00 0.40	2.90	5.40 5.84
Progressiva	2.78 2.50	0.00	2.50 2.81
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.04	-0.09 -0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 662.251

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00





Quote	661.82 661.79		661.85	661.79 661.76
Parziali	0.37	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.53	2.50	2.50	0.56
Sviluppata	0.00 -2.87		3.03	5.53 6.09
Progressiva	-2.50 -0.37		0.00	2.50 -0.00
Dislivelli	0.00 -0.37		-0.05	-0.00 -0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 662.559

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00





Quote	662.17 662.10		662.16	662.10 662.18
Parziali	0.35	2.50	2.50	0.32
Sviluppata Par.	0.47	2.50	2.50	0.45
Sviluppata	0.00 -2.83		2.97	5.47 5.92
Progressiva	-2.50 -0.33		0.00	2.50 -0.00
Dislivelli	0.00 -0.33		-0.01	-0.08 -0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 349.422
 Q. Progetto: 662.685

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.29 662.22	662.28	662.38 662.38
Parziali	0.33	2.50	2.50 0.44
Sviluppata Par.	0.47	2.50	2.50 0.63 0.44
Sviluppata	0.00 0.47	2.97	5.48 6.10
Progressiva	-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.94
Dislivelli	0.00 -0.33	-0.01	0.05 -0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 662.693

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.29 662.23	662.29	662.36 662.31
Parziali	0.34	2.50	2.50 0.45
Sviluppata Par.	0.48	2.50	2.50 0.63 0.45
Sviluppata	0.00 0.48	2.98	5.48 6.11
Progressiva	-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.95
Dislivelli	0.00 -0.34	-0.01	0.05 -0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 662.794

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00

Quote	662.37 662.33		662.38	662.48 662.40
Parziali	0.36	2.50	2.50	0.46
Sviluppata Par.	0.51	2.50	2.50	0.65
Sviluppata	0.00		3.01	5.51
Progressiva	-2.86		0.00	2.50
Dislivelli	0.36		0.01	0.06

Sezione: 47
 Progressiva: 368.000
 Q. Progetto: 662.749

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00





Quote	662.41 662.29		662.35	662.41 662.43
Parziali	0.35	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50	0.54
Sviluppata	0.00		2.89	5.39
Progressiva	-2.78		0.00	2.50
Dislivelli	0.28		-0.07	-0.02

Sezione: 47
 Progressiva: 368.000
 Q. Progetto: 662.749

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	662.41 662.29	662.38	662.41 662.43
Parziali	0.28 2.50	2.50	0.38 0.38
Sviluppata Par.	0.39 2.50	2.50	0.54 0.38
Sviluppata	0.00 0.39	2.89	5.39 5.93
Progressiva	-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.07	-0.02 -0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 662.728

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.41 662.27	662.33	662.39 662.43
Parziali	0.25 2.50	2.50	0.36 0.36
Sviluppata Par.	0.36 2.50	2.50	0.51 0.36
Sviluppata	0.00 0.36	2.86	5.36 5.87
Progressiva	-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.86
Dislivelli	0.00 -0.25	-0.09	-0.04 -0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 370.350
 Q. Progetto: 662.725

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	662.41 662.28	662.32	662.38 662.43
Parziali	0.25	2.50	2.50 0.35
Sviluppata Par.	0.32	2.50	2.50 0.50 0.35
Sviluppata	0.00 0.35	2.85	5.88 5.88
Progressiva	-0.00 -2.75 -2.50	0.00	2.50 2.85
Dislivelli	-0.00 -0.25	-0.10	-0.04 -0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 662.625

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.42 662.16	662.22	662.20 662.43
Parziali	0.20	2.50	2.50 0.35
Sviluppata Par.	0.20	2.50	2.50 0.35
Sviluppata	0.00 0.20	2.70	5.20 5.56
Progressiva	0.00 -2.64 -2.50	0.00	2.50 2.76
Dislivelli	0.00 0.14	-0.20	-0.14 0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 662.522

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.42 662.06	662.12	662.18 662.40
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.05	2.55	5.05 5.31
Progressiva	-0.00 -2.54 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	-0.00 0.04	-0.28	-0.22 -0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 391.278
 Q. Progetto: 662.509

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.42 662.05	662.11	662.17 662.39
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.03	2.53	5.03 5.29
Progressiva	0.00 -2.52 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 0.02	-0.30	-0.22 0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 662.438

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.42 661.98	662.04	661.98
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.06	2.56	5.06
Progressiva	0.00 -2.54 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.04	-0.36	-0.41

Sezione: 54
 Progressiva: 407.388
 Q. Progetto: 662.411

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.42 662.07	662.01	661.95
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08
Progressiva	0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.06	-0.37	-0.41

Sezione: 55
 Progressiva: 407.992
 Q. Progetto: 662.409

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.42 662.07	662.01	661.95
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.05	-0.38	-0.41

Sezione: 56
 Progressiva: 408.595
 Q. Progetto: 662.407

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.42 662.07	662.01	661.94
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.05	-0.38	-0.41

Sezione: 57
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 662.367

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.41 661.90	661.97	661.00 660.34
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.15	2.65	5.15 5.19
Progressiva	-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli	0.00 -0.10	-0.41	-0.43 0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 439.720
 Q. Progetto: 662.355

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	662.02	661.96	661.89
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.39	-0.40

Sezione: 59
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 662.355

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00

Quote	662.02	661.56	661.89
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.39	-0.40

Sezione: 60
 Progressiva: 443.764
 Q. Progetto: 662.349

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


660.00

Quote	662.01	661.56	661.89
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.39	-0.39

Sezione: 61
 Progressiva: 447.809
 Q. Progetto: 662.325

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	661.98	661.98	661.98
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.40	-0.40

Sezione: 62
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 662.249

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.35	661.79	661.85	661.79
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	0.22	2.72	5.23
Progressiva	-2.66	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.15	-0.42	-0.41

Sezione: 63
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 662.166

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.29 661.70	661.77	661.70
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.27	2.77	5.27
Progressiva	-2.69 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.18	-0.42	-0.39

Sezione: 64
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 662.166

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.33 661.70	661.77	661.70
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.22	-0.45	-0.40

Sezione: 65
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 662.122

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	662.29 661.96	661.72	661.96
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.33	2.83	5.33
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.22	-0.44	-0.38

Sezione: 66
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 662.049

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.14 661.99	661.65	661.99 661.97
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.21	2.71	5.21 5.38
Progressiva	-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli	-0.00 -0.14	-0.35	-0.29 0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 550.031
 Q. Progetto: 661.907

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.12 661.14	661.51	661.97 661.97
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.40	2.90	5.40 5.54
Progressiva	-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	0.00 -0.27	-0.48	-0.30 0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 553.524
 Q. Progetto: 661.847

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.14 661.38	661.45	661.51 661.88
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.50	3.00	5.50 5.54
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli	0.00 -0.34	-0.55	-0.37 0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 557.000
 Q. Progetto: 661.786

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00

Quote	660.18 661.32	661.38	661.45 661.91
Parziali	0.44	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.62	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.94 -0.42	0.62 3.12	5.62 5.71
Progressiva	-2.50 -0.42	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	-0.00 -0.42	-0.64	-0.47 0.00

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 25-26
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T13

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 23.000
 Q. Progetto: 664.461

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	064.00	064.12	064.06	064.00	064.10
Parziali	0.52	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50	0.43	
Sviluppata	0.00	0.74	3.24	5.74	6.17
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli	0.52	0.01	0.00	-0.09	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 664.259

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.79	063.92	063.86	063.80	063.91
Parziali	0.53	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.75	2.50	2.50	0.41	
Sviluppata	0.00	0.75	3.25	5.75	6.16
Progressiva	-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli	0.52	0.01	0.00	-0.10	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 37.663
 Q. Progetto: 664.044

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.98	063.71	063.64	063.58	063.72
Parziali	0.53	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata Par.	0.75	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata	0.00	0.75	3.25	5.75	6.12
Progressiva	-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli	-0.00	-0.52	-0.01	-0.13	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 663.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	063.52	063.66	063.59	063.53	063.66
Parziali	0.54	2.50	2.50	0.27	
Sviluppata Par.	0.76	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata	0.00	0.76	3.26	5.76	6.14
Progressiva	-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli	-0.00	-0.53	-0.00	-0.13	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 663.789

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	663.27	663.45	663.30	663.33	663.45
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.28	
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata	-0.00 + 3.08	-0.00 + 2.50	+ 3.32	-5.82	6.22
Progressiva	-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli	-0.00	-0.56	+ 0.02	-0.11	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 663.586

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	663.08	663.25	663.19	663.12	663.25
Parziali	0.57	2.50	2.50	0.28	
Sviluppata Par.	0.81	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata	-0.00 + 3.07	-0.00 + 2.50	+ 3.31	-5.81	6.16
Progressiva	-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli	-0.00	-0.55	+ 0.00	-0.15	-0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 663.467

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.06	063.13	063.07	063.00	063.17
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata Par.	0.81	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	-0.00	+3.31	+5.82	6.15
Progressiva	-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli	-0.55	-0.00	-0.00	-0.16	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 71.847
 Q. Progetto: 663.452

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.04	063.11	063.05	062.99	063.16
Parziali	0.57	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata Par.	0.81	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	-0.00	+3.31	+5.81	6.14
Progressiva	-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli	-0.55	-0.01	-0.01	-0.16	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 79.405
 Q. Progetto: 663.389

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.90 062.93	062.96	063.05 063.12
Parziali	0.43	2.50	2.50 0.33
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50 0.47
Sviluppata	0.00 0.60	3.10	5.60 6.08
Progressiva	-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli	-0.00 -0.41	-0.02	-0.05 -0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 663.384

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.90 062.92	062.98	063.05 063.11
Parziali	0.42	2.50	2.50 0.33
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50 0.47
Sviluppata	0.00 0.60	3.10	5.60 6.07
Progressiva	-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli	-0.00 -0.41	-0.02	-0.06 -0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 663.287

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.90 062.82	062.90	062.05 061.01
Parziali	0.42	2.50	2.50 0.34
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50 0.46
Sviluppata	0.00 0.60	3.10	5.60 6.08
Progressiva	-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli	0.00 0.41	-0.02	-0.05 0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 95.679
 Q. Progetto: 663.165

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.72 062.70	062.76	062.83 062.02
Parziali	0.38	2.50	2.50 0.31
Sviluppata Par.	0.54	2.50	2.50 0.44
Sviluppata	0.00 0.54	3.04	5.54 5.98
Progressiva	-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.81
Dislivelli	0.00 0.37	-0.05	-0.08 -0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 663.028

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.45	2.50	2.50	0.37
Sviluppata	0.00	0.45	2.95	5.46
Progressiva	-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.11	0.00	-0.13

Sezione: 18
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 662.649

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.16	2.50	2.50	0.23
Sviluppata Par.	0.23	2.50	2.50	0.23
Sviluppata	0.00	0.23	2.73	5.23
Progressiva	-2.66	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.25	0.00	-0.26

Sezione: 19
 Progressiva: 111.953
 Q. Progetto: 662.575

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	662.38 662.11	662.17	662.24 662.02
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.19	2.69	5.19 5.36
Progressiva	-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli	0.00 0.13	-0.27	-0.28 0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 116.634
 Q. Progetto: 662.396

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	662.24 662.06	662.00	661.03 662.39
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.30	2.81	5.31 5.39
Progressiva	-2.72 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 0.21	-0.32	-0.46 -0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 662.268

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	062.15 061.93	061.87	061.81 062.31
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.26	0.00 2.76	5.26 5.40
Progressiva	-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	0.00 0.18	-0.36	-0.50 0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 661.965

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.91 061.63	061.57	061.50 062.08
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.17	0.00 2.67	5.17 5.44
Progressiva	-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli	0.00 0.11	-0.43	-0.58 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 132.210
 Q. Progetto: 661.925

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.96 061.59	061.52	061.46 062.05
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.17	2.67	5.18 5.45
Progressiva	-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli	0.00 0.12	-0.43	-0.59 0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 661.840

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.74 061.50	061.44	061.38 061.94
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.24	2.74	5.24 5.47
Progressiva	-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.66
Dislivelli	0.00 0.16	-0.40	-0.56 0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 147.787
 Q. Progetto: 661.766

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00	0.16	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24
Parziali			2.50		2.50					
Sviluppata Par.			2.50		2.50					
Sviluppata	0.00	-2.67	0.00	0.24	-0.40	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24
Progressiva	0.00	-2.50	0.00	2.67	0.00	2.50	0.00	2.67	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.16	0.00	0.24	-0.40	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24

Sezione: 26
 Progressiva: 149.342
 Q. Progetto: 661.752

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00	0.16	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23
Parziali			2.50		2.50					
Sviluppata Par.			2.50		2.50					
Sviluppata	0.00	-2.66	0.00	0.23	-0.41	0.00	2.73	0.00	2.50	5.23
Progressiva	0.00	-2.50	0.00	2.66	0.00	2.50	0.00	2.66	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.16	0.00	0.23	-0.41	0.00	2.73	0.00	2.50	5.23

Sezione: 27
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 661.745

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.05 061.41	061.35	061.28 061.06
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.23	0.00 2.73	5.23 5.48
Progressiva	-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 0.15	-0.41	-0.57 0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 156.462
 Q. Progetto: 661.714

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.03 061.38	061.31	061.25 061.05
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.20	0.00 2.70	5.20 5.49
Progressiva	-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	-0.00 0.14	-0.43	-0.59 0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 661.731

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.64	061.39	061.33	061.27	061.06
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	-2.65	0.00	2.72	5.22
Progressiva	0.15	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli	0.00	0.15	-0.42	0.00	-0.58

Sezione: 30
 Progressiva: 163.583
 Q. Progetto: 661.760

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.66	061.42	061.36	061.30	061.06
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	-2.66	0.00	2.73	5.23
Progressiva	0.15	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	0.00	0.15	-0.41	0.00	-0.57

Sezione: 31
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 661.892

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.78 061.43	061.49	061.43 061.99
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.07	2.57	5.07 5.29
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.66
Dislivelli	-0.00 0.05	-0.39	-0.55 -0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 195.248
 Q. Progetto: 662.015

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.99 061.08	061.62	061.55 062.10
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.27	2.77	5.27 5.48
Progressiva	-2.69 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	-0.00 0.18	-0.38	-0.54 0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 662.054

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00	0.17	0.00	0.25	0.00	2.75	0.00	2.50	5.25	0.00	2.65	5.47
Parziali			2.50		2.50							
Sviluppata Par.			2.50		2.50							
Sviluppata	0.00	0.17	0.00	0.25	0.00	2.75	0.00	2.50	5.25	0.00	2.65	5.47
Progressiva	0.00	0.17	2.67	2.50	0.00	2.75	0.00	2.50	5.25	0.00	2.65	5.47
Dislivelli	0.00	0.17	2.67	2.50	0.00	2.75	0.00	2.50	5.25	0.00	2.65	5.47

Sezione: 34
 Progressiva: 200.531
 Q. Progetto: 662.058

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	0.00	0.17	0.00	0.24	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24	0.00	2.66	5.47
Parziali			2.50		2.50							
Sviluppata Par.			2.50		2.50							
Sviluppata	0.00	0.17	0.00	0.24	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24	0.00	2.66	5.47
Progressiva	0.00	0.17	2.67	2.50	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24	0.00	2.66	5.47
Dislivelli	0.00	0.17	2.67	2.50	0.00	2.74	0.00	2.50	5.24	0.00	2.66	5.47

Sezione: 35
 Progressiva: 205.814
 Q. Progetto: 662.134

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00	0.16	-0.39	0.00	-0.55	0.00
Parziali		2.50		2.50		
Sviluppata Par.		2.50		2.50		
Sviluppata	0.00	0.23	2.74	5.24	5.45	
Progressiva	-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli	0.16	-0.39	0.00	-0.55	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 662.546

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	0.00	0.20	-0.22	0.00	-0.38	0.00
Parziali		2.50		2.50		
Sviluppata Par.		2.50		2.50		
Sviluppata	0.00	0.30	2.80	5.30	5.33	
Progressiva	-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli	0.20	-0.22	0.00	-0.38	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 224.902
 Q. Progetto: 662.701

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	2.50	2.50	5.59
Parziali	0.41	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	3.08	5.59	5.71
Progressiva	-2.91	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.40	-0.15	-0.31	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 662.862

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	2.50	2.50	5.67
Parziali	0.47	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	0.66	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	3.17	5.67	5.88
Progressiva	-2.97	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.45	-0.09	-0.24	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 235.610
 Q. Progetto: 663.039

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	-3.01	0.00	3.22	5.72	6.01
Parziali	0.51	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	-2.50	0.72		5.72	6.01
Progressiva	-3.01	-2.50	0.72		2.50	2.70
Dislivelli	-0.49	-0.05	0.00		-0.19	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 663.177

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	-3.02	0.00	3.24	5.74	6.07
Parziali	0.52	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	-2.50	0.74		5.74	6.07
Progressiva	-3.02	-2.50	0.74		2.50	2.73
Dislivelli	-0.51	-0.03	0.00		-0.16	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 246.318
 Q. Progetto: 663.378

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.92	063.04	062.98	062.02	063.06
Parziali	0.52	2.50	2.50	0.25	
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata	0.00	0.74	3.24	5.74	6.10
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli	0.51		-0.02	-0.14	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 663.823

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.36	063.36	063.42	063.36	063.50
Parziali	0.40	2.50	2.50	0.26	
Sviluppata Par.	0.57	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata	0.00	0.57	3.07	5.57	5.94
Progressiva	-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli	0.39		-0.01	-0.13	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 279.038
 Q. Progetto: 664.441

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.98 064.10	064.04	063.98 064.12
Parziali	0.53	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.75	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.75	3.25	5.75 6.12
Progressiva	-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.76
Dislivelli	-0.00 -0.52	-0.01	-0.13 -0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 664.473

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	064.01 064.14	064.07	064.01 064.15
Parziali	0.53	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.74	3.24	5.74 6.12
Progressiva	-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.76
Dislivelli	-0.00 -0.51	-0.01	-0.13 0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 286.478
 Q. Progetto: 664.672

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.25 064.33		064.27	064.21 064.36
Parziali	0.48	2.50	2.50	0.35
Sviluppata Par.	0.69	2.50	2.50	0.35
Sviluppata	0.00 -2.98 -2.50 0.69		0.00 -3.19	5.69 6.04
Progressiva	-0.00 -0.48		0.00	2.50 2.75
Dislivelli			-0.04	-0.15 0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 664.779

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.39 064.44		064.38	064.32 064.48
Parziali	0.45	2.50	2.50	0.35
Sviluppata Par.	0.64	2.50	2.50	0.35
Sviluppata	0.00 -2.95 -2.50 0.64		0.00 -3.14	5.64 5.97
Progressiva	-0.00 -0.45		0.00	2.50 2.73
Dislivelli			-0.06	-0.16 0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 293.919
 Q. Progetto: 664.897

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.95 064.96	064.50	064.43 064.02
Parziali	0.41	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.91 +0.58	0.00 +3.08	5.59 -0.18 +2.71 5.89
Progressiva	-2.91 +2.50	0.00	2.50 +2.71
Dislivelli	0.00 -0.41	-0.09	-0.18 0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 665.081

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.79 064.02	064.08	064.02 064.96
Parziali	0.23	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 -2.73 +0.33	0.00 +2.83	5.33 -0.24 +2.66 5.56
Progressiva	-2.73 +2.50	0.00	2.50 +2.66
Dislivelli	0.00 -0.23	-0.14	-0.24 0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 307.703
 Q. Progetto: 665.314

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	065.00 064.85	064.91	064.98 065.16
Parziali		2.50	2.50
Sviluppata Par.		2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.16	0.00 -0.21	2.24 5.55
Progressiva	-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli	0.00 0.16	-0.21	-0.18 0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 665.383

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	065.17 064.92	064.98	065.05 065.25
Parziali		2.50	2.50
Sviluppata Par.		2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.15	0.00 -0.23	2.22 5.50
Progressiva	-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli	-0.00 0.15	-0.23	-0.20 0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 312.139
 Q. Progetto: 665.448

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.24	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00
Parziali			2.50		2.50						
Sviluppata Par.			2.50		2.50						
Sviluppata	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.24	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00
Progressiva	-2.64	-2.50	0.00	2.70	2.50	2.68	0.00	5.20	2.68	5.45	0.00
Dislivelli	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.24	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 316.576
 Q. Progetto: 665.582

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	0.00	0.12	0.00	0.17	0.00	0.27	0.00	0.17	0.00	0.26	0.00
Parziali			2.50		2.50						
Sviluppata Par.			2.50		2.50						
Sviluppata	0.00	0.12	0.00	0.17	0.00	0.27	0.00	0.17	0.00	0.26	0.00
Progressiva	-2.62	-2.50	0.00	2.67	2.50	2.64	0.00	5.17	2.64	5.37	0.00
Dislivelli	0.00	0.12	0.00	0.17	0.00	0.27	0.00	0.17	0.00	0.26	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 665.686

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	065.03	065.22	065.20	065.22
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	-2.60	0.00	-2.64
Progressiva	0.10	-2.50	0.14	-5.14
Dislivelli		-0.29	-0.29	-0.40

Sezione: 54
 Progressiva: 324.419
 Q. Progetto: 665.820

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00



Quote	065.09	065.36	065.42	065.48	065.78
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	-2.57	0.00	2.60	5.10
Progressiva	0.07	-2.50	0.10	2.60	5.24
Dislivelli		-0.32	-0.32	-0.30	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 665.988

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	665.87 665.83	665.99	665.05 665.99
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.17
Progressiva	-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 0.05	-0.34	-0.34 0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 666.290

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	666.17 666.03	666.09	666.05 666.02
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.14
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 0.06	-0.35	-0.36 -0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 666.290

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	066.17 066.03	066.99	066.05 066.32
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.14
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 0.06	-0.35	-0.36 -0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 345.094
 Q. Progetto: 666.410

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote	066.30 066.06	066.01	066.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.06	2.56	5.07
Progressiva	-2.54 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.04	-0.37	-0.39

Sezione: 58
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 666.490

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	066.03	066.09	066.15	066.09
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00	5.05
Progressiva	2.51	0.00	2.50	2.54
Dislivelli	-0.00	-0.41	-0.43	-0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 666.650

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	066.19	066.25	066.31	066.00
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00	5.12
Progressiva	2.52	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	-0.00	-0.45	-0.48	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 365.768
 Q. Progetto: 666.742

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	066.28	066.34	066.40	066.50
Parziali	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	2.50	5.00	5.12
Progressiva	2.51	0.00	2.50	2.58
Dislivelli	-0.00	-0.44	-0.48	-0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 666.969

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	066.07	066.51	066.57	066.51	067.08
Parziali	2.50	2.50			
Sviluppata Par.	2.50	2.50			
Sviluppata	0.00	0.05	2.55	5.05	5.29
Progressiva	2.53	2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli	-0.00	0.03	-0.40	-0.56	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 667.289

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	667.17 666.83	666.90	666.83 667.38
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.08	2.58	5.08 5.30
Progressiva	-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli	0.00 0.06	-0.38	-0.55 0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 667.608

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.51 667.15	667.21	667.15 667.73
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.05	2.55	5.05 5.31
Progressiva	-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli	0.00 0.03	-0.41	-0.58 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 426.644
 Q. Progetto: 667.714

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.25	667.31	667.38 667.98
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00 5.12
Progressiva	2.51	0.00	2.50 2.58
Dislivelli	-0.00	-0.43	-0.48 0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 667.768

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.31	667.37	667.43 667.93
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00	2.50	5.00 5.14
Progressiva	2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli	0.00	-0.45	-0.49 0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 438.018
 Q. Progetto: 667.896

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	0.00	2.51	0.00	2.50	0.00	5.00	5.17
Parziali		2.50		2.50			
Sviluppata Par.		2.50		2.50			
Sviluppata	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	5.00	5.17
Progressiva	0.00	2.51	0.00	2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli	0.00	-0.45	0.00	-0.51	-0.00	-0.00	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 667.928

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	0.00	2.52	0.00	2.53	0.00	5.03	5.19
Parziali		2.50		2.50			
Sviluppata Par.		2.50		2.50			
Sviluppata	0.00	2.50	0.03	2.53	0.00	5.03	5.19
Progressiva	0.00	2.52	0.00	2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli	0.00	-0.02	-0.44	-0.51	-0.00	-0.00	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 667.928

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.84 667.47	667.53	667.59 668.10
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.03	2.53	5.03 5.19
Progressiva	2.52 2.50	0.00	2.50 2.61
Dislivelli	0.00 0.02	-0.44	-0.51 -0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 449.392
 Q. Progetto: 668.056

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	667.91 667.59	667.66	667.72 668.20
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.25
Progressiva	2.59 2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli	0.00 0.08	-0.40	-0.48 0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 668.186

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	067.94 067.72	067.79	067.72 068.30
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.26	0.00 2.76	5.26 5.50
Progressiva	-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli	0.00 -0.17	-0.33	-0.56 0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 668.433

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	067.94 067.97	068.03	067.97 068.31
Parziali	0.43	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.61	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.61	0.00 3.11	5.61 5.69
Progressiva	-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.56
Dislivelli	0.00 -0.41	-0.09	-0.34 0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 480.640
 Q. Progetto: 668.440

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	067.04	068.10	068.04	067.08	068.31
Parziali	0.56	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.80	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.80	3.30	5.80	5.89
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli	-0.53	-0.08	-0.33	-0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 486.459
 Q. Progetto: 668.512

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00



Quote	068.05	068.17	068.11	068.05	068.33
Parziali	0.52	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.74	3.24	5.74	5.91
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli	-0.50	-0.10	-0.28	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 668.556

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali		0.48	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.68	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	3.18	5.69	5.87
Progressiva	-2.98	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.63
Dislivelli	-0.46	-0.10	-0.10	0.00	-0.27	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 492.278
 Q. Progetto: 668.584

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Parziali		0.49	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.69	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	3.19	5.69	5.88
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.63
Dislivelli	-0.47	-0.10	-0.10	0.00	-0.26	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 668.679

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0+00 0+25	0+25 0+50	0+50 0+75
Parziali	0.36	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.51	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 + 2.86 + 0.51	0.00 + 3.01	5.51 + 5.79
Progressiva	0.00 + 2.86 + 2.50	0.00 + 2.50	2.70
Dislivelli	-0.35 + 0.00	-0.06 + 0.00	-0.20 + 0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 512.556
 Q. Progetto: 668.692

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00



Quote	0+00 0+25	0+25 0+50	0+50 0+75
Parziali	0.37	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.52	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 + 2.87 + 0.52	0.00 + 3.02	5.52 + 6.05
Progressiva	0.00 + 2.87 + 2.50	0.00 + 2.50	2.87
Dislivelli	-0.36 + 0.00	-0.03 + 0.00	-0.02 + 0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 668.614

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.32	2.50	2.50	0.36	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	0.52	
Sviluppata	0.00	0.46	2.96	5.46	5.98
Progressiva	2.83	2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli	0.00	0.32	-0.05	-0.03	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 522.616
 Q. Progetto: 668.587

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.37	
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50	0.52	
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	5.96
Progressiva	2.81	2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli	0.00	0.31	-0.07	-0.03	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 668.510

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.30	2.50	2.50	0.38
Parziali	0.00	0.30	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.00	0.30	2.50	2.50	0.54
Sviluppata	0.00	0.42	2.93	5.43	5.97
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.06	-0.02	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 532.676
 Q. Progetto: 668.482

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

667.00




Quote	0.00	0.30	2.50	2.50	0.39
Parziali	0.00	0.30	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.00	0.30	2.50	2.50	0.55
Sviluppata	0.00	0.42	2.92	5.42	5.97
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli	-0.00	-0.29	-0.06	-0.01	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 535.486
 Q. Progetto: 668.453

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	068.10 068.12	068.05	067.99 068.12
Parziali	0.42 2.50	2.50	0.27 2.50
Sviluppata Par.	0.59 2.50	2.50	0.38 2.50
Sviluppata	0.00 0.59	3.09	5.59 5.97
Progressiva	-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.77
Dislivelli	-0.00 -0.42	-0.06	-0.13 0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 668.405

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	068.05 068.07	068.01	067.94 068.07
Parziali	0.42 2.50	2.50	0.28 2.50
Sviluppata Par.	0.59 2.50	2.50	0.36 2.50
Sviluppata	0.00 0.59	3.09	5.59 5.98
Progressiva	-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.78
Dislivelli	-0.00 -0.41	-0.05	-0.12 0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 668.301

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	0.00 0.42	0.00 0.59	0.00 3.10	2.50 5.60	2.50 6.00
Parziali	0.42	2.50	2.50	0.29	
Sviluppata Par.	0.59	2.50	2.50	0.41	
Sviluppata	0.00 0.42	0.00 0.59	0.00 3.10	2.50 5.60	2.79 6.00
Progressiva	-2.92 -2.50		0.00	2.50	
Dislivelli	-0.00 -0.42		-0.05	-0.11 -0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 553.036
 Q. Progetto: 668.269

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote	0.00 0.43	0.00 0.60	0.00 3.10	2.50 5.61	2.50 6.03
Parziali	0.43	2.50	2.50	0.30	
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50	0.42	
Sviluppata	0.00 0.43	0.00 0.60	0.00 3.10	2.50 5.61	2.80 6.03
Progressiva	-2.93 -2.50		0.00	2.50	
Dislivelli	-0.00 -0.43		-0.04	-0.10 -0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 668.196

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00



Quote		0.65	0.46	0.65	0.32
Parziali		0.65	2.50	2.50	0.32
Sviluppata Par.		0.65	2.50	2.50	0.32
Sviluppata		0.00	3.15	5.65	6.11
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		-0.46	-0.01	-0.08	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 668.036

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote		0.66	0.47	0.66	0.32
Parziali		0.66	2.50	2.50	0.32
Sviluppata Par.		0.66	2.50	2.50	0.32
Sviluppata		0.00	3.16	5.66	6.12
Progressiva		-2.97	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		-0.47	-0.01	-0.08	0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 570.586
 Q. Progetto: 668.024

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote		0.47		0.32	
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata		0.66	3.16	5.66	6.11
Progressiva		-2.97	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.46	-0.01	-0.08	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 572.438
 Q. Progetto: 667.987

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote		0.46		0.31	
Parziali		2.50		2.50	
Sviluppata Par.		2.50		2.50	
Sviluppata		0.65	3.15	5.65	6.10
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.46	-0.01	-0.08	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 667.835

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote		0.65	0.46	0.65	0.46
Parziali		0.65	0.46	0.65	0.46
Sviluppata Par.		0.65	0.46	0.65	0.46
Sviluppata		0.00	0.65	3.15	5.65
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.02	-0.10

Sezione: 90
 Progressiva: 584.188
 Q. Progetto: 667.751

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00



Quote		0.65	0.46	0.65	0.46
Parziali		0.65	0.46	0.65	0.46
Sviluppata Par.		0.65	0.46	0.65	0.46
Sviluppata		0.00	0.65	3.15	5.65
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.03	-0.11

Sezione: 91
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 667.635

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00



Quote		0.47		0.47	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.		0.66	2.50	2.50	0.40
Sviluppata	0.00	-2.97	0.00	3.16	5.66
Progressiva	-0.46	-2.50	0.66		2.50
Dislivelli		-0.03	0.00		-0.12
					2.78
					6.06

Sezione: 92
 Progressiva: 595.939
 Q. Progetto: 667.515

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

666.00




Quote		0.47		0.47	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.37
Sviluppata Par.		0.67	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00	-2.97	0.67	3.17	5.67
Progressiva	-0.47	-2.50	0.67		2.50
Dislivelli		-0.03	0.00		-0.13
					2.77
					6.05

Sezione: 93
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 667.434

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	067.03 066.97		067.03	066.97 067.11
Parziali	0.35	2.50	2.50	0.36
Sviluppata Par.	0.49	2.50	2.50	0.37
Sviluppata	0.00 -2.85 -2.50 0.49		0.00 -2.99	5.49 2.50 2.76 5.86
Progressiva				
Dislivelli	-0.00 -0.34		-0.03	-0.13 -0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 667.033

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote	066.00 066.57		066.03	066.07 066.09
Parziali	0.37	2.50	2.50	0.38
Sviluppata Par.	0.52	2.50	2.50	0.39
Sviluppata	0.00 -2.87 -2.50 0.52		0.00 -3.02	5.52 2.50 2.78 5.92
Progressiva				
Dislivelli	-0.00 -0.36		-0.01	-0.12 -0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 624.760
 Q. Progetto: 666.930

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote		066.50 066.47		066.53		066.59 066.59
Parziali		0.37	2.50		2.50	0.40
Sviluppata Par.		0.53	2.50		2.50	0.57
Sviluppata		0.00 -0.00	0.53 -2.87		3.03 0.00	5.53 2.50
Progressiva		-0.37 -2.50				2.90 6.10
Dislivelli				-0.01		0.01 0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 666.780

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote		066.38 066.32		066.38		066.44 066.46
Parziali		0.34	2.50		2.50	0.39
Sviluppata Par.		0.48	2.50		2.50	0.55
Sviluppata		0.00 -0.00	0.48 -2.84		2.98 0.00	5.48 2.50
Progressiva		-0.34 -2.50				2.89 6.03
Dislivelli				-0.04		-0.01 0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 630.251
 Q. Progetto: 666.773

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00



Quote	066.37	066.31	066.37	066.44	066.45
Parziali	0.34	2.50	2.50	0.39	
Sviluppata Par.	0.48	2.50	2.50	0.55	0.39
Sviluppata	0.00	0.48	2.98	5.48	6.03
Progressiva	-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli	-0.00	-0.33	-0.04	-0.01	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 635.742
 Q. Progetto: 666.613

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00



Quote	066.24	066.15	066.21	066.28	066.30
Parziali	0.31	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.44	2.50	2.50	0.53	0.38
Sviluppata	0.00	0.44	2.94	5.44	5.97
Progressiva	-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00	-0.31	-0.06	-0.02	-0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 666.489

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

665.00




Quote		066.12 0.30	066.03	066.00	066.03 0.35	066.16
Parziali			2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.43	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	-2.80	0.00	0.43	-0.06	2.93
Progressiva	0.00	-2.80	0.00	2.93	-0.15	2.50
Dislivelli	0.00	-2.80	0.00	2.93	-0.15	2.50
		0.30	2.50	0.00	2.74	5.78

Sezione: 100
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 665.905

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

664.00




Quote		065.56 0.28	065.44	065.50	065.44 0.35	065.61
Parziali			2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.41	2.50	2.50	0.35	
Sviluppata	0.00	-2.79	0.00	0.41	-0.08	2.91
Progressiva	0.00	-2.79	0.00	2.91	-0.17	2.50
Dislivelli	0.00	-2.79	0.00	2.91	-0.17	2.50
		0.28	2.50	0.00	2.73	5.73

Sezione: 101
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 665.321

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.06 064.06	064.02	064.06 064.01
Parziali	0.31	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.35	2.50	2.50
Sviluppata	-0.00 0.43	0.00 2.93	5.43 5.79
Progressiva	-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.75
Dislivelli	-0.00 -0.30	-0.06	-0.15 0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 664.737

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

663.00




Quote	064.32 064.27	064.34	064.27 064.27
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.50	2.50	2.50
Sviluppata	-0.00 0.50	0.00 3.00	5.50 5.93
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.80
Dislivelli	-0.00 -0.35	-0.01	-0.10 -0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 713.038
 Q. Progetto: 664.357

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.90 063.89	063.96	064.02 063.95
Parziali	0.39	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.55	2.50	0.66
Sviluppata	0.00 -2.89 +2.50	0.00 +3.05	5.56 -6.21
Progressiva	-0.39	0.03	-0.07
Dislivelli	-0.00 -0.39	+0.00 +3.05	+2.50 -0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 719.017
 Q. Progetto: 664.182

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.72 063.72	063.78	063.84 063.75
Parziali	0.40	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.56	2.50	0.70
Sviluppata	0.00 -2.90 +2.50	0.00 +3.06	5.56 -6.26
Progressiva	-0.40	0.05	-0.10
Dislivelli	-0.00 -0.40	+0.00 +3.06	+2.50 -0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 664.153

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.89 063.89	063.75	063.82 063.72
Parziali	0.40	2.50	2.50 0.50
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50 0.71
Sviluppata	0.00 -2.90 0.40	0.00 -2.50	3.06 5.56 -0.10
Progressiva	-2.90 -2.50	0.00	2.50 3.00
Dislivelli	0.00 -0.40	0.05	3.00 6.27 -0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 724.997
 Q. Progetto: 664.008

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.54 063.55	063.81	063.87 063.55
Parziali	0.40	2.50	2.50 0.52
Sviluppata Par.	0.57	2.50	2.50 0.74
Sviluppata	0.00 -2.90 -0.40	0.00 -2.50	3.07 5.57 -0.12
Progressiva	-2.90 -2.50	0.00	2.50 3.02
Dislivelli	0.00 -0.40	0.06	3.02 6.31 -0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 729.071
 Q. Progetto: 663.889

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.42 063.43	063.49	063.55 063.43
Parziali	0.41	2.50	2.50 0.53
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50 0.74
Sviluppata	0.00 -2.91 -2.50 0.58	3.08	5.58 -6.32
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50 3.03
Dislivelli	0.00 0.41	0.07	-0.13 0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 663.861

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	063.39 063.40	063.46	063.52 063.40
Parziali	0.41	2.50	2.50 0.53
Sviluppata Par.	0.58	2.50	2.50 0.75
Sviluppata	0.00 -2.91 -2.50 0.58	3.08	5.58 -6.33
Progressiva	-2.91 -2.50	0.00	2.50 3.03
Dislivelli	0.00 0.41	0.07	-0.13 -0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 732.959
 Q. Progetto: 663.775

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.31 063.31	063.38	063.44 063.30
Parziali	0.40	2.50	2.50 0.54
Sviluppata Par.	0.57	2.50	2.50 0.76
Sviluppata	0.00 -2.90 +0.00 -2.50 +0.57	0.07 +0.00 +3.07	0.14 -2.50 +5.57 -0.00 +6.33
Progressiva			
Dislivelli	0.00 -0.41	0.07 +0.00	0.14 -2.50 +5.57 -0.00 +6.33

Sezione: 110
 Progressiva: 736.848
 Q. Progetto: 663.662

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00



Quote	063.20 063.20	063.26	063.32 063.19
Parziali	0.40	2.50	2.50 0.54
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50 0.76
Sviluppata	0.00 -2.90 +0.00 -2.50 +0.56	0.07 +0.00 +3.06	0.14 -2.50 +5.57 -0.00 +6.33
Progressiva			
Dislivelli	0.00 -0.40	0.07 +0.00	0.14 -2.50 +5.57 -0.00 +6.33

Sezione: 111
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 663.570

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

662.00




Quote	063.11	063.17	063.11	063.10
Parziali	0.39	2.50	2.50	0.41
Sviluppata Par.	0.56	2.50	2.50	0.57
Sviluppata	0.00 + 2.89 + 0.00 0.40 + 2.50 + 0.56	0.06 + 0.00 + 3.06	0.01 + 2.50 + 5.56 0.00 + 2.91 + 6.13	
Progressiva				
Dislivelli				

Sezione: 112
 Progressiva: 745.203
 Q. Progetto: 663.418

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	062.07	063.02	062.96	062.96
Parziali	0.51	2.50	2.50	0.39
Sviluppata Par.	0.72	2.50	2.50	0.56
Sviluppata	0.00 + 3.01 + 0.00 0.51 + 2.50 + 0.72	0.05 + 0.00 + 3.22	-0.01 + 2.50 + 5.72 0.00 + 2.89 + 6.28	
Progressiva				
Dislivelli				

Sezione: 113
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 663.278

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	0.00	0.50	2.50	2.50	0.50	0.00
Parziali	-3.00	-2.50	0.00	3.21	2.50	5.71
Sviluppata Par.	0.71	2.50	2.50	0.51	0.38	
Sviluppata	0.00	0.71		3.21	5.71	6.22
Progressiva	-3.00	-2.50	0.00	3.21	2.50	2.86
Dislivelli	0.50	0.71	0.03	0.00	-0.04	-0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 662.986

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	-0.00	-0.46	2.50	2.50	0.29	0.00
Parziali	-2.96	-2.50	0.00	3.15	2.50	2.79
Sviluppata Par.	0.65	2.50	2.50	0.41	0.38	
Sviluppata	0.00	0.65		3.15	5.65	6.06
Progressiva	-2.96	-2.50	0.00	3.15	2.50	2.79
Dislivelli	-0.46	0.65	-0.03	0.00	-0.11	-0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 762.262
 Q. Progetto: 662.920

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote	082.54 082.98		082.52	082.46 082.59
Parziali	0.44	2.50	2.50	0.27
Sviluppata Par.	0.63	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00 +2.94 +0.00 0.44 +2.50 +0.63		-0.05 +0.00 +3.13	-0.13 +2.50 +5.63 0.00 +2.77 +6.01
Progressiva				
Dislivelli				

Sezione: 116
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 662.749

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00



Quote	082.39 082.41		082.35	082.29 082.46
Parziali	0.42	2.50	2.50	0.35
Sviluppata Par.	0.60	2.50	2.50	0.38
Sviluppata	0.00 +2.92 +0.00 0.42 +2.50 +0.60		-0.08 +0.00 +3.10	-0.17 +2.50 +5.60 0.00 +2.73 +5.92
Progressiva				
Dislivelli				

Sezione: 117
 Progressiva: 779.320
 Q. Progetto: 662.591

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote		062.26 062.25		062.19		062.13 062.35
Parziali		0.39	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.56	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	-2.89	0.00	3.06	5.56	5.81
Progressiva	-0.39	-2.50	0.56		2.50	2.68
Dislivelli				-0.12		-0.22

Sezione: 118
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 662.579

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

661.00




Quote		062.25 062.12		062.18		062.12 062.34
Parziali		0.28	2.50	2.50		
Sviluppata Par.		0.37	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	-2.76	0.00	2.87	5.37	5.62
Progressiva	-0.26	-2.50	0.37		2.50	2.67
Dislivelli				-0.12		-0.22

Sezione: 119
 Progressiva: 799.057
 Q. Progetto: 662.255

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	082.08 081.92	081.96	081.79
Parziali	0.33	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.33	0.00 2.83	2.50 5.33
Progressiva	0.00 2.73 2.50	0.00 2.83	2.50 5.33
Dislivelli	0.23	0.27	0.38

Sezione: 120
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 662.239

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	082.07 081.90	081.84	081.76
Parziali	0.33	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.33	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.32	0.00 2.82	2.50 5.32
Progressiva	0.00 2.73 2.50	0.00 2.82	2.50 5.32
Dislivelli	0.22	0.28	0.39

Sezione: 121
 Progressiva: 801.806
 Q. Progetto: 662.209

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	062.06 061.87	061.81	061.75
Parziali	0.21	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.30	2.50	2.50
Sviluppata	-0.00 0.30	0.00 2.80	2.50 5.30
Progressiva	-0.00 -2.71 -2.50	0.00 2.80	2.50 5.30
Dislivelli	-0.21	-0.30	-0.41

Sezione: 122
 Progressiva: 804.555
 Q. Progetto: 662.162

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	062.04 061.82	061.76	061.70 062.15
Parziali	0.22	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.26	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.26	0.00 2.77	2.50 5.27 5.31
Progressiva	0.00 -2.69 -2.50	0.00 2.77	2.50 5.27 5.31
Dislivelli	0.18	-0.32	-0.43

Sezione: 123
 Progressiva: 805.000
 Q. Progetto: 662.154

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00 0.05	0.00 0.08	0.00 -0.33	2.50 2.54	2.50 2.54	5.08 5.13
Parziali		2.50		2.50		
Sviluppata Par.		2.50		2.50		
Sviluppata	0.00 0.08	0.00 2.58	0.00 5.08	2.50 5.13	2.54 5.13	
Progressiva	0.00 2.56	0.00 2.50	0.00 2.58	2.50 5.08	2.54 5.13	
Dislivelli	0.00 0.05	0.00 -0.33	0.00 -0.44	2.50 0.00	2.54 0.00	

Sezione: 123
 Progressiva: 805.000
 Q. Progetto: 662.154

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	0.00 0.05	0.00 0.08	0.00 -0.33	2.50 2.54	2.50 2.54	5.08 5.13
Parziali		2.50		2.50		
Sviluppata Par.		2.50		2.50		
Sviluppata	0.00 0.08	0.00 2.58	0.00 5.08	2.50 5.13	2.54 5.13	
Progressiva	0.00 2.56	0.00 2.50	0.00 2.58	2.50 5.08	2.54 5.13	
Dislivelli	0.00 0.05	0.00 -0.33	0.00 -0.44	2.50 0.00	2.54 0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 813.756
 Q. Progetto: 662.005

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.07 061.54	061.01	061.07
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.04	2.54	5.05
Progressiva	2.53 2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 -0.03	-0.42	-0.40

Sezione: 125
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 661.866

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.02 061.40	061.47	061.03 062.01
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.17	2.67	5.17 5.29
Progressiva	2.62 2.50	0.00	2.50 2.58
Dislivelli	0.00 -0.12	-0.50	-0.48 0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 822.544
 Q. Progetto: 661.787

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.90 061.32	061.36	061.45 061.99
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.25	0.00 2.75	5.25 5.44
Progressiva	-0.00 -2.67 -2.50	0.00	2.50 2.64
Dislivelli	-0.00 -0.18	-0.56	-0.53 0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 661.522

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00



Quote	061.81 061.06	061.12	061.18 061.00
Parziali	0.35	2.50	2.50
Sviluppata Par.	0.50	2.50	2.50
Sviluppata	0.00 0.50	0.00 3.00	5.50 5.94
Progressiva	-0.00 -2.85 -2.50	0.00	2.50 2.81
Dislivelli	-0.00 -0.36	-0.73	-0.71 -0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 831.332
 Q. Progetto: 661.475

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

660.00




Quote	061.79 061.01	061.07	061.14 061.88
Parziali	0.38 0.54	2.50	2.50 0.34
Sviluppata Par.	0.54	2.50	2.50 0.46
Sviluppata	0.00 -2.88 -0.39 -2.50	0.00 3.04	5.54 2.50 2.84 6.02
Progressiva			
Dislivelli			

Sezione: 129
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 661.184

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	061.08 060.72	060.76	060.72 061.76
Parziali	0.55 0.78	2.50	2.50 0.64
Sviluppata Par.	0.78	2.50	2.50 0.91
Sviluppata	0.00 -3.05 -0.56 -2.50	0.00 3.28	5.78 2.50 3.14 6.69
Progressiva			
Dislivelli			

Sezione: 130
 Progressiva: 842.633
 Q. Progetto: 661.120

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00



Quote	061.04	060.96	060.72	060.76	061.73
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.54	
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50	0.77	
Sviluppata	0.00 + 3.08 + 0.00		-0.32	5.83	6.59
Progressiva	-0.59 + 2.50 + 0.82		0.00	2.50 + 3.04	
Dislivelli	-0.00	-0.59	-0.96	-0.94	-0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 847.284
 Q. Progetto: 661.040

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	061.06	060.98	060.64	060.70	061.66
Parziali	0.60	2.50	2.50	0.55	
Sviluppata Par.	0.85	2.50	2.50	0.78	
Sviluppata	0.00 + 3.10 + 0.00		3.35	5.85	6.64
Progressiva	-0.61 + 2.50 + 0.85		0.00	2.50 + 3.05	
Dislivelli	-0.00	-0.61	-0.98	-0.95	-0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 661.013

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00




Quote	061.54	062.05	063.01	063.98	064.01
Parziali	0.59	2.50	2.50	0.54	
Sviluppata Par.	0.84	2.50	2.50	0.76	
Sviluppata	-0.00 + 3.09 + 0.00	-0.80 + 2.50 + 0.84	-0.96 + 0.00 + 3.34	-0.93 + 2.50 + 5.84	0.00 + 3.04 + 6.60
Progressiva					
Dislivelli					

Sezione: 133
 Progressiva: 851.935
 Q. Progetto: 661.003

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00



Quote	061.52	062.04	063.00	063.97	064.06
Parziali	0.58	2.50	2.50	0.51	
Sviluppata Par.	0.82	2.50	2.50	0.72	
Sviluppata	-0.00 + 3.08 + 0.00	-0.58 + 2.50 + 0.82	-0.94 + 0.00 + 3.32	-0.91 + 2.50 + 5.82	-0.00 + 3.01 + 6.54
Progressiva					
Dislivelli					

Sezione: 134
 Progressiva: 855.000
 Q. Progetto: 661.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

659.00



Quote	061.47	062.54	063.60	064.64	065.03
Parziali	0.54	2.50	2.50	0.59	
Sviluppata Par.	0.76	2.50	2.50	0.84	
Sviluppata	-0.00 + 3.04 + 0.00	-0.54 + 2.50 + 0.76	-0.90 + 0.00 + 3.26	-0.99 + 2.50 + 5.76	0.00 + 3.09 + 6.60
Progressiva	-0.00	-0.54	-0.90	-0.99	0.00
Dislivelli					


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 27-28
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T14

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 661.000



Quote Terreno	660.43	660.42		660.41	660.40	660.40	660.39
Quote Progetto			660.42	660.54	660.60	660.54	660.40
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.54	
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli			-0.00	0.52	0.19	0.14	0.00


Sezione: 2
 Progressiva: 4.201
 Q. Progetto: 660.993



Quote Terreno	660.39	660.39		660.38	660.38		660.36
Quote Progetto			660.39	660.66	660.59	660.53	660.37
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli			0.00	0.67	0.22	0.16	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 660.984


659.00



Quote Terreno	660.35	660.35	660.35	660.34		660.33		660.31	660.31	660.31
Quote Progetto					660.34	660.65	660.58	660.52	660.32	
Parziali					0.71	2.50	2.50	0.60		
Progressiva					-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli					0.00	0.71	0.26	0.20	0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 660.886


659.00



Quote Terreno	660.29	660.29	660.29	660.28		660.26		660.25	660.25	660.24
Quote Progetto					660.27	660.55	660.49	660.42	660.25	
Parziali					0.67	2.50	2.50	0.57		
Progressiva					-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli					0.00	0.68	0.22	0.17	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 22.528
 Q. Progetto: 660.829

658.00



Quote Terreno	660.28	660.28		660.26		660.25		660.24	660.23	660.23
Quote Progetto					660.26	660.49	660.43	660.37	660.24	
Parziali					0.63	2.50	2.50	0.53		
Progressiva					-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli					-0.00	0.63	0.18	0.13	-0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 660.632

658.00

Quote Terreno	-660.24			660.21	660.21	660.21		-660.19
Quote Progetto		660.22	660.29	660.23		660.17	660.20	
Parziali		0.47	2.50		2.50	0.37		
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.87	
Dislivelli		0.00	0.47	0.02		-0.03	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 660.367

658.00

Quote Terreno	660.20	660.18	660.18		660.17			660.15
Quote Progetto		660.18	660.03		659.97		659.90	660.16
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.75	-2.50		0.00		2.50	2.64
Dislivelli		-0.00	0.25		-0.20		-0.26	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.855
 Q. Progetto: 660.344

658.00

Quote Terreno	660.20	660.19	660.18	660.17	660.17			660.14
Quote Progetto			660.18	660.01	659.94		659.88	660.16
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.62
Dislivelli			-0.00	0.23		-0.22	-0.28	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 43.412
 Q. Progetto: 660.279

658.00

Quote Terreno	-660.19	-660.19	660.17	660.16	660.15	-660.13	-660.13
Quote Progetto			660.17 659.82	659.88	660.15 659.94	660.15	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.70		
Dislivelli			-0.00 0.05	-0.28	-0.20 -0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 660.172

658.00


Quote Terreno	-660.19		660.15	660.15	660.14		660.12
Quote Progetto			660.16 659.71	659.77	660.14 659.83	660.13	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.38	-0.30 -0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 57.265
 Q. Progetto: 660.139

658.00


Quote Terreno	660.18	660.18	660.14	660.14		660.10
Quote Progetto			660.15 659.68	659.74	660.12 659.80	660.12
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.40	-0.32 0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 660.131




Quote Terreno	-660.17		-660.14	-660.13		-660.12		-660.09
Quote Progetto		660.15	659.67	659.73		659.79	660.12	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.40		-0.33	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 660.103



Quote Terreno	-660.16		-660.13	-660.11		-660.10		-660.06
Quote Progetto		660.13	659.64	659.70		659.77	660.09	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.41		-0.33	-0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 71.118
 Q. Progetto: 660.100



Quote Terreno	-660.16		-660.13	-660.11		-660.10		-660.06
Quote Progetto		660.13	659.64	659.70		659.76	660.09	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.41		-0.33	-0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 660.074

658.00

Quote Terreno		+660.13		+660.11		+660.08		+660.06		+660.03
Quote Progetto				+660.10	+659.61	+659.67		+659.61	+660.06	
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				-0.09	-0.09	-0.41		-0.45	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 96.927
 Q. Progetto: 660.026

658.00


Quote Terreno		+660.09	+660.08		+660.06		+660.05	+660.04		+660.00
Quote Progetto					+660.06	+659.56		+659.63		+659.69
Parziali						2.50		2.50		
Progressiva					-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.56
Dislivelli					0.00	-0.09	-0.42		-0.34	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 100.077
 Q. Progetto: 660.017

658.00


Quote Terreno		+660.08		+660.05		+660.04		+660.03		+660.00
Quote Progetto				+660.05	+659.55	+659.62		+659.68	+660.03	
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				-0.09	-0.09	-0.42		-0.35	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 103.228
 Q. Progetto: 660.008




Quote Terreno		660.07	660.04	660.03	660.00
Quote Progetto			660.04 659.55	659.61	659.67 660.02
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.55
Dislivelli			0.00 -0.09	-0.42	-0.35 -0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 659.972



Quote Terreno		660.04 660.04	660.00	660.00	660.00	660.00
Quote Progetto			660.01 659.51	659.57	659.51	660.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli			0.00 -0.10	-0.43	-0.49 0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 137.329
 Q. Progetto: 659.974



Quote Terreno		660.05	660.00	660.00	660.00
Quote Progetto			659.64	659.57	659.51 660.00
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50 2.59
Dislivelli			-0.00	-0.43	-0.49 0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 139.342
 Q. Progetto: 659.975

658.00

Quote Terreno	+660.05	+660.04	+660.00	+660.00	+660.00	+660.00
Quote Progetto		659.64	659.57	659.51	660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.43	-0.49	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 659.975

658.00


Quote Terreno	+660.05	+660.03	+660.01	+660.00	+660.00	+660.00
Quote Progetto		659.64	659.57	659.51	660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		-0.00	-0.43	-0.49	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 141.356
 Q. Progetto: 659.975

658.00


Quote Terreno	+660.05	+660.02	+660.01	+660.00	+660.00	+660.00
Quote Progetto		659.64	659.57	659.51	660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.43	-0.49	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 659.977




Quote Terreno		660.08		660.06		660.02		660.00		660.00
Quote Progetto			660.04	659.51		659.58	659.51	660.00		
Parziali			2.50			2.50				
Progressiva			-2.63	-2.50		0.00	2.50	2.59		
Dislivelli			0.00	-0.13		-0.44	-0.49	-0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 659.979



Quote Terreno		660.11		660.08		660.04		660.02		660.01
Quote Progetto			660.06	659.52		659.58	659.52	660.01		
Parziali			2.50			2.50				
Progressiva			-2.65	-2.50		0.00	2.50	2.60		
Dislivelli			0.00	-0.15		-0.46	-0.50	0.00		


Sezione: 26
 Progressiva: 187.746
 Q. Progetto: 659.980



Quote Terreno		660.11		660.09		660.04		660.02		660.01
Quote Progetto			660.07	659.64		659.58	659.52	660.02		
Parziali			2.50			2.50				
Progressiva			-2.53	-2.50		0.00	2.50	2.60		
Dislivelli			-0.00	-0.03		-0.46	-0.50	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 659.980

658.00



Quote Terreno	660.11	660.07	660.04	660.02	660.01
Quote Progetto		660.07 659.64	659.58	659.52 660.02	660.01
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.46	-0.50 0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 192.615
 Q. Progetto: 659.980


658.00



Quote Terreno	660.11	660.04	660.04	660.02	660.02	660.01
Quote Progetto		660.07 659.64	659.58	659.52 660.02		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.46	-0.50 0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 197.485
 Q. Progetto: 659.981


658.00



Quote Terreno	660.11	660.09	660.04	660.02	660.01
Quote Progetto			660.06 659.64	659.58	659.52 660.02
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.60
Dislivelli			-0.00 -0.02	-0.45	-0.50 0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 659.981


658.00



Quote Terreno	-660.11	660.06	660.03	660.02	660.01	660.01
Quote Progetto		660.06 659.52	659.58	659.52 660.02		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli		0.00 -0.14	-0.45	-0.50 0.00		

Sezione: 31
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 659.983


658.00



Quote Terreno	660.06	660.05	660.01	660.01	660.00	660.00
Quote Progetto			660.01 659.52	659.58	659.52 660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli			0.00 -0.09	-0.42	-0.48 0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 659.986

658.00



Quote Terreno	660.01	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
Quote Progetto			660.00 659.52	659.59	659.52 660.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.41	-0.48 0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 659.987

658.00

Quote Terreno		-660.00		660.00		660.00		660.00		-660.00
Quote Progetto			660.00	659.52		659.59		659.52	660.00	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.08		-0.41		-0.48	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 255.192
 Q. Progetto: 659.987

658.00


Quote Terreno		-660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		-660.00
Quote Progetto			660.00	659.52		659.59		659.65	660.00			
Parziali				2.50		2.50						
Progressiva			-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.55			
Dislivelli			0.00	-0.08		-0.41		-0.35	0.00			

Sezione: 35
 Progressiva: 260.219
 Q. Progetto: 659.988

658.00


Quote Terreno		-660.00		-660.00		660.00		660.00		-660.00		-660.00
Quote Progetto			660.00	659.53		659.59		659.65	660.00			
Parziali				2.50		2.50						
Progressiva			-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.55			
Dislivelli			0.00	-0.07		-0.41		-0.35	0.00			

Sezione: 35
 Progressiva: 260.219
 Q. Progetto: 659.988




Quote Terreno	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
Quote Progetto		660.00	659.53	659.59	659.65	660.00
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	-0.07	-0.41	-0.35	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 265.123
 Q. Progetto: 659.988




Quote Terreno	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	
Quote Progetto		660.00	659.53	659.59	659.65	660.00
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	-0.07	-0.41	-0.35	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 659.990




Quote Terreno	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	
Quote Progetto		660.00	659.53	659.59	659.53	660.00
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	-0.07	-0.41	-0.47	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 659.992




Quote Terreno		659.99		659.98		659.98		659.98		659.95
Quote Progetto				659.98		659.59		659.53		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.55		0.00		2.50		2.55
Dislivelli				-0.00		-0.39		-0.45		-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 660.000




Quote Terreno		659.96		659.93		659.91		659.88		659.84
Quote Progetto				659.54		659.60		659.54		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.51		0.00		2.50		2.56
Dislivelli				-0.00		-0.31		-0.34		0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 660.012




Quote Terreno		659.84		659.78		659.76		659.72		659.69
Quote Progetto				659.80		659.61		659.55		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.65		0.00		2.50		2.72
Dislivelli				0.00		-0.15		-0.18		0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 348.609
 Q. Progetto: 660.017




Quote Terreno	659.79	659.79		659.71	659.71		659.66	659.62
Quote Progetto			659.74	659.55	659.62		659.68	659.67
Parziali				2.50	2.50		0.41	
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.91
Dislivelli			-0.00	0.21	-0.09		0.00	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 660.018



Quote Terreno	659.79	659.79		659.72	659.70		659.65	659.61
Quote Progetto			659.74	659.56	659.62		659.68	659.66
Parziali				2.50	2.50		0.42	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00		2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.22	-0.08		0.01	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 352.975
 Q. Progetto: 660.019



Quote Terreno	659.78	659.77	659.74		659.69		659.63	659.59
Quote Progetto			659.73	659.56	659.62		659.68	659.64
Parziali				2.50	2.50		0.44	
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.94
Dislivelli			-0.00	0.23	-0.07		0.03	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 357.341
 Q. Progetto: 660.022

658.00

Quote Terreno	659.77	659.77	659.75	659.74		659.67		659.61	659.58
Quote Progetto					659.71	659.62		659.68	659.63
Parziali					2.50	2.50		0.45	
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli					0.00	0.25	-0.05	0.04	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 359.259
 Q. Progetto: 660.025

658.00


Quote Terreno	659.77	659.75		659.70	659.67		659.60	659.58
Quote Progetto			659.71	659.56	659.62		659.69	659.63
Parziali			2.50	2.50			0.46	
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.25	-0.05		0.05	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 660.028

658.00


Quote Terreno	659.77	659.75		659.68	659.67		659.60	659.58
Quote Progetto			659.71	659.57	659.63		659.69	659.63
Parziali			2.50	2.50			0.46	
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.26	-0.05		0.05	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 660.089




Quote Terreno		659.78		659.72		659.69		659.63		659.60
Quote Progetto			659.73	659.63		659.69		659.75	659.65	
Parziali			0.30	2.50		2.50		0.50		
Progressiva			-2.80	-2.50		0.00		2.50	3.00	
Dislivelli			0.00	0.30		-0.00		0.09	-0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 660.150




Quote Terreno		659.81		659.79		659.74		659.74		659.70		659.66
Quote Progetto				659.77	659.69		659.75		659.81	659.71		
Parziali				0.32	2.50		2.50		0.51			
Progressiva				-2.82	-2.50		0.00		2.50	3.01		
Dislivelli				-0.00	0.32		0.01		0.10	0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 385.536
 Q. Progetto: 660.184




Quote Terreno		659.84		659.82		659.78		659.78		659.74		659.71	659.71
Quote Progetto				659.81	659.72		659.78		659.85	659.75			
Parziali				0.32	2.50		2.50		0.50				
Progressiva				-2.82	-2.50		0.00		2.50	3.00			
Dislivelli				0.00	0.32		0.01		0.09	0.00			


Sezione: 50
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 660.212



Sezione: 51
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 660.273



Sezione: 52
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 660.401



Sezione: 53
 Progressiva: 411.813
 Q. Progetto: 660.445

658.00

Quote Terreno	660.02	660.00		659.99	659.99		659.98	659.98
Quote Progetto			659.99	659.98	660.04	660.11	659.99	
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.52		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli			-0.00	0.39	0.05	0.12	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 660.725

659.00

Quote Terreno	660.42	660.42	660.39		660.30	660.29		660.19	660.17
Quote Progetto				660.34	660.39	660.33	660.26	660.24	
Parziali				0.44	2.50	2.50	0.42		
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli				0.00	0.45	0.04	0.01	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 661.208

659.00

Quote Terreno	660.91	660.90		660.82	660.82		660.68	660.67
Quote Progetto			660.87	660.87	660.81	660.75	660.76	
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.39		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli			0.00	0.40	-0.01	-0.02	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 661.704

660.00

Quote Terreno		-661.39		-661.37				661.31		-661.29				-661.19		-661.12
Quote Progetto						661.35	661.37	661.30			661.24	661.25				
Parziali						0.42	2.50		2.50		0.39					
Progressiva						-2.92	-2.50		0.00		2.50	2.89				
Dislivelli						-0.00	0.42		-0.01		-0.02	0.00				

Sezione: 57
 Progressiva: 442.210
 Q. Progetto: 661.809

660.00


Quote Terreno		-661.50		-661.47				661.40		-661.37				-661.35		-661.23
Quote Progetto						661.45	661.47	661.41			661.35	661.36				
Parziali						0.42	2.50		2.50		0.39					
Progressiva						-2.92	-2.50		0.00		2.50	2.89				
Dislivelli						0.00	0.43		0.01		-0.02	-0.00				

Sezione: 58
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 662.132

660.00


Quote Terreno		-661.84	-661.84		-661.81			661.73						-661.61		-661.57
Quote Progetto						661.80	661.79	661.73			661.67	661.66				
Parziali						0.39	2.50		2.50		0.41					
Progressiva						-2.89	-2.50		0.00		2.50	2.91				
Dislivelli						-0.00	0.40		0.00		-0.00	-0.00				

Sezione: 59
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 662.540




Quote Terreno	662.27		662.17	662.16	661.90
Quote Progetto		662.21	662.20	662.14	662.08
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.40	-0.03	-0.01

Sezione: 60
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 662.867




Quote Terreno	662.61		662.51	662.50	662.49	662.28
Quote Progetto		662.54	662.53	662.47	662.40	662.48
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	0.40	-0.04	-0.09	0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 472.607
 Q. Progetto: 662.920




Quote Terreno	662.68	662.63		662.60	662.58	662.43	662.36
Quote Progetto			662.62	662.58	662.52	662.46	662.58
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			-0.00	0.36	-0.08	-0.12	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 474.249
 Q. Progetto: 662.946




Quote Terreno	-662.72	-662.70			662.66		662.64	-662.57	-662.40
Quote Progetto			662.68	662.48	662.55		662.61	662.64	
Parziali			2.50		2.50		0.37		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00		2.50	2.87	
Dislivelli			0.00	0.21	-0.11		-0.03	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 662.996




Quote Terreno	-662.81				662.77	662.76		662.74	-662.50
Quote Progetto			662.78	662.53	662.60		662.66	662.74	
Parziali			2.50		2.50		0.32		
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00		2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	0.15	-0.17		-0.09	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 482.522
 Q. Progetto: 662.997




Quote Terreno	662.83	662.83			662.79		662.77	-662.57	
Quote Progetto			662.81	662.53	662.60		662.66	662.77	
Parziali			2.50		2.50		0.29		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.79	
Dislivelli			0.00	0.13	-0.20		-0.12	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 662.924




Quote Terreno		662.80	662.81	662.79		662.64	662.64		662.59	662.56		662.46	662.41
Quote Progetto					662.73	662.46		662.52		662.59	662.56		
Parziali						2.50		2.50		0.43			
Progressiva					-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.93		
Dislivelli					0.00	0.14		-0.11		0.02	0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 490.794
 Q. Progetto: 662.910




Quote Terreno		662.79	662.79	662.75		662.61		662.56		662.41	662.39
Quote Progetto					662.70	662.45		662.51		662.57	662.52
Parziali						2.50		2.50		0.46	
Progressiva					-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.96
Dislivelli					0.00	0.15		-0.10		0.04	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 662.653




Quote Terreno		662.44				662.32	662.30			662.11	662.02
Quote Progetto					662.36	662.19		662.25		662.19	662.18
Parziali						2.50		2.50		0.41	
Progressiva					-2.73	-2.50		0.00		2.50	2.91
Dislivelli					0.00	0.23		-0.05		-0.01	-0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 502.902
 Q. Progetto: 662.537




Quote Terreno	662.31	662.29		662.17	662.16		662.04	661.89
Quote Progetto			662.23	662.20	662.14		662.07	662.07
Parziali			0.37	2.50	2.50		0.41	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.38	-0.03		-0.01	-0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 509.738
 Q. Progetto: 662.211



Quote Terreno	661.97			661.85	661.85		661.79	661.64
Quote Progetto			661.90	661.87	661.81		661.75	661.79
Parziali			0.37	2.50	2.50		0.36	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli			-0.00	0.38	-0.04		-0.05	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 662.199



Quote Terreno	661.96			661.84			661.78	661.63
Quote Progetto			661.89	661.86	661.80		661.74	661.78
Parziali			0.37	2.50	2.50		0.36	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.38	-0.04		-0.05	-0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 660.423

658.00

Quote Terreno	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00
Quote Progetto		660.00	659.96	660.02	659.96	660.00
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.36	0.02	-0.04	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 563.799
 Q. Progetto: 660.423

658.00

Quote Terreno	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00
Quote Progetto		660.00	659.96	660.02	660.09	660.00
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		0.00	0.36	0.02	0.09	0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 569.274
 Q. Progetto: 660.385

658.00


Quote Terreno	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-659.99	-659.99
Quote Progetto		660.00	659.92	659.99	660.05	659.99
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli		-0.00	0.33	-0.01	0.05	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 660.376




Quote Terreno		-660.00		-659.99	-659.99		-659.99	-659.99
Quote Progetto			660.00	659.91		659.98	660.04	659.99
Parziali			0.32	2.50		2.50	0.45	
Progressiva			-2.82	-2.50		0.00	2.50	2.95
Dislivelli			-0.00	0.32		-0.02	0.05	-0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 574.749
 Q. Progetto: 660.287



Quote Terreno		-659.99	-659.99		-659.98	-659.98		-659.98
Quote Progetto			659.99	659.92		659.99	659.95	659.98
Parziali				2.50		2.50	0.37	
Progressiva			-2.74	-2.50		0.00	2.50	2.97
Dislivelli			0.00	0.24		-0.10	-0.03	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 660.138



Quote Terreno		-659.99	-659.99		-659.90	-659.90	-659.86	-659.81
Quote Progetto			659.94	659.88		659.74	659.88	659.86
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.63	-2.50		0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.14		-0.16	-0.19	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 596.187
 Q. Progetto: 659.327

657.00

Quote Terreno	-659.21	659.08	659.00		658.85
Quote Progetto		659.07 658.86	658.93	658.99 658.94	
Parziali			2.50	2.50	0.45
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 2.95	
Dislivelli		0.00 0.20	-0.08	0.04 0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 659.060

657.00


Quote Terreno	-658.98	658.80	658.76	658.72	658.47
Quote Progetto		658.82 658.60	658.77 658.76	658.66	658.72 658.61
Parziali			2.50	2.50	0.51
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		0.00 0.18	-0.06	0.09 0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 602.308
 Q. Progetto: 658.884

657.00


Quote Terreno	-658.84	658.62	658.53	658.51	658.32	658.24
Quote Progetto		658.63 658.42	658.53	658.48	658.55 658.39	
Parziali			2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 3.05		
Dislivelli		0.00 0.20	-0.02	0.13 0.00		

Sezione: 83
 Progressiva: 608.429
 Q. Progetto: 658.383




Quote Terreno	-658.38	-658.22			-657.98	-657.82	-657.81	-657.63
Quote Progetto			658.13	657.92	657.98	658.05	657.81	
Parziali				2.50	2.50	0.63		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.13	
Dislivelli			-0.00	0.20	-0.00	0.20	0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 657.301




Quote Terreno	-657.34		-656.99	-656.98	-656.95	-656.66	-656.49
Quote Progetto		657.06	656.84	656.90	656.84	656.69	
Parziali			2.50	2.50	0.54		
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli		0.00	0.19	0.02	0.11	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 622.085
 Q. Progetto: 657.083




Quote Terreno	-657.15		-656.70	-656.66		-656.32
Quote Progetto		656.87	656.75	656.68	656.62	656.52
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli		-0.00	0.30	0.01	0.08	-0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 656.302




Quote Terreno		656.19		655.81	655.79		655.60	655.53
Quote Progetto			655.97	655.96	655.90		655.84	655.64
Parziali			0.39	2.50	2.50		0.60	
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00		2.50	3.10
Dislivelli			0.00	0.41	0.09		0.17	0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 633.678
 Q. Progetto: 655.982




Quote Terreno		655.70	655.62		655.41	655.36		655.20	655.18	655.16
Quote Progetto				655.50	655.64	655.58		655.52	655.21	
Parziali				0.54	2.50	2.50		0.71		
Progressiva				-3.04	-2.50	0.00		2.50	3.21	
Dislivelli				0.00	0.57	0.22		0.28	0.00	

Sezione: 88
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 655.496




Quote Terreno		654.78	654.64		654.53	654.53			654.53	654.54
Quote Progetto			654.63	655.16		655.10		655.03	654.53	
Parziali			0.93	2.50		2.50		0.90		
Progressiva			-3.43	-2.50		0.00		2.50	3.40	
Dislivelli			0.00	0.96		0.57		0.50	0.00	

Sezione: 89
 Progressiva: 645.272
 Q. Progetto: 655.152




Quote Terreno	-653.95	-653.86	-653.89	-653.94	-654.09	-654.14
Quote Progetto		653.88	654.81	654.75	654.69	653.92
Parziali		1.34	2.50	2.50	1.16	
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	3.66
Dislivelli		0.00	1.35	0.86	0.78	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 647.781
 Q. Progetto: 655.008




Quote Terreno	-653.61	-653.51	-653.54	-653.57	-653.89	-653.93
Quote Progetto		653.54	654.67	654.61	654.55	653.63
Parziali		1.53	2.50	2.50	1.32	
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50	3.82
Dislivelli		0.00	1.56	1.07	0.98	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 654.891




Quote Terreno	-653.25	-653.24	-653.19	-653.23	-653.25	-653.73	-653.77
Quote Progetto			653.21	654.55	654.49	654.43	653.45
Parziali			1.74	2.50	2.50	1.37	
Progressiva			-4.24	-2.50	0.00	2.50	3.87
Dislivelli			0.00	1.76	1.26	1.08	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 654.487




Quote Terreno	-651.60		-651.94		-652.37		-652.82		-653.18	-653.28
Quote Progetto		651.81		654.15		654.09		654.02		652.91
Parziali			2.73		2.50		2.50		1.52	
Progressiva		-5.23		-2.50		0.00		2.50		4.02
Dislivelli		0.00		2.55		1.71		1.28		-0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 662.883
 Q. Progetto: 654.408




Quote Terreno	-651.31		-651.56	-651.60		-652.14		-652.88		-653.05	-653.20
Quote Progetto		651.50			654.07		654.01		653.95		652.76
Parziali			2.97		2.50		2.50		1.58		
Progressiva		-5.47			-2.50		0.00		2.50		4.08
Dislivelli		0.00			2.72		1.87		1.43		0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 654.283




Quote Terreno	-650.79		-651.13		-651.21		-651.70		-652.07		-652.86		-653.27
Quote Progetto				651.23		653.95		653.88		653.82		652.71	
Parziali					3.12		2.50		2.50		1.51		
Progressiva				-5.82		-2.50		0.00		2.50		4.01	
Dislivelli				0.00		2.88		1.82		1.35		0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 677.984
 Q. Progetto: 654.264




Quote Terreno	-651.71	-652.15	-652.66	-652.86	-653.06	-653.45	-653.57
Quote Progetto		652.08	653.93	653.86	653.80	653.09	
Parziali		2.25	2.50	2.50	1.12		
Progressiva		-4.75	-2.50	0.00	2.50	3.62	
Dislivelli		-0.00	1.99	1.20	0.84	-0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 678.701
 Q. Progetto: 654.269



Quote Terreno	-651.82	-652.25	-652.74	-652.89	-653.15	-653.63
Quote Progetto		652.19	653.81	653.87	653.93	653.16
Parziali		2.02	2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-4.62	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		0.00	1.79	1.13	0.90	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 654.280



Quote Terreno	-651.96	-652.43	-652.88	-652.94	-653.33	-653.76
Quote Progetto		652.34	653.82	653.88	653.94	653.28
Parziali		1.88	2.50	2.50	1.06	
Progressiva		-4.38	-2.50	0.00	2.50	3.56
Dislivelli		-0.00	1.67	1.00	0.78	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 654.476

652.00

Quote Terreno	-653.05	-653.44	-653.85	-654.26	-654.63
Quote Progetto		653.44	654.01	654.08	654.14 654.19
Parziali		0.97	2.50	2.50	0.35
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50 2.85
Dislivelli		0.00	0.86	0.22	-0.01 0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 690.219
 Q. Progetto: 654.482

652.00


Quote Terreno	-653.07	-653.46	-653.87	-654.23	-654.64
Quote Progetto		653.47	654.02	654.08	654.14 654.21
Parziali		0.95	2.50	2.50	0.34
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli		0.00	0.84	0.21	-0.02 -0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 690.219
 Q. Progetto: 654.482

652.00


Quote Terreno	-653.07	-653.46	-653.87	-654.23	-654.64
Quote Progetto		653.47	654.02	654.08	654.14 654.21
Parziali		0.95	2.50	2.50	0.34
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli		-0.00	0.84	0.21	-0.02 0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 700.106
 Q. Progetto: 654.877




Quote Terreno	-653.89	-654.07		-654.54	-654.65		-655.25	-655.44
Quote Progetto			654.30	654.41	654.48	654.54	654.96	
Parziali			0.51	2.50	2.50			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	0.45	-0.17	-0.42	0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 655.355




Quote Terreno	-654.51	-654.71		-655.33	-655.44		-655.90	-656.09
Quote Progetto			654.98	654.89	654.96	655.02	655.64	
Parziali			0.31	2.50	2.50			
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	0.27	-0.38	-0.60	0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 655.866




Quote Terreno	-655.12	-655.29		-655.84	-655.84		-656.18	-656.56
Quote Progetto			655.49	655.40	655.47	655.53	656.18	
Parziali			0.31	2.50	2.50			
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			-0.00	0.28	-0.38	-0.63	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 721.511
 Q. Progetto: 655.957




Quote Terreno		-655.23	-655.33							
Quote Progetto				655.58	655.49	655.61	655.92	655.56	655.16	655.62
Parziali				0.31	2.50	2.50				
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli				0.00	0.29	-0.36	-0.60	0.00		

Sezione: 104
 Progressiva: 732.850
 Q. Progetto: 656.787




Quote Terreno		-656.08	-656.40							
Quote Progetto			656.44	656.45	656.39	656.71	656.87	656.32	656.95	657.28
Parziali			0.41	2.50	2.50					
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli			-0.00	0.37	-0.32	-0.61	-0.00			

Sezione: 105
 Progressiva: 739.229
 Q. Progetto: 657.368




Quote Terreno		-656.75	-656.76	-656.83						
Quote Progetto			657.09	657.03	656.97	657.32	656.91	657.55	657.61	657.84
Parziali			0.34	2.50	2.50					
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.75		
Dislivelli			0.00	0.31	-0.36	-0.63	0.00			

Sezione: 106
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 657.444




Quote Terreno		656.82	656.85	657.03		657.41		657.70	657.92
Quote Progetto				657.18	657.11	657.04		656.98	657.63
Parziali				0.33	2.50	2.50			
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00		2.50	2.75
Dislivelli				0.00	0.30	-0.36		-0.63	0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 745.607
 Q. Progetto: 657.999




Quote Terreno		657.42	657.54			658.00		658.25	658.34	658.41	658.47
Quote Progetto				657.77	657.66	657.60		657.54	658.22		
Parziali				0.30	2.50	2.50		0.29			
Progressiva				-2.80	-2.50	0.00		2.50	2.79		
Dislivelli				-0.00	0.27	-0.40		-0.66	0.00		

Sezione: 108
 Progressiva: 748.514
 Q. Progetto: 658.266




Quote Terreno		657.70	657.84	657.92		658.30		658.69	658.81
Quote Progetto				658.07	657.93	657.87		657.80	658.54
Parziali					2.50	2.50		0.33	
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00		2.50	2.83
Dislivelli				-0.00	0.24	-0.43		-0.70	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 658.396




Quote Terreno		-657.85	-658.00	658.26	658.47		-658.85	-658.96
Quote Progetto				658.25 658.06	658.00		657.93 658.70	
Parziali				2.50	2.50		0.36	
Progressiva				-2.71 -2.50	0.00		2.50 2.86	
Dislivelli				0.00 0.19	-0.47		-0.73 0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 659.153




Quote Terreno		-658.85	-658.95		659.43		659.61	-659.79	-659.84	-659.87
Quote Progetto				658.82	658.75		658.69	659.68		
Parziali				2.50	2.50		0.59			
Progressiva				-2.50	0.00		2.50	3.09		
Dislivelli				-0.00	-0.68		-0.95	0.00		

Sezione: 111
 Progressiva: 766.286
 Q. Progetto: 659.529




Quote Terreno		659.41 659.42	659.57		659.86		660.08		660.17
Quote Progetto				659.69 659.19	659.13		659.07 660.07		
Parziali				2.50	2.50		0.60		
Progressiva				-2.60 -2.50	0.00		2.50 3.10		
Dislivelli				0.00 -0.11	-0.73		-0.96 0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 659.715




Quote Terreno		-659.60	-659.74		660.05	660.21		-660.36
Quote Progetto				659.86 659.38	659.32	659.25 660.24		
Parziali				2.50	2.50	0.58		
Progressiva				-2.58 -2.50	0.00	2.50 3.08		
Dislivelli				0.00 -0.09	-0.73	-0.96 0.00		

Sezione: 113
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 660.079




Quote Terreno		-660.02		660.31	660.43	660.57		660.69
Quote Progetto				660.30 659.74	659.68	659.62 660.57		
Parziali				2.50	2.50	0.56		
Progressiva				-2.65 -2.50	0.00	2.50 3.06		
Dislivelli				0.00 -0.16	-0.75	-0.94 0.00		

Sezione: 114
 Progressiva: 784.058
 Q. Progetto: 660.169



Quote Terreno		-660.18	-660.27		660.52	660.69		660.84 660.84
Quote Progetto				660.39 659.83	659.77	659.71 660.66		
Parziali				2.50	2.50	0.55		
Progressiva				-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.05		
Dislivelli				0.00 -0.17	-0.75	-0.93 0.00		

Sezione: 115
 Progressiva: 799.000
 Q. Progetto: 660.218



Quote Terreno		660.20		660.27		660.31		660.35		660.52		660.53		660.85
Quote Progetto						660.39		660.76		659.82		659.76		660.66
Parziali								2.50		2.50		0.51		
Progressiva						-2.73		-2.50		0.00		2.50		3.01
Dislivelli						-0.00		-0.25		-0.71		-0.89		0.00

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 29-30
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore T15

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 13.000
 Q. Progetto: 662.806

661.00


Quote Terreno	662.41	662.41	662.43	662.43	662.45	662.48
Quote Progetto		662.42	662.41	662.41	662.34	662.44
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli		0.00	0.32	-0.02	-0.10	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 662.816


661.00

Quote Terreno	662.43	662.44	662.44	662.45	662.47	662.50
Quote Progetto		662.44	662.42	662.42	662.35	662.47
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.32	-0.03	-0.11	-0.00


Sezione: 4
 Progressiva: 22.146
 Q. Progetto: 662.819




Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 662.830




Sezione: 6
 Progressiva: 35.338
 Q. Progetto: 662.837




Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 662.843




Sezione: 8
 Progressiva: 48.530
 Q. Progetto: 662.854




Sezione: 9
 Progressiva: 51.318
 Q. Progetto: 662.858




Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 662.883



Sezione: 11
 Progressiva: 66.031
 Q. Progetto: 662.923




Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 662.948



Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 663.079


661.00



Quote Terreno		662.59		662.70	662.73	662.75		662.85
Quote Progetto			662.67	662.75	662.68	662.60	662.78	
Parziali			0.48	2.50		2.50		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	0.47	-0.05	-0.17	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 80.744
 Q. Progetto: 663.096


661.00



Quote Terreno		662.61		662.70	662.72	662.74		662.87
Quote Progetto			662.68	662.77	662.70	662.62	662.79	
Parziali			0.49	2.50		2.50		
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			-0.00	0.48	-0.05	-0.17	0.00	


Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 663.638

662.00




Quote Terreno		663.04	663.08		663.19		663.26	663.27	663.34
Quote Progetto			663.13	663.18	663.24	663.18	663.26	663.27	
Parziali			0.45	2.50		2.50	0.32		
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli			-0.00	0.44	0.04	-0.07	0.00		


Sezione: 16
 Progressiva: 102.241
 Q. Progetto: 663.702



Sezione: 17
 Progressiva: 103.706
 Q. Progetto: 663.743



Sezione: 18
 Progressiva: 105.171
 Q. Progetto: 663.785



Sezione: 19
 Progressiva: 109.925
 Q. Progetto: 663.920

662.00

Quote Terreno		663.31		663.37				663.49				663.59		663.63		663.66
Quote Progetto						663.41	663.44	663.52				663.59	663.56			
Parziali						0.43	2.50	2.50				0.44				
Progressiva						-2.93	-2.50	0.00				2.50	2.94			
Dislivelli						0.00	0.42	0.03				0.05	0.00			

Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 664.206

662.00

Quote Terreno		663.57		663.60				663.76	663.79			663.92		664.02
Quote Progetto						663.70	663.73	663.81				663.88	663.89	
Parziali						0.43	2.50	2.50				0.39		
Progressiva						-2.93	-2.50	0.00				2.50	2.89	
Dislivelli						0.00	0.42	0.01				0.01	-0.00	


Sezione: 21
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 664.417

662.00

Quote Terreno		663.77	663.78					663.97	664.02					664.23	664.25	664.28
Quote Progetto								663.91	663.94	664.02				664.09	664.13	
Parziali								0.43	2.50	2.50				0.37		
Progressiva								-2.93	-2.50	0.00				2.50	2.87	
Dislivelli								0.00	0.42	-0.00				-0.02	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 130.949
 Q. Progetto: 664.427


662.00



Quote Terreno	663.79	663.82		663.98	664.04		664.20	664.29
Quote Progetto			663.93	663.95	664.03		664.10	664.14
Parziali			0.42	2.50	2.50		0.36	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.41	-0.01		-0.03	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 664.503


662.00



Quote Terreno	663.90	663.98		664.09	664.14		664.24	664.40
Quote Progetto			664.04	664.03	664.10		664.18	664.25
Parziali			0.39	2.50	2.50		0.33	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00		2.50	2.83
Dislivelli			-0.00	0.37	-0.04		-0.06	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 664.576


662.00



Quote Terreno	663.94	663.94		664.17	664.20		664.38	664.38
Quote Progetto			664.07	664.10	664.18		664.25	664.26
Parziali			0.43	2.50	2.50		0.39	
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.89
Dislivelli			0.00	0.41	0.00		-0.00	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 151.972
 Q. Progetto: 664.576


662.00



Quote Terreno	663.94	663.96		664.17	664.17		664.28	664.37
Quote Progetto			664.07	664.10	664.18		664.25	664.25
Parziali			0.43	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.41	0.00		0.01	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 664.566


662.00



Quote Terreno	663.94	663.98	664.03	664.07	664.13			664.31
Quote Progetto			664.06	664.10	664.17		664.10	664.21
Parziali			0.45	2.50	2.50		0.30	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.44	0.03		-0.10	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 164.518
 Q. Progetto: 664.560


662.00



Quote Terreno	663.95	663.97		664.12	664.12		664.19	664.23	664.24	664.26
Quote Progetto			664.05	664.09	664.16		664.24	664.19		
Parziali			0.44	2.50	2.50		0.45			
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.95		
Dislivelli			0.00	0.43	0.04		0.06	0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 664.554


662.00



Quote Terreno	663.94	663.97		664.10	664.15	664.18
Quote Progetto			664.03 664.08	664.15	664.23 664.15	
Parziali			0.45 2.50	2.50	0.47	
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.97	
Dislivelli			0.00 0.44	0.06	0.08 0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 664.486


662.00



Quote Terreno	663.94		664.04	664.08 664.08	664.09	664.02
Quote Progetto			664.03 664.01	664.09	664.16 664.08	
Parziali			0.38 2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli			-0.00 0.37	0.00	0.07 0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 185.862
 Q. Progetto: 664.358

662.00



Quote Terreno	663.92	663.97		664.11 664.10		664.00 663.91
Quote Progetto			664.03 663.88	663.96	664.03 664.05	
Parziali				2.50	2.50 0.38	
Progressiva			-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.88	
Dislivelli			0.00 0.24	-0.14	-0.02 -0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 664.225

662.00

Quote Terreno		-663.92				-664.15	-664.14		-664.12		-663.63
Quote Progetto			664.08	663.75		663.83		663.90	664.00		
Parziali			2.50			2.50		0.30			
Progressiva			-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.80		
Dislivelli			0.00	0.07		-0.32		-0.13	0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 663.764

662.00

Quote Terreno		-663.49				-663.49	-663.50				-663.10
Quote Progetto			663.46	663.29		663.36		663.44	663.37		
Parziali			2.50			2.50		0.47			
Progressiva			-2.73	-2.50		0.00		2.50	2.97		
Dislivelli			0.00	0.23		-0.13		0.04	0.00		


Sezione: 33
 Progressiva: 207.206
 Q. Progetto: 663.307

661.00

Quote Terreno		-663.11		-663.04			-662.83		-662.83		-662.59	-662.57
Quote Progetto				663.00	662.83		662.91		662.98	662.85		
Parziali				2.50			2.50		0.53			
Progressiva				-2.74	-2.50		0.00		2.50	3.03		
Dislivelli				0.00	0.24		-0.02		0.12	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 662.395


660.00



Quote Terreno	662.06		662.06	662.01	661.97		661.84
Quote Progetto			662.06	662.00		661.93	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.27	-0.02	-0.01	-0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 236.588
 Q. Progetto: 661.238


659.00



Quote Terreno	660.85	660.87	660.87	660.87		660.89		660.91	660.88	
Quote Progetto						660.84		660.78	660.90	
Parziali						0.42	2.50	2.50	0.28	
Progressiva						-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli						0.00	0.42	-0.05	-0.12	0.00


Sezione: 36
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 661.040

659.00




Quote Terreno	660.62	660.62		660.63		660.68	660.69		660.73	660.73
Quote Progetto						660.64			660.58	660.70
Parziali						0.45	2.50	2.50	0.27	
Progressiva						-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli						0.00	0.45	-0.04	-0.12	0.00


Sezione: 37
 Progressiva: 247.210
 Q. Progetto: 660.701



Sezione: 38
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 660.597



Sezione: 39
 Progressiva: 257.832
 Q. Progetto: 660.390



Sezione: 40
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 660.354

658.00

Quote Terreno	659.98	659.98	659.98	660.00	660.06	660.06
Quote Progetto		659.98	659.89	659.95	659.89	660.04
Parziali		0.31	2.50	2.50		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli		0.00	0.31	-0.05	-0.14	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 660.202

658.00


Quote Terreno	659.80	659.80	659.79	659.79	659.80	659.79
Quote Progetto		659.79	659.74	659.80	659.74	659.80
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		0.00	0.35	0.01	-0.06	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 286.056
 Q. Progetto: 660.054


658.00

Quote Terreno	659.69	659.68	659.67	659.67	659.66	659.65
Quote Progetto		659.68	659.72	659.65	659.59	659.66
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		-0.00	0.44	-0.01	-0.07	0.00


Sezione: 43
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 659.935




Sezione: 44
 Progressiva: 291.109
 Q. Progetto: 659.902




Sezione: 45
 Progressiva: 296.161
 Q. Progetto: 659.751




Sezione: 46
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 659.636



Sezione: 47
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 658.885




Sezione: 48
 Progressiva: 320.662
 Q. Progetto: 658.860



Sezione: 49
 Progressiva: 323.169
 Q. Progetto: 658.764


657.00



Quote Terreno	658.45	658.38	658.30	658.36	658.33	658.32	658.20	658.19
Quote Progetto		658.38	658.30	658.36	658.36	658.43	658.27	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.56			
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.06		
Dislivelli		-0.00	0.33	0.03	0.14	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 325.676
 Q. Progetto: 658.669


657.00



Quote Terreno	658.38	658.36	658.29	658.21	658.24	658.23	658.07
Quote Progetto		658.29	658.21	658.27	658.33	658.16	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.57		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli		0.00	0.32	0.03	0.15	-0.00	


Sezione: 51
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 658.122

656.00




Quote Terreno	657.89	657.86	657.78	657.66	657.74	657.70	657.54	657.50
Quote Progetto		657.78	657.66	657.72	657.66	657.62		
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.44			
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.94		
Dislivelli		0.00	0.29	0.02	0.03	0.00		


Sezione: 52
 Progressiva: 347.401
 Q. Progetto: 657.839




Sezione: 53
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 657.740




Sezione: 54
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 657.314




Sezione: 55
 Progressiva: 363.878
 Q. Progetto: 657.099




Sezione: 56
 Progressiva: 366.000
 Q. Progetto: 656.969




Sezione: 56
 Progressiva: 366.000
 Q. Progetto: 656.969




Sezione: 57
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 656.703




Sezione: 58
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 656.046




Sezione: 59
 Progressiva: 380.354
 Q. Progetto: 656.025




Sezione: 60
 Progressiva: 382.725
 Q. Progetto: 655.891



Sezione: 61
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 655.501



Sezione: 62
 Progressiva: 390.912
 Q. Progetto: 655.452



Sezione: 63
 Progressiva: 399.099
 Q. Progetto: 655.013

653.00

Quote Terreno	-655.03	-655.02	-655.00	-654.96
Quote Progetto		655.01 654.88	654.61	654.55 654.98
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli		0.00 0.06	-0.39	-0.43 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 654.964

653.00


Quote Terreno	-654.98	-654.98	-654.94	-654.93	-654.90
Quote Progetto		654.96 654.50	654.56	654.50 654.92	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.52	
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.37	-0.42 0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 653.732


652.00

Quote Terreno	-653.84	-653.71	-653.69	-653.68	-653.60
Quote Progetto		653.75 653.27	653.33	653.27	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.36	-0.38	


Sezione: 66
 Progressiva: 421.358
 Q. Progetto: 653.647



Sezione: 67
 Progressiva: 424.260
 Q. Progetto: 653.465




Sezione: 68
 Progressiva: 427.163
 Q. Progetto: 653.285




Sezione: 69
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 652.673

651.00




Sezione: 70
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 652.382

650.00




Sezione: 71
 Progressiva: 461.983
 Q. Progetto: 652.396

650.00




Sezione: 72
 Progressiva: 466.207
 Q. Progetto: 652.429




Quote Terreno	652.82	652.78	652.65	652.44	652.37	652.10	652.03
Quote Progetto			652.60	652.03	651.97		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.61	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			-0.00	-0.10	-0.41	-0.32	-0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 652.459



Quote Terreno	652.84	652.69	652.53	652.44			652.03
Quote Progetto			652.61	652.06	652.00	652.28	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.38	-0.29	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 470.430
 Q. Progetto: 652.462



Quote Terreno	652.85	652.68	652.46	652.44			652.03
Quote Progetto			652.61	652.06	652.00	652.28	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.38	-0.28	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 652.537

651.00

Quote Terreno		652.91	652.83		652.59	652.50	652.47		652.15	652.00
Quote Progetto				652.68	652.07		652.14		652.07	652.30
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.68
Dislivelli				0.00	-0.19		-0.36		-0.24	0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 652.585

651.00


Quote Terreno		653.17		652.80	652.74	652.64			652.07	
Quote Progetto				652.87	652.12		652.19		652.12	652.42
Parziali				0.35	2.50		2.50			
Progressiva				-2.85	-2.50		0.00		2.50	2.61
Dislivelli				-0.00	-0.32		-0.46		-0.30	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 502.117
 Q. Progetto: 652.553

651.00


Quote Terreno		653.20	653.13		652.88	652.75	652.66		652.40	652.06
Quote Progetto				652.91	652.09		652.15		652.22	652.41
Parziali				0.42	2.50		2.50			
Progressiva				-2.92	-2.50		0.00		2.50	2.71
Dislivelli				0.00	-0.39		-0.51		-0.21	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 505.638
 Q. Progetto: 652.480




Quote Terreno		-653.28		-653.05		-652.72		-652.13
Quote Progetto				652.99	652.02	652.08		652.14
Parziali				0.58	2.50	2.50		0.00
Progressiva				-3.08	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli				0.00	-0.52	-0.64		-0.35

Sezione: 79
 Progressiva: 509.159
 Q. Progetto: 652.383




Quote Terreno		-653.38		-653.20		-652.82		-652.59
Quote Progetto				653.09	651.92	651.98		652.05
Parziali				0.77	2.50	2.50		0.00
Progressiva				-3.27	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli				0.00	-0.71	-0.83		-0.56

Sezione: 80
 Progressiva: 513.000
 Q. Progetto: 652.248



Quote Terreno		-653.52	-653.46	-653.39	-653.23		-652.90		-652.45	-652.27
Quote Progetto				653.22	651.79		651.85		651.79	652.64
Parziali				1.03	2.50		2.50		0.45	0.00
Progressiva				-3.53	-2.50		0.00		2.50	2.95
Dislivelli				0.00	-0.94		-1.05		-0.89	0.00



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 31-32

Viabilità di impianto - Asse di accesso

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND006-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND006-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND006-RC6_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND006-TC8	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND006-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND006-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND006-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 23.000
 Q. Progetto: 666.564


664.00



Quote Terreno	+665.74	+665.75			+665.77	+665.78			+665.87
Quote Progetto			665.76	666.10	666.16		666.10	665.82	
Parziali			0.74	2.50	2.50		0.68		
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00		2.50	3.18	
Dislivelli			0.00	0.74	0.38		0.29	0.00	


Sezione: 4
 Progressiva: 33.783
 Q. Progetto: 667.199

665.00




Quote Terreno	-666.41		666.44		666.49		666.52		-666.57
Quote Progetto			666.44	666.86	666.80		666.74	666.53	
Parziali			0.82	2.50	2.50		0.61		
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00		2.50	3.11	
Dislivelli			0.00	0.81	0.31		0.22	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 36.397
 Q. Progetto: 667.353




Quote Terreno	666.60	666.60	666.61		666.66	666.68	666.69	666.72
Quote Progetto				666.63	667.02	666.95	666.89	666.69
Parziali				0.79	2.50	2.50	0.60	
Progressiva				-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli				0.00	0.78	0.29	0.21	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 39.011
 Q. Progetto: 667.507




Quote Terreno	666.79	666.79	666.79	666.80		666.84		666.86	666.88
Quote Progetto					666.81	667.11	667.04	666.86	
Parziali					0.76	2.50	2.50	0.59	
Progressiva					-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli					0.00	0.75	0.27	0.19	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 667.565




Quote Terreno	666.85	666.86	666.88		666.90		666.93	666.94
Quote Progetto			666.88	667.10	667.17	667.10	666.92	
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.58		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli			0.00	0.62	0.26	0.18	0.00	


Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 668.744



Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 669.884



Sezione: 10
 Progressiva: 81.995
 Q. Progetto: 669.973



Sezione: 11
 Progressiva: 86.192
 Q. Progetto: 670.134

668.00

Quote Terreno	669.84	669.85	669.86	669.89	669.92	669.94
Quote Progetto			669.87	669.73	669.67	669.91
Parziali			0.32	2.50	2.50	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.32	-0.16	-0.24

Sezione: 12
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 670.250

668.00


Quote Terreno	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
Quote Progetto			670.00	669.85	669.79	670.00
Parziali			0.31	2.50	2.50	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.31	-0.15	-0.21

Sezione: 13
 Progressiva: 90.388
 Q. Progetto: 670.260

668.00


Quote Terreno	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
Quote Progetto			670.00	669.86	669.80	670.00
Parziali			0.32	2.50	2.50	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.32	-0.14	-0.20

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 670.415




Quote Terreno	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
Quote Progetto			670.00 669.95	670.01	669.95 670.00		
Parziali			0.35 2.50	2.50	0.35 2.50		
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.85		
Dislivelli			0.00 0.35	0.01	-0.05 0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 670.456



Quote Terreno	670.01	670.01	670.01	670.01	670.00	670.00
Quote Progetto			670.01 669.99	670.06	669.99 670.01	
Parziali			0.38 2.50	2.50	0.39 2.50	
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli			0.00 0.39	0.05	-0.01 -0.00	


Sezione: 16
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 670.492



Quote Terreno	670.07	670.06	670.06	670.05	670.05	670.04	670.04
Quote Progetto			670.06 670.03	670.09	670.03 670.05		
Parziali			0.37 2.50	2.50	0.38 2.50		
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli			0.00 0.37	0.04	-0.02 -0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 670.528

669.00



Quote Terreno	670.13	670.12	670.12	670.11	670.10	670.10
Quote Progetto			670.12 670.07	670.13	670.07 670.11	
Parziali			0.35 2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.86	
Dislivelli			-0.00 0.35	0.02	-0.04 -0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 670.564

669.00



Quote Terreno	670.18	670.17	670.17	670.17	670.15
Quote Progetto		670.17 670.10	670.16 670.17	670.10 670.16	
Parziali		0.33 2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli		0.00 0.33	-0.00	-0.06 0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 190.429
 Q. Progetto: 670.583


669.00



Quote Terreno	670.21	670.21	670.20	670.19	670.19	670.17
Quote Progetto			670.20 670.12	670.18 670.19	670.25 670.18	
Parziali			0.32 2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00	2.50 2.96	
Dislivelli			-0.00 0.32	-0.01	0.06 0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 670.600


669.00



Quote Terreno	+670.24		+670.22	+670.22		+670.20	+670.20
Quote Progetto		670.23	670.14	670.20	670.26	670.21	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		0.00	0.31	-0.02	0.05	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 670.642


669.00



Quote Terreno	-670.27		670.26	670.25	670.25	670.25	-670.24
Quote Progetto		670.26	670.18	670.24	670.30	670.25	
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli		0.00	0.32	-0.01	0.06	-0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 213.593
 Q. Progetto: 670.660


669.00



Quote Terreno	670.28	670.28		670.27	670.27		670.26	670.25
Quote Progetto			670.27	670.20	670.26	670.32	670.26	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.45		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli			0.00	0.33	-0.01	0.06	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 670.692


669.00



Quote Terreno	+670.30		+670.30	+670.29	+670.29		+670.28	+670.28
Quote Progetto		670.30	670.23	670.29	670.29	670.35	670.29	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.47			
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		-0.00	0.33	-0.00	0.07	-0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 670.743


669.00



Quote Terreno	-670.34		+670.34	+670.34		-670.33	-670.33	-670.33
Quote Progetto		670.34	670.28	670.34	670.41	670.33		
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.47			
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		0.00	0.34	0.01	0.07	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 236.756
 Q. Progetto: 670.777


669.00



Quote Terreno	-670.37	-670.37	+670.37	+670.37	+670.37		+670.37	+670.37
Quote Progetto		670.37	670.31	670.38	670.44	670.37		
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.47			
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		0.00	0.35	0.01	0.07	-0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 670.793


669.00



Quote Terreno	+670.38	+670.38	+670.38	+670.38	+670.38	+670.38
Quote Progetto			670.38 670.33	670.39	670.33 670.38	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.85	
Dislivelli			0.00 0.35	0.01	-0.05 -0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 670.890


669.00



Quote Terreno	-670.49	-670.49	-670.48	-670.48	-670.48	-670.48
Quote Progetto			670.48 670.43	670.49	670.43 670.48	
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.85	
Dislivelli			-0.00 0.34	0.01	-0.05 -0.00	


Sezione: 28
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 670.987

669.00




Quote Terreno	-670.59	-670.59	-670.59	-670.59	-670.59	-670.59
Quote Progetto			670.59 670.52	670.59	670.52 670.59	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.34
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli			-0.00 0.33	-0.00	-0.06 -0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 283.046
 Q. Progetto: 671.001




Quote Terreno	670.61	670.61	670.61	670.61	670.60
Quote Progetto			670.61	670.60	670.54
Parziali			0.45	2.50	0.33
Progressiva			-2.95	0.00	2.50
Dislivelli			0.45	-0.01	-0.07

Sezione: 30
 Progressiva: 285.946
 Q. Progetto: 671.015



Quote Terreno	670.63	670.63	670.63	670.62	670.62
Quote Progetto			670.63	670.62	670.55
Parziali			0.45	2.50	0.33
Progressiva			-2.95	0.00	2.50
Dislivelli			0.45	-0.01	-0.07

Sezione: 31
 Progressiva: 288.845
 Q. Progetto: 671.029



Quote Terreno	670.65	670.65	670.64	670.64	670.64
Quote Progetto			670.65	670.63	670.57
Parziali			0.45	2.50	0.33
Progressiva			-2.95	0.00	2.50
Dislivelli			0.45	-0.01	-0.07

Sezione: 32
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 671.108

669.00

Quote Terreno	670.72			670.71	670.71	670.70	670.70
Quote Progetto		670.71	670.65	670.71	670.65	670.70	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.34		
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		0.00	0.33	0.00	-0.06	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 671.259

669.00

Quote Terreno	670.86	670.85	670.84	670.84		670.82
Quote Progetto		670.84	670.80	670.86	670.80	670.83
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	0.35	0.02	-0.03	0.00


Sezione: 34
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 671.410

669.00

Quote Terreno	671.01	671.01		670.98	670.97	670.95	670.95
Quote Progetto		670.99	670.95	671.01	670.95	670.97	
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		-0.00	0.36	0.03	-0.02	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 340.607
 Q. Progetto: 671.415

669.00



Quote Terreno	671.02			670.98	670.97		670.96	670.96
Quote Progetto		671.00	670.95	671.01	671.08	670.97		
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.51			
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli		-0.00	0.36	0.03	0.11	0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 341.529
 Q. Progetto: 671.422

669.00



Quote Terreno	671.02			670.99	670.98		670.97	670.96
Quote Progetto		671.00	670.96	671.02	671.08	670.98		
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.51			
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli		-0.00	0.36	0.03	0.11	-0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 342.451
 Q. Progetto: 671.429


669.00



Quote Terreno	671.03			671.00			670.98	670.97
Quote Progetto		671.01	670.97	671.03	671.09	670.99		
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.51			
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli		0.00	0.36	0.03	0.10	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 671.561


670.00



Quote Terreno	+671.18	+671.17		+671.14		+671.12	+671.10
Quote Progetto			671.15 671.10	671.16		671.10 671.12	
Parziali			0.35 2.50	2.50		0.38	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00		2.50 2.88	
Dislivelli			0.00 0.35	0.02		-0.02 0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 360.494
 Q. Progetto: 671.565


670.00



Quote Terreno	-671.18	-671.17		-671.14		-671.13	-671.10
Quote Progetto			671.16 671.23	671.17		671.10 671.12	
Parziali			0.47 2.50	2.50		0.38	
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00		2.50 2.88	
Dislivelli			0.00 0.47	0.03		-0.02 0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 369.096
 Q. Progetto: 671.630


670.00



Quote Terreno	-671.26	-671.25		-671.20		-671.18	-671.16
Quote Progetto			671.22 671.29	671.23		671.17 671.18	
Parziali			0.47 2.50	2.50		0.39	
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00		2.50 2.89	
Dislivelli			0.00 0.47	0.03		-0.02 0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 671.637

670.00



Quote Terreno	671.26			671.21	671.20		671.18	671.16
Quote Progetto			671.23	671.30	671.24		671.17	671.19
Parziali			0.47	2.50	2.50		0.39	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.89
Dislivelli			0.00	0.47	0.03		-0.01	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 377.698
 Q. Progetto: 671.677

670.00



Quote Terreno	671.29		671.27	671.27	671.24			671.17
Quote Progetto			671.27	671.34	671.28		671.21	671.21
Parziali			0.47	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.47	0.03		-0.00	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 671.669


670.00



Quote Terreno	671.28	671.27		671.24	671.23		671.18	671.17
Quote Progetto			671.25	671.21	671.27		671.21	671.21
Parziali			0.35	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			-0.00	0.36	0.04		-0.00	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 671.465


669.00



Quote Terreno	671.06		671.03	671.02	671.02	671.02	670.99
Quote Progetto			671.04	671.00		671.06	671.01
Parziali			0.36	2.50		2.50	0.39
Progressiva			-2.86	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.37		0.04	-0.01

Sezione: 45
 Progressiva: 402.843
 Q. Progetto: 671.435


669.00



Quote Terreno	671.02	671.01		670.99	670.99		670.96
Quote Progetto			671.00	671.10	671.03	670.97	670.98
Parziali			0.50	2.50		2.50	0.39
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli			0.00	0.50	0.04	-0.01	0.00


Sezione: 46
 Progressiva: 406.616
 Q. Progetto: 671.395

669.00




Quote Terreno	670.97	670.96		670.95	670.94	670.93
Quote Progetto		670.96	671.06	670.99	670.93	670.94
Parziali		0.50	2.50		2.50	0.39
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli		0.00	0.50	0.04	-0.01	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 671.359




Quote Terreno	670.93	670.93			670.91			670.91	670.91	670.91	670.90	670.90
Quote Progetto			670.92	671.02	670.96			670.90	670.91			
Parziali			0.50	2.50	2.50			0.39				
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00			2.50	2.89			
Dislivelli			0.00	0.50	0.04			-0.01	0.00			

Sezione: 48
 Progressiva: 410.388
 Q. Progetto: 671.355



Quote Terreno	670.92	670.92			670.91			670.91	670.90	670.90	670.90	670.90
Quote Progetto			670.92	671.02	670.96			670.89	670.91			
Parziali			0.50	2.50	2.50			0.39				
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00			2.50	2.89			
Dislivelli			0.00	0.50	0.04			-0.01	0.00			


Sezione: 49
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 671.254



Quote Terreno	670.82				670.81	670.81				670.80	670.80	
Quote Progetto			670.81	670.79	670.85			670.79	670.80			
Parziali			0.38	2.50	2.50			0.39				
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00			2.50	2.89			
Dislivelli			0.00	0.38	0.04			-0.01	0.00			

Sezione: 50
 Progressiva: 427.739
 Q. Progetto: 671.172


669.00



Quote Terreno	670.74	670.74	670.73	670.71
Quote Progetto		670.74 670.71	670.77	670.83 670.72
Parziali		0.37 2.50	2.50	0.51
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.01
Dislivelli		0.00 0.38	0.04	0.11 -0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 671.148


669.00



Quote Terreno	670.72	670.72	670.71	670.70	670.69
Quote Progetto			670.75	670.81	670.70
Parziali			0.37 2.50	2.50	0.51
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.01
Dislivelli			0.00 0.37	0.04	0.11 0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 430.409
 Q. Progetto: 671.144

669.00



Quote Terreno	670.72	670.71	670.70	670.70	670.69	670.68
Quote Progetto			670.74	670.81	670.70	
Parziali			0.37 2.50	2.50	0.51	
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli			0.00 0.37	0.04	0.11 -0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 433.079
 Q. Progetto: 671.116

669.00

Quote Terreno	670.69	670.69		670.68	670.68	670.67	670.67	670.65
Quote Progetto			670.68	670.72	670.78	670.67		
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.51		
Progressiva			-2.87	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli			0.00	0.04	0.11	0.00		

Sezione: 54
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 671.043

669.00

Quote Terreno	670.62	670.62		670.61	670.61	670.59		
Quote Progetto			670.62	670.64	670.58	670.60		
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			-0.00	0.03	-0.02	0.00		


Sezione: 55
 Progressiva: 447.300
 Q. Progetto: 670.966

669.00

Quote Terreno	670.55	670.55		670.54	670.54	670.52	670.52	
Quote Progetto			670.55	670.57	670.50	670.53		
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.98	0.00	2.50	2.87		
Dislivelli			-0.00	0.03	-0.03	0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 670.938


669.00



Quote Terreno	670.52			670.51	670.51	670.50
Quote Progetto		670.52	670.60	670.54	670.48	670.51
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	0.48	0.02	-0.03	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 459.417
 Q. Progetto: 670.845


669.00



Quote Terreno	670.42	670.42		670.42	670.42	670.42
Quote Progetto			670.42	670.45	670.38	670.42
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.36
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.49	0.02	-0.04
						0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 670.840

669.00



Quote Terreno	670.41	670.42		670.42	670.42	670.42
Quote Progetto			670.42	670.44	670.38	670.42
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.36
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.49	0.02	-0.04
						0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 670.748

669.00

Quote Terreno	670.31	670.32	670.32	670.32	670.34	670.34
Quote Progetto		670.32	670.41	670.35	670.29	670.33
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.49	0.02	-0.04	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 471.533
 Q. Progetto: 670.734

669.00

Quote Terreno	670.29	670.30	670.31	670.31	670.32	670.33
Quote Progetto		670.30	670.40	670.33	670.27	670.32
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.49	0.02	-0.04	0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 670.656

669.00

Quote Terreno	670.22	670.23	670.24	670.24	670.25	670.25
Quote Progetto		670.23	670.19	670.26	670.19	670.24
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli		0.00	0.36	0.02	-0.05	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 670.472

669.00

Quote Terreno	670.06	670.07	670.08	670.08	670.09	670.09
Quote Progetto		670.07	670.07	670.07	670.01	670.08
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		0.00	0.34	-0.00	-0.07	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 501.393
 Q. Progetto: 670.460

668.00


Quote Terreno	670.05	670.06	670.07	670.07	670.08	670.08
Quote Progetto		670.06	670.06	670.12	670.07	
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli		0.00	0.34	-0.01	0.05	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 504.488
 Q. Progetto: 670.431

668.00


Quote Terreno	670.03	670.03	670.04	670.05	670.06	670.06
Quote Progetto			670.04	670.03	670.09	670.05
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.44
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.33	-0.02	-0.04

Sezione: 65
 Progressiva: 507.582
 Q. Progetto: 670.403



Quote Terreno	670.00	670.00	670.01	670.03	670.03	670.04
Quote Progetto			670.01	669.94	670.00	670.07
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.32	-0.03	0.03

Sezione: 66
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 670.172



Quote Terreno	669.76			669.81	669.82	669.85	669.88
Quote Progetto			669.80	669.71	669.77	669.71	669.84
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.27	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			0.00	0.31	-0.05	-0.13	0.00


Sezione: 67
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 669.554



Quote Terreno	669.16			669.22	669.24	669.26	669.31
Quote Progetto			669.21	669.09	669.15	669.09	669.27
Parziali			0.28	2.50	2.50		
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.28	-0.08	-0.17	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 554.092
 Q. Progetto: 669.119


667.00



Quote Terreno	668.71	668.72		668.79	668.81	668.83	668.85	668.87
Quote Progetto			668.76	668.72	668.78	668.82		
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-2.80	0.00	2.50	2.86		
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.04	-0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 557.396
 Q. Progetto: 669.016


667.00



Quote Terreno	668.62	668.63	668.64	668.68		668.73	668.75	668.75
Quote Progetto			668.66	668.62	668.68	668.71		
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.80	0.00	2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.03	-0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 668.936

667.00



Quote Terreno	668.55	668.56	668.58	668.60		668.64	668.66
Quote Progetto			668.58	668.54	668.60	668.62	
Parziali			0.29	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.79	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.02	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 560.700
 Q. Progetto: 668.914

667.00

Quote Terreno	+668.53	+668.54		+668.57	+668.58		+668.62	+668.63
Quote Progetto			668.56	668.45	668.51	668.58	668.60	
Parziali			0.29	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	0.29	-0.06	-0.02	0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 668.318

666.00


Quote Terreno	-667.90		-667.94	-667.95	-667.96		-667.99	-668.01
Quote Progetto		667.93	667.86	667.92	667.86	667.96		
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.28			
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli		0.00	0.32	-0.04	-0.12	-0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 589.455
 Q. Progetto: 668.026


666.00

Quote Terreno	-667.59		-667.65	-667.65	-667.67		-667.71	-667.71
Quote Progetto		667.62	667.69	667.63	667.56	667.67		
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.29			
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli		0.00	0.46	-0.02	-0.11	0.00		


Sezione: 74
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 668.009



Sezione: 75
 Progressiva: 591.773
 Q. Progetto: 667.954



Sezione: 76
 Progressiva: 594.091
 Q. Progetto: 667.883



Sezione: 77
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 667.700

666.00

Quote Terreno	667.23	667.25	667.27		667.32		667.37	667.40
Quote Progetto			667.28	667.24	667.30	667.24	667.35	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.29		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	-2.79	
Dislivelli			0.00	0.35	-0.02	-0.11	-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 667.076

665.00

Quote Terreno	666.60		666.66		666.68		666.75	666.76
Quote Progetto			666.65	666.61	666.68	666.61	666.71	
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.30		
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	-2.80	
Dislivelli			0.00	0.36	-0.00	-0.10	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 631.333
 Q. Progetto: 666.704

665.00

Quote Terreno	666.24		666.29		666.32	666.32	666.37	666.40
Quote Progetto			666.29	666.24	666.30	666.37	666.35	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	-2.91	
Dislivelli			-0.00	0.35	-0.02	0.02	0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 638.292
 Q. Progetto: 666.476

665.00

Quote Terreno	665.04	666.05		666.09	666.10	666.10	666.11	666.11	666.14
Quote Progetto			666.07	666.08			666.14	666.11	
Parziali			0.34	2.50		2.50	0.43		
Progressiva			-2.84	0.00		2.50	2.93		
Dislivelli			-0.00	-0.02		0.03	0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 666.420

664.00

Quote Terreno	666.00	666.01		666.04	666.04	666.05	666.07	666.07	
Quote Progetto			666.02	666.02		666.08	666.05		
Parziali			0.34	2.50		2.50	0.43		
Progressiva			-2.84	0.00		2.50	2.93		
Dislivelli			0.00	-0.02		0.03	0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 645.251
 Q. Progetto: 666.247

664.00

Quote Terreno	665.84	665.84		665.86	665.86		665.87	665.87	
Quote Progetto			665.85	665.85		665.91	665.86		
Parziali			0.33	2.50		2.50	0.45		
Progressiva			-2.83	0.00		2.50	2.95		
Dislivelli			0.00	-0.01		0.05	0.00		

Sezione: 83
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 665.763

664.00

Quote Terreno	665.35	665.35		665.36	665.36	665.36	665.37
Quote Progetto			665.35	665.36	665.36	665.30	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.85	0.00	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	0.00	0.00	-0.06	

Sezione: 84
 Progressiva: 673.215
 Q. Progetto: 665.329

663.00

Quote Terreno	664.90	664.91	664.91	664.92	664.92	664.92	664.93
Quote Progetto			664.91	664.93	664.93	664.87	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-2.98	0.00	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.01	0.01	-0.05	


Sezione: 85
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 665.106

663.00

Quote Terreno	664.65	664.65		664.69	664.69	664.70	664.73
Quote Progetto			664.67	664.71	664.71	664.64	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-3.00	0.00	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.01	0.01	-0.06	

Sezione: 86
 Progressiva: 680.771
 Q. Progetto: 665.081


663.00



Quote Terreno	664.62	664.62		664.66	664.67	664.67		664.70	664.71
Quote Progetto			664.65	664.74	664.68	664.62	664.68		
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.33			
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli			-0.00	0.49	0.01	-0.06	0.00		

Sezione: 87
 Progressiva: 688.327
 Q. Progetto: 664.832


663.00



Quote Terreno	664.35	664.39		664.42	664.44		664.48	664.50
Quote Progetto		664.39	664.49	664.43	664.37	664.45		
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.32			
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli		0.00	0.50	0.01	-0.08	0.00		

Sezione: 88
 Progressiva: 689.459
 Q. Progetto: 664.795

663.00



Quote Terreno	664.31		664.37	664.39	664.41		664.43	664.46
Quote Progetto		664.36	664.32	664.40	664.47	664.42		
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.45			
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.95		
Dislivelli		0.00	0.36	0.01	-0.05	-0.00		

Sezione: 89
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 664.777

663.00

Quote Terreno	664.30	664.36	664.37	664.41	664.44
Quote Progetto		664.34	664.38	664.45	664.40
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.45
Progressiva		-2.86	0.00	2.50	2.95
Dislivelli		0.00	0.01	0.06	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 664.449

662.00

Quote Terreno	664.03	664.03	664.05	664.05	664.06	664.06	664.07
Quote Progetto		664.04	664.05	664.12	664.05		
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.47		
Progressiva		-2.84	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		-0.00	0.00	0.07	-0.00		