


COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

PROGETTO: **LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI
DEL PORTO DI AGROPOLI**
AGGIORNAMENTO PREZZI ANNO 2023



ALL. 1

H.1



ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

AGGIORNAMENTO PREZZI ANNO 2023

SCALA	
DATA	
AGGIOR.	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA





UFFICIO TECNICO COMUNALE

ING. AGOSTINO SICA

COMUNE DI AGROPOLI (SA)		
LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI		
		IMPORTI
(A1)	LAVORI IN APPALTO	
a.1.1)	Lavori a corpo	€ 1.512.553,83
a.1.2)	Lavori a misura	
a.1.3)	Lavori in economia	
	SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO	€ 1.512.553,83
	Oneri sicurezza	€ 52.000,00
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.564.553,83
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Oneri di discarica	€ 487.500,00
b.2)	Sopralluogo per indagini archeologiche	€ 11.466,98
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.4)	imprevisti -5% di (A)	€ 5.705,57
b.5)	Acquisizione aree ed immobili	
b.6)	Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 (1%)	€ 15.645,54
b.7)	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direttori operativi, ispettori di cantiere, assistenti alla sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, spese per prove di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, rilievi accertamenti indagini 10% di (A)	€ 198.456,57
b.8)	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 31.291,08
b.9)		
b.10)		
b.11)		
b.12)	I.V.A.	
	22% su lavori e oneri di discarica	€ 451.451,84
	22% su imprevisti	€ 1.255,23
	22% su spese tecniche affidate all'esterno	€ 37.073,36
	TOTALE I.V.A.	€ 489.780,43
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.239.846,16
	TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B)	€ 2.804.400,00