
ASSE 4 - SS93 LATO BARILE - E-URBANA

Corsia 3.50m + Banchina 1.00m

ASSE 2 - SS93 LATO ATELLA - E-URBANA

Corsia 3.00m + Banchina 0.50m

ASSE 3 - VIA PADRE PIO - F-URBANA LOCALE

Corsia 3.50m + Banchina 0.50m

ASSE 5 - RAMPA AZIENDA VINICOLA - Strada a destinazione particolare

Corsia 2.75m + Banchina 0.50m

ASSE 6 - RAMPA CASELLO FS - Strada a destinazione particolare

Inizio intervento pk 0+002.75

ASSE 8 - VIA DELLE MORE - F2-EXTRAURBANA LOCALE

Corsia 2.75m + 0.25M

Piattaforma = 6.00m

ASSE 1 - ROTATORIA - D=31m

Corsia 7.00m

Banchina interna 0.25m

Banchina estrerna 0.50m

ASSE 7 - ACCESSO AL FABBRICATO KM 73+00

Strada a destinazione particolare

Piattaforma = 4.00m

MU01 - Paratia di pali Ø600/80

L=106.20 m

MU02 - Muro di sostegno

L=64.89 m

MU04 - Muro di sostegno

L=23.14 m

MU06 - Muro di sostegno

L=75.22 m

MU05 - Muro di sostegno

L=38.37 m

MU03 - Muro di sostegno

L=14.21 m

MU07 - Muro di sostegno

L=37.44 m

MU10 - Muro di sostegno

L=15.28 m

IV08 -- Cavalcaferrovia

L= 208.62 m

SL01 - SOTTOVIA

L= 11.37 m

IN01

Prolungamento tombino Asse 4 pk 0+525.00

IN02

Tombino per attraversamento Asse 4 pk 0+394.41

IN03

Tombino per attraversamento Asse 7 pk 0+068.00 e Asse 4 pk 0+325.29

IN04

Tombino parallelo a Asse 7

IN05

Tombino per attraversamento Asse 8 pk 0+091.00 e Sistemazione idraulica di M/V

IN06

Tombino per attraversamento Asse 6 pk 0+045.47

MU09 - Muro di sostegno

L=47.66 m

MU11 - Muro di sostegno

L=49.67 m

MU12 - Muro di controripa

L=64.83

MU13 - Muro di controripa

L=190.13 m in dx
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Area pavimentata per realizzazione

futuri parcheggi area PIP Barile (500mq)

Adeguamento marciapiede

esistente (190 mq)

Accesso pedonale

metanodotto

MU08

Piazzale di accesso all'impianto di sollevamento

IN07

Tombino per attraversamento fognatura

IN08

Tombino per delocalizzazione fontana

1

2

0

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

LINEA POTENZA-FOGGIA  -  AMMODERNAMENTO

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

Emissione Esecutiva

n. Elab.:

A 4 K E4

Data Data

File: IA4K42E78P7NV0800001A.DWG

SCALA:

SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO,

SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD

G. Lestingi

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 4 - OPERE AGGIUNTIVE PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI

DI CDS ISTRUTTORIA - CAVALCAFERROVIA NV08 NEI COMUNI DI

RIONERO IN VULTURE E BARILE

2

Ottobre

2021

Ottobre

2021

Ottobre

2021

D. Tiberti

Ottobre 2021

P 7 N V A7 8 0 8 0 0 0 0 1

A

PLANIMETRIA SU ORTOFOTO

1:1000

S. Seri

F

O

G

G

I
A

P

O

T

E

N

Z

A

ASSE 7

ASSE 8

ASSE 2

ASSE 6

ASSE 3

ASSE 5

ASSE 4

ASSE 1

A. Francomano


	Sheets and Views
	IA4K42E78P7NV0800001A


		f.sacchi@italferr.it
	2023-12-11T10:12:41+0000
	Francesco  Sacchi
	Progettista Integratore




