

Impianto agrivoltaico
G R _ M A N D A S
della potenza di 26,576 MWp DC
(26,025 MW AC in immissione)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNI DI GESICO E MANDAS

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Elaborato:
137PRG007R_00

Settembre 2023

Quadro economico generale

PROPONENTE:



GREENERGY RINNOVABILI 10 S.R.L.
Via Borgonuovo, 9 - 20121 Milano
P.IVA 11892590966

REDATTORE SIA - CAPOGRUPPO:



EGERIA
ingegneria per l'ambiente

Corso V. Emanuele II, 90 Cagliari
P. Iva 03528400926
Tel. +39 328 82 88 328
info.egeria@gmail.com - www.egeriagroup.net

GRUPPO DI LAVORO: Dott.ssa Ing. Barbara Dessì (EGERIA)
Dott.ssa Arch. Elisabetta Erika Zucca (EGERIA)
Dott.ssa Ing. Elisa Mura (EGERIA)
Dott. Ing. Marco A. L. Murru (Ingegnere elettrico)
Dott. Archeol. Marco Cabras (Archeologo)
Dott. Geol. Nicola Demurtas (Geologo)
Dott. Nat. Francesco Mascia (Botanico e Agrotecnico)
Dott. Nat. Maurizio Medda (Faunista)
Dott. Agr. Pasqualino Tammaro (Agronomo)
Dott. Piero Angelo Salvatore Rubiu (Tecnico compet. in Acustica Ambientale)

"Valore complessivo dell'opera privata" - GR 10 MANDAS -			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	26.473.122,29	10	29.120.434,52
A.2) Oneri per la sicurezza	80.000,00	10	88.000,00
A.3) opere di mitigazione	198.473,40	10	218.320,74
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale e da Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00	10	55.000,00
A.5) Sorveglianza archeologica	7.000,00	10	7.700,00
A.6) Opere di dismissione	30.000,00	10	33.000,00
TOTALE A	26.838.595,69	10	29.522.455,26
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche redazione progetto e SIA	215.000,00	22	262.300,00
B.2) Spese ingegneria, direzione lavori, collaudi	650.000,00	22	793.000,00
B.3) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (specificare: <i>monitoraggio ambientale, ...</i>) Applicazione del Piano di Monitoraggio agronomico - Monitoraggio in continuo 25 anni - Raccolta e gestione dati e monitoraggio qualità pascolo	493.750,00	22	602.375,00
B.4) Eventuali spese per imprevisti	268.385,96	22	327.430,87
B.5) Spese consulenza e supporto	134.192,98	22	163.715,43
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	134.192,98	22	163.715,43
B.7) Spese varie (STMG)	43.023,60	22	52.488,79
TOTALE B	1.938.545,51	22	2.365.025,53
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - Oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	107.354,38	22	130.972,35
TOTALE C	107.354,38	22	130.972,35
"Valore complessivo dell'opera"	28.884.495,59		32.018.453,13
TOTALE (A+B+C)			