

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	23.306.499,59	10 %	25.637.149,55
A.2) Oneri di sicurezza	1.640.519,69	10 %	1.804.571,66
A.3) Opere di mitigazione	129.496,00	10 %	142.445,60
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	302.984,49	10 %	333.282,94
A.5) Opere connesse	1.398.389,98	10%	1.538.228,97
<b>TOTALE A</b>	<b>26.777.889,75</b>		<b>29.455.678,97</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.171.799,78	22 %	1.429.595,73
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	58.588,99	22 %	71.479,79
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	46.871,99	22 %	57.183,83
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	117.179,98	22 %	142.959,57
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) (Cassa di Previdenza 4 %)	55.777,67	22 %	68.048,76
B.6) Imprevisti	351.539,93	10 %	386.639,93
B.7) Spese varie	117.179,98	22 %	142.959,57
<b>TOTALE B</b>	<b>1.918.939,32</b>		<b>2.298.921,18</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>28.696.829,07</b>		<b>31.754.599,90</b>

