


### LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI  
Q.P.= QUOTA DI PROGETTO  
P.S.= PIANO DI SCAVO


### NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IF3A02EZZSPGN000001
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO



### TABELLA RIASSUNTIVA - BY-PASS ESODO SEZIONE INNESTO TIPO C

RIVESTIMENTO DEFINITIVO TRATTO "1"	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.80m IN CLS ARMATO (INCIDENZA 70kg/mc) CALOTTA Sp=0.70m IN CLS ARMATO (INCIDENZA 70kg/mc)
RIVESTIMENTO DEFINITIVO TRATTO "2"	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.80m IN CLS ARMATO (INCIDENZA 40kg/mc) CALOTTA Sp=0.70m IN CLS ARMATO (INCIDENZA 40kg/mc)



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTAZIONE: CONSORZIO: **HIRPINIA - ORSARA AV** SOCI: **webuild Italia**, **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **ROKSOIL** S.p.A. MANDANTI: **NET**, **OPINI**, **GPF**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA  
BY01-BY-PASS  
BY-PASS ESODO - ZONA AREA DI SICUREZZA  
ZONA DI INNESTO CON LA GALLERIA  
Innesto tipo C - scavi e consolidamenti

APPALTAZIONE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Giannocchi 08/06/2022	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	PROGETTISTA <b>ROKSOIL</b> S.p.A. Ing. G. Cassani
--	--	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

**I F 3 A 0 2 E Z Z B B B Y 0 1 0 0 1 0 8 B** 1:100 1:50 1:20

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Esodo 10kg	M. Augmento	06/03/22	A. Zimballi	06/03/22	M. Gatti	06/03/22	Ing. G. Cassani
B	C 08.01 - A valle del consolidamento	M. Augmento	06/03/22	A. Zimballi	06/03/22	M. Gatti	06/03/22	

File: IF3A02EZZBBY0100108B.dwg n. Elab.: