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INCIDENZA ARMATURE
— CALOTTA CAMERONE 140 Kg/mc
— ARCO ROVESCIO CAMERONE 120 Kg,/mC
— CALOTTA BYPASS 125 Kg/mc
— ARCO ROVESCIO BYPASS 140 Kq,/mC
— PARETI VERTICALI SPESSORE 150cm 180 Kg,/mC
— PARETI VERTICALI SPESSORE 130cm 290 Kg/mC
A. PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE S/ RIMANDA AGL/
FIABORATI DI CALCOLO.
B. EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTAL!I E LE SOMMATORIE DELLE MISURE FPARZIALI SONO
DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATIC! DI REVIT.
GN TRADIZIONALE — CARATTERISTICHE DEI MATERIALI — QUADRO SINOTTICO IF302EZZSPGNOQOO0O002C
P.S= PIANO DI SCAVO
P.C= PIANO DEI CENTR/
Q.P.= QUOTA PORTALE
P.F.= PIANO DEL FERRO
COMMITTENTE:
RF/
_’I_RE?E FERROVFARIA JTALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LAVORI:
Y & i
Il ;741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

CONSORZIO:

HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI:

webuild 7

Italia

< PIZZAROTTI

SINCE 1910

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

SO

MANDANTI:

@s OPINI

ITALIA

&

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

GNO02 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE

CAMERONE SMONTAGGIO TBM
FASI ESECUTIVE
Carpenterie rivestimento definitivo gallerie camerone-by pass 5/6

APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV o X X
Il Direttore Tecnico ] Responsabl!e |ptegr§Z|9ng fra le varie GPINI
Ing. P. M. Gianvecchio prestazioni specialistiche TTALA
Ing. G. Cassani
14/02/2023 Ing. M. Tanzini
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
A Emissione 180 gg S. Vagnini A. Lucia M. Tanzini Ing. A. Polli
S. Vagnini M. Tanzini
B C08.04 - A valle del contraddittorio 14/02/2023 14/02/2023
14/02/2023
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