



LEGENDA	
	Relè voltmetrico automatizzato con uscita in f.o.
	Interruttore estintore
	Sez. A. Sez. A. Sezionatore a corno motorizzato
	Sezionatore unipolare (Comando manuale)
	Relè di massa (Collegato alla maglia di terra)
	Interruttore di manovra-sezionatore per carichi e scarico condensatori filtro
	Canale di misura TCCx
	Canale di misura corrente Corrente verso terra
	Canale di misura corrente Corrente verso terra masse sola comando
	Resistenza prova linea
	Tel. PT Teleruttore prova terra
	Partitore con relè voltmetrico
	Scaricatore ad ossido metallico 150 kV
	Dispositivo di asservimento ASDE3
	Unità Periferica di protezione (UPP)
	Unità Periferica di controllo (UPC)

NOTE:
 1) Le apparecchiature di SSE dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche RFI di riferimento
 2) Predisposizione di messa a terra del centro stella del trasformatore AT

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **HIRPINIA - ORSARA AV**

CONSORZIO: **webuild Italia**

SOCI: **PIZZAROTTI SINCE 1910**

MANDATARIA: **NETENGINEERING**

MANDANTI: **OPINI, GPF, ELIOTTI-PINZ**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
SE01 - SSE ARIANO
ELABORATI A CARATTERE GENERALE SSE ARIANO
SCHEMA ELETTRICO GENERALE

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianveschio 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	GPF Ing. M. De Leo

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	DX	SE0100	001	B	/

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.06.00 - Emissione 12gg	E. Pezza	11/11/2021	R. Stella	11/11/2021	M. Simone	11/11/2021	Ing. M. Simone
B	C.06.02 A valle del contraddittorio	E. Pezza	08/06/2022	R. Stella	08/06/2022	M. Simone	08/06/2022	