


**LEGENDA**

**BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI "BST 2020"**

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI SUPERFICIALE:  
Preliminarmente alle attività di bonifica profonda sarà eseguita la bonifica superficiale estesa a tutto l'area di intervento con profondità = 1m

	BONIFICA PROFONDA estesa a tutta l'area di intervento con profondità 3 m (GARANZIA 4 m)
	BONIFICA PROFONDA estesa a tutta l'area di intervento con profondità 5 m (GARANZIA 6 m)
	BONIFICA PROFONDA estesa a tutta l'area di intervento con profondità 7 m (GARANZIA 8 m)



**COMMITTENTE:** **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**

**DIREZIONE LAVORI:** **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**

**APPALTATORE:** **CONSORZIO HIRPINIA - ORSARA AV** SOCI: **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

**PROGETTAZIONE:** **MANDATARIA:** **ROCKSOUL** **NET** **OPINI** **GPF** **RELATIVI-PERI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI**

Planimetria di progetto con B.O.E.  
Tavola 1 di 3

<b>APPALTATORE</b> Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Gianfranco 30/09/2022	<b>DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE</b> Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarini	<b>PROGETTISTA</b>  Ing. R. Zanoni
---	--	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	P6	BB0000	001	D	1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.08.00 - Estrazione 100g	A. Celi	06/03/22	F. Cervellin	06/03/22	C. Zocchetti	06/03/22	Ing. R. Zanoni
B	C.08.01 - A valle del contrassegno	A. Celi	06/03/22	F. Cervellin	06/03/22	C. Zocchetti	06/03/22	
C	C.08.02 - A valle del contrassegno	A. Celi	06/03/22	F. Cervellin	06/03/22	C. Zocchetti	06/03/22	
D	C.08.03 - A valle del contrassegno	A. Celi	30/09/22	F. Cervellin	30/09/22	C. Zocchetti	30/09/22	30/09/22

File: IP3A02EZZPBB0000010.dwg n. Esib.: