



LEGENDA SOTTOSERVIZI	
	Linea telefonica aerea
	Linea elettrica aerea
	Rete gas interrata
	Linea fibra ottica
	Acquedotto
	Condotte Consorzio Bonifica Ufita
	Pozzo
	Palo linea elettrica
	Palo illuminazione
	Palo telefonia
	Palo T.E.
	Pozzetto
	Traliccio alta tensione

LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'			
	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRINCIPALE (SS90)
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' SECONDARIA (strade locali)
	AT - AREA TECNICA		PISTA DI CANTIERE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		ACCESSO AI CANTIERI
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTERRANEO
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

CONSORZIO:

SOCI:

MANDANTI:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA**  
**IS - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI**

Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 1

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Giannetto 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	 Ing. M. Faccioli

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	P6	S10000	001	B	1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	C.08.00 - Estrazione 100g	S. Longhi	06/03/22	D. Pitarresi	06/03/22	C. Ferrigno	06/03/22	Ing. R. Zanon	06/03/22
B	C.08.01 - A valle del censimento	N. Di Stefano	06/03/22	D. Pitarresi	06/03/22	A. Calisto	06/03/22		06/03/22

File: IP3A02EZZP6SI000001B.dwg n. Elab. : -