



**NOTE**  
Per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi del Consorzio di Bonifica dell'Ufita, si veda il Dossier IF3A02EZZRHSI000001B.

LEGENDA SOTTOSERVIZI	
	Linea telefonica aerea
	Linea elettrica aerea
	Rete gas interrata
	Linea fibra ottica
	Acquedotto
	Condotte Consorzio Bonifica Ufita
	Pozzo
	Palo linea elettrica
	Palo illuminazione
	Palo telefonia
	Palo T.E.
	Pozzetto
	Traliccio alta tensione
	Presenza di multipli sottoservizi; risoluzione puntuale di eventuali interferenze da valutare con gli enti gestori in fase di esecuzione lavori

LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'			
	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRINCIPALE (SS90)
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' SECONDARIA (strade locali)
	AT - AREA TECNICA		PISTA DI CANTIERE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		ACCESSO AI CANTIERI
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTERRANEO
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO

**COMMITTENTE:** **R.F.I. - RIF. FERROVIARIA ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** **HIRPINIA - ORSARA AV** **SOCI:** **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

**PROGETTAZIONE:** **MANDATARIA:** **ROKSOIL** **NET** **OPINI** **GPF**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA**  
**IS - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI**

Planimetria di risoluzione interferenza Tav. 12

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA						
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Ing. P. M. Giannocchi 08/06/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	 Ing. M. Faccioli						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	P7	SI10000	012	B	1:1000
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.04.00 - Emersione 100q	S. Longhi	04/03/2022	D. Pitarresi	04/03/2022	C. Ferrigno	04/03/2022	Ing. R. Zanon
B	C.04.01 - A valle del cantiere	N. Di Stefano	04/03/2022	D. Pitarresi	04/03/2022	A. Calero	04/03/2022	