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VOLUME DI RITOMBAMENTO
5600 mc
A. PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE S| RIMANDA AGLI
ELABORATI DI CALCOLO.
B. EVENTUAL] DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO
DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATIC! DI REVIT.
C. LE PROGRESSIVE SI RIFERISCONO AL BINARIO PARI
P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S= PIANO DI SCAVO
Q.C.= QUOTA CORDOLO
Q.T.= QUOTA TERRENO
P.C= PIANO DEI CENTR/
Q.Rif.= QUOTA DI RIFERIMENTO
Q.P.= QUOTA PORTALE
L.T.= LUNGHEZZA TIRANTE
L.P.T.= LUNGHEZZA PARZIALE TIRANTE
L.B.= LUNGHEZZA BULBO
COMMITTENTE:

' & 4

7y RFI

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

V & 4

P 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

CONSORZIO: SOCI: ?

HIRPINIA - ORSARA AV We b u 1 I-d é </pIZZAR9:IE_1—!T!
Italia

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: MANDANTI:

OPINI

ITALIA

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
Il LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

GNO1 - GALLERIA NATURALE HIRPINIA

IMBOCCO LATO NAPOLI
SISTEMAZIONE DEFINITIVA

Planimetria
APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Responsabile integrazione fra le varie
Il Direttore Tecnico prestazioni specialistiche 6 PINI
Ing. P. M. Gianvecchio Ing. G. Cassani ITALIA
21/02/2023 Ing. M. Tanzini
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
A Emissione a 180gg S. Vagnini 10/01/2022 A. Lucia vz | MTANZN | Ing. A. Polli
S. Vagnini A. Lucia M. Tanzini
B C 08.01 - A valle del contraddittorio 01/07/2022 01/07/2022 f——————— 01/07/2022
S. Vagnini A. Lucia M. Tanzini
C C 08.02 - A valle del contraddittorio 21/10/2022 21/10/2022 ———  21/10/2022
o S. Vagnini M. Trezzi M. Tanzini
D C 08.04 - A valle del cotraddittorio 21/02/2023 21/02/2023 (——— | 21/02/2023 21/02/2023
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