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Committente- Sviluppo progetto FV:
DS ltalia 13 S.r.l.
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VP SOLAR

Studio di progettazione:

LA SIA S.p.A.

Viale L. Schiavonetti, 28600173-Roma (RM)
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PROGETTO

Progetto Definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico
denominato “Ittiri” della potenza di picco di 22.371,3 kWp e potenza di
immissione di 18.010,0 kW e delle relative opere di connessione alla
RTN nel comune di Ittiri (SS)

TITOLO ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DISMISSIONE

Coordinamento Progettisti:

INNOVA SERVICE S.r.l.

Via Santa Margherita, 4 — 09124 Cagliari (CA)
P.IVA 03379940921
PEC: innovaserviceca@pec.it
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GRUPPO DI LAVORO:

per INNOVA SERVICE S.r.l.

Giorgio Roberto Porpiglia — Architetto
Silvio Matta - Ingegnere Elettrico
Aurora Melis — Geometra

Antonio Dedoni — Ingegnere Idraulico
Marta Camba — Geologo

per La SIA S.p.A.

Riccardo Sacconi — Ingegnere Civile
Stefano Cherchi - Archeologo
Franco Milito - Agronomo
Francesco Paolo Pinchera
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Nr | CATEGORIA CcoDICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI um. u:'::t; DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par.ug. | lung. | larg. | H/Peso unitario TOTALE
1 |DISMISSIONE [MAN-001 Dismissione e smantellamento impianto elettrico AT e BT della cabina elettrica di conversione e acorpo | € 10'200.00
trasformazione effettuata da operai specializzati. Sono compresi il distacco dalla linea in AT di TERNA, la
rimozione di eventuali opere di ione /o vasca di con eventuali accessori, e
compreso il costo per lo smaltimento / recupero dei materiali e quant! altro necessario per dare il lavoro
finito a regola dell arte.
Misurazioni:
Smantellamento Cabina di Raccolta Generale a bordo impianto 1.00 1.00
1.00 | € 10'200.00 | € 10'200.00
2 |DISMISSIONE |MAN-002 Dismissione e smantellamento di Cabina di Raccolta di Area (Power Center), ti tipo prefabbricato o cad € 6'500.00
"container / Shelter", comprese eventuali opere di fondazione, la rimozione della vasca di fondazione e
relativi accessori mediante I'ausilio di mezzo meccanico, previo smontaggio della cabina stessa, e
compreso il costo per lo smaltimentoi / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola
dell arte.
Misurazioni:
Smantellamento per Zona Cantiere 1 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 2 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 3 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00| € 6'500.00 | € 19'500.00
3 |DISMISSIONE ~ [MAN-004 Rimozione di cavidotti in BT presenti nel terreno oggettodi impianto comprensivi di pozzetti e chiusini m 7.50€
mediante I ausilio di mezzo meccanico previo sfilaggio dei cavi elettrici, il costo per lo smaltimento /
recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.
Misurazioni:
quantita da CME 0.00
Linee BT - ac 0.20 38'320.00 7'664.00
Linee BT - dc + linee inverter 0.10 68'824.00 6'882.40
14'546.40 | € 7.50 | €  109'098.00
4 |DISMISSIONE ~ [MAN-003 Rimozione di cavidotti in AT o AT presenti nel terreno oggettodi impianto comprensivi di pozzetti e chiusini m 9.50 €
mediante I ausilio di mezzo meccanico previo sfilaggio dei cavi elettrici, il costo per lo smaltimento /
recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.
Misurazioni:
quantita da CME 0.00
Linee AT - ac 1.00 2'189.65 2'189.65
Linee AT - linee inverter 1.00 75.00 75.00
2'264.65 | € 9.50 | € 21'514.18
5 |DISMISSIONE |MAN-005 Smantellamento della recinzione perimetrale realizzata in metallo plastificato e paletti di sostegno in ferro | a corpo 35'600.00 €
comprensiva dei cancelli di accesso carrabili e pedonabili in acciaio compreso il costo per lo smaltimento /
recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell' arte.
Misurazioni:
Impianto FV 1.00 1.00
1.00 | € 35'600.00 | € 35'600.00
6 |DISMISSIONE |MAN-006 Smantellamento dei pannelli FTV previo scollegamento alla linea elettrica con morsetti fast e smontaggio acorpo 52'000.00 €
in manuale degli stessi dalle strutture di sostegno/fissaggio in acciaio, compreso il costo per lo
smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell'arte.
Misurazioni:
Smantellamento per Zona Cantiere 1 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 2 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 3 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00| € 52'000.00 | € 156'000.00
7 |DISMISSIONE |MAN-007 Smantellamento delle strutture di sostegno in acciaio dei pannelli FTV compresi i fissaggi a terra mediante| a corpo 20'000.00 €
I' ausilio di mezzo meccanico previo smontaggio manuale degli elementi, compreso il costo per lo
smaltimento / recupero e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell'arte.
Misurazioni:
Smantellamento per Zona Cantiere 1 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 2 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 3 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00| € 20'000.00 | € 60'000.00
8 |DISMISSIONE |MAN-008 della fascia di mitigazi perimetrale mediante |' ausilio di mezzo meccanico. Sono| a corpo 5'000.00 €
compresi la raccolta del rifiuto, il carico/scarico su mezzo di il trasporto abilitato e conferimento e
il costo per lo smalti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola dell
arte.
Misurazioni:
smantellamento area principale 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 1 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 2 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 3 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00 | € 5'000.00 | € 20'000.00
9 [DISMISSIONE [MAN-009  |Ripristino del suolo agrario originario mediante I' affine pulizia di tutto il terreno da materiale di risulta] acorpo |  8'500.00 €
vario derivato dalle operazioni di smatellamento, il costo per lo smaltimento e quant' altro necessario per
dare il lavoro finito a regola dell arte.
Misurazioni:
smantellamento area principale 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 1 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 2 1.00 1.00
Smantellamento per Zona Cantiere 3 1.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00 | € 8'500.00 | € 34'000.00
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 465'912.18
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