SCALA	SEDE PROGETTO	FORMATO
N.A.	**CAGLIARI**	**A4**

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	02/10/2023	Ing. R. Sacconi	Innova Service S.r.l. Arch. G. R. Porpiglia	DS Italia 13 S.r.l.

DATA	TIPO DI EMISSIONE
02/10/2023	**Prima Emissione**

Committente- Sviluppo progetto FV:

DS Italia 13 S.r.l.
Via del Plebiscito n. 112 - Roma (RM)
P.IVA 16380561007

Studio di progettazione:

LA SIA S.p.A.
Viale L. Schiavonetti, 28600173-Roma (RM)
P.IVA 08207411003

PROGETTO

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Ittiri” della potenza di picco di 22.371,3 kWp e potenza di immissione di 18.010,0 kW e delle relative opere di connessione alla RTN nel comune di Ittiri (SS)

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Coordinamento Progettisti:

INNOVA SERVICE S.r.l.
Via Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari (CA)
P.IVA 03379940921,
PEC: innovaserviceca@pec.it

GRUPPO DI LAVORO:

per INNOVA SERVICE S.r.l.
Giorgio Roberto Porpiglia - Architetto
Silvio Matta - Ingegnere Elettrico
Aurora Melis - Geometra
Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico
Marta Camba - Geologo

per La SIA S.p.A.
Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile
Stefano Cherchi - Archeologo
Franco Milito - Agronomo
Francesco Paolo Pinchera - Biologo
Rita Bosi - Dottore Agronomo

Sacconi Riccardo 30.11.2023 14:16:43 GMT+01:00

NOME ELABORATO			REV
REL_SP_QE	giorgio roberto porpiglia 29.11.2023 15:29:55 GMT+01:00	AURORA MELIS 29.11.2023 18:40:06 GMT+01:00	**00**

MODULO M 3

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dello'opera privata

A - COSTO DEI LAVORI

	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	IVA %	IVA (€)	TOTALE (€)
A.1	Interventi previsti	19 502 389,02 €	10%	1 950 238,90 €	21 452 627,92 €
A.2	Oneri di sicurezza	44 830,24 €	10%	4 483,02 €	49 313,26 €
A.3	Opere di Mitigazione	793 440,41 €	10%	79 344,04 €	872 784,45 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	58 650,00 €	22%	12 903,00 €	71 553,00 €
A.5	Opere connesse - linea di connessione	1 572 641,84	10%	157 264,18 €	1 729 906,02 €
	TOTALE "A"	**21 971 951,51 €**		**2 204 233,15 €**	**24 176 184,67 €**

B - SPESE GENERALI

	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	IVA %	IVA (€)	TOTALE (€)
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	218 537,46 €	22%	48 078,24 €	266 615,70 €
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	78 838,75 €	22%	17 344,53 €	96 183,28 €
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	133 878,60 €	22%	29 453,29 €	163 331,89 €
B.4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	48 624,32 €	22%	10 697,35 €	59 321,67 €
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	19059,04	22%	4 192,99 €	23 252,03 €
B.6	Imprevisti	45 220,41	22%	9 948,49 €	55 168,90 €
B.7	Spese varie	44864,05	22%	9 870,09 €	54 734,14 €
	TOTALE "B"	**589 022,63 €**		**129 584,98 €**	**718 607,61 €**

C - ALTRO

	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	IVA %	IVA (€)	TOTALE (€)
C.1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00	0,00 €
	TOTALE "C"	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**

Valore complessivo dello'opera TOTALE (A + B + C)	**22 560 974,14 €**		**2 333 818,13 €**	**24 894 792,28 €**