

LEGENDA

Simbologia	Descrizione	N°	mq	mq tot	utenze
1	Guardiana (2,44x4,84)	2	11,81	23,62	-
2	Dormitori (2,44x9,30)	57	22,70	1'293,90	76
3	Refettorio (33,42x10,04)	2	335,54	671,08	600
4	Servizi (2,44x9,30)	4	22,70	90,80	20
5	Uffici (2,44x9,30)	28	22,70	635,60	60
6	Sala di formazione (2,44x9,30)	4	22,70	90,80	-
7	Infermeria (4,88x5,84)	1	28,50	28,50	-
8	Spogliatoi (4,88x5,84)	8	28,50	228,00	80
9	Lavaggio automezzi	1	-	-	-
10	Sala ritrovo (2,44x9,30)	16	22,70	363,20	-
12	Aloggio Safety-Team con Deposito (2,44x9,30)	4	22,70	90,80	-
13	Box decontaminazione Amianto (6,00x6,00)	1	36,00	36,00	-
14	Magazzino tipo A (9,87x12,04)	1	118,83	118,83	-
16	Pesa automezzi	1	-	-	-
17	Distributore gasolio	1	-	-	-
18	Disoleatore/Dissabbiatore	1	-	-	-
19	Parcheggio mezzi pesanti (4,20x13,00)	7	54,60	382,20	-
20	Parcheggio auto (2,50x5,00)	116	12,50	1'450,00	-
26	Area stoccaggio materiale di risulta demolizione cls	1	600,00	600,00	-
32	Officina (15,04x21,87)	1	328,92	328,92	-
33	Gru a torre e area preassemblaggio ferro	1	1'500,00	1'500,00	-
35	Area rifiuti - Scaricabili per raccolta differenziata di cantiere - Isola ecologica per raccolta differenziata	2	-	-	-
36	Lavanderia (2,44x5,84)	1	14,25	14,25	-
37	Sala riunioni (2,44x9,30)	4	22,70	90,80	-
38	Area prefabbricazione piccoli manufatti	1	1'400,00	1'400,00	-

LEGENDA

Simbologia	Descrizione
— o —	TIPO 1 - Recinzione
— ■ —	TIPO 2 - Recinzione con pannelli fonoassorbenti
— ■ —	TIPO 3 - Recinzione con New Jersey
— ■ —	Parceggio auto Safety-Team
— ■ —	Posteggio dedicato per Ambulanza Presidio Medico
— ■ —	Percorso carrabile
— ■ —	Percorso pedonale / marciapiede
— ■ —	"Preverdisementi"
— ■ —	Duna
— ■ —	Bacino di accumulo acque seconda pioggia per riutilizzo
— ■ —	Bacino di infiltrazione acque meteoriche in eccesso. Specie vegetali per fitoimpedio

LEGENDA - SOTTOSERVIZI IN PROGETTO


Simbologia	Descrizione
— ■ —	Tubazioni in PVC per raccolta acque meteoriche - DN var.
— ■ —	Tubazioni in PEAD corrugato per laminazione acque meteoriche - DN var.
— ■ —	Tubazioni in PVC per raccolta acque nere - DN var.
— ■ —	Canoletta grigliata con scarico in tubazione corrente
— ■ —	Tubazioni in lamiera ondulata tipo Tubosider - DN 1000 mm
— ■ —	Tubazioni in PEAD per rete di adduzione acquedotto - DN var.
— ■ —	Tubazioni in PEAD per rete acquedotto di distribuzione - DN var.
— ■ —	Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso con chiusura in ghisa sferoidale
— ■ —	Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso con cattedraio in ghisa sferoidale classe
— ■ —	Scarico mediante piletta da canaletta a tubazione corrente
— ■ —	Tubazioni esistenti - Acquedotto
— ■ —	Tubazioni esistenti - Fognatura nera/mista
— ■ —	Tubazioni esistenti - Fognatura bianca

NOTA: per il dimensionamento delle tubazioni si faccia riferimento agli elaborati grafici dei profili.



NOTA (1): per aumentare il comfort degli ambienti chiusi, sono previsti sistemi di nebulizzazione all'ingresso di alloggi, uffici e baracche di cantiere

NOTA (2): per aumentare il comfort dei mezzi privati e di lavoro, sono previsti teli ombreggianti in corrispondenza dei parcheggi auto



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

PROGETTO STRADALE ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI DEL CANTIERE B2.B1

IDENTIFICAZIONE ELABORAZIONE	CONTRAENTE GENERALE
<p>PROGETTO</p> <p>TRATTA B2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>PROGETTO STRADALE</p> <p>DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA</p> <p>PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI DEL CANTIERE B2.B1</p>	<p>PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.</p>

DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
21 Agosto 2023	01	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	02	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	03	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	04	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	05	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	06	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	07	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	08	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	09	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	10	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	11	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	12	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	13	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	14	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	15	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	16	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	17	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	18	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	19	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	20	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	21	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	22	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	23	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	24	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	25	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	26	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	27	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	28	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	29	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	30	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	31	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	32	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	33	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	34	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	35	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	36	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	37	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	38	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	39	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	40	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	41	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	42	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	43	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	44	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	45	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	46	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	47	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	48	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	49	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	50	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	51	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	52	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	53	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	54	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	55	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	56	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	57	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	58	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	59	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	60	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	61	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	62	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	63	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	64	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	65	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	66	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	67	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	68	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	69	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	70	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	71	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	72	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	73	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	74	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	75	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	76	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	77	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	78	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	79	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	80	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	81	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	82	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	83	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	84	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	85	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	86	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	87	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	88	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	89	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	90	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	91	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	92	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	93	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	94	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	95	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	96	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	97	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	98	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	99	PROGETTO ESECUTIVO
21 Agosto 2023	100	PROGETTO ESECUTIVO