


**PROFILO LONGITUDINALE**  
SCALA 1:200


GALLERIA LINEA FS MILANO-CHIASSO  
ASSE OVEST



NOME SEZIONE	OVEST SEZIONE 01	OVEST SEZIONE 02	OVEST SEZIONE 03	OVEST SEZIONE 04	OVEST SEZIONE 05
DISTANZE PARZIALI		26,11	34,10	37,07	22,38
DISTANZE PROGRESSIVE	3+424,4	3+450,5	3+484,6	3+521,7	3+544,1



**PROFILO LONGITUDINALE**  
SCALA 1:200

GALLERIA LINEA FS MILANO-CHIASSO  
ASSE EST



06.01 EST MILANO CHIASSO  
Scala : 200/200  
Q. Rif. : 180.00 m s.l.m.

NOME SEZIONE	EST SEZIONE 01	EST SEZIONE 02	EST SEZIONE 03	EST SEZIONE 04	EST SEZIONE 05	EST SEZIONE 06
DISTANZE PARZIALI		24,94	33,61	11,47	36,33	11,15
DISTANZE PROGRESSIVE	3+033,8	3+058,8	3+092,4	3+103,9	3+140,3	3+151,4



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

**PROGETTO ESECUTIVO TRATTA C**

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
GALLERIE ARTIFICIALI  
GALLERIA LINEA FS MILANO-CHIASSO  
PROFILI LONGITUDINALI DI TRACCIAMENTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		CONTRAENTE GENERALE	
FASE PROGETTUALE	TRATTA	DATA	REVISIONE
AMBITO	CANTIERI	20/06/2023	01
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	02
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	03
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	04
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	05
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	06
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	07
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	08
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	09
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	10
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	11
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	12
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	13
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	14
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	15
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	16
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	17
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	18
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	19
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	20
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	21
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	22
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	23
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	24
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	25
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	26
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	27
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	28
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	29
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	30
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	31
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	32
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	33
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	34
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	35
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	36
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	37
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	38
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	39
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	40
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	41
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	42
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	43
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	44
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	45
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	46
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	47
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	48
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	49
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	50
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	51
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	52
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	53
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	54
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	55
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	56
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	57
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	58
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	59
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	60
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	61
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	62
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	63
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	64
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	65
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	66
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	67
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	68
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	69
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	70
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	71
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	72
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	73
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	74
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	75
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	76
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	77
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	78
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	79
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	80
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	81
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	82
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	83
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	84
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	85
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	86
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	87
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	88
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	89
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	90
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	91
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	92
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	93
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	94
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	95
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	96
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	97
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	98
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	99
PROGETTO	OPERA	20/06/2023	100