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materiali: TAV. ESRB2A00PO00000TB001 - TABELLA MATERIALI
NB. Per le prescrizioni materiali si rimanda all’elaborato relativo alla tabella
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costruttiva 1 internamente
FASE 2: Getto della soletta a filo cordolo esterno provisorio dell'impalcato ovest e fino a fase
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FASE 3: Getto del cordolo esterno provisorio dell'impalcato ovest
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costruttiva 2 dell'impalcato est
FASE 4: Getto della soletta fino a fine soletta dell'impalcato ovest e fine a fase
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FASE 5: Getto fino a filo sbalzo esterno dell'impalcato est
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FASE 6: Getto finale dei coidoli e muro dell'impalcato ovest
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