


C-E-D
Sez. 267
Progr.: 5+725.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00




PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-4.02	-3.75	-3.67	-3.18	-2.52	1.07	2.25	2.69	26.25	26.25	27.79	28.67	41.79	46.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.97	2.88	0.20	2.17	2.38	0.80	0.59	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	4.17	
QUOTE TERRENO	202.89	202.97	202.97	202.89	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.21	-21.21	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
QUOTE PROGETTO	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27

Volume cumulato alla progressiva 5+725.00

Area St.	424.48
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	10418.19
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	112372.90
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	112372.90

C-E-D
Sez. 268
Progr.: 5+750.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00




PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-3.11	-3.46	-3.56	-3.46	-3.11	-2.79	-2.79	1.89	2.51	26.25	26.25	27.25	38.97	41.17	47.11
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.67	4.65	2.90	2.10	11.2	2.38	4.65	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
QUOTE TERRENO	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99	202.99
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.14	-21.14	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
QUOTE PROGETTO	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28

Volume cumulato alla progressiva 5+750.00

Area St.	392.00
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	9965.90
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	122328.81
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	122328.81


C-E-D
Sez. 269
Progr.: 5+775.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00



PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-3.52	-3.44	-3.23	-3.19	-3.19	-3.19	-3.19	0.00	1.86	10.81	24.79	30.49	37.71	38.77
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.4	1.8	0.87	0.64	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
QUOTE TERRENO	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.09	-21.09	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75	-20.75
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
QUOTE PROGETTO	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50

Volume cumulato alla progressiva 5+775.00

Area St.	379.38
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	9641.97
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	131970.78
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	131970.78



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

CODICE C.U.P. F1166000097

**PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA C**

**PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
SEZIONI TRASVERSALI - TAV.64**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		CONTRANTE GENERALE	
NUMERO	DATA	REVISIONI	ELABORAZIONE PROGETTUALE
1	31 luglio 2023	001	PROGETTISTI
1	31 luglio 2023	002	RESPONSABILE
1	31 luglio 2023	003	INTERPRETAZIONE
1	31 luglio 2023	004	PROIEZIONE
1	31 luglio 2023	005	VERIFICA
1	31 luglio 2023	006	CONFERMA
1	31 luglio 2023	007	CONFERMA
1	31 luglio 2023	008	CONFERMA
1	31 luglio 2023	009	CONFERMA
1	31 luglio 2023	010	CONFERMA
1	31 luglio 2023	011	CONFERMA
1	31 luglio 2023	012	CONFERMA
1	31 luglio 2023	013	CONFERMA
1	31 luglio 2023	014	CONFERMA
1	31 luglio 2023	015	CONFERMA
1	31 luglio 2023	016	CONFERMA
1	31 luglio 2023	017	CONFERMA
1	31 luglio 2023	018	CONFERMA
1	31 luglio 2023	019	CONFERMA
1	31 luglio 2023	020	CONFERMA
1	31 luglio 2023	021	CONFERMA
1	31 luglio 2023	022	CONFERMA
1	31 luglio 2023	023	CONFERMA
1	31 luglio 2023	024	CONFERMA
1	31 luglio 2023	025	CONFERMA
1	31 luglio 2023	026	CONFERMA
1	31 luglio 2023	027	CONFERMA
1	31 luglio 2023	028	CONFERMA
1	31 luglio 2023	029	CONFERMA
1	31 luglio 2023	030	CONFERMA
1	31 luglio 2023	031	CONFERMA
1	31 luglio 2023	032	CONFERMA
1	31 luglio 2023	033	CONFERMA
1	31 luglio 2023	034	CONFERMA
1	31 luglio 2023	035	CONFERMA
1	31 luglio 2023	036	CONFERMA
1	31 luglio 2023	037	CONFERMA
1	31 luglio 2023	038	CONFERMA
1	31 luglio 2023	039	CONFERMA
1	31 luglio 2023	040	CONFERMA
1	31 luglio 2023	041	CONFERMA
1	31 luglio 2023	042	CONFERMA
1	31 luglio 2023	043	CONFERMA
1	31 luglio 2023	044	CONFERMA
1	31 luglio 2023	045	CONFERMA
1	31 luglio 2023	046	CONFERMA
1	31 luglio 2023	047	CONFERMA
1	31 luglio 2023	048	CONFERMA
1	31 luglio 2023	049	CONFERMA
1	31 luglio 2023	050	CONFERMA
1	31 luglio 2023	051	CONFERMA
1	31 luglio 2023	052	CONFERMA
1	31 luglio 2023	053	CONFERMA
1	31 luglio 2023	054	CONFERMA
1	31 luglio 2023	055	CONFERMA
1	31 luglio 2023	056	CONFERMA
1	31 luglio 2023	057	CONFERMA
1	31 luglio 2023	058	CONFERMA
1	31 luglio 2023	059	CONFERMA
1	31 luglio 2023	060	CONFERMA
1	31 luglio 2023	061	CONFERMA
1	31 luglio 2023	062	CONFERMA
1	31 luglio 2023	063	CONFERMA
1	31 luglio 2023	064	CONFERMA
1	31 luglio 2023	065	CONFERMA
1	31 luglio 2023	066	CONFERMA
1	31 luglio 2023	067	CONFERMA
1	31 luglio 2023	068	CONFERMA
1	31 luglio 2023	069	CONFERMA
1	31 luglio 2023	070	CONFERMA
1	31 luglio 2023	071	CONFERMA
1	31 luglio 2023	072	CONFERMA
1	31 luglio 2023	073	CONFERMA
1	31 luglio 2023	074	CONFERMA
1	31 luglio 2023	075	CONFERMA
1	31 luglio 2023	076	CONFERMA
1	31 luglio 2023	077	CONFERMA
1	31 luglio 2023	078	CONFERMA
1	31 luglio 2023	079	CONFERMA
1	31 luglio 2023	080	CONFERMA
1	31 luglio 2023	081	CONFERMA
1	31 luglio 2023	082	CONFERMA
1	31 luglio 2023	083	CONFERMA
1	31 luglio 2023	084	CONFERMA
1	31 luglio 2023	085	CONFERMA
1	31 luglio 2023	086	CONFERMA
1	31 luglio 2023	087	CONFERMA
1	31 luglio 2023	088	CONFERMA
1	31 luglio 2023	089	CONFERMA
1	31 luglio 2023	090	CONFERMA
1	31 luglio 2023	091	CONFERMA
1	31 luglio 2023	092	CONFERMA
1	31 luglio 2023	093	CONFERMA
1	31 luglio 2023	094	CONFERMA
1	31 luglio 2023	095	CONFERMA
1	31 luglio 2023	096	CONFERMA
1	31 luglio 2023	097	CONFERMA
1	31 luglio 2023	098	CONFERMA
1	31 luglio 2023	099	CONFERMA
1	31 luglio 2023	100	CONFERMA