



TABELLA COORDINATE e QUOTE

Nome	Ascissa	Ordinata	Quota
1	141569.0284	245886.5056	267.4000
2	141569.7004	245872.8447	267.3500
3	141589.1981	245824.5708	267.5500
4	141601.5844	245821.6756	267.5759
5	141604.0782	245821.5755	267.5810
6	141621.6573	245824.4228	267.6172
7	141624.6247	245812.0645	267.3140
8	141635.9278	245813.6973	267.4940
9	141631.7024	245826.0499	267.6379
10	141609.3460	245837.3194	267.7775
11	141722.4617	245864.4154	267.8500
12	141730.9691	245874.3878	267.9000
13	141640.9848	245901.4501	267.6196
14	141638.5278	245901.5502	267.6122
15	141621.1530	245897.7891	267.5592
16	141601.2960	245893.4906	267.4985
17	141602.0349	245899.0794	269.3870
18	141614.5624	245912.2488	269.7950
19	141608.7551	245882.8273	267.4786
20	141621.2703	245885.5365	267.5190
21	141636.3300	245888.5556	267.5674
22	141651.3386	245885.8053	267.6159

LEGENDA

Simbologia	Descrizione
—	TIPO 1 - Recinzione
—	TIPO 2 - Recinzione con pannelli fonoassorbenti

Simbologia	Descrizione
—	Delimitazione aree piazzale
—	Delimitazione aree baracche

Simbologia	Descrizione
	Superficie asfaltata
	Platea di fondazione in cls
	Superficie non pavimentata

Simbologia	Descrizione
	Duna
	Bacino di accumulo acque seconda pioggia per riutilizzo
	Bacino di infiltrazione acque meteoriche in eccesso. Specie vegetali per fitofarmidio

Localizzazione campo base su ortofoto



CAMPO B1.B1



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

PROGETTO STRADALE ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA PLANIMETRIA TRACCIAMENTO DEL CANTIERE B2.01

IDENTIFICAZIONE ELABORAZIONE		CONTRAENTE GENERALE	
FASE PROGETTUALE	AMBITO	DATA	REVISIONE
TRATTA	CANTIERE	21 luglio 2023	01
OPERA	OPERA	21 Agosto 2023	02
FASE LAVORI	TEMPORANEO	21 Agosto 2023	03
TEMPORANEO	PROVA	21 Agosto 2023	04
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	05
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	06
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	07
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	08
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	09
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	10
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	11
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	12
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	13
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	14
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	15
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	16
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	17
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	18
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	19
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	20
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	21
REVISIONE	REVISIONE	21 Agosto 2023	22

PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.

CONCORSO EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO STRADALE ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA PLANIMETRIA TRACCIAMENTO DEL CANTIERE B2.01

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA PLANIMETRIA TRACCIAMENTO DEL CANTIERE B2.01