



NOTE
 A. PER LA TABELLA MATERIALI SI RIVANDA ALL'ELABORATO: M1Y-00-E-22-0X-VI2100-001 DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.
 B. PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DELLA LISCIA SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLA PERDA DI VARIANTE PVI DEL PROGETTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE EMESSO IN DATA FEBBRAIO 2020.
 C. LE PROGRESSIVE DELLE SPALLE E DELLE PILE DEL VIADOTTO SONO RIFERITE ALL'ASSE DEL BINARIO PARI, MENTRE LE LUNGHEZZE DELLE CAMPATE SONO RIFERITE ALL'ASSE DELL'IMPIANTO DEL VIADOTTO.
 D. LE PILE E LE SPALLE NON INQUADRATE ALL'INTERNO DEGLI ELABORATI DEL PRESENTE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE SI CONSIDERANO INVARIATE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO, AL QUALE SI RIVANDA.
 E. PER IL DETTAGLIO DELLA TRANSIZIONE RILEVATO VEDERE L'ELABORATO RELATIVO ALLA CARPENTERIA DELLA SPALLA DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.

COMMITTENTE:

 GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO
 DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

APPALTATORE:


PROGETTAZIONE:


PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE
LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA
VARIANTE FOSSO DELLA LISCIA

VI21 - VIADOTTO ESINO DA PROG. 1+023,00 A PROG. 2+330,71

Planimetria di progetto generale

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	SCALA
IL DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	Ing. S. TANDI	1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
1 A 2 0	0 0	V	Z Z	P 8	V 1 2 1 0 0	0 0 1	A

PROGETTAZIONE						IL PROGETTISTA	
Rev.	Descrizione	Fascio	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima emissione	T. C. P. 2021	01/01/2021	A. N. 2021	01/01/2021	G. T. 2021	01/01/2021