



- NOTE**
- PER LA TABELLA MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO: IATY-00-E-22-0X-W2100-001 DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.
 - PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRICA DEL CANALE DELLA LISCIA SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLA PERIZIA DI VARIANTE PVI DEL PROGETTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE EMESSE IN DATA FEBBRAIO 2020.
 - LE PROGRESSIVE DELLE SPALLE E DELLE PILE DEL VIADOTTO SONO RIFERITE ALL'ASSE DEL BINARIO PARI, MENTRE LE LUNGHEZZE DELLE CAMPATE SONO RIFERITE ALL'ASSE DELL'IMPIALCATO DEL VIADOTTO.
 - LE PILE E LE SPALLE NON INQUADRATE ALL'INTERNO DEGLI ELABORATI DEL PRESENTE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE SI CONSIDERANO INVARIATE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO, AL QUALE SI RIMANDA.
 - PER IL DETTAGLIO DELLA TRANSIZIONE RILEVATO-VIADOTTO VEDERE L' ELABORATO RELATIVO ALLA CARPENTERIA DELLA SPALLA DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.

COMMITTENTE:

 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
 DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GESTIONE COMMESSE - AREA CENTRO SUD - GRANDI APPALTI
 PM tratta Adriatica, nodo di Bari e Bari - Taranto

APPALTATORE:


PROGETTAZIONE:

 ingegneria integrata 8

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE
LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA
VARIANTE FOSSO DELLA LISCIA

VI21 - VIADOTTO ESINO DA PROG. +1+023,00 A PROG. 2+330,71

Pianta fondazioni e sezione longitudinale - Tav. 2

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA
IL DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. G.TANZI	1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA20 00 V ZZ P9 VI21100 004 B

PROGETTAZIONE	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	Prima emissione	T.Capitani	02/04/2021	A.Nastasi	G.Tanzi	02/04/2021	Ing. Giacomo Tanzi
B	Emissione separata COE n° 20	T.Capitani	04/04/2021		G.Tanzi	04/04/2021	

Date: Aprile 2021

CIG. 5512584838 CUP: J41C7000000001 File: IA20-00-V-ZZ-P9-VI2100-004_B.dwg