

PROVINCIA	MILANO
COMUNE	MILANO
QUOTAZIONE	0.000000
PROGR. LINEE	3+12.017
PROGR. LINEE	-542.770
PROGR. LINEE	1423.23
PROGR. LINEE	0.00433
PROGR. LINEE	-20.250
PROGR. LINEE	293.89
PROGR. LINEE	-0.00861
PROGR. LINEE	233.140
PROGR. LINEE	-0.00170
PROGR. LINEE	672.280



NUMERO SEZIONE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETOMETRICHE	DISTI. PIANZALI	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ELEGGITA (km/h)
32	154.087	153.963	153.991	50.00	3+200.00	3+223.21	100 km/h
33	154.100	154.028	154.028	50.00			
34	154.100	154.053	154.026	50.00			
35	154.155	153.905	153.896	50.00			
36	154.681	153.877	153.834	50.00			
37	155.115	153.811	153.696	50.00			
38	155.456	153.319	153.345	50.00			
39	155.982	152.630	153.545	50.00			
40	156.416	151.415	151.633	50.00			
41	155.842	152.674	152.449	50.00			
42	155.181	153.483	153.579	50.00			
43	154.541	151.500	152.452	50.00			
44	154.384	154.131	153.851	50.00			
45	154.333	154.104	154.103	50.00			
	154.282	154.055	153.900	50.00			
	154.181	153.834	153.834	50.00			
	154.131	153.837	153.837	50.00			
	154.111	154.030	154.030	50.00			
	154.126	154.175	154.175	50.00			
	154.144	154.175	154.175	50.00			
	154.163	153.586	153.586	50.00			
	154.181	153.171	153.171	50.00			
	154.200	152.660	152.660	50.00			
	154.218	152.113	152.113	50.00			

COMMITTENTE: **RFI** RAI **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**

PROGETTAZIONE: **ITALFERRA** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO  
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA - TRATTA RHO-GALLARATE  
PRG DI RHO

TRACCIA TO FERROVIARIA  
Profilo longitudinale bretella Nord + singolo binario Nord  
Tav. 2/4 da km -0+817 a km 0+993 singolo binario Nord

SCALA: **1 : 2000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDI/SUBPLANA PROG. REV.

MD1	11	D	26	F6	I F0101	002	B
-----	----	---	----	----	---------	-----	---

Rev.	Descrizione	Reddito	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione Especifiche	C. Documenti	27.03.13	D. Amadori	27.03.13	S. Bonelli	
B	Modifica accordo A/Roma	C. Documenti	27.03.13	A. Pavesi	27.03.13	S. Bonelli	

ITALFERRA S.p.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Prodotto in formato elettronico  
Autografo/ Data

FILE: MD1\11026269\01\0028.dwg