
IMPERMEABILIZZAZIONE
CON GUAINA IN PVC

TESSUTO NON TESSUTO
A PROTEZIONE DELLA
GUAINA IN PVC

RIVESTIMENTO DEFINITIVO
IN C.A.

MATERIALI
CALCESTRUZZO MAGRO

-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 12/15
-Classe di esposizione ambientale X0

STRUTTURALE (Calotta e Piedritti armati Gallerie)
-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 25/30
-Classe di esposizione ambientale XC2
-Diametro massimo degli aggregati = 32mm
-Rapporto massimo Acqua/Cemento = 0.60
-Classe di consistenza: S4

STRUTTURALE (Arco Rovescio e Murette Gallerie)
-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 30/37
-Classe di esposizione ambientale XA1
-Diametro massimo degli aggregati = 32mm
-Rapporto massimo Acqua/Cemento = 0.55
-Classe di consistenza: S3

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC
-Teli per impermeabilizzazione: sp. = 2 mm
-Strato di tessuto non tessuto di 500gr/m²

CORDOLINO IDROESPANSIVO DI TENUTA IDRAULICA
-Dimensione: 25 x 25 mm
-Peso >= 1.10 Kg/m
-Temperatura di applicazione da -15°C a +50°C
-Stabilità alle soluzioni saline ed aggressive e resistenza all'azione inibente degli ioni calcio e magnesio
-Espansione a contatto con l'acqua: 6 volte il volume iniziale minimo senza perdita di coesione di massa

CANALETTA CENTRALE
-Calcestruzzo: Classe di resistenza C 25/30
- Acciaio B450C: Rete elettrosaldata Ø6 10x10cm
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AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI ARCO ROVESCIO E MURETTE:
- DOPPIO CORDOLINO IDROESPANSIVO
- TUBO MICROFESSURATO IN PVC
FLESSIBILE PER EVENTUALI
INIEZIONI DI SIGILLATURA
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PARTICOLARE "2"
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TABELLA DELLE QUANTITA'
AREA SEZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE

AREA SEZIONE PIEDRITTI E CALOTTA

SVILUPPO IN SEZIONE MANTO IMPERMEABILE

8.40mq

17.12mq

SVILUPPO IN SEZIONE CASSERI LONGITUDINALI CALOTTA E PIEDRITTI 16.65mq

AREA RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO (AL NETTO DELLA
CANALETTA CENTRALE) 4.47mq

SVILUPPO IN SEZIONE CORDOLO IDROESPANSIVO PER RIPRESE
DI GETTO ARCO ROVESCIO, CALOTTA E PIEDRITTI

8.06mq
18.31mq

19.75mq

AREA MAGRONE ARCO ROVESCIO 0.78mq

08 - GALLERIE
L-FINESTRA CHIUSA
-
Sezione di intradosso F2 . Sezione tipo C2*.  Carpenteria e particolari

M / Scale 1:5

100mm 0 500mm

SCALA 1 : 10

PARTICOLARE 1

IMPERMEABILIZZAZIONE CALOTTA E PIEDRITTI

FASE 1 - PRECONSOLIDAMENTO DEL FRONTE
- Sagomatura del fronte a forma concava.
- Esecuzione sul fronte di avanzamento di uno strato di spritz-beton fibrorinforzato.
- Esecuzione del preconsolidamento del fronte secondo la geometria di progetto.

FASE 2 - PRESOSTEGNO E PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO
- Esecuzione del preconsolidamento del contorno secondo la geometria di progetto;

FASE 3 - ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)

FASE 4 - ESECUZIONE SCAVO
- Esecuzione scavo a piena sezione per una lunghezza massima del campo di scavo pari a9.0 m e per singoli sfondi di lunghezza massima pari a1.5
m sagomando il fronte a forma concava.

FASE 5 -PRERIVESTIMENTO
- Contestuale allo scavo, posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da centine metalliche e da uno strato di spritz-beton fibrorinforzato. Le
centine andranno collegate fra loro attraverso le apposite catene. La massima distanza del prerivestimento dal fronte di scavo sarà pari a1.5m.

FASE 6 - ESECUZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE
- Scavo arco rovescio
- Posa in opera dell'impermeabilizzazione composta da due strati protettivo di tessuto non tessuto e da un telo impermeabilizzante di PVC.

- Armatura e getto di arco rovescio e murette - Il getto di arco rovescio e murette dovrà avvenire contemporaneamente ad una distanza non superiore
a 1∅ dal fronte di scavo. Tale distanza potrà comunque essere ridefinita in funzione del comportamento deformativi del cavo.

FASE 7 - POSA IMPERMEABILIZZAZIONE
- Posa in opera dell'impermeabilizzazione, composta da uno strato protettivo di tessuto non tessuto e da un telo impermeabilizzante di PVC.

FASE 8 - RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- Il getto del rivestimento definitivo dovra' essere eseguito ad una distanza massima dal fronte di scavo pari a3∅. Tale distanza potra' essere ridefinita
in corso d'opera in funzione del comportamento deformativo del cavo.

FASI ESECUTIVE

    Per le caratteristiche dei materiali, le specifiche tecniche, le note generali,
    le prescrizioni si rimanda all'elaborato specifico

P.C.  Piano dei centri
P.R.T.    Piano di rotolamento
P.S.    Piano di scavo

NOTE GENERALI

LEGENDA

SCALA 1 : 50

CARPENTERIA A-A

SEZIONE TIPO "C2*"
CARPENTERIA E PARTICOLARI

SCALA 1 : 50

PROFILO LONGITUDINALE B-B

SEZIONE TIPO "C2*"
CARPENTERIA E PARTICOLARI

SCALA 1 : 50

PIANTA C-C

SEZIONE TIPO "C2*"
CARPENTERIA E PARTICOLARI

- ARMATURA RIVESTIMENTO DEFINITIVO 70 kg/m3

SCALA 1 : 10

PARTICOLARE 2

CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE
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