
IMPERMEABILIZZAZIONE
CON GUAINA IN PVC

TESSUTO NON TESSUTO
A PROTEZIONE DELLA
GUAINA IN PVC
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P.R.T.=+0.00

P.S.=P.R.T.-2.19

P.C.2=P.R.T.+2.00

IMPERMEABILIZZAZIONE CENTINE METALLICHE
2IPN200/1.00m

15.00

CANALETTA
RACCOLTA ACQUE

CORDOLINO IDROESPANSIVO
AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI CALOTTA

AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI ARCO ROVESCIO E MURETTE:
- DOPPIO CORDOLINO IDROESPANSIVO
- TUBO MICROFESSURATO IN PVC
FLESSIBILE PER EVENTUALI
INIEZIONI DI SIGILLATURA

ARCO ROVESCIO
IN CLS
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IDROESPANSIVO
CALOTTA/MURETTA

TUBO IN PVC
MICROFESSURATO
FLESSIBILE DN 160

RIEMPIMENTO IN CLS
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CANALETTA DI
RACCOLTA ACQUE

C C

CORDOLINO IDROESPANSIVO
AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI CALOTTA

AD OGNI RIPRESA DI GETTO
DI ARCO ROVESCIO E MURETTE:

- DOPPIO CORDOLINO IDROESPANSIVO
- TUBO MICROFESSURATO IN PVC

FLESSIBILE PER EVENTUALI
INIEZIONI DI SIGILLATURA

P.C.1=P.R.T.+1.14

MATERIALI
CALCESTRUZZO MAGRO

-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 12/15
-Classe di esposizione ambientale X0

STRUTTURALE (Calotta e Piedritti armati Gallerie)
-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 25/30
-Classe di esposizione ambientale XC2
-Diametro massimo degli aggregati = 32mm
-Rapporto massimo Acqua/Cemento = 0.60
-Classe di consistenza: S4

STRUTTURALE (Arco Rovescio e Murette Gallerie)
-Rispondenza ai requisiti delle norme UNI EN 206 e UNI 11104
-Classe di resistenza C 30/37
-Classe di esposizione ambientale XA1
-Diametro massimo degli aggregati = 32mm
-Rapporto massimo Acqua/Cemento = 0.55
-Classe di consistenza: S3

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC
-Teli per impermeabilizzazione: sp. = 2 mm
-Strato di tessuto non tessuto di 500gr/m²

CORDOLINO IDROESPANSIVO DI TENUTA IDRAULICA
-Dimensione: 25 x 25 mm
-Peso >= 1.10 Kg/m
-Temperatura di applicazione da -15°C a +50°C
-Stabilità alle soluzioni saline ed aggressive e resistenza all'azione inibente degli ioni calcio e magnesio
-Espansione a contatto con l'acqua: 6 volte il volume iniziale minimo senza perdita di coesione di massa

CANALETTA CENTRALE
-Calcestruzzo: Classe di resistenza C 25/30
- Acciaio B450C: Rete elettrosaldata Ø6 10x10cm
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TABELLA DELLE QUANTITA'
AREA SEZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE

AREA SEZIONE PIEDRITTI E CALOTTA

SVILUPPO IN SEZIONE MANTO IMPERMEABILE

25.20mq

31.22mq

SVILUPPO IN SEZIONE CASSERI LONGITUDINALI CALOTTA E PIEDRITTI 26.23mq

AREA RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO (AL NETTO DELLA
CANALETTA CENTRALE) 20.74mq

SVILUPPO IN SEZIONE CORDOLO IDROESPANSIVO PER RIPRESE
DI GETTO:
- ARCO ROVESCIO;
- CALOTTA E PIEDRITTI

18.68mq
28.03mq

29.67mq

AREA MAGRONE ARCO ROVESCIO 2.77mq
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ZZE1I B 0 U

DISEGNO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

08 - GALLERIE
L-FINESTRA CHIUSA
-
Camera di Manovra - Carpenteria e particolari

M / Scale 1:5

100mm 0 500mm

SCALA 1 : 10

PARTICOLARE 1

IMPERMEABILIZZAZIONE CALOTTA E PIEDRITTI

SCALA 1 : 50

PROFILO LONGITUDINALE B-B

CAMERA DI MANOVRA
CARPENTERIA E PARTICOLARI

SCALA 1 : 50

PIANTA C-C

CAMERA DI MANOVRA
CARPENTERIA E PARTICOLARI

SCALA 1 : 50

CARPENTERIA A-A

CAMERA DI MANOVRA
CARPENTERIA E PARTICOLARI

FASE 1
esecuzione dei drenaggi in avanzamento (eventuale).

FASE 2
esecuzione dello scavo di avanzamento a sezione parzializzata per singoli sfondi di lunghezza
massima pari a 1.5m, compreso il disgaggio, e mediante sagomatura del fronte a forma cava. Successiva escuzione sul fronte di avanzamento di uno strato di spritz-beton
fibrorinforzato di spessore 5cm.

FASE 3
- Posa in opera di ca. 5cm di spritz-beton di prerivestimento (pre-spritz);
- Perforazione dei bulloni radiali;
- Messa in opera dei bulloni radiali;
- Completamento della posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da centine metalliche e da uno strato di
spritz-beton fibrorinforzato fino allo spessore complessivo di 30cm (comprensivo di pre-spritz). Le centine saranno collegate tra loro mediante le apposite catene. La massima
distanza di installazione delle centine dal fronte sarà pari a 1.5m.

FASE 4
esecuzione dello scavo dell ’arco rovescio, con successiva posa in opera dell ’armatura e del getto di arco rovescio e murette con la formazione della tasca per l ’alloggiamento
della tubazione di drenaggio.

FASE 5
posa in opera dell ’impermeabilizzazione costituita da uno strato di tessuto non tessuto e da un telo in PVC, che sarà eseguita prima del getto del rivestimento definitivo.
Contestualmente alla messa in opera dell ’impermeabilizzazione saranno posizionati i tubi microfessurti in PVC e i cordolini idroespansivi secondo le indicazioni di progetto.

FASE 6
armatura e getto del rivestimento di calotta e piedritti.

FASI ESECUTIVE

    Per le caratteristiche dei materiali, le specifiche tecniche, le note generali,
    le prescrizioni si rimanda all'elaborato specifico

P.C.  Piano dei centri
P.R.T.    Piano di rotolamento
P.S.    Piano di scavo

NOTE GENERALI

LEGENDA

SCALA 1 : 10

PARTICOLARE 2

CANALETTA CENTRALE DI RACCOLTA ACQUE
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VARIE

30/07/2022

A.PolliA Emissione
M.Ingianni

13/01/2022
A.Valente

14/01/2022
D. Buttafoco

15/01/2022

B Emissione a seguito di indicazioni
Committenza

L. Giudice
18/07/2022

A. Valente
19/07/2022

D. Buttafoco
20/07/2022

(Dolomiti)

(Dolomiti)
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