



RIFERIMENTI

RIF.01 IB0U1BEZZ2BV0000001 FASI REALIZZATIVE POZZO PILA P1 BINARIO PARI
 RIF.02 IB0U1BEZZ2TV0000001 PRESCRIZIONI E MATERIALI

NOTE

1. TUTTE LE MISURE E QUOTE D'IMPOSTA VANNO CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
APPALTATORE: webuild, Impienit, CONSORZIO DOLOMITI
PROGETTAZIONE: SWS
MANDATARIA: PINI, GDP GEOMIN, SISI
IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo Cusi, ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI P. ING. E. S. P. ITALIANO, Ordine degli Ingegneri e Architetti P. Ing. E. S. P. Italiano, Sezione di Verona, Scrittura Albo n° 2216

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
 11 - OPERE CIVILI
 A-PONTE SUL Fiume ISARCO
 Elaborati Generali
 Carpenterie pozzo Pila P1 B.P.

APPALTATORE: IL DIRETTORE TECNICO
SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IB0U	1B	E	ZZ	BB	V10002	001	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Cosuvio	A. Demello	15/11/2022	F. Favari	17/01/2023	D. Sulfaro	16/01/2023	IL PROGETTISTA
B	Emissione e seguito di istruzione Compravista	A. Demello	16/01/2023	F. Favari	16/01/2023	D. Sulfaro	25/01/2023	IL PROGETTISTA
C	Emissione e seguito di istruzione e autorizzazione	C.T.	16/11/2022	F. Favari	20/11/2022	D. Sulfaro	09/12/2022	IL PROGETTISTA

File: IB0U1BEZZ2BV0000001C Pari Carpenteria Pozzo Pila 1.dwg In. Etab.: