



RIFERIMENTI

| | | |
|--------|---------------------|---|
| RIF.01 | IBOU1BEZZBVI0000004 | FASI REALIZZATIVE POZZO PILA P1 (BINARIO DISPARI) |
| RIF.02 | IBOU1BEZZTIV0000001 | PRESCRIZIONI E MATERIALI |

NOTE

- TUTTE LE MISURE E QUOTE D'IMPOSTA VANNO CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE: RFI - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO
DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO
APPALTATORE: SWS
PROGETTAZIONE: SWS
MANDATARI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, SWS
IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: [Signature]

PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
11 - OPERE CIVILI
A-PONTE SUL FIUME ISARCO
 Elaborati Generali
 Carpenterie pozzo Pila P1 B.D.

| | | |
|-------------|----------------------|--------|
| APPALTATORE | IL DIRETTORE TECNICO | SCALA: |
| [Signature] | [Signature] | 1:50 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IB00U | 1B | E | ZZ | BB | V10002 | 004 | C |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore/Revista |
|------|--|---------|------------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| A | Emissione | C.T. | F. Favaro | 17/01/2022 | D. Battistini | 19/01/2022 | IL PROGETTISTA M. Oggetti |
| B | Emissione a seguito di motivazioni | C.T. | F. Favaro | 19/01/2022 | D. Battistini | 20/01/2022 | IL PROGETTISTA M. Oggetti |
| C | Emissione a seguito di istruzione e autorizzazioni | C.T. | F. Favaro | 19/01/2022 | D. Battistini | 05/03/2022 | IL PROGETTISTA M. Oggetti |