



### RIFERIMENTI

RIF.01	IBOU1BEZZBKV000005	FASI REALIZZATIVE POZZO PILA P2 (BINARIO DISPARI)
RIF.02	IBOU1BEZZTIV000001	PRESCRIZIONI E MATERIALI

### NOTE

1. TUTTE LE MISURE E QUOTE D'IMPOSTA VANNO CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI

**COMMITTENTE:** RFI GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** SWS

**PROGETTAZIONE:** MANDATARIA: SWS; MANDANTI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, IREX

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** [Signature]

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO**  
11 - OPERE CIVILI  
A-PONTE SUL FIUME ISARCO  
Elaborati Generali  
Carpenterie pozzo Pila P2 B.D.

**APPALTATORE:** IL DIRETTORE TECNICO: [Signature]

**SCALA:** 1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato
A	Emissione a scopo di consultazione	A. Zanovelli	15/01/2022	F. Favaro	17/01/2022	D. Buttolini	19/01/2022	M. Oggetti
B	Emissione a scopo di consultazione	A. Zanovelli	16/01/2022	F. Favaro	19/01/2022	D. Buttolini	20/01/2022	M. Oggetti
C	Emissione a scopo di istruzione e autorizzazioni	A. Zanovelli	16/01/2022	F. Favaro	25/01/2022	D. Buttolini	05/02/2022	M. Oggetti

File: IBOU1BEZZBKV000005C Dispari Carpenteria Pozzo Pila 2.dwg n. Elab.: 15/12/2022