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SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVI:
• Scavo:                          2179.20m3

DEMOLIZIONI:
• Demolizione impalcato a tavelloni:       32.13m3

• Rimozione scogliera al piede:            415m3

• Rimozione rivestimento scarpata:      1508.82m3

RIEMPIMENTI:
Riporto per argine provvisorio:         3004.50m3

Scogliera argine provvisorio:           1346.00m3

COLONNE JET
Colonne Jet a velocità variabile Ø1000 a passo 
0.8m
• n. 226 Lunghezza: 8.00m

LEGENDA

P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S.= PIANO SCAVO

BINARI RILEVATI
ASSE BINARI ESISTENTE

RIFERIMENTI

FASI P.GARDENA:
• IB0U1BEZZBXES0000003--011
FONDAZIONI:
• IB0U1BEZZPZRI1000001--002
SISTEMAZIONE DEFINITIVA:
• IB0U1BEZZPZRI1000021--022
IDRAULICA:
• IB0U1BEZZPXID0000203

MATERIALI OPERE PROVV.

Materiali conformi al Capitolato:
OC RFI DTC SI SP IFS 001 D (ed. 20.12.2019)

3 - RINTERRO PER ARGINE PROVVISORIO
• Riempitivo a sistemazione superficiale, con 
regolarizzazione  delle pendenze, con terre 
provenienti da scavi

4 - SCOGLIERA SCARPATA PER ARGINE PROVVISORIO
• Scogliera in massi sciolti con diametro min.
  90cm e peso specifico 2.6t/m3

5 - SCOGLIERA piede PER ARGINE PROVVISORIO
• Scogliera in massi sciolti con diametro min.
  100cm e peso specifico 2.6t/m3

3 - CALCESTRUZZO PER JET GROUTING
• Resistenza carat. cilindrica a 28gg   fck>4MPa
• Modulo Elastico                   4000MPa
• Densità                          20KN/mc

NOTE

Da valutare, in funzione della reale posizione del 
ponte in muratura sul Rio Gardena, l'esecuzione 
della prima colonna di jet grouting.
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