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1. PREMESSA  

La presente relazione tecnica si inserisce nell’ambito del progetto della tratta ferroviaria Fortezza – Ponte 

Gardena, Lotto 1 della linea Fortezza-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero. 

Le opere in oggetto ricadono nella provincia di Bolzano. La struttura in esame tratta di una vasca di 

aggottamento collocata all’interno della finestra di Forch. 

 

2. SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

Nella presente relazione si affronterà la progettazione della vasca di aggottamento collocata all’interno della 

finestra di Forch.  

La struttura in esame ha la funzione di raccogliere le acque provenienti dall’interno della finestra di Forch, ed 

attraverso delle elettropompe sommergibili collocate all’interno della vasca, espellerle tramite un’apposita 

tubazione di mandata. 

La struttura della vasca è costituita da tre murette verticali, una perimetrale esterna e due interne; ed una 

soletta superficiale caratterizzata da tre fori per permettere l’accesso diretto alle pompe sommergibili per la 

manutenzione ordinaria. La geometria della soletta superficiale è caratterizzata da uno spessore di 30cm, da 

una lunghezza di 5.13m e una profondità di 6.30, con forature da 1.00m x 1.00m. Le murette verticali, di 

conseguenza, seguono tale geometria e la forma dell’arco della galleria, con uno spessore sempre di 30cm, 

come evidenziato nella tavola [31]. 

Nel seguito, dopo aver illustrato brevemente la geometria della vasca e le ipotesi di calcolo adottate nel 

modello di calcolo, vengono illustrati i risultati dell’analisi e le verifiche di dettaglio dell’opera oggetto di 

studio. 
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Figura 2-1: Sezione Vasca di raccolta acque 
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Figura 2-2: Planimetria Vasca di raccolta acque 

 

  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

7 di 810 

 

 

3. NORMATIVA, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI 

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

[1] “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008)” - DM Infrastrutture 

14.01.2008; 

[2] Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale 14 

gennaio 2008 costruzioni e dei carichi e sovraccarichi – C.S.LL.PP. 02.02.2009; 

[3] C.S.LL.PP., Circolare n°617 del 02/02/2009, “Istruzioni per l’applicazione delle “nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al DM 14/01/2008”; 

[4] P.C.S.LL.PP, “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle 

caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive”; 

[5] Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02/02/2018, “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni”;  

[6] UNI EN 1992-1-1:2005, Progettazione delle strutture di calcestruzzo.  Parte 1-1: Regole generali e regole 

per gli edifici; 

[7] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE I / Aspetti Generali (RFI DTC SI MA IFS 001 A);  

[8] Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 1 / Ambiente e Geologia (RFI DTC SI AG 

MA IFS 001 B – rev 22/12/2017); 

[9]  Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 2 / Ponti e Strutture ( RFI DTC SI PS MA 

IFS 001 B – rev 22/12/2017); 

[10]  Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 3 / Corpo Stradale (RFI DTC SI CS MA IFS 

001 B – rev 22/12/2017); 

[11]  Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 4 / Gallerie (RFI DTC SI GA MA IFS 001 B 

– rev 22/12/2017); 

[12]  Manuale di Progettazione delle Opere Civili: PARTE II – Sezione 6 / Sagome e Profilo minimo degli 

ostacoli (RFI DTC SI CS MA IFS 003 B – rev 22/12/2017); 

[13]  UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN 206-1; 

[14]  CNR n.10024 dell’ottobre 1986. Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione 

delle relazioni di calcolo. 

[15] UNI EN 1990:2006: Eurocodice 0 – Criteri generali di progettazione strutturale; 

[16]  UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Eurocodice 1 – Azioni in generale – Pesi per unità di volume, pesi 

proprio e sovraccarichi per gli edifici; 

[17]  UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-2: Eurocodice 1 – Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al 

fuoco; 

[18]  UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-5: Eurocodice 1 – Azioni in generale - Azioni termiche; 

[19]  UNI EN 1991-2:2005 Parte 2: Eurocodice 1 – Carichi da traffico sui ponti; 

[20]  UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1: Eurocodice 2 – Regole generali e regole per gli edifici; 

[21]  UNI EN 1992-1-2:2019 Parte 1-2: Eurocodice 2 – Regole generali – Progettazione strutturale contro 

l’incendio; 

[22]  UNI EN 1992-2:2006 Parte 2: Eurocodice 2 – Ponti in calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi; 
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[23]  UNI EN 1992-3:2006 Parte 3: Eurocodice 2 – Strutture di contenimento liquidi; 

[24]  UNI EN 1997-1:2013 Parte 1: Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Regole generali; 

[25]  UNI EN 1998-1:2013 Parte 1: Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – 

Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici; 

[26]  UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Eurocodice 8 – Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 

geotecnici; 

[27]  Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche 

tecniche di interoperabilità per il sottosistema “Infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione 

Europea, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 776/2019”. 

 

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

[28]  RFI Rete Ferroviaria Italiana (2020). Manuale di progettazione opera civili – Parte II – Sezione 2 – Ponti 

e strutture revisione E del 31/12/2020, Codifica RFI DTC SI PS MA IFS 001 E; 

[29]  RFI Rete Ferroviaria Italiana (2016). Manuale di progettazione opera civili – Parte II – Sezione 4 – Gallerie 

revisione A del 30/12/2016, Codifica RFI DTC SI GA MA IFS 001 A 

 

3.3 ELABORATI DI PE DI RIFERIMENTO 

[30]  IB0U1BEZZCLGN0300001A - Relazione generale e di calcolo conci in calcestruzzo armato; 

[31]  IB0U1BEZZWBGN0300002B – Vasca di aggottamento – Sezione tipo 

 

3.4 SOFTWARE UTILIZZATI 

Per la redazione del Progetto sono stati impiegati i seguente software di calcolo: 

- Straus7   Strand7 Pty Ltd   Versione 2.4.6 
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4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei materiali impiegati per le opere in progetto, con 

l’indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel rispetto delle indicazioni del 

DM 14/01/2008 e della Circolare n.617/2009. 

La classe di resistenza dei calcestruzzi riportata nelle tabelle che seguono è quella utilizzata ai fini della 

modellazione numerica e delle verifiche strutturali. 

Gli elementi strutturali della vasca saranno realizzati con calcestruzzo di classe C28/35 le cui caratteristiche 

si riportano nella tabella seguente: 

 

Calcestruzzo elementi strutturali 

Piedritti, soletta superiore 

Classe di resistenza C28/35 

Magrone di pulizia 

Classe di resistenza C12/15 

Tabella 4-1: Caratteristiche calcestruzzo 

 

Acciaio in barre a.m. 

Tipo B450C 

Tabella 4-2: Caratteristiche acciaio per barre di armatura 

 

4.1 CALCESTRUZZO C28/35 

Valore Caratteristico Resistenza Cubica a 28gg: Rck= 35 N/mm2 

Valore Caratteristico Resistenza Cilindrica a 28gg: fck= 28 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica media: fcm= fck + 8 = 36 N/mm2 

Resistenza a trazione assiale: fctm = 0.30 * fck
2/3 = 2.77 N/mm2 

 fctk.0.05 = 0.70 * fctm =  1.94 N/mm2 

Resistenza a trazione per flessione fcfm = 1.20 * fctm = 3.32 N/mm2 

 fcfk.0.05 = 0.70 * fcfm = 2.32 N/mm2 
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Verifiche agli SLU: gc= 1.50  

Resistenza di calcolo a compressione fcd = 0.85 * fck/gc = 15.87 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione diretta fctd = fctk.0.05/gc = 1.29 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione per flessione fctd.f = 1.20 * fctd = 1.55 N/mm2 

Modulo di Young secante: 
Ecm = 22 * [fcm/10]0.3 

= 
32308 N/mm2 

Modulo di elasticità tangenziale: Gcm = E / [2(1+u)] = 13462 N/mm2 

Coefficiente di Poisson: u= 0.20  

Coefficiente di dilatazione lineare: a= 0.00001 °C-1 

Tensione di aderenza acciaio-calcestruzzo: h= 1.00  

 
fbd = 2.25 * fctk*h/gc 

= 
2.91 N/mm2 

    

Verifiche agli SLE:    

Combinazioni Quasi Permanenti scmax.QP = 0.40 * fck = 11.20 N/mm2 

Combinazioni Caratteristiche scmax.R = 0.55 * fck = 15.40 N/mm2 

Verifiche a Fessurazione st = fctm / 1.2 = 2.31 N/mm2 

 

4.2 ACCIAIO IN BARRE AD A.M. 

Tensione caratteristica di rottura (frattile 5%) ftk= 540 N/mm2 

Tensione caratteristica di snervamento (frattile 5%) fyk= 450 N/mm2 

Fattore di sovra resistenza K = ftk/fyk = 1.20 N/mm2 

    

Verifiche agli SLU:    

Allungamento a rottura  euk= 7.50 % 

 eud= 0.9 * euk = 6.75 % 
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Coefficiente parziale per le verifiche agli SLU: gs= 1.15  

Resistenza di calcolo allo SLU: fyd = fyk/gs = 391.3 N/mm2 

Modulo di elasticità: Ef = 210000 N/mm2 

    

Verifiche agli SLE:    

Combinazioni Caratteristiche ssmax= 0.75 * fyk = 337.5 N/mm2 

 

4.3 CLASSI DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRO 

Con riferimento alle specifiche di cui alla norma UNI 11104, si definiscono di seguito le classi di esposizione 

del calcestruzzo delle diverse parti della struttura oggetto dei dimensionamenti di cui al presente documento: 

Elemento 
Classe 

CLS 

Classe di 

Esp.ne 
Ambiente 

Diam.Max 

Aggregati 

[mm] 

Max 

a/c 

Min 

Cemento 

[[kg/mc]] 

Copriferro 

[mm] 

Murette e 

Soletta superf. 
C28/35 XC2 Ordinario 32 0.60 280 40 

 

 
 

Figura 4–1: Classi di esposizione secondo UNI-EN 206-2021 
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La scelta delle classi di resistenza dei conglomerati riportate in precedenza viene di seguito verificata 

impiegando il Prospetto F1 della UNI-EN 11104 il quale prescrive, in funzione delle Classi di Esposizione, la 

resistenza minima delle miscele da adottare: 

 
Figura 4–2: Classi di resistenza minima del calcestruzzo secondo UNI – 11104. 

I copriferri di progetto adottati per le barre di armatura, tengono infine conto inoltre delle prescrizioni di cui 

alla  Tabella C4.1.IV della Circolare n.617 del 02-02-09 redatta dal legislatore per una Vita Nominale di 50 

anni: 

 

Vita Nominale = 50 anni barre c.a. per Piastre barre c.a. per altri 

Elem. 

    

cavi c.a.p. per 

Piastre 

cavi c.a.p. per 

altri Elem. 

         

Cmin Co ambiente C>=Co Cmin<=C<Co C>=Co Cmin<= C<Co C>=Co Cmin<= 

C<Co 

C>=Co Cmin<=C<Co 

25 35 ordinario 15 20 20 25 25 30 30 35 

28 40 agrressivo 25 30 30 35 35 40 40 45 

35 45 molto aggr. 35 40 40 45 45 50 50 50 

Figura 4–3: Definizioni del copriferro secondo NTC 2008. 

Interpolando per la Vita Nominale di Progetto scelta dal Committente e pari a 100 anni, si esegue il calcolo 

analitico del copriferro minimo riportato nella tabella che segue. 
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fck (C) = 28 N/mm² 

   

AMBIENTE =  Ordinario 

Classe di Esposizione = XC2  

   

Cmin = 25 N/mm² 

Co = 35 N/mm² 

   

VITA NOMINALE = 100 anni 

   

Copriferro base = 20 mm 

Incr. per Resistenza = 0 mm 

Incr. per Vita Nominale = 10 mm 

Incr. per Controllo Qualità = 0 mm 

Tolleranze di posa = 10 mm 

   

Copriferro =  40 mm 
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5. CRITERI DI VERIFICA DELL’OPERA 

5.1 AZIONI 

Nella presente relazione di calcolo, i carichi applicati sulle strutture della galleria artificiale, sono stati 

considerati secondo le normative vigenti e sono brevemente riassunti di seguito: 

o Carichi Permanenti (G) 
o G00 Peso Proprio: i carichi sono generati dalle caratteristiche geometriche della struttura e 

dal peso specifico del materiale; 
o G01 Peso ricoprimento (massetto di calcestruzzo magro) 

 

o Carichi Accidentali (Q) 
o Q00 Sovraccarico Accidentale: carico prodotto dai mezzi d’opera in transito e lavoro sulla 

struttura. 

 

5.2 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA 

I criteri generali di verifica utilizzati per la valutazione delle capacità resistenti delle sezioni, per la condizione 

SLU, e per le massime tensioni nei materiali nonché per il controllo della fessurazione, relativamente agli SLE, 

sono quelli definiti al p.to 4.1.2 del DM 14.01.08. 

Secondo [1], nelle strutture in calcestruzzo deve essere collocata una quantità minima di acciaio di rinforzo. 

Le regole della norma devono essere applicate a seconda del tipo di struttura progettata. Per le strutture di 

rinforzo longitudinale in un modo, come indicato in [20] §9.3.1.1 (2), l'area dell'acciaio non deve essere 

inferiore al 20% dell'armatura principale. 

 

5.2.1 Stato limite ultimo (S.L.U.) 

La verifica agli Stai Limite Ultimi per presso-flessione viene condotta attraverso il calcolo dei domini di 

interazione N-M, ovvero il luogo dei punti rappresentativi di sollecitazioni che portano in crisi la sezione di 

verifica, secondo i criteri di resistenza da normativa. 

Nel calcolo dei domini sono state mantenute le consuete ipotesi, tra cui: 

• conservazione delle sezioni piane; 

• legame costitutivo del calcestruzzo parabola-rettangolo non reagente a trazione, con 

plateaux ad una deformazione del 2°/oo e rottura al 3.5°/oo , (max = 0.85fck/1.5); 

• legame costitutivo dell’armatura d’acciaio elasto-perfettamente plastico con deformazione 

limite di rottura al 7.5°/o,  (max= fyk / 1.15) 
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Figura 5–1: Diagramma Parabola – Rettangolo per calcestruzzo compresso. 

Per l'armatura in acciaio è stato utilizzato il tratto orizzontale senza limite di deformazione. 

 
Figura 5–2: Diagramma tensioni-deformazioni idealizzati e di progetto per acciai da armature ordinarie (tese e compresse). 

La verifica a taglio viene sempre eseguita secondo il seguente percorso.  

Verifica della richiesta di armatura 

Vrd,c =[ 0.18 * k * (100  * fck)1/3 /  + 0.15 _cp] * bw * d 
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k = 1 + radq(200/d) 

 

 _min = 0.035 * k3/2 * fck1/2 

 

Vrd,min = ( min +   cp)  bw * d 

 

Verifica Biella Compressa 

Vrcd = _cw* 1 * fcd * [ctg(alfa)+ctg(teta)] / [1+ ctg²(teta)] * bw * 0.9*d  

1.0 <= ctg(teta) <= 2.5  alfa = 90 

 

cw  cp 

1.000 cp <= 0.00 * fcd 

1 + cp/fcd 0.00*fcd < cp <= 0.25 * fcd 

1.25 0.25*fcd < cp <= 0.50 * fcd 

2.50 * (1 - cp/fcd) 0.50*fcd < cp <= 1.00 * fcd 

 

 =  

 

Verifica Armatura Trasversale 

 

Vrsd = 0.9*d * Asw/s * fywd * [ctg(alfa)+ctg(teta)] *sin(alfa) 

 

Vrd = min (Vrcd,Vrsd) >= Vsd 
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5.2.2 Stato limite di esercizio (S.L.E.) 

Verifica Tensioni 

I criteri di verifica delle Tensioni agli Stati Limite di Esercizio sono i seguenti: 

 

 

Combinazione    

 fck 28 N/mm² 

 Classe di Esp. XC2 N/mm² 

CARATTERISTICHE sigma_b = 0.55 * fck 

 sigma_b = -15.40 N/mm² 

 w = 0.200 mm 

QUASI PERM. sigma_b = 0.40 * fck 

 sigma_b = -11.20 N/mm² 

  

Analogamente per le armature si impone: 

 

Combinazioni   B450C  

  f yk = 450 N/mm² 

CARATTERISTICHE  sr = 0.75 * fyk = 337.50 N/mm² 

 

I valori riportati in Tabella sono stabiliti nel documento RFI DTC SICS MA IFS 001 A – 2.5.1.8.3.2.1 (Manuale 

di progettazione delle opere civili del 30/12/2016). 

 

Verifica a Fessurazione 

I valori adottati per le verifiche a fessurazione sono in accordo con quanto riportato nel documento RFI DTC 

SICS MA IFS 001 A – 2.5.1.8.3.2.4 (Manuale di progettazione delle opere civili del 30/12/2016). 

In particolare, l’apertura convenzionale delle fessure dovrà rispettare i seguenti limiti: 

•  per tutte le strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive (così 

come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008 – Tab 4.1.III), per tutte le strutture a 
permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture; 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

18 di 810 

 

 

•  per strutture in condizioni ambientali ordinarie 

 

 
Tabella 5—1: Tabella 4.1.III – D.M. 14.01.2008 – Descrizione delle condizioni ambientali 

 

In definitiva, nel caso in esame, con riferimento  alle indicazioni della tabella di cui in precedenza, si adotta il 

limite 

w1=0.200 mm 

 

sia per le parti in elevazione (piedritti e calotta) che per quelle in fondazione (arco rovescio), in quanto in 

entrambi i casi trattasi di strutture a permanente contatto col terreno.  

L’approccio adottato, in conclusione, riporta la verifica a fessurazione propria delle condizioni frequenti alla  

L’analisi delle condizioni permanenti rimane immutato, salvo maggior penalizzazione del limite di apertura. 

Il calcolo dell’apertura della fessura è stato condotto con le relazioni:  

wk =  sr,max · (sm - cm) 

sr,max = k3 · c + k1 · k2 · k4 · eq / p,eff

 

In cui: 

k3 = 3.400    

c    ricoprimento dell’armatura; 

k1 = 0.800   barre ad aderenza migliorata 

k2 = 0.500   distribuzione delle deformazioni per flessione 

k4 = 0.425    

eq = ni · i
2

 /  ni*i  diametro equivalente barre in zona tesa 

p,eff  = As / Ac,ef   Area efficace di calcestruzzo intorno all’armatura tesa 
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Figura 5–3: Area tesa efficace. 

 

hc,ef  = min [ 2.5*(h-d) ; (h-x)/3 ; h/2 ]   

 

(sm - cm) * Es = s – Kt * fct,eff / p,eff  *  ( 1+ e * p,eff  ) >= 0.6 * s 

 

Kt = 0.40 per carichi di lunga durata 

Kt = 0.60 per carichi di breve durata 

e = Es / Ecm 

s = tensione nell’armatura tesa in sezione fessurata 

fct,eff = fctm / 1.2 

Controllo dell’inflessione 

Per garantire la funzionalità e la durabilità delle strutture, lo stato limite di deformazione non deve superare 

un valore appropriato. 

In questo caso, si è deciso di stabilire le seguenti condizioni: 

• Combinazione di carichi: Quasi permanente; 

• Limite di flessione: slim = L/250 (L è la lunghezza di calcolo); 

• Nei controlli di deformazione devono essere presi in considerazione gli effetti della fessurazione; 

• L'espressione (7.18) [20] §7.4.3 è utilizzata per il calcolo della flessione del controllo; 

• L'effetto del creep è stato preso in considerazione per il modulo elastico ridotto del calcestruzzo 

secondo l'Espressione (7.20) [20]§7.4.3: 

Elong-term = Ecm/(1+(∞, to)) 
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Il calcolo della deflessione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

1. Si misura, nel modello della fase finale, la deflessione della sezione non fessurata (snon_fessurata); 

2. Viene calcolato il momento d'inerzia per la sezione non fessurata (Inon_fessurato); 

3. Viene calcolato il momento d'inerzia per la sezione fessurata (Ifessurato); 

4. La deflessione della sezione fessurata è: 

Sfessurata = snon_fessurata× (Inon_fessurata/ Ifessurato) 

5. Controllare che la deflessione sia: 

s =  scracked + (1-) sun-cracked 

 

  è un coefficiente di distribuzione (che consente l'irrigidimento tensionale in una sezione) dato da: 

 

 = 1- (sr/s)2 

 = 0 per la sezione non fessurata; 

 

 è un coefficiente che tiene conto dell'influenza della durata del carico o di un carico ripetuto sulla 
deformazione media: 

 

 = 1.0 per un singolo carico di breve durata; 

 = 0.5 per carichi sostenuti o molti cicli di carico ripetuto. 

 

s è la tensione nell'armatura tesa calcolata sulla base di una sezione fessurata. 

 

sr è la sollecitazione nell'armatura tesa calcolata sulla base di una sezione fessurata nelle condizioni di carico 

che causano la prima fessurazione. 
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6. ANALISI NUMERICA 

6.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO FE 

Nel presente capitolo si riporta la verifica della vasca di raccolta acque nella finestra di Forch. Il 

comportamento strutturale delle sezioni della struttura è simulato con modello FE 3D calibrato sulle 

carpenterie dei vari elementi strutturali, riportate nei disegni di carpenteria. Nel modello sono stati utilizzati 

elementi “Plate” per simulare le proprietà delle strutture, collocati lungo il piano medio della sezione in 

calcestruzzo.  

Di seguito è fornita una descrizione delle principali caratteristiche geometriche della struttura analizzata e lo 

schema del modello di calcolo adottato. 

 
Figura 6-1: Sezione Vasca di raccolta acque 
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Figura 6-2: Planimetria Vasca di raccolta acque 

La vasca di raccolta acque è pensata per essere realizzata in opera per quanto riguarda le murette verticali, 

sulle quali poggerà la soletta superiore. Il modello di calcolo tiene conto di queste considerazioni in quanto 

la soletta superficiale è stata scollegata dalle murette sottostanti attraverso degli Edge release (rilasci di 

momento), come viene evidenziato nella Figura 6-5. Nella stessa immagine si evidenziano i vincoli impostati 

all’interno del modello di calcolo (colore viola). 
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Figura 6-3: Schema del modello di calcolo adottato per il modello FE 3D della Vasca di raccolta acque 
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Figura 6-4: Schema del modello di calcolo FE 3D della Vasca di raccolta acque- vista posteriore 

 

 
Figura 6-5: Vincoli (colore viola) e edge release (colore rosso) impostati all’interno del modello di calcolo 
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L'analisi FE viene eseguita considerando Ec,eff = Ecm / [1+ (36500,28)] tenendo conto della rigidezza del 

calcestruzzo a lungo termine. Nelle tabella seguenti verrà riportata la valutazione dei coefficienti di creep 

φ(36500,28) dei principali elementi strutturali della galleria artificiale, partendo dalle aree “A” e dai perimetri 

a contatto con l'atmosfera “u” calcolati. Il calcolo è stato svolto per ciascun elemento, tenendo in conto la 

variabilità dello spessore. La tabella seguente riassume il modulo effettivo del calcestruzzo considerato nel 

modello FE. 

 

Elemento 

Strutturale 
Spessore Ac u h0 Ecm 

(36500,28) 
Ec,eff 

[-] [mm] [mm2] [mm] [mm] [MPa] [MPa] 

Soletta sup. 300 300000 1000 600 31000 1.918 10624 

Murette 300 300000 1000 600 31000 1.918 10624 

Tabella 6-1: Modulo del calcestruzzo a tempo infinito adottato per ogni elemento strutturale 
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6.2  ANALISI DEI CARICHI 

6.2.1 Carichi permanenti 

6.2.1.1. G00 – Peso Proprio 

Il carico di peso proprio è automaticamente calcolato dal programma, una volta inserite le caratteristiche dei 

materiali e delle sezioni. I carichi permanenti dei componenti strutturali devono essere calcolati con le 

seguenti ipotesi: 

Calcestruzzo Armato: 

Peso Specifico:    max = 25 kN/m3 

 

6.2.1.2. G01 – Peso massetto di ricoprimento 

Il carico permanente, equivalente al peso del massetto, è definito considerando un’altezza di riempimento 

media pari a 5cm. Il carico prodotto dal peso del massetto, in sommità della soletta superiore, risulta quindi 

pari a: 

 

g01 = T · hT = 23 · 0.05 = 1.15kN/m2 

 
Figura 6-6: Peso del massetto di ricoprimento 
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6.2.2 Carichi variabili 

6.2.2.1. Q00 – Sovraccarico mezzi 

Il carico dei mezzi di accesso alla finestra di Forch, sono stati valutati tenendo in conto lo schema di carico 

riportato nelle NTC08 §5.1.3.3.5, considerando una ripartizione nella soletta superiore a 45° come riportato 

al §5.1.3.3.6. 

  

 

Figura 6-7: Schema di carico per la valutazione del carico dei mezzi 

Dove si considera un’intensità del carico Qik pari a 200kN per singola ruota. 

Tale carico viene diffuso localmente come descritto al paragrafo 5.1.3.3.6 della NTC08 fino a metà spessore 

della soletta. 

 
Figura 6-8: Diffusione dei carichi nella soletta 

 

Nel caso specifico si riporta la diffusione di carico presa in considerazione. 
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Figura 6-9: Diffusione dei carichi nella soletta in esame 

Di conseguenza il carico derivante dai mezzi di trasporto risulta pari a: 

 

q00 = (200)/(0.75 x  1) = 270 kN/m2 

 

Di seguito si riportano le diverse disposizioni dei carichi variabili in cinque configurazioni differenti che 

rappresentano le posizioni più gravose per il dimensionamento della soletta. 

Q00-1 - Configurazione 1 

 

 
Figura 6-10: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 1 
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Q00-2 - Configurazione 2 

 

 

Figura 6-11: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 2 

 

La figura precedente mostra il carico transitante proprio sopra al chiusino carrabile. Oltre che la pressione 

sulla soletta della singola ruota, viene considerato anche il carico su tutti i bordi del chiusino carrabile. 

F= 200 kN/ 4m= 50 kN/m. 
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Q00-3 - Configurazione 3 

 

 
Figura 6-12: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 3 

 

Q00-4 - Configurazione 4 

 

 
Figura 6-13: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 4 
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Q00-5 - Configurazione 5 

 

 
Figura 6-14: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione5 
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6.3 COMBINAZIONI DI CARICO 

Ai fini della determinazione delle sollecitazioni di verifica, le azioni nominali, descritte al precedente 

paragrafo, vanno combinate nei vari Stati Limite di verifica previsti (SLE, SLU) in accordo a quanto previsto al 

punto 2.5.3 delle NTC08: 

 

 

LE combinazioni sono state generate nel rispetto di quanto indicato dalla normativa nelle tabelle qui di 

seguito riportate: 

 

 
Figura 6–15: Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico SLU 
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Figura 6–16: Tabella 5.1.VI – Coefficienti ψ per le azioni variabili 

Le combinazioni allo SLU e allo SLE sono di seguito descritte ed analizzate in dettaglio. 

 

 

 

Figura 6–17: Combinazioni di calcolo SLU e SLE 

  

SLU_01 SLU_02 SLU_03 SLU_04 SLU_05

1: G00 - Peso_Proprio 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

2: G01 - Peso massetto 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

4: Q00-1 1.5     

5: Q00-2  1.5    

6: Q00-3   1.5   

7: Q00-4    1.5

8: Q00-5     1.5

CHR_01 CHR_02 CHR_03 CHR_04 CHR_05 FRQ_01 FRQ_02 FRQ_03 FRQ_04 FRQ_05 QP

1: G00 - Peso_Proprio 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2: G01 - Peso massetto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4: Q00-1 1.0    0.75     

5: Q00-2  1.0    0.75    

6: Q00-3   1.0    0.75   

7: Q00-4    1.0    0.75  

8: Q00-5     1.0     0.75  
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7. VERIFICHE STRUTTURALI 

7.1  PREMESSA 

Nella verifica delle sezioni resistenti sono state considerate le seguenti condizioni: 

 

• Massimo Momento Flettente (positivo) e relativo Sforzo Assiale;  

• Minimo Momento Flettente (negativo) e relativo Sforzo Assiale;  

• Massimo Sforzo Assiale e relativo Momento Flettente; 

• Minimo Sforzo Assiale e relativo Momento Flettente; 

• Massimo Sforzo di Taglio; 

• Minimo Sforzo di Taglio. 

 

Le sollecitazioni verranno riportate secondo gli assi locali della soletta e le armature verranno progettate di 

conseguenza.  

 

 
Figura 7–1: sistema di riferimento locale della soletta 

 

NOTA: Le verifiche vengono condotte solamente sull’elemento strutturale Soletta superiore in quanto la 

vasca è immersa all’interno di un getto di magrone e le murette sono elementi strutturali pressoché 

sollecitati a compressione, quindi ritenuti non rilevanti ai fini delle verifiche stesse e armati di 

conseguenza con il minimo di armatura previsto da normativa (fare riferimento al §7.2). 
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7.2  CALCOLO DELL’ARMATURA MINIMA 

Nelle strutture in calcestruzzo deve essere collocata una quantità minima di armatura in acciaio, come 

riportato al paragrafo §4.1.6.1.1 delle NTC08. Secondo EC2-1-1 §9.3, per le solette si applicano le stesse 

regole per le travi. Allo stesso modo, secondo EC2-1-1 §9.6.1, per pareti soggette prevalentemente a flessione 

fuori piano si applicano le regole per le solette. 

L'area sull'armatura tesa non deve essere inferiore a As,min: 

As,min = 0.26 fctm / fyk · bt · d e comunque non minore di 0.0013 · bt · d 

 

• Elementi con spessore 300mm 

L'armatura minima principale e secondaria è definita come segue: 

As,trasv = 0.26 · 2.56 / 450 · 1000 · (300 – 46) = 375 mm2/m 

Ø12/200 hanno un'area pari a 565 mm2/m. 

Secondo §9.3.2 di EC2-1-1, il massimo passo longitudinale di insiemi successivi di staffe è dato da: 

smax = 0.75 · d · (1 + cot ) = 0.75 · (300 - 46) · (1 + 0) = 200 mm 

La massima distanza trasversale di armature a taglio non deve essere maggiore di: 

smax = 1.50 · d = 1.50 · (300 - 46) = 381 mm 

Il passo longitudinale massimo dell’armatura a taglio è pari a 200 mm mentre quello trasversale è di 200 mm, 

entrambi inferiori al massimo sopra definito. 
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7.3 RISULTATI DELLE ANALISI NUMERICHE 

Di seguito sono riportati i grafici delle sollecitazioni di sforzo normale, momento flettente e sforzo di taglio, 

provenienti dalle configurazioni peggiori di carico variabile (Q00-1 e Q00-3) per la vasca di raccolta acque, 

per tutte le sezioni di calcolo. 

Si rappresentano le posizioni più gravose per il dimensionamento della soletta. 

Q00-1 - Configurazione 1 

 
Figura 7-2: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 1 

Q00-3 - Configurazione 3 

 

 
Figura 7-3: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione 3 
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7.3.1 SLU _01 

Mxx 

 
Figura 7-4: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-5: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Nxx 

 
Figura 7-6: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-7: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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Taglio Combinato - √(Fzx2 + Fyz2) 

 
Figura 7-8: Sollecitazione di Taglio combinato (asse locale soletta) 
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7.3.2 SLU _03 

Mxx 

 
Figura 7-9: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-10: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Nxx 

 
Figura 7-11: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-12: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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Taglio Combinato - √(Fzx2 + Fyz2) 

 
Figura 7-13: Sollecitazione di Taglio combinato (asse locale soletta) 
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7.3.3 SLE- CHR _01 

Mxx 

 
Figura 7-14: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-15: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Nxx 

 
Figura 7-16: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-17: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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7.3.4 SLE- CHR _03 

Mxx 

 
Figura 7-18: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-19: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Figura 7-20: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-21: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 

 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

47 di 810 

 

 

7.3.5 SLE- FRQ _01 

Mxx 

 
Figura 7-22: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-23: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Figura 7-24: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-25: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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7.3.6 SLE- FRQ _03 

Mxx 

 
Figura 7-26: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-27: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Figura 7-28: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-29: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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7.3.7 SLE- QP 

Mxx 

 
Figura 7-30: Sollecitazione di Momento flettente in direzione xx (asse locale soletta) 

Myy 

 
Figura 7-31: Sollecitazione di Momento flettente in direzione yy (asse locale soletta) 
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Figura 7-32: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione xx (asse locale soletta) 

Nyy 

 
Figura 7-33: Sollecitazione di Sforzo normale in direzione yy (asse locale soletta) 
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7.4 VERIFICHE DI DETTAGLIO 

Nella presente appendice verranno riportate le principali verifiche di dettaglio eseguite nelle sezioni più 

critiche. 

Si dispone una maglia di armatura Ø12passo 20 cm x 20 cm con spille Ø10 passo 20 cm x 20 cm. 

L’incidenza delle armature per la vasca di raccolta dell’acqua all’interno della finestra di Forch risulta così 

essere pari a 100 kg/m3. 
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Combinazione NSd [kN] MSd [kNm] VSd [kN] Verifica Tensionale  limit

SLE Quasi Permanente 5.0 3.0 - Calcestruzzo SLE Quasi Permanente c [Mpa] = 0.48 12.600

SLE Frequente 16.0 27.0 - Calcestruzzo SLE  Rara c [Mpa] = 5.79 16.800

SLE Rara 19.0 36.0 - Acciaio SLE  Rara s [Mpa] = 302.78 360.000

SLU 28.0 53.0 277.0

SLV 0.0 0.0 0.0 Verifica di fessurazione w limit

Combinazione SLE Quasi permanente wd [mm] = 0.000 0.200

Combinazione SLE Frequente wd [mm] = 0.000 0.300

Geometria della sezione Sollecitazioni di progetto 

Base (ortogonale al Taglio) B [cm] 100 Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV) VSd [kN] 277.0

Altezza (parallela al Taglio) H [cm] 30 Sforzo Normale concomitante al massimo taglio NSd [kN] 0.0

Altezza utile della sezione d [cm] 24

Area di calcestruzzo Ac [cm2] 3000 Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica

Resistenza di progetto senza armatura specifica VRd1 [KN] 118.22

Coefficiente di sicurezza VRd1/VSd 0.43

Armatura longitudinale tesa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0 Verifica di resistenza dell'armatura specifica

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0 CoTan( q ) di progetto cotan(q) 2.5

Posizione dal lembo esterno                                          c [cm] 5.8 0.0 0.0 Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls VRd2(q) [KN] 635

Area strato                                                                     As [cm2] 5.65 0.00 0.00 Resistenza a taglio dell'armatura VRd3(q) [KN] 418

Rapporto di armatura                                                     [%] Resistenza a taglio di progetto VRd [KN] 418

Coefficiente di sicurezza VRd/VSd 1.51

Armatura longitudinale compressa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0

Posizione dal lembo esterno                                          c' [cm] 5.8 0.0 0.0 Sollecitazioni di progetto SLU SLV

Area strato                                                                     As' [cm2] 5.65 0.00 0.00 Momento sollecitante MSd [kNm] 53.0 0.0

Rapporto di armatura                                                    ' [%] 0.234% Sforzo Normale concomitante NSd [kN] 28.0 0.0

Armatura trasversale 1° TIPO 2° TIPO 3° TIPO Verifica di resistenza in termini di momento SLU SLV

Diametro                                                                            [mm] 10 0 0 Momento resistente MRd [kNm] 56.6 60.0

Numero bracci                                                                        nbi 5 0 0 Coefficiente di sicurezza MRd/MSd 1.07 -

Passo                                                                                   sw [cm] 20 0 0

Inclinazione                                                                      [deg] 90 90 90 Verifica di resistenza in termini di sforzo normale SLU SLV

Area armatura a metro                                  A sw /s w  [cm2/m] 19.63 0.00 0.00 Sforzo normale resistente NRd [kN] 57.0 -

Coefficiente di sicurezza NRd/NSd 2.04 -

Concrete

Resistenza cubica a compressione RCK 35

Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck [Mpa] 28.00

Resistenza cilindrica media a compressione fcm [Mpa] 36.00

Resistenza media a trazione per flessione fctm [Mpa] 2.77

Resistenza caratteristica a trazione per flessione fctk [Mpa] 1.94

Resistenza di progetto a compressione fcd [Mpa] 15.87

Resistenza di progetto delle bielle compresse fcd' [Mpa] 8.45

Acciaio

Resistenza di progetto a snervamento fyd [Mpa] 391.30

0.234%

VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Mxx_max Armatura inferiore - Orditura longitudinale al tunnel

INPUT OUTPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA VERIFICHE IN ESERCIZIO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A. VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO
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Combinazione NSd [kN] MSd [kNm] VSd [kN] Verifica Tensionale  limit

SLE Quasi Permanente 6.0 2.0 - Calcestruzzo SLE Quasi Permanente c [Mpa] = 0.28 12.600

SLE Frequente 0.0 26.0 - Calcestruzzo SLE  Rara c [Mpa] = 5.03 16.800

SLE Rara 0.0 35.0 - Acciaio SLE  Rara s [Mpa] = 264.75 360.000

SLU 0.0 52.0 277.0

SLV 0.0 0.0 0.0 Verifica di fessurazione w limit

Combinazione SLE Quasi permanente wd [mm] = 0.000 0.200

Combinazione SLE Frequente wd [mm] = 0.000 0.300

Geometria della sezione Sollecitazioni di progetto 

Base (ortogonale al Taglio) B [cm] 100 Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV) VSd [kN] 277.0

Altezza (parallela al Taglio) H [cm] 30 Sforzo Normale concomitante al massimo taglio NSd [kN] 0.0

Altezza utile della sezione d [cm] 25

Area di calcestruzzo Ac [cm2] 3000 Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica

Resistenza di progetto senza armatura specifica VRd1 [KN] 121.97

Coefficiente di sicurezza VRd1/VSd 0.44

Armatura longitudinale tesa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0 Verifica di resistenza dell'armatura specifica

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0 CoTan( q ) di progetto cotan(q) 2.5

Posizione dal lembo esterno                                          c [cm] 4.6 0.0 0.0 Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls VRd2(q) [KN] 666

Area strato                                                                     As [cm2] 5.65 0.00 0.00 Resistenza a taglio dell'armatura VRd3(q) [KN] 439

Rapporto di armatura                                                     [%] Resistenza a taglio di progetto VRd [KN] 439

Coefficiente di sicurezza VRd/VSd 1.59

Armatura longitudinale compressa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0

Posizione dal lembo esterno                                          c' [cm] 4.6 0.0 0.0 Sollecitazioni di progetto SLU SLV

Area strato                                                                     As' [cm2] 5.65 0.00 0.00 Momento sollecitante MSd [kNm] 52.0 0.0

Rapporto di armatura                                                    ' [%] 0.223% Sforzo Normale concomitante NSd [kN] 0.0 0.0

Armatura trasversale 1° TIPO 2° TIPO 3° TIPO Verifica di resistenza in termini di momento SLU SLV

Diametro                                                                            [mm] 10 0 0 Momento resistente MRd [kNm] 59.3 59.3

Numero bracci                                                                        nbi 5 0 0 Coefficiente di sicurezza MRd/MSd 1.14 -

Passo                                                                                   sw [cm] 20 0 0

Inclinazione                                                                      [deg] 90 90 90 Verifica di resistenza in termini di sforzo normale SLU SLV

Area armatura a metro                                  A sw /s w  [cm2/m] 19.63 0.00 0.00 Sforzo normale resistente NRd [kN] - -

Coefficiente di sicurezza NRd/NSd - -

Concrete

Resistenza cubica a compressione RCK 35

Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck [Mpa] 28.00

Resistenza cilindrica media a compressione fcm [Mpa] 36.00

Resistenza media a trazione per flessione fctm [Mpa] 2.77

Resistenza caratteristica a trazione per flessione fctk [Mpa] 1.94

Resistenza di progetto a compressione fcd [Mpa] 15.87

Resistenza di progetto delle bielle compresse fcd' [Mpa] 8.45

Acciaio

Resistenza di progetto a snervamento fyd [Mpa] 391.30

0.223%

VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Myy_max Armatura inferiore - Orditura trasversale al tunnel

INPUT OUTPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA VERIFICHE IN ESERCIZIO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A. VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

M
 [

k
N

m
]

N [kN]

Dominio di resistenza M-N 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

56 di 810 

 

 

 

Combinazione NSd [kN] MSd [kNm] VSd [kN] Verifica Tensionale  limit

SLE Quasi Permanente 5.0 5.0 - Calcestruzzo SLE Quasi Permanente c [Mpa] = 0.81 12.600

SLE Frequente 24.0 22.0 - Calcestruzzo SLE  Rara c [Mpa] = 4.51 16.800

SLE Rara 30.0 28.0 - Acciaio SLE  Rara s [Mpa] = 250.03 360.000

SLU 45.0 41.0 277.0

SLV 0.0 0.0 0.0 Verifica di fessurazione w limit

Combinazione SLE Quasi permanente wd [mm] = 0.000 0.200

Combinazione SLE Frequente wd [mm] = 0.000 0.300

Geometria della sezione Sollecitazioni di progetto 

Base (ortogonale al Taglio) B [cm] 100 Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV) VSd [kN] 277.0

Altezza (parallela al Taglio) H [cm] 30 Sforzo Normale concomitante al massimo taglio NSd [kN] 0.0

Altezza utile della sezione d [cm] 24

Area di calcestruzzo Ac [cm2] 3000 Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica

Resistenza di progetto senza armatura specifica VRd1 [KN] 118.22

Coefficiente di sicurezza VRd1/VSd 0.43

Armatura longitudinale tesa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0 Verifica di resistenza dell'armatura specifica

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0 CoTan( q ) di progetto cotan(q) 2.5

Posizione dal lembo esterno                                          c [cm] 5.8 0.0 0.0 Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls VRd2(q) [KN] 635

Area strato                                                                     As [cm2] 5.65 0.00 0.00 Resistenza a taglio dell'armatura VRd3(q) [KN] 418

Rapporto di armatura                                                     [%] Resistenza a taglio di progetto VRd [KN] 418

Coefficiente di sicurezza VRd/VSd 1.51

Armatura longitudinale compressa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0

Posizione dal lembo esterno                                          c' [cm] 5.8 0.0 0.0 Sollecitazioni di progetto SLU SLV

Area strato                                                                     As' [cm2] 5.65 0.00 0.00 Momento sollecitante MSd [kNm] 41.0 0.0

Rapporto di armatura                                                    ' [%] 0.234% Sforzo Normale concomitante NSd [kN] 45.0 0.0

Armatura trasversale 1° TIPO 2° TIPO 3° TIPO Verifica di resistenza in termini di momento SLU SLV

Diametro                                                                            [mm] 10 0 0 Momento resistente MRd [kNm] 54.5 60.0

Numero bracci                                                                        nbi 5 0 0 Coefficiente di sicurezza MRd/MSd 1.33 -

Passo                                                                                   sw [cm] 20 0 0

Inclinazione                                                                      [deg] 90 90 90 Verifica di resistenza in termini di sforzo normale SLU SLV

Area armatura a metro                                  A sw /s w  [cm2/m] 19.63 0.00 0.00 Sforzo normale resistente NRd [kN] 147.3 -

Coefficiente di sicurezza NRd/NSd 3.27 -

Concrete

Resistenza cubica a compressione RCK 35

Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck [Mpa] 28.00

Resistenza cilindrica media a compressione fcm [Mpa] 36.00

Resistenza media a trazione per flessione fctm [Mpa] 2.77

Resistenza caratteristica a trazione per flessione fctk [Mpa] 1.94

Resistenza di progetto a compressione fcd [Mpa] 15.87

Resistenza di progetto delle bielle compresse fcd' [Mpa] 8.45

Acciaio

Resistenza di progetto a snervamento fyd [Mpa] 391.30

0.234%

VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Mxx_max Armatura superiore - Orditura longitudinale al tunnel

INPUT OUTPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA VERIFICHE IN ESERCIZIO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A. VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO
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Combinazione NSd [kN] MSd [kNm] VSd [kN] Verifica Tensionale  limit

SLE Quasi Permanente 6.0 2.0 - Calcestruzzo SLE Quasi Permanente c [Mpa] = 0.28 12.600

SLE Frequente 43.0 21.0 - Calcestruzzo SLE  Rara c [Mpa] = 3.82 16.800

SLE Rara 56.0 27.0 - Acciaio SLE  Rara s [Mpa] = 256.08 360.000

SLU 82.0 40.0 277.0

SLV 0.0 0.0 0.0 Verifica di fessurazione w limit

Combinazione SLE Quasi permanente wd [mm] = 0.000 0.200

Combinazione SLE Frequente wd [mm] = 0.000 0.300

Geometria della sezione Sollecitazioni di progetto 

Base (ortogonale al Taglio) B [cm] 100 Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV) VSd [kN] 277.0

Altezza (parallela al Taglio) H [cm] 30 Sforzo Normale concomitante al massimo taglio NSd [kN] 0.0

Altezza utile della sezione d [cm] 25

Area di calcestruzzo Ac [cm2] 3000 Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica

Resistenza di progetto senza armatura specifica VRd1 [KN] 121.97

Coefficiente di sicurezza VRd1/VSd 0.44

Armatura longitudinale tesa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0 Verifica di resistenza dell'armatura specifica

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0 CoTan( q ) di progetto cotan(q) 2.5

Posizione dal lembo esterno                                          c [cm] 4.6 0.0 0.0 Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls VRd2(q) [KN] 666

Area strato                                                                     As [cm2] 5.65 0.00 0.00 Resistenza a taglio dell'armatura VRd3(q) [KN] 439

Rapporto di armatura                                                     [%] Resistenza a taglio di progetto VRd [KN] 439

Coefficiente di sicurezza VRd/VSd 1.59

Armatura longitudinale compressa 1° STRATO 2° STRATO 3° STRATO

Numero Barre                                                                       n 5 0 0

Diametro                                                                           [mm] 12 0 0

Posizione dal lembo esterno                                          c' [cm] 4.6 0.0 0.0 Sollecitazioni di progetto SLU SLV

Area strato                                                                     As' [cm2] 5.65 0.00 0.00 Momento sollecitante MSd [kNm] 40.0 0.0

Rapporto di armatura                                                    ' [%] 0.223% Sforzo Normale concomitante NSd [kN] 82.0 0.0

Armatura trasversale 1° TIPO 2° TIPO 3° TIPO Verifica di resistenza in termini di momento SLU SLV

Diametro                                                                            [mm] 10 0 0 Momento resistente MRd [kNm] 49.7 59.3

Numero bracci                                                                        nbi 5 0 0 Coefficiente di sicurezza MRd/MSd 1.24 -

Passo                                                                                   sw [cm] 20 0 0

Inclinazione                                                                      [deg] 90 90 90 Verifica di resistenza in termini di sforzo normale SLU SLV

Area armatura a metro                                  A sw /s w  [cm2/m] 19.63 0.00 0.00 Sforzo normale resistente NRd [kN] 155.7 -

Coefficiente di sicurezza NRd/NSd 1.90 -

Concrete

Resistenza cubica a compressione RCK 35

Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck [Mpa] 28.00

Resistenza cilindrica media a compressione fcm [Mpa] 36.00

Resistenza media a trazione per flessione fctm [Mpa] 2.77

Resistenza caratteristica a trazione per flessione fctk [Mpa] 1.94

Resistenza di progetto a compressione fcd [Mpa] 15.87

Resistenza di progetto delle bielle compresse fcd' [Mpa] 8.45

Acciaio

Resistenza di progetto a snervamento fyd [Mpa] 391.30

0.223%

VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Myy_max Armatura superiore - Orditura trasversale al tunnel

INPUT OUTPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA VERIFICHE IN ESERCIZIO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A. VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO
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7.5 VERIFICA DELL’INFLESSIONE 

La condizione di progetto è stata valutata facendo riferimento ai carichi e alle combinazioni già definite nei  

capitoli precedenti. 

Lo spostamento differenziale massimo ottenuto è pari a 52.05  10-6mm, mentre la tensione nell'armatura è 

stata definita in base alle sollecitazioni agenti nella Combinazione Quasi Permanente ed è pari a σs = 

28.505MPa. Il limite della freccia, in accordo alle NTC08 è stato assunto pari a l/600. 

 

 
Figura 7–34: Massimo spostamento verticale in SLE – Quasi Permanente 
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La verifica è soddisfatta. 

  

CONTROLLO DELL'INFLESSIONE SECONDO §7.4.3 EN 1992-1-1

Dati Generali della sezione in calcestruzzo armato

Classe del calcestruzzo C25/30

Resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo fck= 28.00 MPa

Valore medio della resistenza a trazione assiale fctm= 2.77 MPa

Altezza della sezione trasversale D= 300.00 mm

Larghezza della sezione trasversale W= 1000.00 mm

Copriferro armatura in zona tesa c= 40.00 mm

Copriferro armatura in zona compressa c'= 40.00 mm

Area dell'armatura in zona tesa As= 565.50 mm
2

Altezza utile dell'armatura tesa d= 244.00 mm

Area dell'armatura in zona compressa As'= 565.50 mm
2

Altezza utile dell'armatura compressa d'= 56.00 mm

Rapporto E
a
/E

cm
, convenzionalmente assunto uguale a 15 e= 15.00

Calcolo di M cr per condizione non fessurata

Area effettiva equivalente della sezione trasversale Aeff= 3.170E+05 mm
2

Momento statico equivalente efficace della sezione trasversaleSeff= 4.754E+07 mm
3

Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore xG= 150.00 mm

Momento di inerzia equivalente efficace rispetto G IG,eff,I= 2.400E+09 mm
4

Momento di fessurazione Mcr= 44.26 kNm

Calcolo di  sr per la sezione fessurata

Posizione dell'asse neutro rispetto il lembo inferiore xG'= 56.37 mm

Momento d'inerzia equivalente effettivo rispetto G JG,eff,II= 3.583E+08 mm
4

sr= 347.63 MPa

s= 28.51 MPa

Verifica dell'inflessione mediante calcolo (§7.4.3 en 1992-1-1)

Spostamento massimo in condizioni non fessurate suncr= 5.21E-05 mm

Spostamento massimo in condizioni fessurate scr= 3.49E-04 mm

Rapporto delle inerzie  I
g,eff,I

/J
G,eff,II

6.70

= 0.50

Coefficiente di distribuzione Sezione non fessurata = 0.00

Spostamento totale massimo dato dall'equazione 7.18 s= 5.205E-05 mm

Spostamento totale massimo consentito L/600 slim= 2.83 mm

Verifica soddisfatta

Tensione nell'acciaio teso calcolata nell'ipotesi di 

sezione fessurata

Tensione nell'acciaio teso calcolata nell'ipotesi di 

sezione fessurata sotto il carico che provoca la 

fessurazione

Coefficiente che tiene conto dell'influenza della durata 

del carico o di carichi ripetuti sulla deformazione 

media



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

60 di 810 

 

 

7.6  VERIFICA DELLE CONNESSIONI 

Considerando che le murette verticali della vasca saranno realizzate in opera in una fase secondaria; di 

seguito si riportano le verifiche della connessione che sarà realizzata per connettere le parti verticali della 

vasca ai conci della finestra di Forch. 

Per tale configurazione, la condizione peggiore di carico variabile è la Q00-5. 

 

Q00-5 - Configurazione 5 

 

 
Figura 7-35: Carico dei mezzi in transito nella finestra di Forch – Configurazione5 
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Nell’immagine seguente si riportano le sollecitazioni che si sviluppano all’interfaccia tra le pareti verticali 

della vasca di raccolta ed i conci. 

 

 
Figura 7–36: Reazioni all’interfaccia tre la vasca di raccolta e i conci della finestra di Forch 

 
Figura 7–37: Grafico delle reazioni nodali all’interfaccia 

Di conseguenza si ha che la sollecitazione a taglio agente all’interfaccia al metro, considerando una lunghezza 

di interfaccia di 4.60 m, è pari a: 

FT = 327.16 / 4.60 = 71 kN/m 
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7.6.1 Verifica di dettaglio 

Di seguito si riporta la verifica di dettaglio della connessione, considerando una barra di ancoraggio HAS-U 

5.8 M12 con spaziatura 300mm e ancorante chimico a iniezione. 

 

 
Figura 7–38: Modello della connessione vasca di raccolta-conci, al metro di lunghezza 
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La connessione risulta verificata. 
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8. ALLEGATI 

8.1 OUTPUT STRAUS 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ Straus7 MODEL EXCHANGE FILE 

/ TIMESTAMP: 2:15:59 pm, 01 February 2023 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ MODEL INFORMATION 

 

   FileFormat           Straus7.2.4.6 

   ModelName            "Vasca_R02" 

   Title                "" 

   Project              "" 

   Author               "" 

   Reference            "" 

   Comments             "" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ UNITS 

 

   LengthUnit           m 

   MassUnit             kg 

   EnergyUnit           J 

   PressureUnit         kPa 

   ForceUnit            kN 

   TemperatureUnit      C 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ GROUP DEFINITIONS 

 

   Group                    1    16711680   "\\Model" 

   Group                    2     3407846   "SOLETTA" 
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   Group                    3     6750003   "SOLETTA\ARM1_" 

   Group                   13       65280   "SOLETTA\ARM1_" 

   Group                    4    16711680   "SOLETTA\ARM1_1" 

   Group                   17         255   "SOLETTA\Q00-1" 

   Group                   15    16777011   "SOLETTA\Q00-2" 

   Group                   16     4227327   "SOLETTA\Q00-3" 

   Group                   14    13382655   "SOLETTA\Q00-4" 

   Group                    5    16757299   "PIEDRITTI" 

   Group                    6    12632256   "PIEDRITTI\Frontale" 

   Group                    7    12632256   "PIEDRITTI\Laterali" 

   Group                    8    12632256   "PIEDRITTI\Interni" 

   Group                    9     8421504   "ESCLUSI" 

   Group                   10     8421504   "ESCLUSI\Piedritti" 

   Group                   11     8421504   "ESCLUSI\Fondazione" 

   Group                   12     8421504   "ESCLUSI\Soletta" 

   Group                   18     3026662   "mODELLING" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ FREEDOM CASE DEFINITIONS 

 

   FreedomCase              1       0       1   "Freedom Case 1" 

     

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE DEFINITIONS 

 

   LoadCase                 1       1   "G00 - Peso_Proprio" 

     Gravity                3    -9.81000000000000E+0   

     LCInclude              3  

 

   LoadCase                24       0   "G01 - Peso massetto" 

     LCInclude              3  
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   LoadCase                 7       0   "Q00 - Sovraccarico Mezzi" 

     LCInclude              3  

 

   LoadCase                25       0   "Q00-1" 

     LCInclude              3  

 

   LoadCase                26       0   "Q00-2" 

     LCInclude              3  

 

   LoadCase                27       0   "Q00-3" 

     LCInclude              3  

 

   LoadCase                28       0   "Q00-4" 

     LCInclude              3  

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD CASE COMBINATIONS 

 

   LoadCaseCombination      29   "ULS 6.10" 

      1    1    1.35000000000000E+0   

      24    1    1.35000000000000E+0   

      7    1    1.50000000000000E+0   

 

   LoadCaseCombination      30   "CH" 

      1    1    1.00000000000000E+0   

      24    1    1.00000000000000E+0   

      7    1    1.00000000000000E+0   

 

   LoadCaseCombination      31   "FR" 

      1    1    1.00000000000000E+0   

      24    1    1.00000000000000E+0   

      7    1    7.50000000000000E-1   
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   LoadCaseCombination      32   "QP" 

      1    1    1.00000000000000E+0   

      24    1    1.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ ENVELOPE SETS 

 

   EnvSet "Comb"      0    "" 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ COORDINATE SYSTEM DEFINITIONS 

 

   CoordSys                 1   "Global XYZ"  GlobalXYZ 

 

   CoordSys                 2   "UCS 1"  PolarFree 

    2.42938641991800E+3      1.99999999999800E+0      1.72457762169600E+0   

    2.43104083910300E+3      1.99999999999800E+0      3.46513369008000E-1   

    2.43330586586900E+3      1.99999999999800E+0     -2.02105733338000E-1   

 

   CoordSys                 3   "UCS 2"  PolarFree 

    2.42933094447100E+3      1.99999999999800E+0      1.79789427042200E+0   

    2.43064851422500E+3      1.99999999999800E+0      5.71654054871000E-1   

    2.43330586586900E+3      1.99999999999800E+0     -2.02105733338000E-1   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE COORDINATES 

 

   Node                     1       0     2.42933094447123E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                     2       0     2.42933094447123E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                     3       0     2.42933094447123E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042245E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

70 di 810 

 

 

   Node                     4       0     2.42933094447123E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                     5       0     2.42933094447123E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                     6       0     2.42933094447123E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                     7       0     2.42933094447123E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                     8       0     2.42933094447123E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042251E+0   

   Node                     9       0     2.42933094447123E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                    10       0     2.42933094447123E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042253E+0   

   Node                    11       0     2.42933094447123E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                    12       0     2.42933094447123E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                    13       0     2.42933094447123E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                    14       0     2.42933094447123E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042258E+0   

   Node                    15       0     2.42933094447123E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                    16       0     2.42933094447123E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                    17       0     2.42933094447123E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                    18       0     2.42933094447123E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042262E+0   

   Node                    19       0     2.42945139663478E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    20       0     2.42957184879834E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    21       0     2.42969230096189E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    22       0     2.42981275312545E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    23       0     2.42993320528900E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                    24       0     2.43005365745256E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                    25       0     2.43017410961611E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                    26       0     2.43029456177967E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042265E+0   

   Node                    27       0     2.43041501394322E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042265E+0   

   Node                    28       0     2.43053546610677E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042265E+0   

   Node                    29       0     2.43065591827033E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042265E+0   

   Node                    30       0     2.43077637043389E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042266E+0   

   Node                    31       0     2.43089682259744E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042266E+0   

   Node                    32       0     2.43101727476099E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042266E+0   

   Node                    33       0     2.43113772692455E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042266E+0   

   Node                    34       0     2.43125817908810E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042267E+0   

   Node                    35       0     2.43137863125166E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                    36       0     2.43149908341521E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   
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   Node                    37       0     2.43161953557877E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                    38       0     2.43173998774232E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                    39       0     2.43186043990588E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                    40       0     2.43198089206943E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                    41       0     2.43210134423298E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                    42       0     2.43222179639654E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                    43       0     2.43234224856009E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    44       0     2.43246270072365E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    45       0     2.43258315288720E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    46       0     2.43270360505076E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    47       0     2.43282405721431E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                    48       0     2.43294450937787E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                    49       0     2.43306496154142E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                    50       0     2.43318541370498E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                    51       0     2.43330586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                    52       0     2.43330586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                    53       0     2.43330586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042249E+0   

   Node                    54       0     2.43330586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                    55       0     2.43330586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042251E+0   

   Node                    56       0     2.43330586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                    57       0     2.43330586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042253E+0   

   Node                    58       0     2.43330586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                    59       0     2.43330586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                    60       0     2.43330586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042256E+0   

   Node                    61       0     2.43330586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                    62       0     2.43330586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042258E+0   

   Node                    63       0     2.43330586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                    64       0     2.43330586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                    65       0     2.43330586586853E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                    66       0     2.43330586586853E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042262E+0   

   Node                    67       0     2.43330586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    68       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                    69       0     2.43318541370498E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   
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   Node                    70       0     2.43306496154142E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                    71       0     2.43294450937787E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042262E+0   

   Node                    72       0     2.43282405721431E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                    73       0     2.43270360505076E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                    74       0     2.43258315288720E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                    75       0     2.43246270072365E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                    76       0     2.43234224856009E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                    77       0     2.43222179639654E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042258E+0   

   Node                    78       0     2.43210134423299E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                    79       0     2.43198089206943E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                    80       0     2.43186043990588E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042256E+0   

   Node                    81       0     2.43173998774232E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                    82       0     2.43161953557877E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                    83       0     2.43149908341521E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                    84       0     2.43137863125166E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                    85       0     2.43125817908810E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042253E+0   

   Node                    86       0     2.43113772692455E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                    87       0     2.43101727476099E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                    88       0     2.43089682259744E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042251E+0   

   Node                    89       0     2.43077637043389E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                    90       0     2.43065591827033E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                    91       0     2.43053546610678E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042249E+0   

   Node                    92       0     2.43041501394322E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                    93       0     2.43029456177967E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                    94       0     2.43017410961611E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                    95       0     2.43005365745256E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    96       0     2.42993320528900E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                    97       0     2.42981275312545E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                    98       0     2.42969230096189E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                    99       0     2.42957184879834E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                   100       0     2.42945139663479E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   101       0     2.42945139663478E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   102       0     2.42945139663478E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   103       0     2.42945139663478E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   104       0     2.42945139663478E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   105       0     2.42945139663478E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   106       0     2.42945139663478E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   107       0     2.42945139663478E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   108       0     2.42945139663478E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   109       0     2.42945139663478E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   110       0     2.42945139663478E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   111       0     2.42945139663478E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   112       0     2.42945139663478E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   113       0     2.42945139663478E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   114       0     2.42945139663478E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   115       0     2.42945139663478E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   116       0     2.42945139663478E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   117       0     2.42957184879834E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   118       0     2.42957184879834E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   119       0     2.42957184879834E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   120       0     2.42957184879834E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   121       0     2.42957184879834E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   122       0     2.42957184879834E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   123       0     2.42957184879834E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   124       0     2.42957184879834E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   125       0     2.42957184879834E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   126       0     2.42957184879834E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   127       0     2.42957184879834E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   128       0     2.42957184879834E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   129       0     2.42957184879834E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   130       0     2.42957184879834E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   131       0     2.42957184879834E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   132       0     2.42957184879834E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   133       0     2.42969230096189E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   134       0     2.42969230096189E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   135       0     2.42969230096189E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   136       0     2.42969230096189E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   137       0     2.42969230096189E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   138       0     2.42969230096189E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   139       0     2.42969230096189E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   140       0     2.42969230096189E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   141       0     2.42969230096189E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   142       0     2.42969230096189E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   143       0     2.42969230096189E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   144       0     2.42969230096189E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   145       0     2.42969230096189E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   146       0     2.42969230096189E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   147       0     2.42969230096189E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   148       0     2.42969230096189E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   149       0     2.42981275312545E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   150       0     2.42981275312545E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   151       0     2.42981275312545E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   152       0     2.42981275312545E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   153       0     2.42981275312545E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   154       0     2.42981275312545E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   155       0     2.42981275312545E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   156       0     2.42981275312545E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   157       0     2.42981275312545E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   158       0     2.42981275312545E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   159       0     2.42981275312545E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   160       0     2.42981275312545E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   161       0     2.42981275312545E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   162       0     2.42981275312545E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   163       0     2.42981275312545E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   164       0     2.42981275312545E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   165       0     2.42993320528900E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   166       0     2.42993320528900E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   167       0     2.42993320528900E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   168       0     2.42993320528900E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   169       0     2.42993320528900E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   170       0     2.42993320528900E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   171       0     2.42993320528900E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   172       0     2.42993320528900E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   173       0     2.42993320528900E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   174       0     2.42993320528900E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   175       0     2.42993320528900E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   176       0     2.42993320528900E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   177       0     2.42993320528900E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   178       0     2.42993320528900E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   179       0     2.42993320528900E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   180       0     2.42993320528900E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   181       0     2.43005365745256E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   182       0     2.43005365745256E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   183       0     2.43005365745256E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   184       0     2.43005365745256E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   185       0     2.43005365745256E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   186       0     2.43005365745256E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   187       0     2.43005365745256E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   188       0     2.43005365745256E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   189       0     2.43005365745256E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   190       0     2.43005365745256E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   191       0     2.43005365745256E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   192       0     2.43005365745256E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   193       0     2.43005365745256E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   194       0     2.43005365745256E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   195       0     2.43005365745256E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   196       0     2.43005365745256E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   197       0     2.43017410961611E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   198       0     2.43017410961611E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   199       0     2.43017410961611E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   200       0     2.43017410961611E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   201       0     2.43017410961611E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   202       0     2.43017410961611E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   203       0     2.43017410961611E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   204       0     2.43017410961611E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   205       0     2.43017410961611E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   206       0     2.43017410961611E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   207       0     2.43017410961611E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   208       0     2.43017410961611E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   209       0     2.43017410961611E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   210       0     2.43017410961611E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   211       0     2.43017410961611E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   212       0     2.43017410961611E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   213       0     2.43029456177967E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   214       0     2.43029456177967E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   215       0     2.43029456177967E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   216       0     2.43029456177967E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   217       0     2.43029456177967E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   218       0     2.43029456177967E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   219       0     2.43029456177967E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   220       0     2.43029456177967E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   221       0     2.43029456177967E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   222       0     2.43029456177967E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   223       0     2.43029456177967E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   224       0     2.43029456177967E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   225       0     2.43029456177967E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   226       0     2.43029456177967E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   227       0     2.43029456177967E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   228       0     2.43029456177967E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   229       0     2.43041501394322E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   230       0     2.43041501394322E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   231       0     2.43041501394322E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   232       0     2.43041501394322E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   233       0     2.43041501394322E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   234       0     2.43041501394322E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   235       0     2.43041501394322E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   236       0     2.43041501394322E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   237       0     2.43041501394322E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   238       0     2.43041501394322E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   239       0     2.43041501394322E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   240       0     2.43041501394322E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   241       0     2.43041501394322E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   242       0     2.43041501394322E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   243       0     2.43041501394322E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   244       0     2.43041501394322E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   245       0     2.43053546610678E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   246       0     2.43053546610678E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   247       0     2.43053546610678E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   248       0     2.43053546610678E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   249       0     2.43053546610678E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   250       0     2.43053546610678E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   251       0     2.43053546610678E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   252       0     2.43053546610678E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   253       0     2.43053546610678E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   254       0     2.43053546610678E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   255       0     2.43053546610678E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   256       0     2.43053546610678E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   257       0     2.43053546610678E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   258       0     2.43053546610678E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   259       0     2.43053546610678E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   260       0     2.43053546610678E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   261       0     2.43065591827033E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   262       0     2.43065591827033E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   263       0     2.43065591827033E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   264       0     2.43065591827033E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   265       0     2.43065591827033E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   266       0     2.43065591827033E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   267       0     2.43065591827033E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   268       0     2.43065591827033E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   269       0     2.43065591827033E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   270       0     2.43065591827033E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   271       0     2.43065591827033E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   272       0     2.43065591827033E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   273       0     2.43065591827033E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   274       0     2.43065591827033E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   275       0     2.43065591827033E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   276       0     2.43065591827033E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   277       0     2.43077637043388E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   278       0     2.43077637043388E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   279       0     2.43077637043388E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   280       0     2.43077637043388E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   281       0     2.43077637043388E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   282       0     2.43077637043388E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   283       0     2.43077637043388E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   284       0     2.43077637043388E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   285       0     2.43077637043388E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   286       0     2.43077637043388E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   287       0     2.43077637043388E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   288       0     2.43077637043388E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   289       0     2.43077637043388E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   290       0     2.43077637043388E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   291       0     2.43077637043388E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   292       0     2.43077637043388E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   293       0     2.43089682259744E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   294       0     2.43089682259744E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   295       0     2.43089682259744E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   296       0     2.43089682259744E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   297       0     2.43089682259744E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   298       0     2.43089682259744E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   299       0     2.43089682259744E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   300       0     2.43089682259744E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   301       0     2.43089682259744E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   302       0     2.43089682259744E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   303       0     2.43089682259744E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   304       0     2.43089682259744E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   305       0     2.43089682259744E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   306       0     2.43089682259744E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   307       0     2.43089682259744E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   308       0     2.43089682259744E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   309       0     2.43101727476099E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   310       0     2.43101727476099E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   311       0     2.43101727476099E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   312       0     2.43101727476099E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   313       0     2.43101727476099E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   314       0     2.43101727476099E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   315       0     2.43101727476099E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   316       0     2.43101727476099E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   317       0     2.43101727476099E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   318       0     2.43101727476099E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   319       0     2.43101727476099E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   320       0     2.43101727476099E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   321       0     2.43101727476099E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   322       0     2.43101727476099E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   323       0     2.43101727476099E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   324       0     2.43101727476099E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   325       0     2.43113772692455E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   326       0     2.43113772692455E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   327       0     2.43113772692455E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   328       0     2.43113772692455E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   329       0     2.43113772692455E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   330       0     2.43113772692455E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   331       0     2.43113772692455E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   332       0     2.43113772692455E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   333       0     2.43113772692455E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   334       0     2.43113772692455E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   335       0     2.43113772692455E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   336       0     2.43113772692455E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   337       0     2.43113772692455E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   338       0     2.43113772692455E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   339       0     2.43113772692455E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   340       0     2.43113772692455E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   341       0     2.43125817908810E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   342       0     2.43125817908810E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   343       0     2.43125817908810E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   344       0     2.43125817908810E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   345       0     2.43125817908810E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   346       0     2.43125817908810E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   347       0     2.43125817908810E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   348       0     2.43125817908810E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   349       0     2.43125817908810E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   350       0     2.43125817908810E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   351       0     2.43125817908810E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   352       0     2.43125817908810E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   353       0     2.43125817908810E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   354       0     2.43125817908810E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   355       0     2.43125817908810E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   356       0     2.43125817908810E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   357       0     2.43137863125166E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   358       0     2.43137863125166E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   359       0     2.43137863125166E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   360       0     2.43137863125166E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   361       0     2.43137863125166E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   362       0     2.43137863125166E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   363       0     2.43137863125166E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   364       0     2.43137863125166E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   365       0     2.43137863125166E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   366       0     2.43137863125166E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   367       0     2.43137863125166E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   368       0     2.43137863125166E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   369       0     2.43137863125166E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   370       0     2.43137863125166E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   371       0     2.43137863125166E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   372       0     2.43137863125166E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   373       0     2.43149908341521E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   374       0     2.43149908341521E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   375       0     2.43149908341521E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   376       0     2.43149908341521E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   377       0     2.43149908341521E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   378       0     2.43149908341521E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   379       0     2.43149908341521E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   380       0     2.43149908341521E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   381       0     2.43149908341521E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   382       0     2.43149908341521E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   383       0     2.43149908341521E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   384       0     2.43149908341521E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   385       0     2.43149908341521E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   386       0     2.43149908341521E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   387       0     2.43149908341521E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   388       0     2.43149908341521E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   389       0     2.43161953557877E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   390       0     2.43161953557877E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   391       0     2.43161953557877E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   392       0     2.43161953557877E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   393       0     2.43161953557877E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   394       0     2.43161953557877E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   395       0     2.43161953557877E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   396       0     2.43161953557877E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   397       0     2.43161953557877E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   398       0     2.43161953557877E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   399       0     2.43161953557877E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   400       0     2.43161953557877E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   401       0     2.43161953557877E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   402       0     2.43161953557877E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   403       0     2.43161953557877E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   404       0     2.43161953557877E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   405       0     2.43173998774232E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   406       0     2.43173998774232E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   407       0     2.43173998774232E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   408       0     2.43173998774232E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   409       0     2.43173998774232E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   410       0     2.43173998774232E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   411       0     2.43173998774232E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   412       0     2.43173998774232E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   413       0     2.43173998774232E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   414       0     2.43173998774232E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   415       0     2.43173998774232E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   416       0     2.43173998774232E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   417       0     2.43173998774232E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   418       0     2.43173998774232E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   419       0     2.43173998774232E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   420       0     2.43173998774232E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   421       0     2.43186043990588E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   422       0     2.43186043990588E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   423       0     2.43186043990588E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   424       0     2.43186043990588E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   425       0     2.43186043990588E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   426       0     2.43186043990588E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   427       0     2.43186043990588E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   428       0     2.43186043990588E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   429       0     2.43186043990588E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   430       0     2.43186043990588E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   431       0     2.43186043990588E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   432       0     2.43186043990588E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   433       0     2.43186043990588E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   434       0     2.43186043990588E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   435       0     2.43186043990588E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   436       0     2.43186043990588E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   437       0     2.43198089206943E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   438       0     2.43198089206943E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   439       0     2.43198089206943E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   440       0     2.43198089206943E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   441       0     2.43198089206943E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   442       0     2.43198089206943E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   443       0     2.43198089206943E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   444       0     2.43198089206943E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   445       0     2.43198089206943E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   446       0     2.43198089206943E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   447       0     2.43198089206943E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   448       0     2.43198089206943E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   449       0     2.43198089206943E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   450       0     2.43198089206943E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   451       0     2.43198089206943E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   452       0     2.43198089206943E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   453       0     2.43210134423298E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   454       0     2.43210134423298E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   455       0     2.43210134423298E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   456       0     2.43210134423298E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   457       0     2.43210134423298E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   458       0     2.43210134423298E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   459       0     2.43210134423298E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   460       0     2.43210134423298E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   461       0     2.43210134423298E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   462       0     2.43210134423298E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   463       0     2.43210134423298E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   464       0     2.43210134423298E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   465       0     2.43210134423298E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   466       0     2.43210134423298E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   467       0     2.43210134423298E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   468       0     2.43210134423298E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   469       0     2.43222179639654E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   470       0     2.43222179639654E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   471       0     2.43222179639654E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   472       0     2.43222179639654E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   473       0     2.43222179639654E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   474       0     2.43222179639654E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   475       0     2.43222179639654E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   476       0     2.43222179639654E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   477       0     2.43222179639654E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   478       0     2.43222179639654E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   479       0     2.43222179639654E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   480       0     2.43222179639654E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   481       0     2.43222179639654E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   482       0     2.43222179639654E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   483       0     2.43222179639654E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   484       0     2.43222179639654E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   485       0     2.43234224856009E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   486       0     2.43234224856009E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   487       0     2.43234224856009E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   488       0     2.43234224856009E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   489       0     2.43234224856009E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   490       0     2.43234224856009E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   491       0     2.43234224856009E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   492       0     2.43234224856009E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   493       0     2.43234224856009E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   494       0     2.43234224856009E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   495       0     2.43234224856009E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   496       0     2.43234224856009E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   497       0     2.43234224856009E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   498       0     2.43234224856009E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   499       0     2.43234224856009E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   500       0     2.43234224856009E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   501       0     2.43246270072365E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   502       0     2.43246270072365E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   503       0     2.43246270072365E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   504       0     2.43246270072365E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   505       0     2.43246270072365E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   506       0     2.43246270072365E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   507       0     2.43246270072365E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   508       0     2.43246270072365E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   509       0     2.43246270072365E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   510       0     2.43246270072365E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   511       0     2.43246270072365E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   512       0     2.43246270072365E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   513       0     2.43246270072365E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   514       0     2.43246270072365E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   515       0     2.43246270072365E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   516       0     2.43246270072365E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   517       0     2.43258315288720E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   518       0     2.43258315288720E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   519       0     2.43258315288720E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   520       0     2.43258315288720E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   521       0     2.43258315288720E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   522       0     2.43258315288720E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   523       0     2.43258315288720E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   524       0     2.43258315288720E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   525       0     2.43258315288720E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   526       0     2.43258315288720E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   527       0     2.43258315288720E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   528       0     2.43258315288720E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   529       0     2.43258315288720E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   530       0     2.43258315288720E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   531       0     2.43258315288720E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   532       0     2.43258315288720E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   533       0     2.43270360505076E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   534       0     2.43270360505076E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   535       0     2.43270360505076E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   536       0     2.43270360505076E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   537       0     2.43270360505076E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   538       0     2.43270360505076E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   539       0     2.43270360505076E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   540       0     2.43270360505076E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   541       0     2.43270360505076E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   542       0     2.43270360505076E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   543       0     2.43270360505076E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   544       0     2.43270360505076E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   545       0     2.43270360505076E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   546       0     2.43270360505076E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   547       0     2.43270360505076E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   548       0     2.43270360505076E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   549       0     2.43282405721431E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   550       0     2.43282405721431E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   551       0     2.43282405721431E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   552       0     2.43282405721431E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   553       0     2.43282405721431E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   554       0     2.43282405721431E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   555       0     2.43282405721431E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   556       0     2.43282405721431E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   557       0     2.43282405721431E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   558       0     2.43282405721431E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   559       0     2.43282405721431E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   560       0     2.43282405721431E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   561       0     2.43282405721431E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   562       0     2.43282405721431E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   563       0     2.43282405721431E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   564       0     2.43282405721431E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   565       0     2.43294450937787E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   566       0     2.43294450937787E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   567       0     2.43294450937787E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   568       0     2.43294450937787E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   569       0     2.43294450937787E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   570       0     2.43294450937787E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   571       0     2.43294450937787E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   572       0     2.43294450937787E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   573       0     2.43294450937787E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   574       0     2.43294450937787E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   575       0     2.43294450937787E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   576       0     2.43294450937787E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   577       0     2.43294450937787E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   578       0     2.43294450937787E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   579       0     2.43294450937787E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   580       0     2.43294450937787E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   581       0     2.43306496154142E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   582       0     2.43306496154142E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   583       0     2.43306496154142E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   584       0     2.43306496154142E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   585       0     2.43306496154142E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   586       0     2.43306496154142E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   587       0     2.43306496154142E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   588       0     2.43306496154142E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   589       0     2.43306496154142E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   590       0     2.43306496154142E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   591       0     2.43306496154142E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   592       0     2.43306496154142E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   593       0     2.43306496154142E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   594       0     2.43306496154142E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   595       0     2.43306496154142E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   596       0     2.43306496154142E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   597       0     2.43318541370498E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   598       0     2.43318541370498E+3      4.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   599       0     2.43318541370498E+3      4.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   600       0     2.43318541370498E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   601       0     2.43318541370498E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   602       0     2.43318541370498E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   603       0     2.43318541370498E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   604       0     2.43318541370498E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   605       0     2.43318541370498E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   606       0     2.43318541370498E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   607       0     2.43318541370498E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   608       0     2.43318541370498E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   609       0     2.43318541370498E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   610       0     2.43318541370498E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   611       0     2.43318541370498E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   612       0     2.43318541370498E+3      5.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   613       0     2.42933094447123E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   614       0     2.42933094447123E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   615       0     2.42933094447123E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   616       0     2.42933094447123E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   617       0     2.42933094447123E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   618       0     2.42933094447123E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   619       0     2.42933094447123E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   620       0     2.42933094447123E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   621       0     2.42933094447123E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   622       0     2.42933094447123E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   623       0     2.42933094447123E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   624       0     2.42933094447123E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   625       0     2.42933094447123E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   626       0     2.42933094447123E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   627       0     2.42933094447123E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   628       0     2.42933094447123E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   629       0     2.42933094447123E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   630       0     2.43330586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042264E+0   
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   Node                   631       0     2.43330586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   632       0     2.43330586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   633       0     2.43330586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   634       0     2.43330586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   635       0     2.43330586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   636       0     2.43330586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   637       0     2.43330586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   638       0     2.43330586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   639       0     2.43330586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   640       0     2.43330586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   641       0     2.43330586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   642       0     2.43330586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   643       0     2.43330586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   644       0     2.43330586586853E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   645       0     2.43330586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   646       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042264E+0   

   Node                   647       0     2.43318541370498E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                   648       0     2.43306496154142E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042263E+0   

   Node                   649       0     2.43294450937787E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042262E+0   

   Node                   650       0     2.43282405721431E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                   651       0     2.43270360505076E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                   652       0     2.43258315288720E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   653       0     2.43246270072365E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                   654       0     2.43234224856009E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                   655       0     2.43222179639654E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042258E+0   

   Node                   656       0     2.43210134423299E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                   657       0     2.43198089206943E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042257E+0   

   Node                   658       0     2.43186043990588E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042256E+0   

   Node                   659       0     2.43173998774232E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                   660       0     2.43161953557877E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042255E+0   

   Node                   661       0     2.43149908341521E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                   662       0     2.43137863125166E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                   663       0     2.43125817908810E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042253E+0   
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   Node                   664       0     2.43113772692455E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                   665       0     2.43101727476099E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                   666       0     2.43089682259744E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042251E+0   

   Node                   667       0     2.43077637043389E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                   668       0     2.43065591827033E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042250E+0   

   Node                   669       0     2.43053546610677E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042249E+0   

   Node                   670       0     2.43041501394322E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                   671       0     2.43029456177967E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042248E+0   

   Node                   672       0     2.43017410961611E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                   673       0     2.43005365745256E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                   674       0     2.42993320528900E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042246E+0   

   Node                   675       0     2.42981275312545E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                   676       0     2.42969230096189E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                   677       0     2.42957184879834E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                   678       0     2.42945139663478E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042243E+0   

   Node                   679       0     2.42945139663478E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   680       0     2.42945139663478E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   681       0     2.42945139663478E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   682       0     2.42945139663478E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   683       0     2.42945139663478E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   684       0     2.42945139663478E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   685       0     2.42945139663478E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   686       0     2.42945139663478E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   687       0     2.42945139663478E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   688       0     2.42945139663478E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   689       0     2.42945139663478E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   690       0     2.42945139663478E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   691       0     2.42945139663478E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   692       0     2.42945139663478E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   693       0     2.42945139663478E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   694       0     2.42945139663478E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   695       0     2.42957184879834E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   696       0     2.42957184879834E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   697       0     2.42957184879834E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   698       0     2.42957184879834E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   699       0     2.42957184879834E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   700       0     2.42957184879834E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   701       0     2.42957184879834E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   702       0     2.42957184879834E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   703       0     2.42957184879834E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   704       0     2.42957184879834E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   705       0     2.42957184879834E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   706       0     2.42957184879834E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   707       0     2.42957184879834E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   708       0     2.42957184879834E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   709       0     2.42957184879834E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   710       0     2.42957184879834E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   711       0     2.42969230096189E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   712       0     2.42969230096189E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   713       0     2.42969230096189E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   714       0     2.42969230096189E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   715       0     2.42969230096189E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   716       0     2.42969230096189E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   717       0     2.42969230096189E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   718       0     2.42969230096189E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   719       0     2.42969230096189E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   720       0     2.42969230096189E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   721       0     2.42969230096189E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   722       0     2.42969230096189E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   723       0     2.42969230096189E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   724       0     2.42969230096189E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   725       0     2.42969230096189E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   726       0     2.42969230096189E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   727       0     2.42981275312545E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   728       0     2.42981275312545E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   729       0     2.42981275312545E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   730       0     2.42981275312545E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   731       0     2.42981275312545E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   732       0     2.42981275312545E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   733       0     2.42981275312545E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   734       0     2.42981275312545E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   735       0     2.42981275312545E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   736       0     2.42981275312545E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   737       0     2.42981275312545E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   738       0     2.42981275312545E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   739       0     2.42981275312545E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   740       0     2.42981275312545E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   741       0     2.42981275312545E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   742       0     2.42981275312545E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   743       0     2.42993320528900E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   744       0     2.42993320528900E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   745       0     2.42993320528900E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   746       0     2.42993320528900E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   747       0     2.42993320528900E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   748       0     2.42993320528900E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   749       0     2.42993320528900E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   750       0     2.42993320528900E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   751       0     2.42993320528900E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   752       0     2.42993320528900E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   753       0     2.42993320528900E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   754       0     2.42993320528900E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   755       0     2.42993320528900E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   756       0     2.42993320528900E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   757       0     2.42993320528900E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   758       0     2.42993320528900E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   759       0     2.43005365745256E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   760       0     2.43005365745256E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   761       0     2.43005365745256E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   762       0     2.43005365745256E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   763       0     2.43005365745256E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   764       0     2.43005365745256E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   765       0     2.43005365745256E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   766       0     2.43005365745256E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   767       0     2.43005365745256E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   768       0     2.43005365745256E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   769       0     2.43005365745256E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   770       0     2.43005365745256E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   771       0     2.43005365745256E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   772       0     2.43005365745256E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   773       0     2.43005365745256E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   774       0     2.43005365745256E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   775       0     2.43017410961611E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   776       0     2.43017410961611E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   777       0     2.43017410961611E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   778       0     2.43017410961611E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   779       0     2.43017410961611E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   780       0     2.43017410961611E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   781       0     2.43017410961611E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   782       0     2.43017410961611E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   783       0     2.43017410961611E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   784       0     2.43017410961611E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   785       0     2.43017410961611E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   786       0     2.43017410961611E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   787       0     2.43017410961611E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   788       0     2.43017410961611E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   789       0     2.43017410961611E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   790       0     2.43017410961611E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   791       0     2.43029456177967E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   792       0     2.43029456177967E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   793       0     2.43029456177967E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   794       0     2.43029456177967E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   795       0     2.43029456177967E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

94 di 810 

 

 

   Node                   796       0     2.43029456177967E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   797       0     2.43029456177967E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   798       0     2.43029456177967E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   799       0     2.43029456177967E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   800       0     2.43029456177967E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   801       0     2.43029456177967E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   802       0     2.43029456177967E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   803       0     2.43029456177967E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   804       0     2.43029456177967E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   805       0     2.43029456177967E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   806       0     2.43029456177967E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   807       0     2.43041501394322E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   808       0     2.43041501394322E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   809       0     2.43041501394322E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   810       0     2.43041501394322E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   811       0     2.43041501394322E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   812       0     2.43041501394322E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   813       0     2.43041501394322E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   814       0     2.43041501394322E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   815       0     2.43041501394322E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   816       0     2.43041501394322E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   817       0     2.43041501394322E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   818       0     2.43041501394322E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   819       0     2.43041501394322E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   820       0     2.43041501394322E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   821       0     2.43041501394322E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   822       0     2.43041501394322E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   823       0     2.43053546610678E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   824       0     2.43053546610678E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   825       0     2.43053546610678E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   826       0     2.43053546610678E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   827       0     2.43053546610678E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   828       0     2.43053546610678E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

95 di 810 

 

 

   Node                   829       0     2.43053546610678E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   830       0     2.43053546610678E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   831       0     2.43053546610678E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   832       0     2.43053546610678E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   833       0     2.43053546610678E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   834       0     2.43053546610678E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   835       0     2.43053546610678E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   836       0     2.43053546610678E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   837       0     2.43053546610678E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   838       0     2.43053546610678E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   839       0     2.43065591827033E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   840       0     2.43065591827033E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   841       0     2.43065591827033E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   842       0     2.43065591827033E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   843       0     2.43065591827033E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   844       0     2.43065591827033E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   845       0     2.43065591827033E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   846       0     2.43065591827033E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   847       0     2.43065591827033E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   848       0     2.43065591827033E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   849       0     2.43065591827033E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   850       0     2.43065591827033E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   851       0     2.43065591827033E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   852       0     2.43065591827033E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   853       0     2.43065591827033E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   854       0     2.43065591827033E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   855       0     2.43077637043388E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   856       0     2.43077637043388E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   857       0     2.43077637043388E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   858       0     2.43077637043388E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   859       0     2.43077637043388E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   860       0     2.43077637043388E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   861       0     2.43077637043388E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   862       0     2.43077637043388E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   863       0     2.43077637043388E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   864       0     2.43077637043389E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   865       0     2.43077637043389E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   866       0     2.43077637043389E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   867       0     2.43077637043389E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   868       0     2.43077637043389E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   869       0     2.43077637043389E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   870       0     2.43077637043389E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   871       0     2.43089682259744E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   872       0     2.43089682259744E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   873       0     2.43089682259744E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   874       0     2.43089682259744E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   875       0     2.43089682259744E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   876       0     2.43089682259744E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   877       0     2.43089682259744E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   878       0     2.43089682259744E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   879       0     2.43089682259744E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   880       0     2.43089682259744E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   881       0     2.43089682259744E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   882       0     2.43089682259744E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   883       0     2.43089682259744E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   884       0     2.43089682259744E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   885       0     2.43089682259744E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   886       0     2.43089682259744E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   887       0     2.43101727476099E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   888       0     2.43101727476099E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   889       0     2.43101727476099E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   890       0     2.43101727476099E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   891       0     2.43101727476099E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   892       0     2.43101727476099E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   893       0     2.43101727476099E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   894       0     2.43101727476099E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   895       0     2.43101727476099E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   896       0     2.43101727476099E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   897       0     2.43101727476099E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   898       0     2.43101727476099E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   899       0     2.43101727476099E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   900       0     2.43101727476099E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   901       0     2.43101727476099E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   902       0     2.43101727476099E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   903       0     2.43113772692455E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   904       0     2.43113772692455E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   905       0     2.43113772692455E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   906       0     2.43113772692455E+3      2.47058823529185E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   907       0     2.43113772692455E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   908       0     2.43113772692455E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   909       0     2.43113772692455E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   910       0     2.43113772692455E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   911       0     2.43113772692455E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   912       0     2.43113772692455E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   913       0     2.43113772692455E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   914       0     2.43113772692455E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   915       0     2.43113772692455E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   916       0     2.43113772692455E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   917       0     2.43113772692455E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   918       0     2.43113772692455E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   919       0     2.43125817908810E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   920       0     2.43125817908810E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   921       0     2.43125817908810E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   922       0     2.43125817908810E+3      2.47058823529185E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   923       0     2.43125817908810E+3      2.58823529411538E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   924       0     2.43125817908810E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   925       0     2.43125817908810E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   926       0     2.43125817908810E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   927       0     2.43125817908810E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   928       0     2.43125817908810E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   929       0     2.43125817908810E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   930       0     2.43125817908810E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   931       0     2.43125817908810E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   932       0     2.43125817908810E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   933       0     2.43125817908810E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   934       0     2.43125817908810E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   935       0     2.43137863125166E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   936       0     2.43137863125166E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   937       0     2.43137863125166E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   938       0     2.43137863125166E+3      2.47058823529185E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   939       0     2.43137863125166E+3      2.58823529411538E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   940       0     2.43137863125166E+3      2.70588235293891E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   941       0     2.43137863125166E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   942       0     2.43137863125166E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   943       0     2.43137863125166E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   944       0     2.43137863125166E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   945       0     2.43137863125166E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   946       0     2.43137863125166E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   947       0     2.43137863125166E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   948       0     2.43137863125166E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   949       0     2.43137863125166E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   950       0     2.43137863125166E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   951       0     2.43149908341521E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   952       0     2.43149908341521E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   953       0     2.43149908341521E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   954       0     2.43149908341521E+3      2.47058823529185E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   955       0     2.43149908341521E+3      2.58823529411538E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   956       0     2.43149908341521E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   957       0     2.43149908341521E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   958       0     2.43149908341521E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   959       0     2.43149908341521E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   960       0     2.43149908341521E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   961       0     2.43149908341521E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   962       0     2.43149908341521E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   963       0     2.43149908341521E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   964       0     2.43149908341521E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   965       0     2.43149908341521E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   966       0     2.43149908341521E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   967       0     2.43161953557877E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   968       0     2.43161953557877E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   969       0     2.43161953557877E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   970       0     2.43161953557877E+3      2.47058823529185E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   971       0     2.43161953557877E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   972       0     2.43161953557877E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   973       0     2.43161953557877E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   974       0     2.43161953557877E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   975       0     2.43161953557877E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   976       0     2.43161953557877E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   977       0     2.43161953557877E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   978       0     2.43161953557877E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   979       0     2.43161953557877E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   980       0     2.43161953557877E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   981       0     2.43161953557877E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   982       0     2.43161953557877E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   983       0     2.43173998774232E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   984       0     2.43173998774232E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   985       0     2.43173998774232E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   986       0     2.43173998774232E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   987       0     2.43173998774232E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   988       0     2.43173998774232E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   989       0     2.43173998774232E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   990       0     2.43173998774232E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   991       0     2.43173998774232E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   992       0     2.43173998774232E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   993       0     2.43173998774232E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                   994       0     2.43173998774232E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   995       0     2.43173998774232E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   996       0     2.43173998774232E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   997       0     2.43173998774232E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   998       0     2.43173998774232E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                   999       0     2.43186043990588E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1000       0     2.43186043990588E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1001       0     2.43186043990588E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1002       0     2.43186043990588E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1003       0     2.43186043990588E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1004       0     2.43186043990588E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1005       0     2.43186043990588E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1006       0     2.43186043990588E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1007       0     2.43186043990588E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1008       0     2.43186043990588E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1009       0     2.43186043990588E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1010       0     2.43186043990588E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1011       0     2.43186043990588E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1012       0     2.43186043990588E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1013       0     2.43186043990588E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1014       0     2.43186043990588E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1015       0     2.43198089206943E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1016       0     2.43198089206943E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1017       0     2.43198089206943E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1018       0     2.43198089206943E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1019       0     2.43198089206943E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1020       0     2.43198089206943E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1021       0     2.43198089206943E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1022       0     2.43198089206943E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1023       0     2.43198089206943E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1024       0     2.43198089206943E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1025       0     2.43198089206943E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1026       0     2.43198089206943E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1027       0     2.43198089206943E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1028       0     2.43198089206943E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1029       0     2.43198089206943E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1030       0     2.43198089206943E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1031       0     2.43210134423298E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1032       0     2.43210134423298E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1033       0     2.43210134423298E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1034       0     2.43210134423298E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1035       0     2.43210134423298E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1036       0     2.43210134423298E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1037       0     2.43210134423298E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1038       0     2.43210134423298E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1039       0     2.43210134423298E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1040       0     2.43210134423298E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1041       0     2.43210134423298E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1042       0     2.43210134423298E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1043       0     2.43210134423298E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1044       0     2.43210134423298E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1045       0     2.43210134423298E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1046       0     2.43210134423298E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1047       0     2.43222179639654E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1048       0     2.43222179639654E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1049       0     2.43222179639654E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1050       0     2.43222179639654E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1051       0     2.43222179639654E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1052       0     2.43222179639654E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1053       0     2.43222179639654E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1054       0     2.43222179639654E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1055       0     2.43222179639654E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1056       0     2.43222179639654E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1057       0     2.43222179639654E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1058       0     2.43222179639654E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1059       0     2.43222179639654E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1060       0     2.43222179639654E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1061       0     2.43222179639654E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1062       0     2.43222179639654E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1063       0     2.43234224856009E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1064       0     2.43234224856009E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1065       0     2.43234224856009E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1066       0     2.43234224856009E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1067       0     2.43234224856009E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1068       0     2.43234224856009E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1069       0     2.43234224856009E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1070       0     2.43234224856009E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1071       0     2.43234224856009E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1072       0     2.43234224856009E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1073       0     2.43234224856009E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1074       0     2.43234224856009E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1075       0     2.43234224856009E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1076       0     2.43234224856009E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1077       0     2.43234224856009E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1078       0     2.43234224856009E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1079       0     2.43246270072365E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1080       0     2.43246270072365E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1081       0     2.43246270072365E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1082       0     2.43246270072365E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1083       0     2.43246270072365E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1084       0     2.43246270072365E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1085       0     2.43246270072365E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1086       0     2.43246270072365E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1087       0     2.43246270072365E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1088       0     2.43246270072365E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1089       0     2.43246270072365E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1090       0     2.43246270072365E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1091       0     2.43246270072365E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1092       0     2.43246270072365E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1093       0     2.43246270072365E+3      3.76470588235066E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1094       0     2.43246270072365E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1095       0     2.43258315288720E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1096       0     2.43258315288720E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1097       0     2.43258315288720E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1098       0     2.43258315288720E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1099       0     2.43258315288720E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1100       0     2.43258315288720E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1101       0     2.43258315288720E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1102       0     2.43258315288720E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1103       0     2.43258315288720E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1104       0     2.43258315288720E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1105       0     2.43258315288720E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1106       0     2.43258315288720E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1107       0     2.43258315288720E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1108       0     2.43258315288720E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1109       0     2.43258315288720E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1110       0     2.43258315288720E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1111       0     2.43270360505076E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1112       0     2.43270360505076E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1113       0     2.43270360505076E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1114       0     2.43270360505076E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1115       0     2.43270360505076E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1116       0     2.43270360505076E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1117       0     2.43270360505076E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1118       0     2.43270360505076E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1119       0     2.43270360505076E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1120       0     2.43270360505076E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1121       0     2.43270360505076E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1122       0     2.43270360505076E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1123       0     2.43270360505076E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1124       0     2.43270360505076E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1125       0     2.43270360505076E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1126       0     2.43270360505076E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1127       0     2.43282405721431E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1128       0     2.43282405721431E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1129       0     2.43282405721431E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1130       0     2.43282405721431E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1131       0     2.43282405721431E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1132       0     2.43282405721431E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1133       0     2.43282405721431E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1134       0     2.43282405721431E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1135       0     2.43282405721431E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1136       0     2.43282405721431E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1137       0     2.43282405721431E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1138       0     2.43282405721431E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1139       0     2.43282405721431E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1140       0     2.43282405721431E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1141       0     2.43282405721431E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1142       0     2.43282405721431E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1143       0     2.43294450937787E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1144       0     2.43294450937787E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1145       0     2.43294450937787E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1146       0     2.43294450937787E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1147       0     2.43294450937787E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1148       0     2.43294450937787E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1149       0     2.43294450937787E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1150       0     2.43294450937787E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1151       0     2.43294450937787E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1152       0     2.43294450937787E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1153       0     2.43294450937787E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1154       0     2.43294450937787E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1155       0     2.43294450937787E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1156       0     2.43294450937787E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1157       0     2.43294450937787E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1158       0     2.43294450937787E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1159       0     2.43306496154142E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1160       0     2.43306496154142E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1161       0     2.43306496154142E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1162       0     2.43306496154142E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1163       0     2.43306496154142E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1164       0     2.43306496154142E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1165       0     2.43306496154142E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1166       0     2.43306496154142E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1167       0     2.43306496154142E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1168       0     2.43306496154142E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1169       0     2.43306496154142E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1170       0     2.43306496154142E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1171       0     2.43306496154142E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1172       0     2.43306496154142E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1173       0     2.43306496154142E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1174       0     2.43306496154142E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1175       0     2.43318541370498E+3      2.11764705882126E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1176       0     2.43318541370498E+3      2.23529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1177       0     2.43318541370498E+3      2.35294117646832E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1178       0     2.43318541370498E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1179       0     2.43318541370498E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1180       0     2.43318541370498E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1181       0     2.43318541370498E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1182       0     2.43318541370498E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1183       0     2.43318541370498E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1184       0     2.43318541370498E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1185       0     2.43318541370498E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1186       0     2.43318541370498E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1187       0     2.43318541370498E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1188       0     2.43318541370498E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1189       0     2.43318541370498E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1190       0     2.43318541370498E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1191       0     2.42933094447123E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042240E+0   
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   Node                  1192       0     2.42933094447123E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042238E+0   

   Node                  1193       0     2.42933094447123E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042235E+0   

   Node                  1194       0     2.42933094447123E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042233E+0   

   Node                  1195       0     2.42933094447123E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042230E+0   

   Node                  1196       0     2.42933094447123E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042228E+0   

   Node                  1197       0     2.42933094447123E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042225E+0   

   Node                  1198       0     2.42933094447123E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042223E+0   

   Node                  1199       0     2.42933094447123E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042220E+0   

   Node                  1200       0     2.42933094447123E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042218E+0   

   Node                  1201       0     2.42933094447123E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042215E+0   

   Node                  1202       0     2.42933094447123E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042213E+0   

   Node                  1203       0     2.42933094447123E+3      4.70588235291845E-1      1.79789427042210E+0   

   Node                  1204       0     2.42933094447123E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042208E+0   

   Node                  1205       0     2.42933094447123E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042205E+0   

   Node                  1206       0     2.42933094447123E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042203E+0   

   Node                  1207       0     2.42933094447123E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042200E+0   

   Node                  1208       0     2.42945139663478E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042201E+0   

   Node                  1209       0     2.42957184879834E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042202E+0   

   Node                  1210       0     2.42969230096189E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042202E+0   

   Node                  1211       0     2.42981275312545E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042203E+0   

   Node                  1212       0     2.42993320528900E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042204E+0   

   Node                  1213       0     2.43005365745256E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042204E+0   

   Node                  1214       0     2.43017410961611E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042205E+0   

   Node                  1215       0     2.43029456177967E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042206E+0   

   Node                  1216       0     2.43041501394322E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042206E+0   

   Node                  1217       0     2.43053546610677E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042207E+0   

   Node                  1218       0     2.43065591827033E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042208E+0   

   Node                  1219       0     2.43077637043389E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042208E+0   

   Node                  1220       0     2.43089682259744E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042209E+0   

   Node                  1221       0     2.43101727476099E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042210E+0   

   Node                  1222       0     2.43113772692455E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042210E+0   

   Node                  1223       0     2.43125817908810E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042211E+0   

   Node                  1224       0     2.43137863125166E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042212E+0   
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   Node                  1225       0     2.43149908341521E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042212E+0   

   Node                  1226       0     2.43161953557877E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042213E+0   

   Node                  1227       0     2.43173998774232E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042214E+0   

   Node                  1228       0     2.43186043990588E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042214E+0   

   Node                  1229       0     2.43198089206943E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042215E+0   

   Node                  1230       0     2.43210134423298E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042216E+0   

   Node                  1231       0     2.43222179639654E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042216E+0   

   Node                  1232       0     2.43234224856009E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042217E+0   

   Node                  1233       0     2.43246270072365E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042218E+0   

   Node                  1234       0     2.43258315288720E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042218E+0   

   Node                  1235       0     2.43270360505076E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042219E+0   

   Node                  1236       0     2.43282405721431E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042220E+0   

   Node                  1237       0     2.43294450937787E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042220E+0   

   Node                  1238       0     2.43306496154142E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042221E+0   

   Node                  1239       0     2.43318541370498E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042222E+0   

   Node                  1240       0     2.43330586586853E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042222E+0   

   Node                  1241       0     2.43330586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042225E+0   

   Node                  1242       0     2.43330586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042227E+0   

   Node                  1243       0     2.43330586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042230E+0   

   Node                  1244       0     2.43330586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042232E+0   

   Node                  1245       0     2.43330586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042234E+0   

   Node                  1246       0     2.43330586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042237E+0   

   Node                  1247       0     2.43330586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042239E+0   

   Node                  1248       0     2.43330586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042242E+0   

   Node                  1249       0     2.43330586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                  1250       0     2.43330586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042247E+0   

   Node                  1251       0     2.43330586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042249E+0   

   Node                  1252       0     2.43330586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042252E+0   

   Node                  1253       0     2.43330586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                  1254       0     2.43330586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042256E+0   

   Node                  1255       0     2.43330586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042259E+0   

   Node                  1256       0     2.43330586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042261E+0   

   Node                  1257       0     2.43318541370498E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1258       0     2.43306496154142E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1259       0     2.43294450937787E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1260       0     2.43282405721431E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1261       0     2.43270360505076E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1262       0     2.43258315288720E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1263       0     2.43246270072365E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1264       0     2.43234224856009E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1265       0     2.43222179639654E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1266       0     2.43210134423298E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1267       0     2.43198089206943E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1268       0     2.43186043990588E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1269       0     2.43173998774232E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1270       0     2.43161953557877E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1271       0     2.43149908341521E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1272       0     2.43137863125166E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1273       0     2.43125817908810E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1274       0     2.43113772692455E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1275       0     2.43101727476099E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1276       0     2.43089682259744E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1277       0     2.43077637043388E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1278       0     2.43065591827033E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1279       0     2.43053546610677E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1280       0     2.43041501394322E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1281       0     2.43029456177967E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1282       0     2.43017410961611E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1283       0     2.43005365745256E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1284       0     2.42993320528900E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1285       0     2.42981275312545E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1286       0     2.42969230096189E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1287       0     2.42957184879834E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1288       0     2.42945139663478E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1289       0     2.43318541370498E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1290       0     2.43306496154142E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1291       0     2.43294450937787E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1292       0     2.43282405721431E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1293       0     2.43270360505076E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1294       0     2.43258315288720E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1295       0     2.43246270072365E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1296       0     2.43234224856009E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1297       0     2.43222179639654E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1298       0     2.43210134423298E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1299       0     2.43198089206943E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1300       0     2.43186043990588E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1301       0     2.43173998774232E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1302       0     2.43161953557877E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1303       0     2.43149908341521E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1304       0     2.43137863125166E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1305       0     2.43125817908810E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1306       0     2.43113772692455E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1307       0     2.43101727476099E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1308       0     2.43089682259744E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1309       0     2.43077637043388E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1310       0     2.43065591827033E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1311       0     2.43053546610677E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1312       0     2.43041501394322E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1313       0     2.43029456177967E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1314       0     2.43017410961611E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1315       0     2.43005365745256E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1316       0     2.42993320528900E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1317       0     2.42981275312545E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1318       0     2.42969230096189E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1319       0     2.42957184879834E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1320       0     2.42945139663478E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1321       0     2.43318541370498E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1322       0     2.43306496154142E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1323       0     2.43294450937787E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1324       0     2.43282405721431E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1325       0     2.43270360505076E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1326       0     2.43258315288720E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1327       0     2.43246270072365E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1328       0     2.43234224856009E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1329       0     2.43222179639654E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1330       0     2.43210134423298E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1331       0     2.43198089206943E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1332       0     2.43186043990588E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1333       0     2.43173998774232E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1334       0     2.43161953557877E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1335       0     2.43149908341521E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1336       0     2.43137863125166E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1337       0     2.43125817908810E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1338       0     2.43113772692455E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1339       0     2.43101727476099E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1340       0     2.43089682259744E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1341       0     2.43077637043388E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1342       0     2.43065591827033E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1343       0     2.43053546610677E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1344       0     2.43041501394322E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1345       0     2.43029456177967E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1346       0     2.43017410961611E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1347       0     2.43005365745256E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1348       0     2.42993320528900E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1349       0     2.42981275312545E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1350       0     2.42969230096189E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1351       0     2.42957184879834E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1352       0     2.42945139663478E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1353       0     2.43318541370498E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1354       0     2.43306496154142E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1355       0     2.43294450937787E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1356       0     2.43282405721431E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1357       0     2.43270360505076E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1358       0     2.43258315288720E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1359       0     2.43246270072365E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1360       0     2.43234224856009E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1361       0     2.43222179639654E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1362       0     2.43210134423298E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1363       0     2.43198089206943E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1364       0     2.43186043990588E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1365       0     2.43173998774232E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1366       0     2.43161953557877E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1367       0     2.43149908341521E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1368       0     2.43137863125166E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1369       0     2.43125817908810E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1370       0     2.43113772692455E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1371       0     2.43101727476099E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1372       0     2.43089682259744E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1373       0     2.43077637043388E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1374       0     2.43065591827033E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1375       0     2.43053546610677E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1376       0     2.43041501394322E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1377       0     2.43029456177967E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1378       0     2.43017410961611E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1379       0     2.43005365745256E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1380       0     2.42993320528900E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1381       0     2.42981275312545E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1382       0     2.42969230096189E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1383       0     2.42957184879834E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1384       0     2.42945139663478E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1385       0     2.43318541370498E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1386       0     2.43306496154142E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1387       0     2.43294450937787E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1388       0     2.43282405721431E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1389       0     2.43270360505076E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1390       0     2.43258315288720E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1391       0     2.43246270072365E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1392       0     2.43234224856009E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1393       0     2.43222179639654E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1394       0     2.43210134423298E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1395       0     2.43198089206943E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1396       0     2.43186043990588E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1397       0     2.43173998774232E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1398       0     2.43161953557877E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1399       0     2.43149908341521E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1400       0     2.43137863125166E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1401       0     2.43125817908810E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1402       0     2.43113772692455E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1403       0     2.43101727476099E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1404       0     2.43089682259744E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1405       0     2.43077637043388E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1406       0     2.43065591827033E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1407       0     2.43053546610677E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1408       0     2.43041501394322E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1409       0     2.43029456177967E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1410       0     2.43017410961611E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1411       0     2.43005365745256E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1412       0     2.42993320528900E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1413       0     2.42981275312545E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1414       0     2.42969230096189E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1415       0     2.42957184879834E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1416       0     2.42945139663478E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1417       0     2.43318541370498E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1418       0     2.43306496154142E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1419       0     2.43294450937787E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1420       0     2.43282405721431E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1421       0     2.43270360505076E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1422       0     2.43258315288720E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1423       0     2.43246270072365E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1424       0     2.43234224856009E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1425       0     2.43222179639654E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1426       0     2.43210134423298E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1427       0     2.43198089206943E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1428       0     2.43186043990588E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1429       0     2.43173998774232E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1430       0     2.43161953557877E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1431       0     2.43149908341521E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1432       0     2.43137863125166E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1433       0     2.43125817908810E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1434       0     2.43113772692455E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1435       0     2.43101727476099E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1436       0     2.43089682259744E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1437       0     2.43077637043388E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1438       0     2.43065591827033E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1439       0     2.43053546610677E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1440       0     2.43041501394322E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1441       0     2.43029456177967E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1442       0     2.43017410961611E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1443       0     2.43005365745256E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1444       0     2.42993320528900E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1445       0     2.42981275312545E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1446       0     2.42969230096189E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1447       0     2.42957184879834E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1448       0     2.42945139663478E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1449       0     2.43318541370498E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1450       0     2.43306496154142E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1451       0     2.43294450937787E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1452       0     2.43282405721431E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1453       0     2.43270360505076E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1454       0     2.43258315288720E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1455       0     2.43246270072365E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1456       0     2.43234224856009E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1457       0     2.43222179639654E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1458       0     2.43210134423298E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1459       0     2.43198089206943E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1460       0     2.43186043990588E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1461       0     2.43173998774232E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1462       0     2.43161953557877E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1463       0     2.43149908341521E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1464       0     2.43137863125166E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1465       0     2.43125817908810E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1466       0     2.43113772692455E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1467       0     2.43101727476099E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1468       0     2.43089682259744E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1469       0     2.43077637043388E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1470       0     2.43065591827033E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1471       0     2.43053546610678E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1472       0     2.43041501394322E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1473       0     2.43029456177967E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1474       0     2.43017410961611E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1475       0     2.43005365745256E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1476       0     2.42993320528900E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1477       0     2.42981275312545E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1478       0     2.42969230096189E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1479       0     2.42957184879834E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1480       0     2.42945139663478E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1481       0     2.43318541370498E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1482       0     2.43306496154142E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1483       0     2.43294450937787E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1484       0     2.43282405721431E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1485       0     2.43270360505076E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1486       0     2.43258315288720E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1487       0     2.43246270072365E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1488       0     2.43234224856009E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1489       0     2.43222179639654E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1490       0     2.43210134423298E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1491       0     2.43198089206943E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1492       0     2.43186043990588E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1493       0     2.43173998774232E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1494       0     2.43161953557877E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1495       0     2.43149908341521E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1496       0     2.43137863125166E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1497       0     2.43125817908810E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1498       0     2.43113772692455E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1499       0     2.43101727476099E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1500       0     2.43089682259744E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1501       0     2.43077637043388E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1502       0     2.43065591827033E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1503       0     2.43053546610678E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1504       0     2.43041501394322E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1505       0     2.43029456177967E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1506       0     2.43017410961611E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1507       0     2.43005365745256E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1508       0     2.42993320528900E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1509       0     2.42981275312545E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1510       0     2.42969230096189E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1511       0     2.42957184879834E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1512       0     2.42945139663478E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  1513       0     2.43318541370498E+3      9.41176470585960E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1514       0     2.43306496154142E+3      9.41176470585958E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1515       0     2.43294450937787E+3      9.41176470585957E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1516       0     2.43282405721431E+3      9.41176470585958E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1517       0     2.43270360505076E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1518       0     2.43258315288720E+3      9.41176470585960E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1519       0     2.43246270072365E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1520       0     2.43234224856009E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1521       0     2.43222179639654E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1522       0     2.43210134423298E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1523       0     2.43198089206943E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1524       0     2.43186043990588E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1525       0     2.43173998774232E+3      9.41176470585960E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1526       0     2.43161953557877E+3      9.41176470585960E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1527       0     2.43149908341521E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1528       0     2.43137863125166E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1529       0     2.43125817908810E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1530       0     2.43113772692455E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1531       0     2.43101727476099E+3      9.41176470585959E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1532       0     2.43089682259744E+3      9.41176470585960E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1533       0     2.43077637043388E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1534       0     2.43065591827033E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1535       0     2.43053546610677E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1536       0     2.43041501394322E+3      9.41176470585963E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1537       0     2.43029456177967E+3      9.41176470585963E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1538       0     2.43017410961611E+3      9.41176470585963E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1539       0     2.43005365745256E+3      9.41176470585963E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1540       0     2.42993320528900E+3      9.41176470585962E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1541       0     2.42981275312545E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1542       0     2.42969230096189E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1543       0     2.42957184879834E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1544       0     2.42945139663478E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1545       0     2.43318541370498E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1546       0     2.43306496154142E+3      8.23529411762429E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1547       0     2.43294450937787E+3      8.23529411762428E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1548       0     2.43282405721431E+3      8.23529411762429E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1549       0     2.43270360505076E+3      8.23529411762429E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1550       0     2.43258315288720E+3      8.23529411762431E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1551       0     2.43246270072365E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1552       0     2.43234224856009E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1553       0     2.43222179639654E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1554       0     2.43210134423298E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1555       0     2.43198089206943E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1556       0     2.43186043990588E+3      8.23529411762431E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1557       0     2.43173998774232E+3      8.23529411762431E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1558       0     2.43161953557877E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1559       0     2.43149908341521E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1560       0     2.43137863125166E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1561       0     2.43125817908810E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1562       0     2.43113772692455E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1563       0     2.43101727476099E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1564       0     2.43089682259744E+3      8.23529411762430E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1565       0     2.43077637043388E+3      8.23529411762431E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1566       0     2.43065591827033E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1567       0     2.43053546610677E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1568       0     2.43041501394322E+3      8.23529411762434E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1569       0     2.43029456177967E+3      8.23529411762434E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1570       0     2.43017410961611E+3      8.23529411762434E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1571       0     2.43005365745256E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1572       0     2.42993320528900E+3      8.23529411762433E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1573       0     2.42981275312545E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1574       0     2.42969230096189E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1575       0     2.42957184879834E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1576       0     2.42945139663478E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1577       0     2.43318541370498E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1578       0     2.43306496154142E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1579       0     2.43294450937787E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1580       0     2.43282405721431E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1581       0     2.43270360505076E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1582       0     2.43258315288720E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1583       0     2.43246270072365E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1584       0     2.43234224856009E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1585       0     2.43222179639654E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1586       0     2.43210134423298E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1587       0     2.43198089206943E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

118 di 810 

 

 

   Node                  1588       0     2.43186043990588E+3      7.05882352938902E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1589       0     2.43173998774232E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1590       0     2.43161953557877E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1591       0     2.43149908341521E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1592       0     2.43137863125166E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1593       0     2.43125817908810E+3      7.05882352938900E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1594       0     2.43113772692455E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1595       0     2.43101727476099E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1596       0     2.43089682259744E+3      7.05882352938901E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1597       0     2.43077637043388E+3      7.05882352938902E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1598       0     2.43065591827033E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1599       0     2.43053546610677E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1600       0     2.43041501394322E+3      7.05882352938905E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1601       0     2.43029456177967E+3      7.05882352938905E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1602       0     2.43017410961611E+3      7.05882352938905E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1603       0     2.43005365745256E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1604       0     2.42993320528900E+3      7.05882352938904E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1605       0     2.42981275312545E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1606       0     2.42969230096189E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1607       0     2.42957184879834E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1608       0     2.42945139663478E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1609       0     2.43318541370498E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1610       0     2.43306496154142E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1611       0     2.43294450937787E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1612       0     2.43282405721431E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1613       0     2.43270360505076E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1614       0     2.43258315288720E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1615       0     2.43246270072365E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1616       0     2.43234224856009E+3      5.88235294115375E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1617       0     2.43222179639654E+3      5.88235294115375E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1618       0     2.43210134423298E+3      5.88235294115375E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1619       0     2.43198089206943E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1620       0     2.43186043990588E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1621       0     2.43173998774232E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1622       0     2.43161953557877E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1623       0     2.43149908341521E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1624       0     2.43137863125166E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1625       0     2.43125817908810E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1626       0     2.43113772692455E+3      5.88235294115371E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1627       0     2.43101727476099E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1628       0     2.43089682259744E+3      5.88235294115372E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1629       0     2.43077637043388E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1630       0     2.43065591827033E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1631       0     2.43053546610678E+3      5.88235294115375E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1632       0     2.43041501394322E+3      5.88235294115376E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1633       0     2.43029456177967E+3      5.88235294115376E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1634       0     2.43017410961611E+3      5.88235294115376E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1635       0     2.43005365745256E+3      5.88235294115375E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1636       0     2.42993320528900E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1637       0     2.42981275312545E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1638       0     2.42969230096189E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1639       0     2.42957184879834E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1640       0     2.42945139663478E+3      5.88235294115374E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1641       0     2.43318541370498E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1642       0     2.43306496154142E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1643       0     2.43294450937787E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1644       0     2.43282405721431E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1645       0     2.43270360505076E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1646       0     2.43258315288720E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1647       0     2.43246270072365E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1648       0     2.43234224856009E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1649       0     2.43222179639654E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1650       0     2.43210134423298E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1651       0     2.43198089206943E+3      4.70588235291845E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1652       0     2.43186043990588E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1653       0     2.43173998774232E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1654       0     2.43161953557877E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1655       0     2.43149908341521E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1656       0     2.43137863125166E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1657       0     2.43125817908810E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1658       0     2.43113772692455E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1659       0     2.43101727476099E+3      4.70588235291842E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1660       0     2.43089682259744E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1661       0     2.43077637043388E+3      4.70588235291843E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1662       0     2.43065591827033E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1663       0     2.43053546610678E+3      4.70588235291845E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1664       0     2.43041501394322E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1665       0     2.43029456177967E+3      4.70588235291847E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1666       0     2.43017410961611E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1667       0     2.43005365745256E+3      4.70588235291846E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1668       0     2.42993320528900E+3      4.70588235291845E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1669       0     2.42981275312545E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1670       0     2.42969230096189E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1671       0     2.42957184879834E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1672       0     2.42945139663478E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1673       0     2.43318541370498E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1674       0     2.43306496154142E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1675       0     2.43294450937787E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1676       0     2.43282405721431E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1677       0     2.43270360505076E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1678       0     2.43258315288720E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1679       0     2.43246270072365E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1680       0     2.43234224856009E+3      3.52941176468316E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1681       0     2.43222179639654E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1682       0     2.43210134423298E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1683       0     2.43198089206943E+3      3.52941176468316E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1684       0     2.43186043990588E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1685       0     2.43173998774232E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1686       0     2.43161953557877E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1687       0     2.43149908341521E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1688       0     2.43137863125166E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1689       0     2.43125817908810E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1690       0     2.43113772692455E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1691       0     2.43101727476099E+3      3.52941176468313E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1692       0     2.43089682259744E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1693       0     2.43077637043388E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1694       0     2.43065591827033E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1695       0     2.43053546610678E+3      3.52941176468316E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1696       0     2.43041501394322E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1697       0     2.43029456177967E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1698       0     2.43017410961611E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1699       0     2.43005365745256E+3      3.52941176468317E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1700       0     2.42993320528900E+3      3.52941176468316E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1701       0     2.42981275312545E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1702       0     2.42969230096189E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1703       0     2.42957184879834E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1704       0     2.42945139663478E+3      3.52941176468315E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1705       0     2.43318541370498E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1706       0     2.43306496154142E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1707       0     2.43294450937787E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1708       0     2.43282405721431E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1709       0     2.43270360505076E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1710       0     2.43258315288720E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1711       0     2.43246270072365E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1712       0     2.43234224856009E+3      2.35294117644787E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1713       0     2.43222179639654E+3      2.35294117644787E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1714       0     2.43210134423298E+3      2.35294117644787E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1715       0     2.43198089206943E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1716       0     2.43186043990588E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1717       0     2.43173998774232E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1718       0     2.43161953557877E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1719       0     2.43149908341521E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1720       0     2.43137863125166E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1721       0     2.43125817908810E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1722       0     2.43113772692455E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1723       0     2.43101727476099E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1724       0     2.43089682259744E+3      2.35294117644784E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1725       0     2.43077637043388E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1726       0     2.43065591827033E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1727       0     2.43053546610678E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1728       0     2.43041501394322E+3      2.35294117644787E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1729       0     2.43029456177967E+3      2.35294117644788E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1730       0     2.43017410961611E+3      2.35294117644788E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1731       0     2.43005365745256E+3      2.35294117644787E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1732       0     2.42993320528900E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1733       0     2.42981275312545E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1734       0     2.42969230096189E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1735       0     2.42957184879834E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1736       0     2.42945139663478E+3      2.35294117644786E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1737       0     2.43318541370498E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1738       0     2.43306496154142E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1739       0     2.43294450937787E+3      1.17647058821254E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1740       0     2.43282405721431E+3      1.17647058821254E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1741       0     2.43270360505076E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1742       0     2.43258315288720E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1743       0     2.43246270072365E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1744       0     2.43234224856009E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1745       0     2.43222179639654E+3      1.17647058821257E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1746       0     2.43210134423298E+3      1.17647058821257E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1747       0     2.43198089206943E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1748       0     2.43186043990588E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1749       0     2.43173998774232E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1750       0     2.43161953557877E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1751       0     2.43149908341521E+3      1.17647058821254E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1752       0     2.43137863125166E+3      1.17647058821254E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  1753       0     2.43125817908810E+3      1.17647058821254E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1754       0     2.43113772692455E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1755       0     2.43101727476099E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1756       0     2.43089682259744E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1757       0     2.43077637043388E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1758       0     2.43065591827033E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1759       0     2.43053546610678E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1760       0     2.43041501394322E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1761       0     2.43029456177967E+3      1.17647058821257E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1762       0     2.43017410961611E+3      1.17647058821257E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1763       0     2.43005365745256E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1764       0     2.42993320528900E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1765       0     2.42981275312545E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1766       0     2.42969230096189E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1767       0     2.42957184879834E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1768       0     2.42945139663478E+3      1.17647058821256E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  1769       0     2.42940521315770E+3      3.99999999999773E+0      1.70036928394701E+0   

   Node                  1770       0     2.42948072959290E+3      3.99999999999773E+0      1.60610615128773E+0   

   Node                  1771       0     2.42955852337317E+3      3.99999999999773E+0      1.51371364250153E+0   

   Node                  1772       0     2.42963975938112E+3      3.99999999999773E+0      1.42191120773017E+0   

   Node                  1773       0     2.42972199996753E+3      3.99999999999773E+0      1.33345356764498E+0   

   Node                  1774       0     2.42980637422653E+3      3.99999999999773E+0      1.24702889807078E+0   

   Node                  1775       0     2.42989413808940E+3      3.99999999999773E+0      1.16144565549173E+0   

   Node                  1776       0     2.42998265792543E+3      3.99999999999773E+0      1.07927203968496E+0   

   Node                  1777       0     2.43007315631372E+3      3.99999999999773E+0      9.99282655746264E-1   

   Node                  1778       0     2.43016697317214E+3      3.99999999999773E+0      9.20381665295902E-1   

   Node                  1779       0     2.43026129338835E+3      3.99999999999773E+0      8.44936608195252E-1   

   Node                  1780       0     2.43035742629287E+3      3.99999999999773E+0      7.71815276336490E-1   

   Node                  1781       0     2.43045678873794E+3      3.99999999999773E+0      7.00023274365395E-1   

   Node                  1782       0     2.43055789830411E+3      3.99999999999773E+0      6.30713880908339E-1   

   Node                  1783       0     2.43065916965672E+3      3.99999999999773E+0      5.64893044573676E-1   

   Node                  1784       0     2.43076201682305E+3      3.99999999999773E+0      5.01562662441404E-1   

   Node                  1785       0     2.43086794723419E+3      3.99999999999773E+0      4.39872355264395E-1   
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   Node                  1786       0     2.43097378255318E+3      3.99999999999773E+0      3.81673078433462E-1   

   Node                  1787       0     2.43108181149481E+3      3.99999999999773E+0      3.25668334567700E-1   

   Node                  1788       0     2.43119118454155E+3      3.99999999999773E+0      2.72335873059355E-1   

   Node                  1789       0     2.43130101128535E+3      3.99999999999773E+0      2.22072998982493E-1   

   Node                  1790       0     2.43141203159210E+3      3.99999999999773E+0      1.74504738368376E-1   

   Node                  1791       0     2.43152586161248E+3      3.99999999999773E+0      1.29010755480587E-1   

   Node                  1792       0     2.43163908564651E+3      3.99999999999773E+0      8.69561925946081E-2   

   Node                  1793       0     2.43175330193188E+3      3.99999999999773E+0      4.76766909779144E-2   

   Node                  1794       0     2.43187016794744E+3      3.99999999999773E+0      1.06723473527089E-2   

   Node                  1795       0     2.43198617675837E+3      3.99999999999773E+0     -2.29464017361348E-2   

   Node                  1796       0     2.43210297126518E+3      3.99999999999773E+0     -5.37246896108641E-2   

   Node                  1797       0     2.43222224095541E+3      3.99999999999773E+0     -8.20391772770048E-2   

   Node                  1798       0     2.43234040696717E+3      3.99999999999773E+0     -1.07040247032806E-1   

   Node                  1799       0     2.43245914781142E+3      3.99999999999773E+0     -1.29150796844075E-1   

   Node                  1800       0     2.43258017610567E+3      3.99999999999773E+0     -1.48622289521368E-1   

   Node                  1801       0     2.43269986001097E+3      3.99999999999773E+0     -1.64870424905701E-1   

   Node                  1802       0     2.43281990483826E+3      3.99999999999773E+0     -1.78193622157221E-1   

   Node                  1803       0     2.43294203689574E+3      3.99999999999773E+0     -1.88716765921315E-1   

   Node                  1804       0     2.43306259136253E+3      3.99999999999773E+0     -1.96124090948744E-1   

   Node                  1805       0     2.43318329076162E+3      3.99999999999773E+0     -2.00587858800119E-1   

   Node                  1806       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0     -2.02105733337799E-1   

   Node                  1807       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0     -8.44586742931203E-2   

   Node                  1808       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      3.31883847516083E-2   

   Node                  1809       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.50835443796337E-1   

   Node                  1810       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      2.68482502841066E-1   

   Node                  1811       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      3.86129561885795E-1   

   Node                  1812       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      5.03776620930524E-1   

   Node                  1813       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      6.21423679975253E-1   

   Node                  1814       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      7.39070739019982E-1   

   Node                  1815       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      8.56717798064711E-1   

   Node                  1816       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      9.74364857109439E-1   

   Node                  1817       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.09201191615417E+0   

   Node                  1818       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.20965897519890E+0   
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   Node                  1819       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.32730603424363E+0   

   Node                  1820       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.44495309328835E+0   

   Node                  1821       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.56260015233308E+0   

   Node                  1822       0     2.43330586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.68024721137781E+0   

   Node                  1823       0     2.42953153989469E+3      3.99999999999773E+0      1.68470686268824E+0   

   Node                  1824       0     2.42966836803459E+3      3.99999999999773E+0      1.63445773957875E+0   

   Node                  1825       0     2.42974264528886E+3      3.99999999999773E+0      1.50675004274308E+0   

   Node                  1826       0     2.42981237271476E+3      3.99999999999773E+0      1.41110628690064E+0   

   Node                  1827       0     2.42988979491272E+3      3.99999999999773E+0      1.32985763281426E+0   

   Node                  1828       0     2.42997623189446E+3      3.99999999999773E+0      1.25266269273834E+0   

   Node                  1829       0     2.43006736101150E+3      3.99999999999773E+0      1.17447601661305E+0   

   Node                  1830       0     2.43015635801529E+3      3.99999999999773E+0      1.09312280643575E+0   

   Node                  1831       0     2.43024501082876E+3      3.99999999999773E+0      1.01488313330491E+0   

   Node                  1832       0     2.43033596926988E+3      3.99999999999773E+0      9.41849788512760E-1   

   Node                  1833       0     2.43043060830454E+3      3.99999999999773E+0      8.71871664221069E-1   

   Node                  1834       0     2.43052820079497E+3      3.99999999999773E+0      8.02730588698965E-1   

   Node                  1835       0     2.43062620834074E+3      3.99999999999773E+0      7.34187039741613E-1   

   Node                  1836       0     2.43072417777701E+3      3.99999999999773E+0      6.68468359352140E-1   

   Node                  1837       0     2.43082351243932E+3      3.99999999999773E+0      6.06339290040184E-1   

   Node                  1838       0     2.43092528446770E+3      3.99999999999773E+0      5.47315897670341E-1   

   Node                  1839       0     2.43102895324989E+3      3.99999999999773E+0      4.91107119246658E-1   

   Node                  1840       0     2.43113457831685E+3      3.99999999999773E+0      4.37014440751712E-1   

   Node                  1841       0     2.43124155896927E+3      3.99999999999773E+0      3.85027384842185E-1   

   Node                  1842       0     2.43134944416053E+3      3.99999999999773E+0      3.35464866322456E-1   

   Node                  1843       0     2.43145839562352E+3      3.99999999999773E+0      2.88448880531103E-1   

   Node                  1844       0     2.43156869448217E+3      3.99999999999773E+0      2.43978993482993E-1   

   Node                  1845       0     2.43167958328150E+3      3.99999999999773E+0      2.02389831636034E-1   

   Node                  1846       0     2.43179137089883E+3      3.99999999999773E+0      1.63582204672805E-1   

   Node                  1847       0     2.43190441037415E+3      3.99999999999773E+0      1.27467167538498E-1   

   Node                  1848       0     2.43201794733503E+3      3.99999999999773E+0      9.42373562670453E-2   

   Node                  1849       0     2.43213222550579E+3      3.99999999999773E+0      6.37253351376832E-2   

   Node                  1850       0     2.43224745024401E+3      3.99999999999773E+0      3.58452149549293E-2   

   Node                  1851       0     2.43236277244123E+3      3.99999999999773E+0      1.08771678071264E-2   
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   Node                  1852       0     2.43247855981444E+3      3.99999999999773E+0     -1.10904621503329E-2   

   Node                  1853       0     2.43259526996623E+3      3.99999999999773E+0     -3.00045682646992E-2   

   Node                  1854       0     2.43271223548671E+3      3.99999999999773E+0     -4.57599688251384E-2   

   Node                  1855       0     2.43282983682411E+3      3.99999999999773E+0     -5.85232302544749E-2   

   Node                  1856       0     2.43294839602897E+3      3.99999999999773E+0     -6.84905013770778E-2   

   Node                  1857       0     2.43306707196229E+3      3.99999999999773E+0     -7.58238679313299E-2   

   Node                  1858       0     2.43318613068508E+3      3.99999999999773E+0     -8.09150536743728E-2   

   Node                  1859       0     2.43318827273151E+3      3.99999999999773E+0      3.72807175576710E-2   

   Node                  1860       0     2.43318995353145E+3      3.99999999999773E+0      1.54564630760753E-1   

   Node                  1861       0     2.43319115617732E+3      3.99999999999773E+0      2.71241229158222E-1   

   Node                  1862       0     2.43319180818713E+3      3.99999999999773E+0      3.87544751040824E-1   

   Node                  1863       0     2.43319185709519E+3      3.99999999999773E+0      5.03716588078380E-1   

   Node                  1864       0     2.43319132775378E+3      3.99999999999773E+0      6.20023259778711E-1   

   Node                  1865       0     2.43319037072625E+3      3.99999999999773E+0      7.36716600186575E-1   

   Node                  1866       0     2.43318925475887E+3      3.99999999999773E+0      8.53939707430849E-1   

   Node                  1867       0     2.43318824770765E+3      3.99999999999773E+0      9.71647613482447E-1   

   Node                  1868       0     2.43318748091520E+3      3.99999999999773E+0      1.08964457827927E+0   

   Node                  1869       0     2.43318694447078E+3      3.99999999999773E+0      1.20772675264138E+0   

   Node                  1870       0     2.43318655917435E+3      3.99999999999773E+0      1.32578409173035E+0   

   Node                  1871       0     2.43318624555401E+3      3.99999999999773E+0      1.44380413899588E+0   

   Node                  1872       0     2.43318595468214E+3      3.99999999999773E+0      1.56181467865914E+0   

   Node                  1873       0     2.43318568032694E+3      3.99999999999773E+0      1.67984772227302E+0   

   Node                  1874       0     2.43306546002085E+3      3.99999999999773E+0      1.67940482312062E+0   

   Node                  1875       0     2.43294519176939E+3      3.99999999999773E+0      1.67891636416509E+0   

   Node                  1876       0     2.43282484720394E+3      3.99999999999773E+0      1.67837837170978E+0   

   Node                  1877       0     2.43270440638201E+3      3.99999999999773E+0      1.67781420896739E+0   

   Node                  1878       0     2.43258386439260E+3      3.99999999999773E+0      1.67726895836428E+0   

   Node                  1879       0     2.43246323728971E+3      3.99999999999773E+0      1.67679577667436E+0   

   Node                  1880       0     2.43234256121200E+3      3.99999999999773E+0      1.67643387228285E+0   

   Node                  1881       0     2.43222188317161E+3      3.99999999999773E+0      1.67619436929519E+0   

   Node                  1882       0     2.43210125283696E+3      3.99999999999773E+0      1.67607130722964E+0   

   Node                  1883       0     2.43198072200167E+3      3.99999999999773E+0      1.67604863892034E+0   

   Node                  1884       0     2.43186033491268E+3      3.99999999999773E+0      1.67607687449611E+0   
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   Node                  1885       0     2.43174009129619E+3      3.99999999999773E+0      1.67604998430708E+0   

   Node                  1886       0     2.43161991124858E+3      3.99999999999773E+0      1.67586796019266E+0   

   Node                  1887       0     2.43149965627053E+3      3.99999999999773E+0      1.67552722424355E+0   

   Node                  1888       0     2.43137921374914E+3      3.99999999999773E+0      1.67514987715298E+0   

   Node                  1889       0     2.43125857992740E+3      3.99999999999773E+0      1.67486582174232E+0   

   Node                  1890       0     2.43113781700064E+3      3.99999999999773E+0      1.67459890198623E+0   

   Node                  1891       0     2.43101691075709E+3      3.99999999999773E+0      1.67420569726333E+0   

   Node                  1892       0     2.43089577752734E+3      3.99999999999773E+0      1.67369328336495E+0   

   Node                  1893       0     2.43077440940659E+3      3.99999999999773E+0      1.67328855296648E+0   

   Node                  1894       0     2.43065294100513E+3      3.99999999999773E+0      1.67313865792321E+0   

   Node                  1895       0     2.43053126205010E+3      3.99999999999773E+0      1.67273769265280E+0   

   Node                  1896       0     2.43040875427847E+3      3.99999999999773E+0      1.67200227341307E+0   

   Node                  1897       0     2.43028534971048E+3      3.99999999999773E+0      1.67277740183796E+0   

   Node                  1898       0     2.43016444812613E+3      3.99999999999773E+0      1.67936283026305E+0   

   Node                  1899       0     2.43004866627765E+3      3.99999999999773E+0      1.68523919226883E+0   

   Node                  1900       0     2.42993587597777E+3      3.99999999999773E+0      1.68415171270061E+0   

   Node                  1901       0     2.42981677772890E+3      3.99999999999773E+0      1.66906031948709E+0   

   Node                  1902       0     2.43306599220217E+3      3.99999999999773E+0      1.56094867308661E+0   

   Node                  1903       0     2.43294592589855E+3      3.99999999999773E+0      1.55995624183289E+0   

   Node                  1904       0     2.43282570056346E+3      3.99999999999773E+0      1.55883463282119E+0   

   Node                  1905       0     2.43270527045587E+3      3.99999999999773E+0      1.55763384335606E+0   

   Node                  1906       0     2.43258461931574E+3      3.99999999999773E+0      1.55645747958234E+0   

   Node                  1907       0     2.43246377892163E+3      3.99999999999773E+0      1.55543534884422E+0   

   Node                  1908       0     2.43234282950854E+3      3.99999999999773E+0      1.55466336761504E+0   

   Node                  1909       0     2.43222187261632E+3      3.99999999999773E+0      1.55415755921319E+0   

   Node                  1910       0     2.43210100832581E+3      3.99999999999773E+0      1.55390340973620E+0   

   Node                  1911       0     2.43198035036649E+3      3.99999999999773E+0      1.55389344290277E+0   

   Node                  1912       0     2.43186002379308E+3      3.99999999999773E+0      1.55405021392296E+0   

   Node                  1913       0     2.43174006293592E+3      3.99999999999773E+0      1.55409975662143E+0   

   Node                  1914       0     2.43162029117766E+3      3.99999999999773E+0      1.55375331020408E+0   

   Node                  1915       0     2.43150035542678E+3      3.99999999999773E+0      1.55296986019431E+0   

   Node                  1916       0     2.43137995003199E+3      3.99999999999773E+0      1.55209917951255E+0   

   Node                  1917       0     2.43125909932316E+3      3.99999999999773E+0      1.55160495524739E+0   
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   Node                  1918       0     2.43113805356658E+3      3.99999999999773E+0      1.55119956739394E+0   

   Node                  1919       0     2.43101677140336E+3      3.99999999999773E+0      1.55039307800489E+0   

   Node                  1920       0     2.43089494551060E+3      3.99999999999773E+0      1.54914535145164E+0   

   Node                  1921       0     2.43077250398291E+3      3.99999999999773E+0      1.54821497583454E+0   

   Node                  1922       0     2.43065011165696E+3      3.99999999999773E+0      1.54846321331516E+0   

   Node                  1923       0     2.43052781306161E+3      3.99999999999773E+0      1.54779162777693E+0   

   Node                  1924       0     2.43040331294567E+3      3.99999999999773E+0      1.54452081724910E+0   

   Node                  1925       0     2.43027356031275E+3      3.99999999999773E+0      1.54181187851838E+0   

   Node                  1926       0     2.43014960868720E+3      3.99999999999773E+0      1.56153449393349E+0   

   Node                  1927       0     2.43004064976729E+3      3.99999999999773E+0      1.57955639345370E+0   

   Node                  1928       0     2.42994484255705E+3      3.99999999999773E+0      1.58439085683842E+0   

   Node                  1929       0     2.42984986946569E+3      3.99999999999773E+0      1.55887053146558E+0   

   Node                  1930       0     2.42989474875305E+3      3.99999999999773E+0      1.47330446930525E+0   

   Node                  1931       0     2.42996440096498E+3      3.99999999999773E+0      1.40876514760360E+0   

   Node                  1932       0     2.43005362169359E+3      3.99999999999773E+0      1.34490669448701E+0   

   Node                  1933       0     2.43015417450307E+3      3.99999999999773E+0      1.27287926179261E+0   

   Node                  1934       0     2.43023987017867E+3      3.99999999999773E+0      1.18387549201335E+0   

   Node                  1935       0     2.43032070006176E+3      3.99999999999773E+0      1.10419734309695E+0   

   Node                  1936       0     2.43040691627252E+3      3.99999999999773E+0      1.03571879133558E+0   

   Node                  1937       0     2.43050078469031E+3      3.99999999999773E+0      9.71090415425679E-1   

   Node                  1938       0     2.43059914112600E+3      3.99999999999773E+0      9.04825428862145E-1   

   Node                  1939       0     2.43069449194597E+3      3.99999999999773E+0      8.34809089358030E-1   

   Node                  1940       0     2.43078774311807E+3      3.99999999999773E+0      7.68428713957487E-1   

   Node                  1941       0     2.43088247483300E+3      3.99999999999773E+0      7.08004788282572E-1   

   Node                  1942       0     2.43098060907826E+3      3.99999999999773E+0      6.51984212397467E-1   

   Node                  1943       0     2.43108203972218E+3      3.99999999999773E+0      5.98536611067737E-1   

   Node                  1944       0     2.43118587009553E+3      3.99999999999773E+0      5.46458708052924E-1   

   Node                  1945       0     2.43129094663287E+3      3.99999999999773E+0      4.95591244601683E-1   

   Node                  1946       0     2.43139679058123E+3      3.99999999999773E+0      4.46678159324144E-1   

   Node                  1947       0     2.43150346516923E+3      3.99999999999773E+0      4.00249941486638E-1   

   Node                  1948       0     2.43161106076044E+3      3.99999999999773E+0      3.56470074839238E-1   

   Node                  1949       0     2.43171936547184E+3      3.99999999999773E+0      3.15422880725097E-1   

   Node                  1950       0     2.43182841707964E+3      3.99999999999773E+0      2.77141172086300E-1   
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   Node                  1951       0     2.43193841288742E+3      3.99999999999773E+0      2.41682479910792E-1   

   Node                  1952       0     2.43204924551659E+3      3.99999999999773E+0      2.08967445360607E-1   

   Node                  1953       0     2.43216079982147E+3      3.99999999999773E+0      1.78764471098192E-1   

   Node                  1954       0     2.43227281238550E+3      3.99999999999773E+0      1.50989404469835E-1   

   Node                  1955       0     2.43238488431402E+3      3.99999999999773E+0      1.25910215849587E-1   

   Node                  1956       0     2.43249719607253E+3      3.99999999999773E+0      1.03981327552558E-1   

   Node                  1957       0     2.43261017672051E+3      3.99999999999773E+0      8.54907241453691E-2   

   Node                  1958       0     2.43272397343026E+3      3.99999999999773E+0      7.03967537450516E-2   

   Node                  1959       0     2.43283876947604E+3      3.99999999999773E+0      5.84130867285604E-2   

   Node                  1960       0     2.43295458958219E+3      3.99999999999773E+0      4.91868188794096E-2   

   Node                  1961       0     2.43307113228043E+3      3.99999999999773E+0      4.23225839211092E-2   

   Node                  1962       0     2.43307451417856E+3      3.99999999999773E+0      1.58971705778300E-1   

   Node                  1963       0     2.43307701414150E+3      3.99999999999773E+0      2.74469262740895E-1   

   Node                  1964       0     2.43307841478048E+3      3.99999999999773E+0      3.89199363966078E-1   

   Node                  1965       0     2.43307854924909E+3      3.99999999999773E+0      5.03617236285964E-1   

   Node                  1966       0     2.43307740544619E+3      3.99999999999773E+0      6.18287462121129E-1   

   Node                  1967       0     2.43307527160948E+3      3.99999999999773E+0      7.33807762591467E-1   

   Node                  1968       0     2.43307278412727E+3      3.99999999999773E+0      8.50558013592403E-1   

   Node                  1969       0     2.43307060527874E+3      3.99999999999773E+0      9.68439259660492E-1   

   Node                  1970       0     2.43306901329922E+3      3.99999999999773E+0      1.08694805845994E+0   

   Node                  1971       0     2.43306794184372E+3      3.99999999999773E+0      1.20558940376244E+0   

   Node                  1972       0     2.43306718894157E+3      3.99999999999773E+0      1.32412595537342E+0   

   Node                  1973       0     2.43306657659950E+3      3.99999999999773E+0      1.44255729364792E+0   

   Node                  1974       0     2.43294673723240E+3      3.99999999999773E+0      1.44100408953220E+0   

   Node                  1975       0     2.43282665529446E+3      3.99999999999773E+0      1.43917276707340E+0   

   Node                  1976       0     2.43270623797358E+3      3.99999999999773E+0      1.43713787989221E+0   

   Node                  1977       0     2.43258543579388E+3      3.99999999999773E+0      1.43509135362919E+0   

   Node                  1978       0     2.43246429140340E+3      3.99999999999773E+0      1.43330672028329E+0   

   Node                  1979       0     2.43234295303762E+3      3.99999999999773E+0      1.43199550814230E+0   

   Node                  1980       0     2.43222159937592E+3      3.99999999999773E+0      1.43114536854957E+0   

   Node                  1981       0     2.43210036916654E+3      3.99999999999773E+0      1.43070832798507E+0   

   Node                  1982       0     2.43197944374914E+3      3.99999999999773E+0      1.43076337452529E+0   

   Node                  1983       0     2.43185913018041E+3      3.99999999999773E+0      1.43132528690511E+0   
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   Node                  1984       0     2.43173961769072E+3      3.99999999999773E+0      1.43177038033158E+0   

   Node                  1985       0     2.43162061226518E+3      3.99999999999773E+0      1.43135777839832E+0   

   Node                  1986       0     2.43150134325760E+3      3.99999999999773E+0      1.42984506324654E+0   

   Node                  1987       0     2.43138102713286E+3      3.99999999999773E+0      1.42804978285019E+0   

   Node                  1988       0     2.43125978116099E+3      3.99999999999773E+0      1.42761518447533E+0   

   Node                  1989       0     2.43113851877812E+3      3.99999999999773E+0      1.42751479734495E+0   

   Node                  1990       0     2.43101713867496E+3      3.99999999999773E+0      1.42630830850490E+0   

   Node                  1991       0     2.43089463140760E+3      3.99999999999773E+0      1.42359846364379E+0   

   Node                  1992       0     2.43077039115108E+3      3.99999999999773E+0      1.42137660747707E+0   

   Node                  1993       0     2.43064698792205E+3      3.99999999999773E+0      1.42425473904380E+0   

   Node                  1994       0     2.43052634130256E+3      3.99999999999773E+0      1.42513144195541E+0   

   Node                  1995       0     2.43040289575809E+3      3.99999999999773E+0      1.41629423244908E+0   

   Node                  1996       0     2.42995295914652E+3      3.99999999999773E+0      1.51486080423859E+0   

   Node                  1997       0     2.43001941633268E+3      3.99999999999773E+0      1.48709095077620E+0   

   Node                  1998       0     2.43011963541370E+3      3.99999999999773E+0      1.44541994426429E+0   

   Node                  1999       0     2.43025576751314E+3      3.99999999999773E+0      1.38834485330264E+0   

   Node                  2000       0     2.43032813229099E+3      3.99999999999773E+0      1.26536368114679E+0   

   Node                  2001       0     2.43039086315923E+3      3.99999999999773E+0      1.18235157840819E+0   

   Node                  2002       0     2.43047005802152E+3      3.99999999999773E+0      1.12575153830620E+0   

   Node                  2003       0     2.43056630896425E+3      3.99999999999773E+0      1.07192037163049E+0   

   Node                  2004       0     2.43067290720907E+3      3.99999999999773E+0      1.01059983034800E+0   

   Node                  2005       0     2.43076466697952E+3      3.99999999999773E+0      9.31691921195433E-1   

   Node                  2006       0     2.43084957370115E+3      3.99999999999773E+0      8.62344796793825E-1   

   Node                  2007       0     2.43093772047612E+3      3.99999999999773E+0      8.05258691714151E-1   

   Node                  2008       0     2.43103226603961E+3      3.99999999999773E+0      7.54230002119917E-1   

   Node                  2009       0     2.43113233487503E+3      3.99999999999773E+0      7.04985524471654E-1   

   Node                  2010       0     2.43123557704950E+3      3.99999999999773E+0      6.55366740244020E-1   

   Node                  2011       0     2.43133936713262E+3      3.99999999999773E+0      6.05141504161556E-1   

   Node                  2012       0     2.43144330716221E+3      3.99999999999773E+0      5.56531501524424E-1   

   Node                  2013       0     2.43154783221246E+3      3.99999999999773E+0      5.10602285871949E-1   

   Node                  2014       0     2.43165313678715E+3      3.99999999999773E+0      4.67411157006523E-1   

   Node                  2015       0     2.43175898687401E+3      3.99999999999773E+0      4.26800171947589E-1   

   Node                  2016       0     2.43186522874030E+3      3.99999999999773E+0      3.88885968510016E-1   
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   Node                  2017       0     2.43197236048010E+3      3.99999999999773E+0      3.54051668424735E-1   

   Node                  2018       0     2.43208063077353E+3      3.99999999999773E+0      3.21969229438370E-1   

   Node                  2019       0     2.43218971724989E+3      3.99999999999773E+0      2.92035820992147E-1   

   Node                  2020       0     2.43229886439356E+3      3.99999999999773E+0      2.63948188083774E-1   

   Node                  2021       0     2.43240737971793E+3      3.99999999999773E+0      2.38133069571474E-1   

   Node                  2022       0     2.43251558361384E+3      3.99999999999773E+0      2.15808089509774E-1   

   Node                  2023       0     2.43262445178739E+3      3.99999999999773E+0      1.97712269148818E-1   

   Node                  2024       0     2.43273470326083E+3      3.99999999999773E+0      1.83587601375592E-1   

   Node                  2025       0     2.43284657293537E+3      3.99999999999773E+0      1.72807984844540E-1   

   Node                  2026       0     2.43295994806340E+3      3.99999999999773E+0      1.64769683427142E-1   

   Node                  2027       0     2.43296405021488E+3      3.99999999999773E+0      2.78767022206040E-1   

   Node                  2028       0     2.43296652044289E+3      3.99999999999773E+0      3.91480825087730E-1   

   Node                  2029       0     2.43296694972321E+3      3.99999999999773E+0      5.03512292055553E-1   

   Node                  2030       0     2.43296509393048E+3      3.99999999999773E+0      6.15780117921177E-1   

   Node                  2031       0     2.43296126583589E+3      3.99999999999773E+0      7.29490497611120E-1   

   Node                  2032       0     2.43295673716908E+3      3.99999999999773E+0      8.45579181580611E-1   

   Node                  2033       0     2.43295296467540E+3      3.99999999999773E+0      9.63912590889281E-1   

   Node                  2034       0     2.43295038651620E+3      3.99999999999773E+0      1.08335206181535E+0   

   Node                  2035       0     2.43294875599899E+3      3.99999999999773E+0      1.20288337517367E+0   

   Node                  2036       0     2.43294765591921E+3      3.99999999999773E+0      1.32209730162331E+0   

   Node                  2037       0     2.43282777938966E+3      3.99999999999773E+0      1.31932661901183E+0   

   Node                  2038       0     2.43270739952808E+3      3.99999999999773E+0      1.31607848142797E+0   

   Node                  2039       0     2.43258637656831E+3      3.99999999999773E+0      1.31267691411586E+0   

   Node                  2040       0     2.43246474163412E+3      3.99999999999773E+0      1.30969774344974E+0   

   Node                  2041       0     2.43234278289678E+3      3.99999999999773E+0      1.30765758425060E+0   

   Node                  2042       0     2.43222083322963E+3      3.99999999999773E+0      1.30636111545204E+0   

   Node                  2043       0     2.43209900451393E+3      3.99999999999773E+0      1.30559159581700E+0   

   Node                  2044       0     2.43197747800773E+3      3.99999999999773E+0      1.30570278916739E+0   

   Node                  2045       0     2.43185698262783E+3      3.99999999999773E+0      1.30734871425766E+0   

   Node                  2046       0     2.43173821192917E+3      3.99999999999773E+0      1.30902139154958E+0   

   Node                  2047       0     2.43162075781031E+3      3.99999999999773E+0      1.30891077200963E+0   

   Node                  2048       0     2.43150300628160E+3      3.99999999999773E+0      1.30598040535976E+0   

   Node                  2049       0     2.43138278973621E+3      3.99999999999773E+0      1.30168737349099E+0   
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   Node                  2050       0     2.43126035994413E+3      3.99999999999773E+0      1.30231307306133E+0   

   Node                  2051       0     2.43113902849033E+3      3.99999999999773E+0      1.30387284310554E+0   

   Node                  2052       0     2.43101851813475E+3      3.99999999999773E+0      1.30260982901528E+0   

   Node                  2053       0     2.43089584811760E+3      3.99999999999773E+0      1.29649585997777E+0   

   Node                  2054       0     2.43076715874173E+3      3.99999999999773E+0      1.28853149429037E+0   

   Node                  2055       0     2.43064077506974E+3      3.99999999999773E+0      1.30136631306850E+0   

   Node                  2056       0     2.43052731113205E+3      3.99999999999773E+0      1.31173261386615E+0   

   Node                  2057       0     2.43042580724597E+3      3.99999999999773E+0      1.30693501217863E+0   

   Node                  2058       0     2.43044430830946E+3      3.99999999999773E+0      1.23411652594995E+0   

   Node                  2059       0     2.43051587484548E+3      3.99999999999773E+0      1.21300123147402E+0   

   Node                  2060       0     2.43062120119240E+3      3.99999999999773E+0      1.18014831527696E+0   

   Node                  2061       0     2.43076120161259E+3      3.99999999999773E+0      1.13376786817322E+0   

   Node                  2062       0     2.43084133344375E+3      3.99999999999773E+0      1.01873845629627E+0   

   Node                  2063       0     2.43090771656492E+3      3.99999999999773E+0      9.43742478198216E-1   

   Node                  2064       0     2.43098601069562E+3      3.99999999999773E+0      8.96325828339492E-1   

   Node                  2065       0     2.43107774229361E+3      3.99999999999773E+0      8.54825359786199E-1   

   Node                  2066       0     2.43117876697581E+3      3.99999999999773E+0      8.12348191815856E-1   

   Node                  2067       0     2.43128414380011E+3      3.99999999999773E+0      7.65909309206742E-1   

   Node                  2068       0     2.43138728536160E+3      3.99999999999773E+0      7.14560802274941E-1   

   Node                  2069       0     2.43148921928013E+3      3.99999999999773E+0      6.65504672776112E-1   

   Node                  2070       0     2.43159175225670E+3      3.99999999999773E+0      6.20154028179883E-1   

   Node                  2071       0     2.43169532434076E+3      3.99999999999773E+0      5.77704406957196E-1   

   Node                  2072       0     2.43179915204330E+3      3.99999999999773E+0      5.37325644215210E-1   

   Node                  2073       0     2.43190229912377E+3      3.99999999999773E+0      4.99269366109436E-1   

   Node                  2074       0     2.43200645224317E+3      3.99999999999773E+0      4.65249467803042E-1   

   Node                  2075       0     2.43211255555647E+3      3.99999999999773E+0      4.34260940565238E-1   

   Node                  2076       0     2.43221996980937E+3      3.99999999999773E+0      4.04730903199539E-1   

   Node                  2077       0     2.43232692440094E+3      3.99999999999773E+0      3.75660814234115E-1   

   Node                  2078       0     2.43243140533679E+3      3.99999999999773E+0      3.47576729933830E-1   

   Node                  2079       0     2.43253420357416E+3      3.99999999999773E+0      3.23820451431509E-1   

   Node                  2080       0     2.43263782810758E+3      3.99999999999773E+0      3.06216298885709E-1   

   Node                  2081       0     2.43274394487976E+3      3.99999999999773E+0      2.93702949829679E-1   

   Node                  2082       0     2.43285281623146E+3      3.99999999999773E+0      2.84844428863519E-1   
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   Node                  2083       0     2.43285704450554E+3      3.99999999999773E+0      3.94950897865688E-1   

   Node                  2084       0     2.43285836731390E+3      3.99999999999773E+0      5.03550240535572E-1   

   Node                  2085       0     2.43285582357370E+3      3.99999999999773E+0      6.11904687797159E-1   

   Node                  2086       0     2.43284923001925E+3      3.99999999999773E+0      7.22405439660203E-1   

   Node                  2087       0     2.43284117022750E+3      3.99999999999773E+0      8.37448601599147E-1   

   Node                  2088       0     2.43283508797857E+3      3.99999999999773E+0      9.56975318024136E-1   

   Node                  2089       0     2.43283136019402E+3      3.99999999999773E+0      1.07824150623134E+0   

   Node                  2090       0     2.43282920795106E+3      3.99999999999773E+0      1.19927172010325E+0   

   Node                  2091       0     2.43270896485153E+3      3.99999999999773E+0      1.19415550829710E+0   

   Node                  2092       0     2.43258762318261E+3      3.99999999999773E+0      1.18847226662069E+0   

   Node                  2093       0     2.43246510121777E+3      3.99999999999773E+0      1.18343479551443E+0   

   Node                  2094       0     2.43234204156802E+3      3.99999999999773E+0      1.18056722307754E+0   

   Node                  2095       0     2.43221922424654E+3      3.99999999999773E+0      1.17885793193547E+0   

   Node                  2096       0     2.43209649730594E+3      3.99999999999773E+0      1.17738211034213E+0   

   Node                  2097       0     2.43197361175835E+3      3.99999999999773E+0      1.17702297122124E+0   

   Node                  2098       0     2.43185228716665E+3      3.99999999999773E+0      1.18145419244094E+0   

   Node                  2099       0     2.43173471372641E+3      3.99999999999773E+0      1.18637205938517E+0   

   Node                  2100       0     2.43162045099765E+3      3.99999999999773E+0      1.18783038401518E+0   

   Node                  2101       0     2.43150645726744E+3      3.99999999999773E+0      1.18225404913239E+0   

   Node                  2102       0     2.43138625833254E+3      3.99999999999773E+0      1.16931937553804E+0   

   Node                  2103       0     2.43125952012877E+3      3.99999999999773E+0      1.17496639023413E+0   

   Node                  2104       0     2.43113847891665E+3      3.99999999999773E+0      1.18179430163576E+0   

   Node                  2105       0     2.43102178580015E+3      3.99999999999773E+0      1.18238695188448E+0   

   Node                  2106       0     2.43090272888185E+3      3.99999999999773E+0      1.16990785419621E+0   

   Node                  2107       0     2.43093122656358E+3      3.99999999999773E+0      1.06513258720754E+0   

   Node                  2108       0     2.43095328790863E+3      3.99999999999773E+0      9.96977106503994E-1   

   Node                  2109       0     2.43102004676312E+3      3.99999999999773E+0      9.81057934481698E-1   

   Node                  2110       0     2.43111296984799E+3      3.99999999999773E+0      9.56316126264193E-1   

   Node                  2111       0     2.43121984952219E+3      3.99999999999773E+0      9.24142276478252E-1   

   Node                  2112       0     2.43133408318516E+3      3.99999999999773E+0      8.82516843697908E-1   

   Node                  2113       0     2.43143586598950E+3      3.99999999999773E+0      8.23499334864944E-1   

   Node                  2114       0     2.43153441637746E+3      3.99999999999773E+0      7.73061823614149E-1   

   Node                  2115       0     2.43163496616946E+3      3.99999999999773E+0      7.29331722188003E-1   
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   Node                  2116       0     2.43173801418775E+3      3.99999999999773E+0      6.88509782887018E-1   

   Node                  2117       0     2.43184114039853E+3      3.99999999999773E+0      6.48069321235221E-1   

   Node                  2118       0     2.43193981543591E+3      3.99999999999773E+0      6.08072871836498E-1   

   Node                  2119       0     2.43204025750574E+3      3.99999999999773E+0      5.75784579975957E-1   

   Node                  2120       0     2.43214498714760E+3      3.99999999999773E+0      5.47369972667161E-1   

   Node                  2121       0     2.43225267037165E+3      3.99999999999773E+0      5.19088293406565E-1   

   Node                  2122       0     2.43235958555797E+3      3.99999999999773E+0      4.88185874432857E-1   

   Node                  2123       0     2.43245916820150E+3      3.99999999999773E+0      4.53978006276359E-1   

   Node                  2124       0     2.43255367529631E+3      3.99999999999773E+0      4.26434380007011E-1   

   Node                  2125       0     2.43264979748480E+3      3.99999999999773E+0      4.10053264908569E-1   

   Node                  2126       0     2.43275095854493E+3      3.99999999999773E+0      4.00558855509741E-1   

   Node                  2127       0     2.43275467902189E+3      3.99999999999773E+0      5.04278198043112E-1   

   Node                  2128       0     2.43275213036432E+3      3.99999999999773E+0      6.05883468979052E-1   

   Node                  2129       0     2.43274047474222E+3      3.99999999999773E+0      7.10090753403843E-1   

   Node                  2130       0     2.43272536372009E+3      3.99999999999773E+0      8.23366355733538E-1   

   Node                  2131       0     2.43271614237391E+3      3.99999999999773E+0      9.46220778010595E-1   

   Node                  2132       0     2.43271142311000E+3      3.99999999999773E+0      1.07110876336698E+0   

   Node                  2133       0     2.43258970870990E+3      3.99999999999773E+0      1.06142611858249E+0   

   Node                  2134       0     2.43246541900236E+3      3.99999999999773E+0      1.05234772365214E+0   

   Node                  2135       0     2.43234015209922E+3      3.99999999999773E+0      1.04932794921714E+0   

   Node                  2136       0     2.43221627273406E+3      3.99999999999773E+0      1.04798670323035E+0   

   Node                  2137       0     2.43209265842116E+3      3.99999999999773E+0      1.04506083971108E+0   

   Node                  2138       0     2.43196668496212E+3      3.99999999999773E+0      1.04094121563441E+0   

   Node                  2139       0     2.43184252305894E+3      3.99999999999773E+0      1.05290922995004E+0   

   Node                  2140       0     2.43172674783246E+3      3.99999999999773E+0      1.06539925172454E+0   

   Node                  2141       0     2.43161876430232E+3      3.99999999999773E+0      1.07236128264778E+0   

   Node                  2142       0     2.43151505427152E+3      3.99999999999773E+0      1.06480528860924E+0   

   Node                  2143       0     2.43102687650259E+3      3.99999999999773E+0      1.07380711201075E+0   

   Node                  2144       0     2.43113305538766E+3      3.99999999999773E+0      1.06476739570258E+0   

   Node                  2145       0     2.43125235350941E+3      3.99999999999773E+0      1.04554639777432E+0   

   Node                  2146       0     2.43139539857171E+3      3.99999999999773E+0      1.01750345118019E+0   

   Node                  2147       0     2.43148693045820E+3      3.99999999999773E+0      9.25671542118107E-1   

   Node                  2148       0     2.43157730611301E+3      3.99999999999773E+0      8.76379619367053E-1   
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   Node                  2149       0     2.43167583659599E+3      3.99999999999773E+0      8.38420932117430E-1   

   Node                  2150       0     2.43178124400658E+3      3.99999999999773E+0      8.01895661576064E-1   

   Node                  2151       0     2.43188864383646E+3      3.99999999999773E+0      7.61373484189598E-1   

   Node                  2152       0     2.43197698956149E+3      3.99999999999773E+0      7.12190423503504E-1   

   Node                  2153       0     2.43207145215667E+3      3.99999999999773E+0      6.85521739130051E-1   

   Node                  2154       0     2.43217635398480E+3      3.99999999999773E+0      6.63458054717737E-1   

   Node                  2155       0     2.43228838976543E+3      3.99999999999773E+0      6.39103465210762E-1   

   Node                  2156       0     2.43240227851838E+3      3.99999999999773E+0      6.06650696538420E-1   

   Node                  2157       0     2.43249489028324E+3      3.99999999999773E+0      5.55579450158723E-1   

   Node                  2158       0     2.43257413690218E+3      3.99999999999773E+0      5.18927709563232E-1   

   Node                  2159       0     2.43265864077446E+3      3.99999999999773E+0      5.07514517020393E-1   

   Node                  2160       0     2.43265955916523E+3      3.99999999999773E+0      5.97101495777570E-1   

   Node                  2161       0     2.43263752742009E+3      3.99999999999773E+0      6.87668297159635E-1   

   Node                  2162       0     2.43260584044017E+3      3.99999999999773E+0      7.97640883156506E-1   

   Node                  2163       0     2.43259415941630E+3      3.99999999999773E+0      9.30537873211015E-1   

   Node                  2164       0     2.43246607871556E+3      3.99999999999773E+0      9.11551861786908E-1   

   Node                  2165       0     2.43233564424733E+3      3.99999999999773E+0      9.12570395986131E-1   

   Node                  2166       0     2.43221119198095E+3      3.99999999999773E+0      9.14930351896391E-1   

   Node                  2167       0     2.43208890356084E+3      3.99999999999773E+0      9.10624294409023E-1   

   Node                  2168       0     2.43153821586372E+3      3.99999999999773E+0      9.86699305250659E-1   

   Node                  2169       0     2.43161142391012E+3      3.99999999999773E+0      9.70612531866510E-1   

   Node                  2170       0     2.43170956625941E+3      3.99999999999773E+0      9.48720908974186E-1   

   Node                  2171       0     2.43182262306192E+3      3.99999999999773E+0      9.22089529529343E-1   

   Node                  2172       0     2.43195573977132E+3      3.99999999999773E+0      8.86233655857795E-1   

   Node                  2173       0     2.43200884829560E+3      3.99999999999773E+0      7.96809336736344E-1   

   Node                  2174       0     2.43209320075343E+3      3.99999999999773E+0      7.93965256563802E-1   

   Node                  2175       0     2.43220170067070E+3      3.99999999999773E+0      7.85306015490458E-1   

   Node                  2176       0     2.43232389074350E+3      3.99999999999773E+0      7.70647471538992E-1   

   Node                  2177       0     2.43246872494465E+3      3.99999999999773E+0      7.46585721873006E-1   

   Node                  2178       0     2.43259252261002E+3      3.99999999999773E+0      5.86966826872650E-1   

   Node                  2179       0     2.43254707329004E+3      3.99999999999773E+0      6.44527575489702E-1   

   Node                  2180       0     2.42940521315770E+3      1.99999999999773E+0      1.70036928394701E+0   

   Node                  2181       0     2.42948072959290E+3      1.99999999999773E+0      1.60610615128773E+0   
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   Node                  2182       0     2.42955852337317E+3      1.99999999999773E+0      1.51371364250153E+0   

   Node                  2183       0     2.42963975938112E+3      1.99999999999773E+0      1.42191120773017E+0   

   Node                  2184       0     2.42972199996753E+3      1.99999999999773E+0      1.33345356764498E+0   

   Node                  2185       0     2.42980637422653E+3      1.99999999999773E+0      1.24702889807078E+0   

   Node                  2186       0     2.42989413808940E+3      1.99999999999773E+0      1.16144565549173E+0   

   Node                  2187       0     2.42998265792543E+3      1.99999999999773E+0      1.07927203968496E+0   

   Node                  2188       0     2.43007315631372E+3      1.99999999999773E+0      9.99282655746264E-1   

   Node                  2189       0     2.43016697317214E+3      1.99999999999773E+0      9.20381665295902E-1   

   Node                  2190       0     2.43026129338835E+3      1.99999999999773E+0      8.44936608195252E-1   

   Node                  2191       0     2.43035742629287E+3      1.99999999999773E+0      7.71815276336490E-1   

   Node                  2192       0     2.43045678873794E+3      1.99999999999773E+0      7.00023274365395E-1   

   Node                  2193       0     2.43055789830411E+3      1.99999999999773E+0      6.30713880908339E-1   

   Node                  2194       0     2.43065916965672E+3      1.99999999999773E+0      5.64893044573676E-1   

   Node                  2195       0     2.43076201682305E+3      1.99999999999773E+0      5.01562662441404E-1   

   Node                  2196       0     2.43086794723419E+3      1.99999999999773E+0      4.39872355264395E-1   

   Node                  2197       0     2.43097378255318E+3      1.99999999999773E+0      3.81673078433462E-1   

   Node                  2198       0     2.43108181149481E+3      1.99999999999773E+0      3.25668334567700E-1   

   Node                  2199       0     2.43119118454155E+3      1.99999999999773E+0      2.72335873059355E-1   

   Node                  2200       0     2.43130101128535E+3      1.99999999999773E+0      2.22072998982493E-1   

   Node                  2201       0     2.43141203159210E+3      1.99999999999773E+0      1.74504738368376E-1   

   Node                  2202       0     2.43152586161248E+3      1.99999999999773E+0      1.29010755480587E-1   

   Node                  2203       0     2.43163908564651E+3      1.99999999999773E+0      8.69561925946081E-2   

   Node                  2204       0     2.43175330193188E+3      1.99999999999773E+0      4.76766909779144E-2   

   Node                  2205       0     2.43187016794744E+3      1.99999999999773E+0      1.06723473527089E-2   

   Node                  2206       0     2.43198617675837E+3      1.99999999999773E+0     -2.29464017361348E-2   

   Node                  2207       0     2.43210297126518E+3      1.99999999999773E+0     -5.37246896108641E-2   

   Node                  2208       0     2.43222224095541E+3      1.99999999999773E+0     -8.20391772770048E-2   

   Node                  2209       0     2.43234040696717E+3      1.99999999999773E+0     -1.07040247032806E-1   

   Node                  2210       0     2.43245914781142E+3      1.99999999999773E+0     -1.29150796844075E-1   

   Node                  2211       0     2.43258017610567E+3      1.99999999999773E+0     -1.48622289521368E-1   

   Node                  2212       0     2.43269986001097E+3      1.99999999999773E+0     -1.64870424905701E-1   

   Node                  2213       0     2.43281990483826E+3      1.99999999999773E+0     -1.78193622157221E-1   

   Node                  2214       0     2.43294203689574E+3      1.99999999999773E+0     -1.88716765921315E-1   
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   Node                  2215       0     2.43306259136253E+3      1.99999999999773E+0     -1.96124090948744E-1   

   Node                  2216       0     2.43318329076162E+3      1.99999999999773E+0     -2.00587858800119E-1   

   Node                  2217       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0     -2.02105733337799E-1   

   Node                  2218       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0     -8.44586742931203E-2   

   Node                  2219       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      3.31883847516083E-2   

   Node                  2220       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.50835443796337E-1   

   Node                  2221       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      2.68482502841066E-1   

   Node                  2222       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      3.86129561885795E-1   

   Node                  2223       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      5.03776620930524E-1   

   Node                  2224       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      6.21423679975253E-1   

   Node                  2225       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      7.39070739019982E-1   

   Node                  2226       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      8.56717798064711E-1   

   Node                  2227       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      9.74364857109439E-1   

   Node                  2228       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.09201191615417E+0   

   Node                  2229       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.20965897519890E+0   

   Node                  2230       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.32730603424363E+0   

   Node                  2231       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.44495309328835E+0   

   Node                  2232       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.56260015233308E+0   

   Node                  2233       0     2.43330586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.68024721137781E+0   

   Node                  2234       0     2.42953153989469E+3      1.99999999999773E+0      1.68470686268824E+0   

   Node                  2235       0     2.42966836803459E+3      1.99999999999773E+0      1.63445773957875E+0   

   Node                  2236       0     2.42974264528886E+3      1.99999999999773E+0      1.50675004274309E+0   

   Node                  2237       0     2.42981237271476E+3      1.99999999999773E+0      1.41110628690064E+0   

   Node                  2238       0     2.42988979491272E+3      1.99999999999773E+0      1.32985763281427E+0   

   Node                  2239       0     2.42997623189446E+3      1.99999999999773E+0      1.25266269273835E+0   

   Node                  2240       0     2.43006736101150E+3      1.99999999999773E+0      1.17447601661307E+0   

   Node                  2241       0     2.43015635801529E+3      1.99999999999773E+0      1.09312280643576E+0   

   Node                  2242       0     2.43024501082876E+3      1.99999999999773E+0      1.01488313330493E+0   

   Node                  2243       0     2.43033596926988E+3      1.99999999999773E+0      9.41849788512775E-1   

   Node                  2244       0     2.43043060830454E+3      1.99999999999773E+0      8.71871664221082E-1   

   Node                  2245       0     2.43052820079497E+3      1.99999999999773E+0      8.02730588698977E-1   

   Node                  2246       0     2.43062620834074E+3      1.99999999999773E+0      7.34187039741624E-1   

   Node                  2247       0     2.43072417777701E+3      1.99999999999773E+0      6.68468359352149E-1   
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   Node                  2248       0     2.43082351243932E+3      1.99999999999773E+0      6.06339290040190E-1   

   Node                  2249       0     2.43092528446770E+3      1.99999999999773E+0      5.47315897670344E-1   

   Node                  2250       0     2.43102895324989E+3      1.99999999999773E+0      4.91107119246659E-1   

   Node                  2251       0     2.43113457831685E+3      1.99999999999773E+0      4.37014440751711E-1   

   Node                  2252       0     2.43124155896927E+3      1.99999999999773E+0      3.85027384842183E-1   

   Node                  2253       0     2.43134944416053E+3      1.99999999999773E+0      3.35464866322454E-1   

   Node                  2254       0     2.43145839562352E+3      1.99999999999773E+0      2.88448880531102E-1   

   Node                  2255       0     2.43156869448217E+3      1.99999999999773E+0      2.43978993482993E-1   

   Node                  2256       0     2.43167958328150E+3      1.99999999999773E+0      2.02389831636035E-1   

   Node                  2257       0     2.43179137089883E+3      1.99999999999773E+0      1.63582204672807E-1   

   Node                  2258       0     2.43190441037415E+3      1.99999999999773E+0      1.27467167538499E-1   

   Node                  2259       0     2.43201794733503E+3      1.99999999999773E+0      9.42373562670462E-2   

   Node                  2260       0     2.43213222550579E+3      1.99999999999773E+0      6.37253351376834E-2   

   Node                  2261       0     2.43224745024401E+3      1.99999999999773E+0      3.58452149549289E-2   

   Node                  2262       0     2.43236277244123E+3      1.99999999999773E+0      1.08771678071255E-2   

   Node                  2263       0     2.43247855981444E+3      1.99999999999773E+0     -1.10904621503340E-2   

   Node                  2264       0     2.43259526996623E+3      1.99999999999773E+0     -3.00045682647005E-2   

   Node                  2265       0     2.43271223548671E+3      1.99999999999773E+0     -4.57599688251396E-2   

   Node                  2266       0     2.43282983682411E+3      1.99999999999773E+0     -5.85232302544763E-2   

   Node                  2267       0     2.43294839602897E+3      1.99999999999773E+0     -6.84905013770782E-2   

   Node                  2268       0     2.43306707196229E+3      1.99999999999773E+0     -7.58238679313303E-2   

   Node                  2269       0     2.43318613068508E+3      1.99999999999773E+0     -8.09150536743732E-2   

   Node                  2270       0     2.43318827273151E+3      1.99999999999773E+0      3.72807175576704E-2   

   Node                  2271       0     2.43318995353145E+3      1.99999999999773E+0      1.54564630760752E-1   

   Node                  2272       0     2.43319115617732E+3      1.99999999999773E+0      2.71241229158220E-1   

   Node                  2273       0     2.43319180818713E+3      1.99999999999773E+0      3.87544751040821E-1   

   Node                  2274       0     2.43319185709519E+3      1.99999999999773E+0      5.03716588078375E-1   

   Node                  2275       0     2.43319132775378E+3      1.99999999999773E+0      6.20023259778705E-1   

   Node                  2276       0     2.43319037072625E+3      1.99999999999773E+0      7.36716600186566E-1   

   Node                  2277       0     2.43318925475887E+3      1.99999999999773E+0      8.53939707430839E-1   

   Node                  2278       0     2.43318824770765E+3      1.99999999999773E+0      9.71647613482436E-1   

   Node                  2279       0     2.43318748091520E+3      1.99999999999773E+0      1.08964457827926E+0   

   Node                  2280       0     2.43318694447078E+3      1.99999999999773E+0      1.20772675264137E+0   
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   Node                  2281       0     2.43318655917435E+3      1.99999999999773E+0      1.32578409173034E+0   

   Node                  2282       0     2.43318624555401E+3      1.99999999999773E+0      1.44380413899588E+0   

   Node                  2283       0     2.43318595468214E+3      1.99999999999773E+0      1.56181467865914E+0   

   Node                  2284       0     2.43318568032694E+3      1.99999999999773E+0      1.67984772227302E+0   

   Node                  2285       0     2.43306546002085E+3      1.99999999999773E+0      1.67940482312062E+0   

   Node                  2286       0     2.43294519176939E+3      1.99999999999773E+0      1.67891636416509E+0   

   Node                  2287       0     2.43282484720394E+3      1.99999999999773E+0      1.67837837170978E+0   

   Node                  2288       0     2.43270440638201E+3      1.99999999999773E+0      1.67781420896739E+0   

   Node                  2289       0     2.43258386439260E+3      1.99999999999773E+0      1.67726895836429E+0   

   Node                  2290       0     2.43246323728971E+3      1.99999999999773E+0      1.67679577667438E+0   

   Node                  2291       0     2.43234256121200E+3      1.99999999999773E+0      1.67643387228288E+0   

   Node                  2292       0     2.43222188317161E+3      1.99999999999773E+0      1.67619436929522E+0   

   Node                  2293       0     2.43210125283696E+3      1.99999999999773E+0      1.67607130722967E+0   

   Node                  2294       0     2.43198072200167E+3      1.99999999999773E+0      1.67604863892036E+0   

   Node                  2295       0     2.43186033491268E+3      1.99999999999773E+0      1.67607687449612E+0   

   Node                  2296       0     2.43174009129619E+3      1.99999999999773E+0      1.67604998430708E+0   

   Node                  2297       0     2.43161991124858E+3      1.99999999999773E+0      1.67586796019265E+0   

   Node                  2298       0     2.43149965627053E+3      1.99999999999773E+0      1.67552722424353E+0   

   Node                  2299       0     2.43137921374914E+3      1.99999999999773E+0      1.67514987715296E+0   

   Node                  2300       0     2.43125857992740E+3      1.99999999999773E+0      1.67486582174230E+0   

   Node                  2301       0     2.43113781700064E+3      1.99999999999773E+0      1.67459890198622E+0   

   Node                  2302       0     2.43101691075709E+3      1.99999999999773E+0      1.67420569726331E+0   

   Node                  2303       0     2.43089577752734E+3      1.99999999999773E+0      1.67369328336495E+0   

   Node                  2304       0     2.43077440940659E+3      1.99999999999773E+0      1.67328855296648E+0   

   Node                  2305       0     2.43065294100513E+3      1.99999999999773E+0      1.67313865792322E+0   

   Node                  2306       0     2.43053126205009E+3      1.99999999999773E+0      1.67273769265281E+0   

   Node                  2307       0     2.43040875427847E+3      1.99999999999773E+0      1.67200227341309E+0   

   Node                  2308       0     2.43028534971048E+3      1.99999999999773E+0      1.67277740183797E+0   

   Node                  2309       0     2.43016444812613E+3      1.99999999999773E+0      1.67936283026306E+0   

   Node                  2310       0     2.43004866627765E+3      1.99999999999773E+0      1.68523919226884E+0   

   Node                  2311       0     2.42993587597777E+3      1.99999999999773E+0      1.68415171270062E+0   

   Node                  2312       0     2.42981677772890E+3      1.99999999999773E+0      1.66906031948710E+0   

   Node                  2313       0     2.43306599220217E+3      1.99999999999773E+0      1.56094867308660E+0   
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   Node                  2314       0     2.43294592589855E+3      1.99999999999773E+0      1.55995624183289E+0   

   Node                  2315       0     2.43282570056346E+3      1.99999999999773E+0      1.55883463282119E+0   

   Node                  2316       0     2.43270527045587E+3      1.99999999999773E+0      1.55763384335607E+0   

   Node                  2317       0     2.43258461931574E+3      1.99999999999773E+0      1.55645747958236E+0   

   Node                  2318       0     2.43246377892163E+3      1.99999999999773E+0      1.55543534884426E+0   

   Node                  2319       0     2.43234282950854E+3      1.99999999999773E+0      1.55466336761509E+0   

   Node                  2320       0     2.43222187261632E+3      1.99999999999773E+0      1.55415755921325E+0   

   Node                  2321       0     2.43210100832581E+3      1.99999999999773E+0      1.55390340973626E+0   

   Node                  2322       0     2.43198035036649E+3      1.99999999999773E+0      1.55389344290282E+0   

   Node                  2323       0     2.43186002379308E+3      1.99999999999773E+0      1.55405021392298E+0   

   Node                  2324       0     2.43174006293592E+3      1.99999999999773E+0      1.55409975662143E+0   

   Node                  2325       0     2.43162029117766E+3      1.99999999999773E+0      1.55375331020406E+0   

   Node                  2326       0     2.43150035542678E+3      1.99999999999773E+0      1.55296986019427E+0   

   Node                  2327       0     2.43137995003199E+3      1.99999999999773E+0      1.55209917951250E+0   

   Node                  2328       0     2.43125909932316E+3      1.99999999999773E+0      1.55160495524735E+0   

   Node                  2329       0     2.43113805356658E+3      1.99999999999773E+0      1.55119956739390E+0   

   Node                  2330       0     2.43101677140336E+3      1.99999999999773E+0      1.55039307800486E+0   

   Node                  2331       0     2.43089494551060E+3      1.99999999999773E+0      1.54914535145163E+0   

   Node                  2332       0     2.43077250398291E+3      1.99999999999773E+0      1.54821497583455E+0   

   Node                  2333       0     2.43065011165696E+3      1.99999999999773E+0      1.54846321331517E+0   

   Node                  2334       0     2.43052781306161E+3      1.99999999999773E+0      1.54779162777695E+0   

   Node                  2335       0     2.43040331294567E+3      1.99999999999773E+0      1.54452081724913E+0   

   Node                  2336       0     2.43027356031275E+3      1.99999999999773E+0      1.54181187851840E+0   

   Node                  2337       0     2.43014960868720E+3      1.99999999999773E+0      1.56153449393351E+0   

   Node                  2338       0     2.43004064976729E+3      1.99999999999773E+0      1.57955639345372E+0   

   Node                  2339       0     2.42994484255705E+3      1.99999999999773E+0      1.58439085683843E+0   

   Node                  2340       0     2.42984986946569E+3      1.99999999999773E+0      1.55887053146559E+0   

   Node                  2341       0     2.42989474875305E+3      1.99999999999773E+0      1.47330446930526E+0   

   Node                  2342       0     2.42996440096498E+3      1.99999999999773E+0      1.40876514760361E+0   

   Node                  2343       0     2.43005362169359E+3      1.99999999999773E+0      1.34490669448703E+0   

   Node                  2344       0     2.43015417450307E+3      1.99999999999773E+0      1.27287926179264E+0   

   Node                  2345       0     2.43023987017867E+3      1.99999999999773E+0      1.18387549201338E+0   

   Node                  2346       0     2.43032070006176E+3      1.99999999999773E+0      1.10419734309698E+0   
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   Node                  2347       0     2.43040691627252E+3      1.99999999999773E+0      1.03571879133561E+0   

   Node                  2348       0     2.43050078469031E+3      1.99999999999773E+0      9.71090415425706E-1   

   Node                  2349       0     2.43059914112600E+3      1.99999999999773E+0      9.04825428862168E-1   

   Node                  2350       0     2.43069449194597E+3      1.99999999999773E+0      8.34809089358049E-1   

   Node                  2351       0     2.43078774311807E+3      1.99999999999773E+0      7.68428713957502E-1   

   Node                  2352       0     2.43088247483300E+3      1.99999999999773E+0      7.08004788282583E-1   

   Node                  2353       0     2.43098060907826E+3      1.99999999999773E+0      6.51984212397473E-1   

   Node                  2354       0     2.43108203972218E+3      1.99999999999773E+0      5.98536611067738E-1   

   Node                  2355       0     2.43118587009553E+3      1.99999999999773E+0      5.46458708052920E-1   

   Node                  2356       0     2.43129094663287E+3      1.99999999999773E+0      4.95591244601678E-1   

   Node                  2357       0     2.43139679058123E+3      1.99999999999773E+0      4.46678159324139E-1   

   Node                  2358       0     2.43150346516923E+3      1.99999999999773E+0      4.00249941486636E-1   

   Node                  2359       0     2.43161106076044E+3      1.99999999999773E+0      3.56470074839239E-1   

   Node                  2360       0     2.43171936547184E+3      1.99999999999773E+0      3.15422880725100E-1   

   Node                  2361       0     2.43182841707964E+3      1.99999999999773E+0      2.77141172086303E-1   

   Node                  2362       0     2.43193841288742E+3      1.99999999999773E+0      2.41682479910795E-1   

   Node                  2363       0     2.43204924551659E+3      1.99999999999773E+0      2.08967445360609E-1   

   Node                  2364       0     2.43216079982147E+3      1.99999999999773E+0      1.78764471098193E-1   

   Node                  2365       0     2.43227281238550E+3      1.99999999999773E+0      1.50989404469834E-1   

   Node                  2366       0     2.43238488431402E+3      1.99999999999773E+0      1.25910215849586E-1   

   Node                  2367       0     2.43249719607253E+3      1.99999999999773E+0      1.03981327552555E-1   

   Node                  2368       0     2.43261017672051E+3      1.99999999999773E+0      8.54907241453662E-2   

   Node                  2369       0     2.43272397343026E+3      1.99999999999773E+0      7.03967537450494E-2   

   Node                  2370       0     2.43283876947604E+3      1.99999999999773E+0      5.84130867285582E-2   

   Node                  2371       0     2.43295458958219E+3      1.99999999999773E+0      4.91868188794080E-2   

   Node                  2372       0     2.43307113228043E+3      1.99999999999773E+0      4.23225839211081E-2   

   Node                  2373       0     2.43307451417856E+3      1.99999999999773E+0      1.58971705778297E-1   

   Node                  2374       0     2.43307701414150E+3      1.99999999999773E+0      2.74469262740891E-1   

   Node                  2375       0     2.43307841478048E+3      1.99999999999773E+0      3.89199363966071E-1   

   Node                  2376       0     2.43307854924909E+3      1.99999999999773E+0      5.03617236285953E-1   

   Node                  2377       0     2.43307740544619E+3      1.99999999999773E+0      6.18287462121115E-1   

   Node                  2378       0     2.43307527160948E+3      1.99999999999773E+0      7.33807762591449E-1   

   Node                  2379       0     2.43307278412727E+3      1.99999999999773E+0      8.50558013592383E-1   
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   Node                  2380       0     2.43307060527874E+3      1.99999999999773E+0      9.68439259660470E-1   

   Node                  2381       0     2.43306901329922E+3      1.99999999999773E+0      1.08694805845992E+0   

   Node                  2382       0     2.43306794184372E+3      1.99999999999773E+0      1.20558940376242E+0   

   Node                  2383       0     2.43306718894157E+3      1.99999999999773E+0      1.32412595537341E+0   

   Node                  2384       0     2.43306657659950E+3      1.99999999999773E+0      1.44255729364791E+0   

   Node                  2385       0     2.43294673723240E+3      1.99999999999773E+0      1.44100408953219E+0   

   Node                  2386       0     2.43282665529446E+3      1.99999999999773E+0      1.43917276707340E+0   

   Node                  2387       0     2.43270623797358E+3      1.99999999999773E+0      1.43713787989222E+0   

   Node                  2388       0     2.43258543579388E+3      1.99999999999773E+0      1.43509135362923E+0   

   Node                  2389       0     2.43246429140340E+3      1.99999999999773E+0      1.43330672028335E+0   

   Node                  2390       0     2.43234295303762E+3      1.99999999999773E+0      1.43199550814239E+0   

   Node                  2391       0     2.43222159937592E+3      1.99999999999773E+0      1.43114536854966E+0   

   Node                  2392       0     2.43210036916654E+3      1.99999999999773E+0      1.43070832798515E+0   

   Node                  2393       0     2.43197944374914E+3      1.99999999999773E+0      1.43076337452535E+0   

   Node                  2394       0     2.43185913018041E+3      1.99999999999773E+0      1.43132528690515E+0   

   Node                  2395       0     2.43173961769072E+3      1.99999999999773E+0      1.43177038033158E+0   

   Node                  2396       0     2.43162061226518E+3      1.99999999999773E+0      1.43135777839829E+0   

   Node                  2397       0     2.43150134325760E+3      1.99999999999773E+0      1.42984506324649E+0   

   Node                  2398       0     2.43138102713286E+3      1.99999999999773E+0      1.42804978285013E+0   

   Node                  2399       0     2.43125978116099E+3      1.99999999999773E+0      1.42761518447527E+0   

   Node                  2400       0     2.43113851877812E+3      1.99999999999773E+0      1.42751479734490E+0   

   Node                  2401       0     2.43101713867496E+3      1.99999999999773E+0      1.42630830850487E+0   

   Node                  2402       0     2.43089463140760E+3      1.99999999999773E+0      1.42359846364378E+0   

   Node                  2403       0     2.43077039115108E+3      1.99999999999773E+0      1.42137660747708E+0   

   Node                  2404       0     2.43064698792205E+3      1.99999999999773E+0      1.42425473904382E+0   

   Node                  2405       0     2.43052634130256E+3      1.99999999999773E+0      1.42513144195545E+0   

   Node                  2406       0     2.43040289575809E+3      1.99999999999773E+0      1.41629423244912E+0   

   Node                  2407       0     2.42995295914652E+3      1.99999999999773E+0      1.51486080423860E+0   

   Node                  2408       0     2.43001941633268E+3      1.99999999999773E+0      1.48709095077622E+0   

   Node                  2409       0     2.43011963541370E+3      1.99999999999773E+0      1.44541994426432E+0   

   Node                  2410       0     2.43025576751314E+3      1.99999999999773E+0      1.38834485330267E+0   

   Node                  2411       0     2.43032813229099E+3      1.99999999999773E+0      1.26536368114683E+0   

   Node                  2412       0     2.43039086315923E+3      1.99999999999773E+0      1.18235157840823E+0   
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   Node                  2413       0     2.43047005802152E+3      1.99999999999773E+0      1.12575153830624E+0   

   Node                  2414       0     2.43056630896425E+3      1.99999999999773E+0      1.07192037163053E+0   

   Node                  2415       0     2.43067290720907E+3      1.99999999999773E+0      1.01059983034803E+0   

   Node                  2416       0     2.43076466697952E+3      1.99999999999773E+0      9.31691921195456E-1   

   Node                  2417       0     2.43084957370115E+3      1.99999999999773E+0      8.62344796793843E-1   

   Node                  2418       0     2.43093772047612E+3      1.99999999999773E+0      8.05258691714164E-1   

   Node                  2419       0     2.43103226603961E+3      1.99999999999773E+0      7.54230002119922E-1   

   Node                  2420       0     2.43113233487503E+3      1.99999999999773E+0      7.04985524471651E-1   

   Node                  2421       0     2.43123557704950E+3      1.99999999999773E+0      6.55366740244011E-1   

   Node                  2422       0     2.43133936713262E+3      1.99999999999773E+0      6.05141504161545E-1   

   Node                  2423       0     2.43144330716221E+3      1.99999999999773E+0      5.56531501524414E-1   

   Node                  2424       0     2.43154783221246E+3      1.99999999999773E+0      5.10602285871944E-1   

   Node                  2425       0     2.43165313678715E+3      1.99999999999773E+0      4.67411157006524E-1   

   Node                  2426       0     2.43175898687401E+3      1.99999999999773E+0      4.26800171947594E-1   

   Node                  2427       0     2.43186522874030E+3      1.99999999999773E+0      3.88885968510023E-1   

   Node                  2428       0     2.43197236048010E+3      1.99999999999773E+0      3.54051668424742E-1   

   Node                  2429       0     2.43208063077353E+3      1.99999999999773E+0      3.21969229438376E-1   

   Node                  2430       0     2.43218971724989E+3      1.99999999999773E+0      2.92035820992151E-1   

   Node                  2431       0     2.43229886439356E+3      1.99999999999773E+0      2.63948188083774E-1   

   Node                  2432       0     2.43240737971793E+3      1.99999999999773E+0      2.38133069571471E-1   

   Node                  2433       0     2.43251558361384E+3      1.99999999999773E+0      2.15808089509769E-1   

   Node                  2434       0     2.43262445178739E+3      1.99999999999773E+0      1.97712269148814E-1   

   Node                  2435       0     2.43273470326083E+3      1.99999999999773E+0      1.83587601375587E-1   

   Node                  2436       0     2.43284657293537E+3      1.99999999999773E+0      1.72807984844537E-1   

   Node                  2437       0     2.43295994806340E+3      1.99999999999773E+0      1.64769683427139E-1   

   Node                  2438       0     2.43296405021488E+3      1.99999999999773E+0      2.78767022206034E-1   

   Node                  2439       0     2.43296652044289E+3      1.99999999999773E+0      3.91480825087721E-1   

   Node                  2440       0     2.43296694972321E+3      1.99999999999773E+0      5.03512292055540E-1   

   Node                  2441       0     2.43296509393048E+3      1.99999999999773E+0      6.15780117921159E-1   

   Node                  2442       0     2.43296126583589E+3      1.99999999999773E+0      7.29490497611096E-1   

   Node                  2443       0     2.43295673716908E+3      1.99999999999773E+0      8.45579181580583E-1   

   Node                  2444       0     2.43295296467540E+3      1.99999999999773E+0      9.63912590889252E-1   

   Node                  2445       0     2.43295038651620E+3      1.99999999999773E+0      1.08335206181532E+0   
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   Node                  2446       0     2.43294875599899E+3      1.99999999999773E+0      1.20288337517365E+0   

   Node                  2447       0     2.43294765591921E+3      1.99999999999773E+0      1.32209730162329E+0   

   Node                  2448       0     2.43282777938966E+3      1.99999999999773E+0      1.31932661901182E+0   

   Node                  2449       0     2.43270739952808E+3      1.99999999999773E+0      1.31607848142798E+0   

   Node                  2450       0     2.43258637656831E+3      1.99999999999773E+0      1.31267691411589E+0   

   Node                  2451       0     2.43246474163412E+3      1.99999999999773E+0      1.30969774344981E+0   

   Node                  2452       0     2.43234278289678E+3      1.99999999999773E+0      1.30765758425070E+0   

   Node                  2453       0     2.43222083322963E+3      1.99999999999773E+0      1.30636111545215E+0   

   Node                  2454       0     2.43209900451393E+3      1.99999999999773E+0      1.30559159581711E+0   

   Node                  2455       0     2.43197747800773E+3      1.99999999999773E+0      1.30570278916748E+0   

   Node                  2456       0     2.43185698262783E+3      1.99999999999773E+0      1.30734871425770E+0   

   Node                  2457       0     2.43173821192917E+3      1.99999999999773E+0      1.30902139154958E+0   

   Node                  2458       0     2.43162075781031E+3      1.99999999999773E+0      1.30891077200959E+0   

   Node                  2459       0     2.43150300628160E+3      1.99999999999773E+0      1.30598040535969E+0   

   Node                  2460       0     2.43138278973621E+3      1.99999999999773E+0      1.30168737349091E+0   

   Node                  2461       0     2.43126035994413E+3      1.99999999999773E+0      1.30231307306125E+0   

   Node                  2462       0     2.43113902849033E+3      1.99999999999773E+0      1.30387284310548E+0   

   Node                  2463       0     2.43101851813475E+3      1.99999999999773E+0      1.30260982901524E+0   

   Node                  2464       0     2.43089584811760E+3      1.99999999999773E+0      1.29649585997776E+0   

   Node                  2465       0     2.43076715874173E+3      1.99999999999773E+0      1.28853149429039E+0   

   Node                  2466       0     2.43064077506974E+3      1.99999999999773E+0      1.30136631306853E+0   

   Node                  2467       0     2.43052731113205E+3      1.99999999999773E+0      1.31173261386619E+0   

   Node                  2468       0     2.43042580724597E+3      1.99999999999773E+0      1.30693501217867E+0   

   Node                  2469       0     2.43044430830946E+3      1.99999999999773E+0      1.23411652594999E+0   

   Node                  2470       0     2.43051587484548E+3      1.99999999999773E+0      1.21300123147407E+0   

   Node                  2471       0     2.43062120119240E+3      1.99999999999773E+0      1.18014831527699E+0   

   Node                  2472       0     2.43076120161259E+3      1.99999999999773E+0      1.13376786817324E+0   

   Node                  2473       0     2.43084133344375E+3      1.99999999999773E+0      1.01873845629629E+0   

   Node                  2474       0     2.43090771656492E+3      1.99999999999773E+0      9.43742478198234E-1   

   Node                  2475       0     2.43098601069562E+3      1.99999999999773E+0      8.96325828339502E-1   

   Node                  2476       0     2.43107774229361E+3      1.99999999999773E+0      8.54825359786198E-1   

   Node                  2477       0     2.43117876697581E+3      1.99999999999773E+0      8.12348191815843E-1   

   Node                  2478       0     2.43128414380011E+3      1.99999999999773E+0      7.65909309206721E-1   
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   Node                  2479       0     2.43138728536160E+3      1.99999999999773E+0      7.14560802274919E-1   

   Node                  2480       0     2.43148921928013E+3      1.99999999999773E+0      6.65504672776094E-1   

   Node                  2481       0     2.43159175225670E+3      1.99999999999773E+0      6.20154028179874E-1   

   Node                  2482       0     2.43169532434076E+3      1.99999999999773E+0      5.77704406957197E-1   

   Node                  2483       0     2.43179915204330E+3      1.99999999999773E+0      5.37325644215220E-1   

   Node                  2484       0     2.43190229912377E+3      1.99999999999773E+0      4.99269366109451E-1   

   Node                  2485       0     2.43200645224317E+3      1.99999999999773E+0      4.65249467803057E-1   

   Node                  2486       0     2.43211255555647E+3      1.99999999999773E+0      4.34260940565252E-1   

   Node                  2487       0     2.43221996980937E+3      1.99999999999773E+0      4.04730903199548E-1   

   Node                  2488       0     2.43232692440094E+3      1.99999999999773E+0      3.75660814234118E-1   

   Node                  2489       0     2.43243140533679E+3      1.99999999999773E+0      3.47576729933827E-1   

   Node                  2490       0     2.43253420357416E+3      1.99999999999773E+0      3.23820451431503E-1   

   Node                  2491       0     2.43263782810758E+3      1.99999999999773E+0      3.06216298885702E-1   

   Node                  2492       0     2.43274394487976E+3      1.99999999999773E+0      2.93702949829671E-1   

   Node                  2493       0     2.43285281623146E+3      1.99999999999773E+0      2.84844428863512E-1   

   Node                  2494       0     2.43285704450554E+3      1.99999999999773E+0      3.94950897865677E-1   

   Node                  2495       0     2.43285836731390E+3      1.99999999999773E+0      5.03550240535555E-1   

   Node                  2496       0     2.43285582357370E+3      1.99999999999773E+0      6.11904687797137E-1   

   Node                  2497       0     2.43284923001925E+3      1.99999999999773E+0      7.22405439660177E-1   

   Node                  2498       0     2.43284117022750E+3      1.99999999999773E+0      8.37448601599118E-1   

   Node                  2499       0     2.43283508797857E+3      1.99999999999773E+0      9.56975318024108E-1   

   Node                  2500       0     2.43283136019402E+3      1.99999999999773E+0      1.07824150623131E+0   

   Node                  2501       0     2.43282920795106E+3      1.99999999999773E+0      1.19927172010323E+0   

   Node                  2502       0     2.43270896485153E+3      1.99999999999773E+0      1.19415550829710E+0   

   Node                  2503       0     2.43258762318261E+3      1.99999999999773E+0      1.18847226662073E+0   

   Node                  2504       0     2.43246510121777E+3      1.99999999999773E+0      1.18343479551451E+0   

   Node                  2505       0     2.43234204156802E+3      1.99999999999773E+0      1.18056722307765E+0   

   Node                  2506       0     2.43221922424654E+3      1.99999999999773E+0      1.17885793193560E+0   

   Node                  2507       0     2.43209649730594E+3      1.99999999999773E+0      1.17738211034226E+0   

   Node                  2508       0     2.43197361175835E+3      1.99999999999773E+0      1.17702297122134E+0   

   Node                  2509       0     2.43185228716665E+3      1.99999999999773E+0      1.18145419244099E+0   

   Node                  2510       0     2.43173471372641E+3      1.99999999999773E+0      1.18637205938517E+0   

   Node                  2511       0     2.43162045099765E+3      1.99999999999773E+0      1.18783038401513E+0   
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   Node                  2512       0     2.43150645726744E+3      1.99999999999773E+0      1.18225404913232E+0   

   Node                  2513       0     2.43138625833254E+3      1.99999999999773E+0      1.16931937553796E+0   

   Node                  2514       0     2.43125952012877E+3      1.99999999999773E+0      1.17496639023406E+0   

   Node                  2515       0     2.43113847891665E+3      1.99999999999773E+0      1.18179430163571E+0   

   Node                  2516       0     2.43102178580015E+3      1.99999999999773E+0      1.18238695188445E+0   

   Node                  2517       0     2.43090272888185E+3      1.99999999999773E+0      1.16990785419621E+0   

   Node                  2518       0     2.43093122656358E+3      1.99999999999773E+0      1.06513258720755E+0   

   Node                  2519       0     2.43095328790863E+3      1.99999999999773E+0      9.96977106504006E-1   

   Node                  2520       0     2.43102004676312E+3      1.99999999999773E+0      9.81057934481700E-1   

   Node                  2521       0     2.43111296984799E+3      1.99999999999773E+0      9.56316126264179E-1   

   Node                  2522       0     2.43121984952219E+3      1.99999999999773E+0      9.24142276478223E-1   

   Node                  2523       0     2.43133408318516E+3      1.99999999999773E+0      8.82516843697868E-1   

   Node                  2524       0     2.43143586598950E+3      1.99999999999773E+0      8.23499334864906E-1   

   Node                  2525       0     2.43153441637746E+3      1.99999999999773E+0      7.73061823614120E-1   

   Node                  2526       0     2.43163496616946E+3      1.99999999999773E+0      7.29331722187989E-1   

   Node                  2527       0     2.43173801418775E+3      1.99999999999773E+0      6.88509782887022E-1   

   Node                  2528       0     2.43184114039853E+3      1.99999999999773E+0      6.48069321235240E-1   

   Node                  2529       0     2.43193981543591E+3      1.99999999999773E+0      6.08072871836525E-1   

   Node                  2530       0     2.43204025750574E+3      1.99999999999773E+0      5.75784579975987E-1   

   Node                  2531       0     2.43214498714760E+3      1.99999999999773E+0      5.47369972667189E-1   

   Node                  2532       0     2.43225267037165E+3      1.99999999999773E+0      5.19088293406585E-1   

   Node                  2533       0     2.43235958555797E+3      1.99999999999773E+0      4.88185874432866E-1   

   Node                  2534       0     2.43245916820150E+3      1.99999999999773E+0      4.53978006276357E-1   

   Node                  2535       0     2.43255367529631E+3      1.99999999999773E+0      4.26434380007003E-1   

   Node                  2536       0     2.43264979748480E+3      1.99999999999773E+0      4.10053264908558E-1   

   Node                  2537       0     2.43275095854493E+3      1.99999999999773E+0      4.00558855509728E-1   

   Node                  2538       0     2.43275467902189E+3      1.99999999999773E+0      5.04278198043095E-1   

   Node                  2539       0     2.43275213036432E+3      1.99999999999773E+0      6.05883468979031E-1   

   Node                  2540       0     2.43274047474222E+3      1.99999999999773E+0      7.10090753403819E-1   

   Node                  2541       0     2.43272536372009E+3      1.99999999999773E+0      8.23366355733517E-1   

   Node                  2542       0     2.43271614237391E+3      1.99999999999773E+0      9.46220778010579E-1   

   Node                  2543       0     2.43271142311000E+3      1.99999999999773E+0      1.07110876336698E+0   

   Node                  2544       0     2.43258970870990E+3      1.99999999999773E+0      1.06142611858252E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

147 di 810 

 

 

   Node                  2545       0     2.43246541900236E+3      1.99999999999773E+0      1.05234772365220E+0   

   Node                  2546       0     2.43234015209922E+3      1.99999999999773E+0      1.04932794921725E+0   

   Node                  2547       0     2.43221627273406E+3      1.99999999999773E+0      1.04798670323048E+0   

   Node                  2548       0     2.43209265842116E+3      1.99999999999773E+0      1.04506083971121E+0   

   Node                  2549       0     2.43196668496212E+3      1.99999999999773E+0      1.04094121563451E+0   

   Node                  2550       0     2.43184252305894E+3      1.99999999999773E+0      1.05290922995008E+0   

   Node                  2551       0     2.43172674783246E+3      1.99999999999773E+0      1.06539925172454E+0   

   Node                  2552       0     2.43161876430232E+3      1.99999999999773E+0      1.07236128264773E+0   

   Node                  2553       0     2.43151505427152E+3      1.99999999999773E+0      1.06480528860917E+0   

   Node                  2554       0     2.43102687650259E+3      1.99999999999773E+0      1.07380711201074E+0   

   Node                  2555       0     2.43113305538766E+3      1.99999999999773E+0      1.06476739570255E+0   

   Node                  2556       0     2.43125235350941E+3      1.99999999999773E+0      1.04554639777426E+0   

   Node                  2557       0     2.43139539857171E+3      1.99999999999773E+0      1.01750345118012E+0   

   Node                  2558       0     2.43148693045820E+3      1.99999999999773E+0      9.25671542118049E-1   

   Node                  2559       0     2.43157730611301E+3      1.99999999999773E+0      8.76379619367010E-1   

   Node                  2560       0     2.43167583659599E+3      1.99999999999773E+0      8.38420932117412E-1   

   Node                  2561       0     2.43178124400658E+3      1.99999999999773E+0      8.01895661576076E-1   

   Node                  2562       0     2.43188864383646E+3      1.99999999999773E+0      7.61373484189637E-1   

   Node                  2563       0     2.43197698956149E+3      1.99999999999773E+0      7.12190423503552E-1   

   Node                  2564       0     2.43207145215667E+3      1.99999999999773E+0      6.85521739130107E-1   

   Node                  2565       0     2.43217635398480E+3      1.99999999999773E+0      6.63458054717792E-1   

   Node                  2566       0     2.43228838976543E+3      1.99999999999773E+0      6.39103465210804E-1   

   Node                  2567       0     2.43240227851838E+3      1.99999999999773E+0      6.06650696538439E-1   

   Node                  2568       0     2.43249489028324E+3      1.99999999999773E+0      5.55579450158722E-1   

   Node                  2569       0     2.43257413690218E+3      1.99999999999773E+0      5.18927709563221E-1   

   Node                  2570       0     2.43265864077446E+3      1.99999999999773E+0      5.07514517020377E-1   

   Node                  2571       0     2.43265955916523E+3      1.99999999999773E+0      5.97101495777552E-1   

   Node                  2572       0     2.43263752742009E+3      1.99999999999773E+0      6.87668297159621E-1   

   Node                  2573       0     2.43260584044016E+3      1.99999999999773E+0      7.97640883156504E-1   

   Node                  2574       0     2.43259415941630E+3      1.99999999999773E+0      9.30537873211027E-1   

   Node                  2575       0     2.43246607871556E+3      1.99999999999773E+0      9.11551861786962E-1   

   Node                  2576       0     2.43233564424732E+3      1.99999999999773E+0      9.12570395986228E-1   

   Node                  2577       0     2.43221119198095E+3      1.99999999999773E+0      9.14930351896513E-1   
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   Node                  2578       0     2.43208890356084E+3      1.99999999999773E+0      9.10624294409140E-1   

   Node                  2579       0     2.43153821586372E+3      1.99999999999773E+0      9.86699305250591E-1   

   Node                  2580       0     2.43161142391012E+3      1.99999999999773E+0      9.70612531866457E-1   

   Node                  2581       0     2.43170956625941E+3      1.99999999999773E+0      9.48720908974166E-1   

   Node                  2582       0     2.43182262306192E+3      1.99999999999773E+0      9.22089529529370E-1   

   Node                  2583       0     2.43195573977132E+3      1.99999999999773E+0      8.86233655857872E-1   

   Node                  2584       0     2.43200884829560E+3      1.99999999999773E+0      7.96809336736419E-1   

   Node                  2585       0     2.43209320075343E+3      1.99999999999773E+0      7.93965256563894E-1   

   Node                  2586       0     2.43220170067070E+3      1.99999999999773E+0      7.85306015490551E-1   

   Node                  2587       0     2.43232389074350E+3      1.99999999999773E+0      7.70647471539065E-1   

   Node                  2588       0     2.43246872494465E+3      1.99999999999773E+0      7.46585721873036E-1   

   Node                  2589       0     2.43259252261002E+3      1.99999999999773E+0      5.86966826872636E-1   

   Node                  2590       0     2.43254707329004E+3      1.99999999999773E+0      6.44527575489699E-1   

   Node                  2591       0     2.43342253253520E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                  2592       0     2.43353919920187E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   

   Node                  2593       0     2.43365586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042235E+0   

   Node                  2594       0     2.43377253253520E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042225E+0   

   Node                  2595       0     2.43388919920186E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042215E+0   

   Node                  2596       0     2.43400586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042205E+0   

   Node                  2597       0     2.43412253253520E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042196E+0   

   Node                  2598       0     2.43423919920186E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042186E+0   

   Node                  2599       0     2.43438586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042176E+0   

   Node                  2600       0     2.43447253253520E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042166E+0   

   Node                  2601       0     2.43458919920186E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042157E+0   

   Node                  2602       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  2603       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.79789427042148E+0   

   Node                  2604       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.79789427042150E+0   

   Node                  2605       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.79789427042151E+0   

   Node                  2606       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.79789427042152E+0   

   Node                  2607       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.79789427042154E+0   

   Node                  2608       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.79789427042155E+0   

   Node                  2609       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.79789427042157E+0   

   Node                  2610       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.79789427042158E+0   
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   Node                  2611       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.79789427042159E+0   

   Node                  2612       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.79789427042161E+0   

   Node                  2613       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.79789427042162E+0   

   Node                  2614       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.79789427042163E+0   

   Node                  2615       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.79789427042165E+0   

   Node                  2616       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.79789427042166E+0   

   Node                  2617       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.79789427042168E+0   

   Node                  2618       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.79789427042169E+0   

   Node                  2619       0     2.43470586586853E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042170E+0   

   Node                  2620       0     2.43458919920186E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042175E+0   

   Node                  2621       0     2.43447253253520E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042179E+0   

   Node                  2622       0     2.43435586586853E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042183E+0   

   Node                  2623       0     2.43423919920186E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042188E+0   

   Node                  2624       0     2.43412253253520E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042192E+0   

   Node                  2625       0     2.43400586586853E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042196E+0   

   Node                  2626       0     2.43388919920186E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042201E+0   

   Node                  2627       0     2.43377253253520E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042205E+0   

   Node                  2628       0     2.43365586586853E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042209E+0   

   Node                  2629       0     2.43353919920187E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042214E+0   

   Node                  2630       0     2.43342253253520E+3     -2.27373675443232E-12     1.79789427042218E+0   

   Node                  2631       0     2.43340586586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2632       0     2.43353086586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2633       0     2.43365586586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2634       0     2.43378086586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2635       0     2.43390586586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2636       0     2.43403086586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2637       0     2.43415586586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2638       0     2.43428086586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2639       0     2.43440586586853E+3      4.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2640       0     2.43440586586853E+3      6.24999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2641       0     2.43440586586853E+3      7.49999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2642       0     2.43440586586853E+3      8.74999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2643       0     2.43440586586853E+3      9.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  2644       0     2.43440586586853E+3      1.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2645       0     2.43440586586853E+3      1.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2646       0     2.43440586586853E+3      1.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2647       0     2.43440586586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2648       0     2.43428086586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2649       0     2.43415586586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2650       0     2.43403086586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2651       0     2.43390586586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2652       0     2.43378086586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2653       0     2.43365586586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2654       0     2.43353086586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2655       0     2.43340586586853E+3      1.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2656       0     2.43340586586853E+3      1.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2657       0     2.43340586586853E+3      1.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2658       0     2.43340586586853E+3      1.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2659       0     2.43340586586853E+3      9.99999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2660       0     2.43340586586853E+3      8.74999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2661       0     2.43340586586853E+3      7.49999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2662       0     2.43340586586853E+3      6.24999999997726E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2663       0     2.43341143418991E+3      3.67628643965646E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2664       0     2.43341144581921E+3      1.63262188817274E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2665       0     2.43341898208993E+3      1.38423161375825E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2666       0     2.43341411688156E+3      2.71751746041602E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2667       0     2.43351988814100E+3      3.45821653354943E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2668       0     2.43365432840663E+3      3.53767007644492E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2669       0     2.43378000897359E+3      3.55455586839535E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2670       0     2.43390459677355E+3      3.56048410574806E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2671       0     2.43402931450517E+3      3.56644737513225E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2672       0     2.43415495831965E+3      3.58180377063983E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2673       0     2.43428227380878E+3      3.63925610087416E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2674       0     2.43440242836510E+3      3.88588025472067E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2675       0     2.43450817813031E+3      1.51220917472978E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2676       0     2.43450216374839E+3      1.64788896747665E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  2677       0     2.43439679623789E+3      1.65494408184741E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2678       0     2.43427734147391E+3      1.64573565663221E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2679       0     2.43415312070561E+3      1.64411298032024E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2680       0     2.43402871960873E+3      1.64390728956440E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2681       0     2.43390439092096E+3      1.64404330280300E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2682       0     2.43377993036389E+3      1.64456321530721E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2683       0     2.43365430844153E+3      1.64649849940502E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2684       0     2.43351988977064E+3      1.65470010073552E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2685       0     2.43341416176916E+3      1.72872862843059E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2686       0     2.43341911678419E+3      1.86194152884792E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2687       0     2.43353353239426E+3      1.83616335894463E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2688       0     2.43365522230604E+3      1.82708412516823E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2689       0     2.43377636016491E+3      1.82429545953039E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2690       0     2.43389711081552E+3      1.82342868601205E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2691       0     2.43401789489730E+3      1.82312325979928E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2692       0     2.43413957866516E+3      1.82326635507326E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2693       0     2.43426454729558E+3      1.82409580313577E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2694       0     2.43440193808226E+3      1.82595528095554E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2695       0     2.43449286660884E+3      1.87128746874362E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2696       0     2.43459741013800E+3      1.88032271176965E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2697       0     2.43460176058404E+3      1.76736805383770E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2698       0     2.43460418957014E+3      1.64594320405471E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2699       0     2.43460715632528E+3      1.52114226879776E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2700       0     2.43461061326301E+3      1.39685135329164E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2701       0     2.43461203819640E+3      1.27465128850983E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2702       0     2.43461251368285E+3      1.15331864196597E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2703       0     2.43461265004698E+3      1.03231869357356E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2704       0     2.43461261860272E+3      9.11571621516666E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2705       0     2.43461230395079E+3      7.91400466960811E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2706       0     2.43461125774395E+3      6.72954198565065E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2707       0     2.43460874242556E+3      5.58763248075190E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2708       0     2.43460767712254E+3      4.45260764260674E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2709       0     2.43460801454778E+3      3.33076550692680E-1      1.79789427042260E+0   
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   Node                  2710       0     2.43460711169569E+3      2.23992251402119E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2711       0     2.43459967692329E+3      1.13886433365886E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2712       0     2.43449619131391E+3      1.13494479852751E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2713       0     2.43439780713558E+3      1.26674348160364E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2714       0     2.43353341307442E+3      1.64293840642715E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2715       0     2.43449961494929E+3      1.77839374783400E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2716       0     2.43451752657905E+3      1.37980546264699E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2717       0     2.43451932953996E+3      1.25428941059954E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2718       0     2.43451972637143E+3      1.12977655170133E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2719       0     2.43451985152020E+3      1.00544579349695E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  2720       0     2.43451987439240E+3      8.81209919575246E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2721       0     2.43451965183682E+3      7.57314118159752E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2722       0     2.43451824580499E+3      6.35502820579984E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2723       0     2.43451022451867E+3      5.28272537167088E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2724       0     2.43450803605051E+3      4.18161367756275E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2725       0     2.43451119912559E+3      3.09585755287828E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2726       0     2.43451455889630E+3      2.13197556183647E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2727       0     2.43365521860338E+3      1.73144159573131E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2728       0     2.43377664445240E+3      1.75792455489799E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2729       0     2.43389794894199E+3      1.76886816515298E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2730       0     2.43402053779119E+3      1.78086505349458E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2731       0     2.43414869048711E+3      1.80738295131961E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2732       0     2.43429641485183E+3      1.88534283313174E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2733       0     2.43441344453600E+3      2.72774971042552E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2734       0     2.43444247425371E+3      2.04414387396931E-1      1.79789427042260E+0   

   Node                  2735       0     2.43470586586853E+3     -2.27374562582616E-12     1.67803465239485E+0   

   Node                  2736       0     2.43470586586853E+3     -2.27375449722001E-12     1.55817503436667E+0   

   Node                  2737       0     2.43470586586853E+3     -2.27376336861385E-12     1.43831541633860E+0   

   Node                  2738       0     2.43470586586853E+3     -2.27377224000770E-12     1.31845579831042E+0   

   Node                  2739       0     2.43470586586853E+3     -2.27378111140154E-12     1.19859618028224E+0   

   Node                  2740       0     2.43470586586853E+3     -2.27378998279538E-12     1.07873656225405E+0   

   Node                  2741       0     2.43470586586853E+3     -2.27379885418923E-12     9.58876944225871E-1   

   Node                  2742       0     2.43470586586853E+3     -2.27380772558307E-12     8.39017326197689E-1   
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   Node                  2743       0     2.43470586586853E+3     -2.27381659697691E-12     7.19157708169622E-1   

   Node                  2744       0     2.43470586586853E+3     -2.27382546837076E-12     5.99298090141439E-1   

   Node                  2745       0     2.43470586586853E+3     -2.27383433976460E-12     4.79438472113257E-1   

   Node                  2746       0     2.43470586586853E+3     -2.27384321115845E-12     3.59578854085074E-1   

   Node                  2747       0     2.43470586586853E+3     -2.27385208255229E-12     2.39719236056891E-1   

   Node                  2748       0     2.43470586586853E+3     -2.27386095394613E-12     1.19859618028824E-1   

   Node                  2749       0     2.43470586586853E+3     -2.27386982533998E-12    -4.82206867028860E-13  

   Node                  2750       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1     -5.38963209574011E-13  

   Node                  2751       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1     -5.95719552119162E-13  

   Node                  2752       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468315E-1     -6.52475894664313E-13  

   Node                  2753       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1     -7.09232237209464E-13  

   Node                  2754       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115374E-1     -7.65988579754616E-13  

   Node                  2755       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1     -8.22744922299767E-13  

   Node                  2756       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1     -8.79501264844918E-13  

   Node                  2757       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585962E-1     -9.36257607390069E-13  

   Node                  2758       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0     -9.93013949935220E-13  

   Node                  2759       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0     -1.04977029248037E-12  

   Node                  2760       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0     -1.10652663502552E-12  

   Node                  2761       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0     -1.16328297757067E-12  

   Node                  2762       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0     -1.22003932011582E-12  

   Node                  2763       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0     -1.27679566266097E-12  

   Node                  2764       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0     -1.33355200520612E-12  

   Node                  2765       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0     -1.39030834775127E-12  

   Node                  2766       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0     -1.44706469029642E-12  

   Node                  2767       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.19859618026969E-1   

   Node                  2768       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      2.39719236055215E-1   

   Node                  2769       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      3.59578854083460E-1   

   Node                  2770       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      4.79438472111706E-1   

   Node                  2771       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      5.99298090139951E-1   

   Node                  2772       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      7.19157708168196E-1   

   Node                  2773       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      8.39017326196442E-1   

   Node                  2774       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      9.58876944224687E-1   

   Node                  2775       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.07873656225293E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

154 di 810 

 

 

   Node                  2776       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.19859618028118E+0   

   Node                  2777       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.31845579830942E+0   

   Node                  2778       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.43831541633767E+0   

   Node                  2779       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.55817503436591E+0   

   Node                  2780       0     2.43470586586853E+3      1.99999999999773E+0      1.67803465239416E+0   

   Node                  2781       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  2782       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2783       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2784       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2785       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2786       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2787       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2788       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  2789       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2790       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2791       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2792       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2793       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2794       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2795       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2796       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.67803465239222E+0   

   Node                  2797       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2798       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2799       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2800       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2801       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2802       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2803       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2804       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  2805       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2806       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2807       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2808       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.55817503436410E+0   
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   Node                  2809       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2810       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2811       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2812       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.55817503436410E+0   

   Node                  2813       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2814       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2815       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2816       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2817       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2818       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2819       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2820       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  2821       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2822       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2823       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2824       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2825       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2826       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2827       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2828       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.43831541633598E+0   

   Node                  2829       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2830       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2831       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2832       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2833       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2834       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2835       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2836       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  2837       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2838       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2839       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2840       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2841       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.31845579830786E+0   
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   Node                  2842       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2843       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2844       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.31845579830786E+0   

   Node                  2845       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2846       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2847       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2848       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2849       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2850       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2851       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2852       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  2853       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2854       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2855       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2856       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2857       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2858       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2859       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2860       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.19859618027974E+0   

   Node                  2861       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2862       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2863       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2864       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2865       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2866       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2867       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2868       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  2869       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2870       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2871       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2872       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2873       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2874       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.07873656225162E+0   
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   Node                  2875       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2876       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.07873656225162E+0   

   Node                  2877       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2878       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2879       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2880       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2881       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2882       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2883       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2884       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      9.58876944223503E-1   

   Node                  2885       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2886       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2887       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2888       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2889       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2890       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2891       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2892       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      9.58876944223503E-1   

   Node                  2893       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2894       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2895       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2896       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2897       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2898       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2899       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2900       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  2901       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      8.39017326195384E-1   

   Node                  2902       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      8.39017326195384E-1   

   Node                  2903       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      8.39017326195384E-1   

   Node                  2904       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      8.39017326195384E-1   

   Node                  2905       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      8.39017326195384E-1   

   Node                  2906       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      8.39017326195385E-1   

   Node                  2907       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      8.39017326195385E-1   
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   Node                  2908       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      8.39017326195385E-1   

   Node                  2909       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  2910       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2911       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2912       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2913       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2914       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2915       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2916       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      7.19157708167266E-1   

   Node                  2917       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2918       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2919       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2920       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2921       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2922       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2923       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2924       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      7.19157708167266E-1   

   Node                  2925       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  2926       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2927       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2928       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2929       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2930       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2931       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2932       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      5.99298090139147E-1   

   Node                  2933       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2934       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2935       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2936       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2937       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2938       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2939       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      5.99298090139147E-1   

   Node                  2940       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      5.99298090139147E-1   
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   Node                  2941       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2942       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2943       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2944       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2945       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2946       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2947       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2948       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  2949       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585961E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2950       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2951       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2952       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2953       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2954       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2955       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2956       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      4.79438472111028E-1   

   Node                  2957       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2958       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2959       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2960       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2961       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2962       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2963       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2964       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  2965       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585962E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2966       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2967       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2968       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2969       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2970       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2971       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2972       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      3.59578854082909E-1   

   Node                  2973       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      2.39719236054790E-1   
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   Node                  2974       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  2975       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  2976       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  2977       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      2.39719236054791E-1   

   Node                  2978       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      2.39719236054791E-1   

   Node                  2979       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      2.39719236054791E-1   

   Node                  2980       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      2.39719236054791E-1   

   Node                  2981       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585962E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2982       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2983       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2984       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2985       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2986       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2987       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2988       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      2.39719236054791E-1   

   Node                  2989       0     2.43470586586853E+3      1.88235294117420E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2990       0     2.43470586586853E+3      1.76470588235067E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2991       0     2.43470586586853E+3      1.64705882352714E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2992       0     2.43470586586853E+3      1.52941176470361E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2993       0     2.43470586586853E+3      1.41176470588008E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2994       0     2.43470586586853E+3      1.29411764705655E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2995       0     2.43470586586853E+3      1.17647058823302E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  2996       0     2.43470586586853E+3      1.05882352940949E+0      1.19859618026672E-1   

   Node                  2997       0     2.43470586586853E+3      9.41176470585962E-1      1.19859618026672E-1   

   Node                  2998       0     2.43470586586853E+3      8.23529411762432E-1      1.19859618026672E-1   

   Node                  2999       0     2.43470586586853E+3      7.05882352938903E-1      1.19859618026672E-1   

   Node                  3000       0     2.43470586586853E+3      5.88235294115373E-1      1.19859618026671E-1   

   Node                  3001       0     2.43470586586853E+3      4.70588235291844E-1      1.19859618026671E-1   

   Node                  3002       0     2.43470586586853E+3      3.52941176468314E-1      1.19859618026671E-1   

   Node                  3003       0     2.43470586586853E+3      2.35294117644785E-1      1.19859618026671E-1   

   Node                  3004       0     2.43470586586853E+3      1.17647058821255E-1      1.19859618026671E-1   

   Node                  3005       0     2.43342253253520E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042254E+0   

   Node                  3006       0     2.43353919920187E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042244E+0   
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   Node                  3007       0     2.43365586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042235E+0   

   Node                  3008       0     2.43377253253520E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042225E+0   

   Node                  3009       0     2.43388919920186E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042215E+0   

   Node                  3010       0     2.43400586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042205E+0   

   Node                  3011       0     2.43412253253520E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042196E+0   

   Node                  3012       0     2.43423919920186E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042186E+0   

   Node                  3013       0     2.43435586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042176E+0   

   Node                  3014       0     2.43447253253520E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042166E+0   

   Node                  3015       0     2.43458919920186E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042157E+0   

   Node                  3016       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3017       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3018       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3019       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3020       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3021       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3022       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3023       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3024       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3025       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3026       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3027       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3028       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3029       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3030       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3031       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3032       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882125E+0      1.79789427042147E+0   

   Node                  3033       0     2.43340586586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3034       0     2.43353086586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3035       0     2.43365586586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3036       0     2.43378086586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3037       0     2.43390586586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3038       0     2.43403086586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3039       0     2.43415586586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  3040       0     2.43428086586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3041       0     2.43440586586853E+3      2.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3042       0     2.43440586586853E+3      2.62499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3043       0     2.43440586586853E+3      2.74999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3044       0     2.43440586586853E+3      2.87499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3045       0     2.43440586586853E+3      2.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3046       0     2.43440586586853E+3      3.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3047       0     2.43440586586853E+3      3.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3048       0     2.43440586586853E+3      3.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3049       0     2.43440586586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3050       0     2.43428086586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3051       0     2.43415586586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3052       0     2.43403086586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3053       0     2.43390586586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3054       0     2.43378086586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3055       0     2.43365586586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3056       0     2.43353086586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3057       0     2.43340586586853E+3      3.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3058       0     2.43340586586853E+3      3.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3059       0     2.43340586586853E+3      3.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3060       0     2.43340586586853E+3      3.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3061       0     2.43340586586853E+3      2.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3062       0     2.43340586586853E+3      2.87499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3063       0     2.43340586586853E+3      2.74999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3064       0     2.43340586586853E+3      2.62499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3065       0     2.43341143416438E+3      2.36762874651210E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3066       0     2.43341144581921E+3      3.63262188817274E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3067       0     2.43341898204959E+3      2.13842327235011E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3068       0     2.43341411682047E+3      2.27175191971498E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3069       0     2.43351988810000E+3      2.34582188986738E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3070       0     2.43365432836683E+3      2.35376725750001E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3071       0     2.43378000893206E+3      2.35545576828445E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3072       0     2.43390459673854E+3      2.35604850487155E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  3073       0     2.43402931448781E+3      2.35664477632277E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3074       0     2.43415495831390E+3      2.35818039138718E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3075       0     2.43428227380659E+3      2.36392561549756E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3076       0     2.43440242836233E+3      2.38858802910715E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3077       0     2.43450817813031E+3      3.51220917472977E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3078       0     2.43450216374839E+3      3.64788896747660E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3079       0     2.43439679623789E+3      3.65494408184737E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3080       0     2.43427734147391E+3      3.64573565663219E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3081       0     2.43415312070561E+3      3.64411298032023E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3082       0     2.43402871960873E+3      3.64390728956439E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3083       0     2.43390439092096E+3      3.64404330280300E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3084       0     2.43377993036389E+3      3.64456321530721E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3085       0     2.43365430844153E+3      3.64649849940502E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3086       0     2.43351988977064E+3      3.65470010073552E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3087       0     2.43341416176916E+3      3.72872862843059E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3088       0     2.43341911678419E+3      3.86194152884792E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3089       0     2.43353353239426E+3      3.83616335894463E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3090       0     2.43365522230604E+3      3.82708412516823E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3091       0     2.43377636016491E+3      3.82429545953039E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3092       0     2.43389711081552E+3      3.82342868601205E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3093       0     2.43401789489730E+3      3.82312325979927E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3094       0     2.43413957866516E+3      3.82326635507325E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3095       0     2.43426454729558E+3      3.82409580313574E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3096       0     2.43440193808226E+3      3.82595528095549E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3097       0     2.43449286660884E+3      3.87128746874357E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3098       0     2.43459741013800E+3      3.88032271176962E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3099       0     2.43460176058404E+3      3.76736805383765E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3100       0     2.43460418957014E+3      3.64594320405467E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3101       0     2.43460715632528E+3      3.52114226879775E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3102       0     2.43461061326301E+3      3.39685135329172E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3103       0     2.43461203819640E+3      3.27465128851019E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3104       0     2.43461251368285E+3      3.15331864196728E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3105       0     2.43461265004697E+3      3.03231869357808E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  3106       0     2.43461261860269E+3      2.91157162153209E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3107       0     2.43461230395071E+3      2.79140046701267E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3108       0     2.43461125774372E+3      2.67295419873361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3109       0     2.43460874242497E+3      2.55876324857483E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3110       0     2.43460767712132E+3      2.44526076532931E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3111       0     2.43460801454606E+3      2.33307655209793E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3112       0     2.43460711169400E+3      2.22399225268679E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3113       0     2.43459967692224E+3      2.11388643418216E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3114       0     2.43449619131171E+3      2.11349448181209E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3115       0     2.43439780713159E+3      2.12667435232652E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3116       0     2.43353341297418E+3      2.16429411086649E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3117       0     2.43449961494929E+3      3.77839374783392E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3118       0     2.43451752657905E+3      3.37980546264700E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3119       0     2.43451932953996E+3      3.25428941059963E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3120       0     2.43451972637143E+3      3.12977655170168E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3121       0     2.43451985152020E+3      3.00544579349822E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3122       0     2.43451987439239E+3      2.88120991958027E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3123       0     2.43451965183677E+3      2.75731411818223E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3124       0     2.43451824580478E+3      2.63550282069919E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3125       0     2.43451022451781E+3      2.52827253791641E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3126       0     2.43450803604808E+3      2.41816137008743E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3127       0     2.43451119912194E+3      2.30958575847190E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3128       0     2.43451455889269E+3      2.21319755902986E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3129       0     2.43365521845255E+3      2.17314449438429E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3130       0     2.43377664427283E+3      2.17579273520481E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3131       0     2.43389794879188E+3      2.17688698535307E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3132       0     2.43402053772272E+3      2.17808658355523E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3133       0     2.43414869046345E+3      2.18073832459810E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3134       0     2.43429641484380E+3      2.18853429330056E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3135       0     2.43441344453018E+3      2.27277497687865E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3136       0     2.43443247424836E+3      2.20441439201555E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  3137       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882125E+0     -1.44709081319112E-12  

   Node                  3138       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0     -1.44711693608582E-12  
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   Node                  3139       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0     -1.44714305898052E-12  

   Node                  3140       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0     -1.44716918187521E-12  

   Node                  3141       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0     -1.44719530476991E-12  

   Node                  3142       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0     -1.44722142766461E-12  

   Node                  3143       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0     -1.44724755055930E-12  

   Node                  3144       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0     -1.44727367345400E-12  

   Node                  3145       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0     -1.44729979634870E-12  

   Node                  3146       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0     -1.44732591924340E-12  

   Node                  3147       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0     -1.44735204213809E-12  

   Node                  3148       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0     -1.44737816503279E-12  

   Node                  3149       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0     -1.44740428792749E-12  

   Node                  3150       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0     -1.44743041082218E-12  

   Node                  3151       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0     -1.44745653371688E-12  

   Node                  3152       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0     -1.44748265661158E-12  

   Node                  3153       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0     -1.44750877950627E-12  

   Node                  3154       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      1.19859618026969E-1   

   Node                  3155       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      2.39719236055215E-1   

   Node                  3156       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      3.59578854083460E-1   

   Node                  3157       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      4.79438472111706E-1   

   Node                  3158       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      5.99298090139951E-1   

   Node                  3159       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      7.19157708168196E-1   

   Node                  3160       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999772E+0      8.39017326196442E-1   

   Node                  3161       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      9.58876944224687E-1   

   Node                  3162       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.07873656225293E+0   

   Node                  3163       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.19859618028118E+0   

   Node                  3164       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.31845579830942E+0   

   Node                  3165       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.43831541633767E+0   

   Node                  3166       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.55817503436591E+0   

   Node                  3167       0     2.43470586586853E+3      3.99999999999773E+0      1.67803465239416E+0   

   Node                  3168       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3169       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3170       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3171       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.67803465239221E+0   
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   Node                  3172       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3173       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3174       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3175       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3176       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3177       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3178       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3179       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3180       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3181       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3182       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3183       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.67803465239221E+0   

   Node                  3184       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3185       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3186       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3187       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3188       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3189       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3190       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3191       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3192       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3193       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3194       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3195       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3196       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3197       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3198       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3199       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  3200       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3201       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3202       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3203       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3204       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.43831541633598E+0   
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   Node                  3205       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3206       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3207       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3208       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3209       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3210       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3211       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3212       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3213       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3214       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3215       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  3216       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3217       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3218       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3219       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3220       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3221       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3222       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3223       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3224       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3225       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3226       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3227       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3228       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3229       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3230       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3231       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  3232       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3233       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3234       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3235       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3236       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3237       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.19859618027974E+0   
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   Node                  3238       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3239       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3240       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3241       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3242       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3243       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3244       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3245       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3246       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3247       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  3248       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3249       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3250       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3251       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3252       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3253       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3254       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3255       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3256       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3257       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3258       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3259       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3260       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3261       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3262       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3263       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      1.07873656225162E+0   

   Node                  3264       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3265       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3266       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3267       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3268       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3269       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3270       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      9.58876944223502E-1   
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   Node                  3271       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3272       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3273       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3274       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3275       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3276       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3277       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3278       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3279       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      9.58876944223502E-1   

   Node                  3280       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3281       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3282       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3283       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3284       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3285       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3286       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  3287       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  3288       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  3289       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  3290       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      8.39017326195384E-1   

   Node                  3291       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3292       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3293       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3294       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3295       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      8.39017326195383E-1   

   Node                  3296       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3297       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3298       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3299       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3300       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3301       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3302       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3303       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      7.19157708167265E-1   
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   Node                  3304       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3305       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3306       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3307       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3308       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3309       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3310       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3311       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      7.19157708167265E-1   

   Node                  3312       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3313       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3314       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3315       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3316       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3317       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3318       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3319       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3320       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3321       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3322       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3323       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3324       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3325       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3326       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3327       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      5.99298090139146E-1   

   Node                  3328       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3329       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3330       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3331       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3332       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3333       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3334       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3335       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3336       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      4.79438472111027E-1   
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   Node                  3337       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  3338       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  3339       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  3340       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3341       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3342       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      4.79438472111027E-1   

   Node                  3343       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882126E+0      4.79438472111028E-1   

   Node                  3344       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3345       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3346       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3347       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3348       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3349       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3350       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3351       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3352       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3353       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3354       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3355       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3356       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3357       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3358       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3359       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882125E+0      3.59578854082909E-1   

   Node                  3360       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3361       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3362       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3363       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3364       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3365       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3366       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3367       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3368       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3369       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      2.39719236054790E-1   
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   Node                  3370       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3371       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3372       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3373       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3374       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3375       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882125E+0      2.39719236054790E-1   

   Node                  3376       0     2.43470586586853E+3      3.88235294117420E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3377       0     2.43470586586853E+3      3.76470588235067E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3378       0     2.43470586586853E+3      3.64705882352714E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3379       0     2.43470586586853E+3      3.52941176470361E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3380       0     2.43470586586853E+3      3.41176470588008E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3381       0     2.43470586586853E+3      3.29411764705655E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3382       0     2.43470586586853E+3      3.17647058823302E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3383       0     2.43470586586853E+3      3.05882352940949E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3384       0     2.43470586586853E+3      2.94117647058596E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3385       0     2.43470586586853E+3      2.82352941176243E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3386       0     2.43470586586853E+3      2.70588235293890E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3387       0     2.43470586586853E+3      2.58823529411537E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3388       0     2.43470586586853E+3      2.47058823529184E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3389       0     2.43470586586853E+3      2.35294117646831E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3390       0     2.43470586586853E+3      2.23529411764478E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3391       0     2.43470586586853E+3      2.11764705882125E+0      1.19859618026671E-1   

   Node                  3392       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042217E+0   

   Node                  3393       0     2.43458919920186E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042219E+0   

   Node                  3394       0     2.43447253253520E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042222E+0   

   Node                  3395       0     2.43435586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042224E+0   

   Node                  3396       0     2.43423919920186E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042227E+0   

   Node                  3397       0     2.43412253253520E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042230E+0   

   Node                  3398       0     2.43400586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042232E+0   

   Node                  3399       0     2.43388919920186E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042235E+0   

   Node                  3400       0     2.43377253253520E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042237E+0   

   Node                  3401       0     2.43365586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042240E+0   

   Node                  3402       0     2.43353919920186E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042242E+0   
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   Node                  3403       0     2.43342253253520E+3      5.99999999999773E+0      1.79789427042245E+0   

   Node                  3404       0     2.42940375425685E+3      5.99999999999773E+0      1.70223751304412E+0   

   Node                  3405       0     2.42947886546541E+3      5.99999999999773E+0      1.60837710576221E+0   

   Node                  3406       0     2.42955777316621E+3      5.99999999999773E+0      1.51458308738278E+0   

   Node                  3407       0     2.42963739592055E+3      5.99999999999773E+0      1.42451822321599E+0   

   Node                  3408       0     2.42971837023622E+3      5.99999999999773E+0      1.33726746624979E+0   

   Node                  3409       0     2.42980308422844E+3      5.99999999999773E+0      1.25032069869189E+0   

   Node                  3410       0     2.42988905211782E+3      5.99999999999773E+0      1.16629073298128E+0   

   Node                  3411       0     2.42997877999120E+3      5.99999999999773E+0      1.08278858710509E+0   

   Node                  3412       0     2.43006876428846E+3      5.99999999999773E+0      1.00307472018789E+0   

   Node                  3413       0     2.43015974783796E+3      5.99999999999773E+0      9.26318490756508E-1   

   Node                  3414       0     2.43025440627598E+3      5.99999999999773E+0      8.50318811836470E-1   

   Node                  3415       0     2.43034995474096E+3      5.99999999999773E+0      7.77366660069709E-1   

   Node                  3416       0     2.43044917110877E+3      5.99999999999773E+0      7.05395643775835E-1   

   Node                  3417       0     2.43054818144718E+3      5.99999999999773E+0      6.37215892422714E-1   

   Node                  3418       0     2.43064782359765E+3      5.99999999999773E+0      5.72093583189637E-1   

   Node                  3419       0     2.43075102172870E+3      5.99999999999773E+0      5.08168865101151E-1   

   Node                  3420       0     2.43085473231489E+3      5.99999999999773E+0      4.47377511747370E-1   

   Node                  3421       0     2.43096196439845E+3      5.99999999999773E+0      3.88005970717115E-1   

   Node                  3422       0     2.43106853094863E+3      5.99999999999773E+0      3.32372495873523E-1   

   Node                  3423       0     2.43117535298263E+3      5.99999999999773E+0      2.79850523297817E-1   

   Node                  3424       0     2.43128555888298E+3      5.99999999999773E+0      2.28949729362396E-1   

   Node                  3425       0     2.43139589232705E+3      5.99999999999773E+0      1.81221395158087E-1   

   Node                  3426       0     2.43150954868504E+3      5.99999999999773E+0      1.35330487360341E-1   

   Node                  3427       0     2.43162208954379E+3      5.99999999999773E+0      9.30691005106412E-2   

   Node                  3428       0     2.43173450587683E+3      5.99999999999773E+0      5.39270945264200E-2   

   Node                  3429       0     2.43185008363441E+3      5.99999999999773E+0      1.68057956307212E-2   

   Node                  3430       0     2.43196540231423E+3      5.99999999999773E+0     -1.71511151585401E-2   

   Node                  3431       0     2.43208379577704E+3      5.99999999999773E+0     -4.88801412023436E-2   

   Node                  3432       0     2.43220064061953E+3      5.99999999999773E+0     -7.71422279884561E-2   

   Node                  3433       0     2.43231698257689E+3      5.99999999999773E+0     -1.02323239650125E-1   

   Node                  3434       0     2.43243621670957E+3      5.99999999999773E+0     -1.25114081429580E-1   

   Node                  3435       0     2.43255480908949E+3      5.99999999999773E+0     -1.44795559205160E-1   
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   Node                  3436       0     2.43267618215451E+3      5.99999999999773E+0     -1.61891720014220E-1   

   Node                  3437       0     2.43279559671491E+3      5.99999999999773E+0     -1.75735025105376E-1   

   Node                  3438       0     2.43291413735813E+3      5.99999999999773E+0     -1.86581266083381E-1   

   Node                  3439       0     2.43303525796973E+3      5.99999999999773E+0     -1.94703367316505E-1   

   Node                  3440       0     2.43315536364813E+3      5.99999999999773E+0     -1.99817233128597E-1   

   Node                  3441       0     2.43327555783105E+3      5.99999999999773E+0     -2.02012946970434E-1   

   Node                  3442       0     2.43339812695629E+3      5.99999999999773E+0     -2.01245849513604E-1   

   Node                  3443       0     2.43351710659487E+3      5.99999999999773E+0     -1.97596341014545E-1   

   Node                  3444       0     2.43363831621669E+3      5.99999999999773E+0     -1.90929151751287E-1   

   Node                  3445       0     2.43375815218850E+3      5.99999999999773E+0     -1.81399503670369E-1   

   Node                  3446       0     2.43387772135324E+3      5.99999999999773E+0     -1.68962584141859E-1   

   Node                  3447       0     2.43399928743138E+3      5.99999999999773E+0     -1.53296049989295E-1   

   Node                  3448       0     2.43411694038380E+3      5.99999999999773E+0     -1.35204965566301E-1   

   Node                  3449       0     2.43423643970157E+3      5.99999999999773E+0     -1.13847429437827E-1   

   Node                  3450       0     2.43435422739431E+3      5.99999999999773E+0     -8.98157377571805E-2   

   Node                  3451       0     2.43447139688976E+3      5.99999999999773E+0     -6.29307573240412E-2   

   Node                  3452       0     2.43459015548636E+3      5.99999999999773E+0     -3.25973552985437E-2   

   Node                  3453       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.38629848341540E-13  

   Node                  3454       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      1.19859618027489E-1   

   Node                  3455       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      2.39719236055656E-1   

   Node                  3456       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      3.59578854083822E-1   

   Node                  3457       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      4.79438472111872E-1   

   Node                  3458       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      5.99298090140039E-1   

   Node                  3459       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      7.19157708168205E-1   

   Node                  3460       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999772E+0      8.39017326196372E-1   

   Node                  3461       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      9.58876944224538E-1   

   Node                  3462       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.07873656225270E+0   

   Node                  3463       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.19859618028087E+0   

   Node                  3464       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.31845579830904E+0   

   Node                  3465       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.43831541633709E+0   

   Node                  3466       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.55817503436525E+0   

   Node                  3467       0     2.43470586586853E+3      5.99999999999773E+0      1.67803465239342E+0   

   Node                  3468       0     2.43458872545962E+3      5.99999999999773E+0      1.67868254662748E+0   
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   Node                  3469       0     2.43447164223739E+3      5.99999999999773E+0      1.67932161109010E+0   

   Node                  3470       0     2.43435466626608E+3      5.99999999999773E+0      1.67993959177285E+0   

   Node                  3471       0     2.43423784929423E+3      5.99999999999773E+0      1.68051640916103E+0   

   Node                  3472       0     2.43412123113809E+3      5.99999999999773E+0      1.68101264997176E+0   

   Node                  3473       0     2.43400481833069E+3      5.99999999999773E+0      1.68136645836965E+0   

   Node                  3474       0     2.43388856185673E+3      5.99999999999773E+0      1.68150587055855E+0   

   Node                  3475       0     2.43377234862634E+3      5.99999999999773E+0      1.68137938987021E+0   

   Node                  3476       0     2.43365601951695E+3      5.99999999999773E+0      1.68099165648548E+0   

   Node                  3477       0     2.43353940347988E+3      5.99999999999773E+0      1.68041145547829E+0   

   Node                  3478       0     2.43342232285944E+3      5.99999999999773E+0      1.67973822523723E+0   

   Node                  3479       0     2.43330449101685E+3      5.99999999999773E+0      1.67906470840354E+0   

   Node                  3480       0     2.43318509855989E+3      5.99999999999773E+0      1.67845413015969E+0   

   Node                  3481       0     2.43306507419523E+3      5.99999999999773E+0      1.67793547966937E+0   

   Node                  3482       0     2.43294477278890E+3      5.99999999999773E+0      1.67750787196355E+0   

   Node                  3483       0     2.43282435575822E+3      5.99999999999773E+0      1.67714853602741E+0   

   Node                  3484       0     2.43270389480604E+3      5.99999999999773E+0      1.67682506616227E+0   

   Node                  3485       0     2.43258340777406E+3      5.99999999999773E+0      1.67651355154905E+0   

   Node                  3486       0     2.43246288897617E+3      5.99999999999773E+0      1.67622617187258E+0   

   Node                  3487       0     2.43234234898990E+3      5.99999999999773E+0      1.67601041231398E+0   

   Node                  3488       0     2.43222183873894E+3      5.99999999999773E+0      1.67589432670758E+0   

   Node                  3489       0     2.43210142253573E+3      5.99999999999773E+0      1.67581645328179E+0   

   Node                  3490       0     2.43198111488461E+3      5.99999999999773E+0      1.67565476341732E+0   

   Node                  3491       0     2.43186084977886E+3      5.99999999999773E+0      1.67530342402565E+0   

   Node                  3492       0     2.43174049507824E+3      5.99999999999773E+0      1.67474233267782E+0   

   Node                  3493       0     2.43161991020512E+3      5.99999999999773E+0      1.67408817898552E+0   

   Node                  3494       0     2.43149905869444E+3      5.99999999999773E+0      1.67359623689903E+0   

   Node                  3495       0     2.43137807216376E+3      5.99999999999773E+0      1.67346991010732E+0   

   Node                  3496       0     2.43125713821179E+3      5.99999999999773E+0      1.67360603564070E+0   

   Node                  3497       0     2.43113631066213E+3      5.99999999999773E+0      1.67373410273809E+0   

   Node                  3498       0     2.43101547253728E+3      5.99999999999773E+0      1.67364488198538E+0   

   Node                  3499       0     2.43089444697230E+3      5.99999999999773E+0      1.67335926297354E+0   

   Node                  3500       0     2.43077317886248E+3      5.99999999999773E+0      1.67313709328929E+0   

   Node                  3501       0     2.43065179177504E+3      5.99999999999773E+0      1.67314751002425E+0   
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   Node                  3502       0     2.43053017852229E+3      5.99999999999773E+0      1.67289763751463E+0   

   Node                  3503       0     2.43040773659054E+3      5.99999999999773E+0      1.67230727944593E+0   

   Node                  3504       0     2.43028442888668E+3      5.99999999999773E+0      1.67320608967799E+0   

   Node                  3505       0     2.43016369544828E+3      5.99999999999773E+0      1.67984964529029E+0   

   Node                  3506       0     2.43004812723036E+3      5.99999999999773E+0      1.68573649755563E+0   

   Node                  3507       0     2.42993563977104E+3      5.99999999999773E+0      1.68466477485304E+0   

   Node                  3508       0     2.42981721801973E+3      5.99999999999773E+0      1.66977080534445E+0   

   Node                  3509       0     2.42946751428110E+3      5.99999999999773E+0      1.73124415788311E+0   

   Node                  3510       0     2.42952535714001E+3      5.99999999999773E+0      1.70313567817374E+0   

   Node                  3511       0     2.42967133912235E+3      5.99999999999773E+0      1.63688802804030E+0   

   Node                  3512       0     2.42974200585356E+3      5.99999999999773E+0      1.50861226784484E+0   

   Node                  3513       0     2.42981015796859E+3      5.99999999999773E+0      1.41339228584524E+0   

   Node                  3514       0     2.42988697600712E+3      5.99999999999773E+0      1.33265147114871E+0   

   Node                  3515       0     2.42997250984618E+3      5.99999999999773E+0      1.25599694467941E+0   

   Node                  3516       0     2.43006336530400E+3      5.99999999999773E+0      1.17771919653541E+0   

   Node                  3517       0     2.43015162082376E+3      5.99999999999773E+0      1.09667250531004E+0   

   Node                  3518       0     2.43023898287422E+3      5.99999999999773E+0      1.01917110617273E+0   

   Node                  3519       0     2.43032932341537E+3      5.99999999999773E+0      9.46265036540106E-1   

   Node                  3520       0     2.43042324362066E+3      5.99999999999773E+0      8.76440075244056E-1   

   Node                  3521       0     2.43052002282379E+3      5.99999999999773E+0      8.07485458308132E-1   

   Node                  3522       0     2.43061667512819E+3      5.99999999999773E+0      7.39509282313287E-1   

   Node                  3523       0     2.43071341143449E+3      5.99999999999773E+0      6.74308355071815E-1   

   Node                  3524       0     2.43081202723309E+3      5.99999999999773E+0      6.12441152985673E-1   

   Node                  3525       0     2.43091281707426E+3      5.99999999999773E+0      5.53936090553878E-1   

   Node                  3526       0     2.43101633972183E+3      5.99999999999773E+0      4.97854597789235E-1   

   Node                  3527       0     2.43112133081924E+3      5.99999999999773E+0      4.44116451054579E-1   

   Node                  3528       0     2.43122744404006E+3      5.99999999999773E+0      3.92311139413621E-1   

   Node                  3529       0     2.43133492181767E+3      5.99999999999773E+0      3.42183546692366E-1   

   Node                  3530       0     2.43144302872020E+3      5.99999999999773E+0      2.94441089539323E-1   

   Node                  3531       0     2.43155228763652E+3      5.99999999999773E+0      2.49342552087037E-1   

   Node                  3532       0     2.43166192160025E+3      5.99999999999773E+0      2.07491734500509E-1   

   Node                  3533       0     2.43177231992702E+3      5.99999999999773E+0      1.68747525947867E-1   

   Node                  3534       0     2.43188431187069E+3      5.99999999999773E+0      1.32688569465885E-1   
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   Node                  3535       0     2.43199725483271E+3      5.99999999999773E+0      9.93741465411149E-2   

   Node                  3536       0     2.43211146054848E+3      5.99999999999773E+0      6.86278199204244E-2   

   Node                  3537       0     2.43222576430115E+3      5.99999999999773E+0      4.07491566389799E-2   

   Node                  3538       0     2.43234031948411E+3      5.99999999999773E+0      1.57301158525515E-2   

   Node                  3539       0     2.43245591594487E+3      5.99999999999773E+0     -6.53968534269370E-3   

   Node                  3540       0     2.43257196159260E+3      5.99999999999773E+0     -2.59045935347676E-2   

   Node                  3541       0     2.43268889746392E+3      5.99999999999773E+0     -4.24296456687152E-2   

   Node                  3542       0     2.43280561747196E+3      5.99999999999773E+0     -5.59884720032569E-2   

   Node                  3543       0     2.43292227967951E+3      5.99999999999773E+0     -6.66505167030264E-2   

   Node                  3544       0     2.43303959245205E+3      5.99999999999773E+0     -7.44782761889510E-2   

   Node                  3545       0     2.43315677531671E+3      5.99999999999773E+0     -7.93496429731604E-2   

   Node                  3546       0     2.43327394969055E+3      5.99999999999773E+0     -8.11304000613745E-2   

   Node                  3547       0     2.43339144314092E+3      5.99999999999773E+0     -7.96072165721562E-2   

   Node                  3548       0     2.43350817406901E+3      5.99999999999773E+0     -7.45640152154956E-2   

   Node                  3549       0     2.43362546874199E+3      5.99999999999773E+0     -6.58236702180002E-2   

   Node                  3550       0     2.43374310051245E+3      5.99999999999773E+0     -5.34768243797589E-2   

   Node                  3551       0     2.43386167791973E+3      5.99999999999773E+0     -3.78854304554407E-2   

   Node                  3552       0     2.43398179490952E+3      5.99999999999773E+0     -1.97508069432806E-2   

   Node                  3553       0     2.43410217780665E+3      5.99999999999773E+0     -1.10594110097736E-4   

   Node                  3554       0     2.43422336553537E+3      5.99999999999773E+0      2.09465355118737E-2   

   Node                  3555       0     2.43434432376583E+3      5.99999999999773E+0      4.34032626408152E-2   

   Node                  3556       0     2.43446505661635E+3      5.99999999999773E+0      6.74246265171096E-2   

   Node                  3557       0     2.43458588397501E+3      5.99999999999773E+0      9.31023594511207E-2   

   Node                  3558       0     2.43458262098504E+3      5.99999999999773E+0      2.17729580963729E-1   

   Node                  3559       0     2.43457998893484E+3      5.99999999999773E+0      3.41927841029828E-1   

   Node                  3560       0     2.43457809964077E+3      5.99999999999773E+0      4.66002415690338E-1   

   Node                  3561       0     2.43457719777672E+3      5.99999999999773E+0      5.89979570023948E-1   

   Node                  3562       0     2.43457745276754E+3      5.99999999999773E+0      7.13657734437846E-1   

   Node                  3563       0     2.43457874405564E+3      5.99999999999773E+0      8.36744207954034E-1   

   Node                  3564       0     2.43458066887117E+3      5.99999999999773E+0      9.58997364652110E-1   

   Node                  3565       0     2.43458277347774E+3      5.99999999999773E+0      1.08033778922167E+0   

   Node                  3566       0     2.43458470784439E+3      5.99999999999773E+0      1.20085101129254E+0   

   Node                  3567       0     2.43458627421541E+3      5.99999999999773E+0      1.32073090891540E+0   
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   Node                  3568       0     2.43458741800598E+3      5.99999999999773E+0      1.44020657221251E+0   

   Node                  3569       0     2.43458819453071E+3      5.99999999999773E+0      1.55947965260316E+0   

   Node                  3570       0     2.43447060458576E+3      5.99999999999773E+0      1.56075174411852E+0   

   Node                  3571       0     2.43435323074449E+3      5.99999999999773E+0      1.56199134469940E+0   

   Node                  3572       0     2.43423619121738E+3      5.99999999999773E+0      1.56316981785349E+0   

   Node                  3573       0     2.43411958624714E+3      5.99999999999773E+0      1.56421264304803E+0   

   Node                  3574       0     2.43400345064303E+3      5.99999999999773E+0      1.56498653604533E+0   

   Node                  3575       0     2.43388769649528E+3      5.99999999999773E+0      1.56532022466627E+0   

   Node                  3576       0     2.43377208381330E+3      5.99999999999773E+0      1.56507673136285E+0   

   Node                  3577       0     2.43365626555041E+3      5.99999999999773E+0      1.56425543002994E+0   

   Node                  3578       0     2.43353989739702E+3      5.99999999999773E+0      1.56302129297960E+0   

   Node                  3579       0     2.43342272423762E+3      5.99999999999773E+0      1.56160209007515E+0   

   Node                  3580       0     2.43330457865518E+3      5.99999999999773E+0      1.56019890831830E+0   

   Node                  3581       0     2.43318535624837E+3      5.99999999999773E+0      1.55893973040325E+0   

   Node                  3582       0     2.43306543321775E+3      5.99999999999773E+0      1.55787987498147E+0   

   Node                  3583       0     2.43294513638002E+3      5.99999999999773E+0      1.55701576505578E+0   

   Node                  3584       0     2.43282468795616E+3      5.99999999999773E+0      1.55629694885598E+0   

   Node                  3585       0     2.43270420328080E+3      5.99999999999773E+0      1.55564275975572E+0   

   Node                  3586       0     2.43258369306772E+3      5.99999999999773E+0      1.55497644128301E+0   

   Node                  3587       0     2.43246310643259E+3      5.99999999999773E+0      1.55431887077494E+0   

   Node                  3588       0     2.43234243403071E+3      5.99999999999773E+0      1.55381734503293E+0   

   Node                  3589       0     2.43222179566509E+3      5.99999999999773E+0      1.55360281892447E+0   

   Node                  3590       0     2.43210137970775E+3      5.99999999999773E+0      1.55353616715269E+0   

   Node                  3591       0     2.43198125411448E+3      5.99999999999773E+0      1.55330935091968E+0   

   Node                  3592       0     2.43186128788252E+3      5.99999999999773E+0      1.55264190608379E+0   

   Node                  3593       0     2.43174116897653E+3      5.99999999999773E+0      1.55143039327883E+0   

   Node                  3594       0     2.43162050014625E+3      5.99999999999773E+0      1.54989067285135E+0   

   Node                  3595       0     2.43149913241948E+3      5.99999999999773E+0      1.54871453159000E+0   

   Node                  3596       0     2.43137742875042E+3      5.99999999999773E+0      1.54856251320196E+0   

   Node                  3597       0     2.43125594776808E+3      5.99999999999773E+0      1.54909498893656E+0   

   Node                  3598       0     2.43113483737338E+3      5.99999999999773E+0      1.54955271594133E+0   

   Node                  3599       0     2.43101376310211E+3      5.99999999999773E+0      1.54935882113315E+0   

   Node                  3600       0     2.43089220069916E+3      5.99999999999773E+0      1.54855076480936E+0   
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   Node                  3601       0     2.43076998836614E+3      5.99999999999773E+0      1.54797447022400E+0   

   Node                  3602       0     2.43064778054330E+3      5.99999999999773E+0      1.54853155908827E+0   

   Node                  3603       0     2.43052562170518E+3      5.99999999999773E+0      1.54815405402170E+0   

   Node                  3604       0     2.43040124178792E+3      5.99999999999773E+0      1.54518016934348E+0   

   Node                  3605       0     2.43027165388543E+3      5.99999999999773E+0      1.54275185786327E+0   

   Node                  3606       0     2.43014806490673E+3      5.99999999999773E+0      1.56256287283823E+0   

   Node                  3607       0     2.43003948149160E+3      5.99999999999773E+0      1.58055273158732E+0   

   Node                  3608       0     2.42994398743879E+3      5.99999999999773E+0      1.58527989793313E+0   

   Node                  3609       0     2.42984912871320E+3      5.99999999999773E+0      1.55965927579184E+0   

   Node                  3610       0     2.42989327535596E+3      5.99999999999773E+0      1.47505552379531E+0   

   Node                  3611       0     2.42996214423095E+3      5.99999999999773E+0      1.41091911680740E+0   

   Node                  3612       0     2.43005063258445E+3      5.99999999999773E+0      1.34735198742501E+0   

   Node                  3613       0     2.43015052823484E+3      5.99999999999773E+0      1.27544396147411E+0   

   Node                  3614       0     2.43023533776325E+3      5.99999999999773E+0      1.18674748400319E+0   

   Node                  3615       0     2.43031519770781E+3      5.99999999999773E+0      1.10744811238907E+0   

   Node                  3616       0     2.43040061321699E+3      5.99999999999773E+0      1.03914628670481E+0   

   Node                  3617       0     2.43049362132505E+3      5.99999999999773E+0      9.74652719278354E-1   

   Node                  3618       0     2.43059094435686E+3      5.99999999999773E+0      9.08598313429859E-1   

   Node                  3619       0     2.43068502260418E+3      5.99999999999773E+0      8.39023518094793E-1   

   Node                  3620       0     2.43077705262167E+3      5.99999999999773E+0      7.73189606572967E-1   

   Node                  3621       0     2.43087078746828E+3      5.99999999999773E+0      7.13367734854808E-1   

   Node                  3622       0     2.43096809575304E+3      5.99999999999773E+0      6.58117414009525E-1   

   Node                  3623       0     2.43106917744338E+3      5.99999999999773E+0      6.05449438136071E-1   

   Node                  3624       0     2.43117295580001E+3      5.99999999999773E+0      5.54068917245604E-1   

   Node                  3625       0     2.43127814927969E+3      5.99999999999773E+0      5.03285748889437E-1   

   Node                  3626       0     2.43138367781780E+3      5.99999999999773E+0      4.53259804388508E-1   

   Node                  3627       0     2.43148907964637E+3      5.99999999999773E+0      4.05256390583701E-1   

   Node                  3628       0     2.43159475046818E+3      5.99999999999773E+0      3.60333996525966E-1   

   Node                  3629       0     2.43170110137249E+3      5.99999999999773E+0      3.19008057572879E-1   

   Node                  3630       0     2.43180865065344E+3      5.99999999999773E+0      2.81056009610649E-1   

   Node                  3631       0     2.43191769510511E+3      5.99999999999773E+0      2.45982162679313E-1   

   Node                  3632       0     2.43202795574162E+3      5.99999999999773E+0      2.13475960857002E-1   

   Node                  3633       0     2.43213915540485E+3      5.99999999999773E+0      1.83398795802845E-1   
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   Node                  3634       0     2.43225078457285E+3      5.99999999999773E+0      1.55884228284471E-1   

   Node                  3635       0     2.43236277308757E+3      5.99999999999773E+0      1.31095274615800E-1   

   Node                  3636       0     2.43247531488034E+3      5.99999999999773E+0      1.09142262621084E-1   

   Node                  3637       0     2.43258834427015E+3      5.99999999999773E+0      9.01175430405419E-2   

   Node                  3638       0     2.43270190759129E+3      5.99999999999773E+0      7.40157563525718E-2   

   Node                  3639       0     2.43281573246366E+3      5.99999999999773E+0      6.08154042281676E-2   

   Node                  3640       0     2.43292977531667E+3      5.99999999999773E+0      5.04270956388209E-2   

   Node                  3641       0     2.43304404397893E+3      5.99999999999773E+0      4.28111773144919E-2   

   Node                  3642       0     2.43315818066698E+3      5.99999999999773E+0      3.80905610702466E-2   

   Node                  3643       0     2.43327201131466E+3      5.99999999999773E+0      3.65521864560433E-2   

   Node                  3644       0     2.43338551269551E+3      5.99999999999773E+0      3.86561013306491E-2   

   Node                  3645       0     2.43349866776965E+3      5.99999999999773E+0      4.49599362984300E-2   

   Node                  3646       0     2.43361227739278E+3      5.99999999999773E+0      5.59096250887960E-2   

   Node                  3647       0     2.43372711231940E+3      5.99999999999773E+0      7.14742003048305E-2   

   Node                  3648       0     2.43384413875329E+3      5.99999999999773E+0      9.09405190614052E-2   

   Node                  3649       0     2.43396413273683E+3      5.99999999999773E+0      1.12569502761587E-1   

   Node                  3650       0     2.43408676493440E+3      5.99999999999773E+0      1.33802834643517E-1   

   Node                  3651       0     2.43421072223135E+3      5.99999999999773E+0      1.54509881485486E-1   

   Node                  3652       0     2.43433486845858E+3      5.99999999999773E+0      1.75156628087629E-1   

   Node                  3653       0     2.43445883224307E+3      5.99999999999773E+0      1.96165205060737E-1   

   Node                  3654       0     2.43445352705353E+3      5.99999999999773E+0      3.24379882134963E-1   

   Node                  3655       0     2.43444955443337E+3      5.99999999999773E+0      4.52603267075261E-1   

   Node                  3656       0     2.43444760297022E+3      5.99999999999773E+0      5.80834962151945E-1   

   Node                  3657       0     2.43444821964169E+3      5.99999999999773E+0      7.08542827047873E-1   

   Node                  3658       0     2.43445115462762E+3      5.99999999999773E+0      8.35016721669352E-1   

   Node                  3659       0     2.43445537862656E+3      5.99999999999773E+0      9.59685627544066E-1   

   Node                  3660       0     2.43445984639044E+3      5.99999999999773E+0      1.08240819530608E+0   

   Node                  3661       0     2.43446383213974E+3      5.99999999999773E+0      1.20341820133897E+0   

   Node                  3662       0     2.43446696911286E+3      5.99999999999773E+0      1.32316355873388E+0   

   Node                  3663       0     2.43446919041877E+3      5.99999999999773E+0      1.44214120240393E+0   

   Node                  3664       0     2.43435119461927E+3      5.99999999999773E+0      1.44397643683269E+0   

   Node                  3665       0     2.43423374003032E+3      5.99999999999773E+0      1.44578356514522E+0   

   Node                  3666       0     2.43411703127912E+3      5.99999999999773E+0      1.44747127297148E+0   
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   Node                  3667       0     2.43400118808972E+3      5.99999999999773E+0      1.44882318630954E+0   

   Node                  3668       0     2.43388611991893E+3      5.99999999999773E+0      1.44950527265272E+0   

   Node                  3669       0     2.43377142922079E+3      5.99999999999773E+0      1.44919533897075E+0   

   Node                  3670       0     2.43365648645744E+3      5.99999999999773E+0      1.44784884956479E+0   

   Node                  3671       0     2.43354069310647E+3      5.99999999999773E+0      1.44580858374457E+0   

   Node                  3672       0     2.43342370609889E+3      5.99999999999773E+0      1.44349489811761E+0   

   Node                  3673       0     2.43330547487128E+3      5.99999999999773E+0      1.44124547037110E+0   

   Node                  3674       0     2.43318615327499E+3      5.99999999999773E+0      1.43924744447088E+0   

   Node                  3675       0     2.43306607731056E+3      5.99999999999773E+0      1.43757607627194E+0   

   Node                  3676       0     2.43294559841030E+3      5.99999999999773E+0      1.43623107491317E+0   

   Node                  3677       0     2.43282501447039E+3      5.99999999999773E+0      1.43513721557148E+0   

   Node                  3678       0     2.43270450447632E+3      5.99999999999773E+0      1.43413647647505E+0   

   Node                  3679       0     2.43258404204768E+3      5.99999999999773E+0      1.43300024472387E+0   

   Node                  3680       0     2.43246342488171E+3      5.99999999999773E+0      1.43171712022647E+0   

   Node                  3681       0     2.43234251411998E+3      5.99999999999773E+0      1.43067308771214E+0   

   Node                  3682       0     2.43222153308189E+3      5.99999999999773E+0      1.43037529029045E+0   

   Node                  3683       0     2.43210097889509E+3      5.99999999999773E+0      1.43054633963620E+0   

   Node                  3684       0     2.43198108302267E+3      5.99999999999773E+0      1.43052805150324E+0   

   Node                  3685       0     2.43186167804571E+3      5.99999999999773E+0      1.42970826394856E+0   

   Node                  3686       0     2.43174219826828E+3      5.99999999999773E+0      1.42771593101043E+0   

   Node                  3687       0     2.43162163726799E+3      5.99999999999773E+0      1.42466545738676E+0   

   Node                  3688       0     2.43149943053419E+3      5.99999999999773E+0      1.42217130539217E+0   

   Node                  3689       0     2.43137645401911E+3      5.99999999999773E+0      1.42232258982095E+0   

   Node                  3690       0     2.43125423198836E+3      5.99999999999773E+0      1.42398348985752E+0   

   Node                  3691       0     2.43113309580265E+3      5.99999999999773E+0      1.42533647583541E+0   

   Node                  3692       0     2.43101223582468E+3      5.99999999999773E+0      1.42503245790955E+0   

   Node                  3693       0     2.43089025792128E+3      5.99999999999773E+0      1.42293778696097E+0   

   Node                  3694       0     2.43076644810153E+3      5.99999999999773E+0      1.42122214114433E+0   

   Node                  3695       0     2.43064340603013E+3      5.99999999999773E+0      1.42452112296154E+0   

   Node                  3696       0     2.43052301435737E+3      5.99999999999773E+0      1.42579569134628E+0   

   Node                  3697       0     2.43039972803189E+3      5.99999999999773E+0      1.41739582173759E+0   

   Node                  3698       0     2.42995165360433E+3      5.99999999999773E+0      1.51631112913229E+0   

   Node                  3699       0     2.43001766504154E+3      5.99999999999773E+0      1.48868829703145E+0   
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   Node                  3700       0     2.43011730029817E+3      5.99999999999773E+0      1.44712193456828E+0   

   Node                  3701       0     2.43025270008838E+3      5.99999999999773E+0      1.39002567057940E+0   

   Node                  3702       0     2.43032389360986E+3      5.99999999999773E+0      1.26748267562571E+0   

   Node                  3703       0     2.43038572289148E+3      5.99999999999773E+0      1.18477609403408E+0   

   Node                  3704       0     2.43046416129250E+3      5.99999999999773E+0      1.12825507846684E+0   

   Node                  3705       0     2.43055952088497E+3      5.99999999999773E+0      1.07443948576157E+0   

   Node                  3706       0     2.43066493107287E+3      5.99999999999773E+0      1.01321897556121E+0   

   Node                  3707       0     2.43075522089586E+3      5.99999999999773E+0      9.34772211893927E-1   

   Node                  3708       0     2.43083877677134E+3      5.99999999999773E+0      8.66056576821022E-1   

   Node                  3709       0     2.43092575081748E+3      5.99999999999773E+0      8.09781820789212E-1   

   Node                  3710       0     2.43101937591577E+3      5.99999999999773E+0      7.59877089370042E-1   

   Node                  3711       0     2.43111911648427E+3      5.99999999999773E+0      7.12055605618050E-1   

   Node                  3712       0     2.43122302818002E+3      5.99999999999773E+0      6.63878492858727E-1   

   Node                  3713       0     2.43132849198688E+3      5.99999999999773E+0      6.14096461545443E-1   

   Node                  3714       0     2.43143266951860E+3      5.99999999999773E+0      5.62991675108206E-1   

   Node                  3715       0     2.43153509570884E+3      5.99999999999773E+0      5.13679350684630E-1   

   Node                  3716       0     2.43163684484893E+3      5.99999999999773E+0      4.68363966907142E-1   

   Node                  3717       0     2.43173941401953E+3      5.99999999999773E+0      4.27704704419943E-1   

   Node                  3718       0     2.43184380339521E+3      5.99999999999773E+0      3.90973593639210E-1   

   Node                  3719       0     2.43195017387745E+3      5.99999999999773E+0      3.57159704402322E-1   

   Node                  3720       0     2.43205806244144E+3      5.99999999999773E+0      3.25578595334664E-1   

   Node                  3721       0     2.43216683303395E+3      5.99999999999773E+0      2.95992240021471E-1   

   Node                  3722       0     2.43227592471516E+3      5.99999999999773E+0      2.68584189470392E-1   

   Node                  3723       0     2.43238517839979E+3      5.99999999999773E+0      2.43775086133974E-1   

   Node                  3724       0     2.43249469296145E+3      5.99999999999773E+0      2.21893961003050E-1   

   Node                  3725       0     2.43260456073605E+3      5.99999999999773E+0      2.03093997443328E-1   

   Node                  3726       0     2.43271489037218E+3      5.99999999999773E+0      1.87385567493970E-1   

   Node                  3727       0     2.43282573339979E+3      5.99999999999773E+0      1.74664205664769E-1   

   Node                  3728       0     2.43293705498460E+3      5.99999999999773E+0      1.64686515273526E-1   

   Node                  3729       0     2.43304859461054E+3      5.99999999999773E+0      1.57290419538273E-1   

   Node                  3730       0     2.43315985845881E+3      5.99999999999773E+0      1.52569568747655E-1   

   Node                  3731       0     2.43327038232144E+3      5.99999999999773E+0      1.50943304582732E-1   

   Node                  3732       0     2.43337991642710E+3      5.99999999999773E+0      1.53200568669476E-1   
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   Node                  3733       0     2.43348869935279E+3      5.99999999999773E+0      1.60456800662912E-1   

   Node                  3734       0     2.43359787615506E+3      5.99999999999773E+0      1.73780569196446E-1   

   Node                  3735       0     2.43370901450435E+3      5.99999999999773E+0      1.93375032641692E-1   

   Node                  3736       0     2.43382383640523E+3      5.99999999999773E+0      2.18480408657575E-1   

   Node                  3737       0     2.43394420122777E+3      5.99999999999773E+0      2.46084854700603E-1   

   Node                  3738       0     2.43407055927767E+3      5.99999999999773E+0      2.68867778356187E-1   

   Node                  3739       0     2.43419853269480E+3      5.99999999999773E+0      2.88537694556871E-1   

   Node                  3740       0     2.43432626213600E+3      5.99999999999773E+0      3.06746799411718E-1   

   Node                  3741       0     2.43431963908014E+3      5.99999999999773E+0      4.38981224799063E-1   

   Node                  3742       0     2.43431612175487E+3      5.99999999999773E+0      5.71789765934227E-1   

   Node                  3743       0     2.43431727344860E+3      5.99999999999773E+0      7.03987984568579E-1   

   Node                  3744       0     2.43432270137122E+3      5.99999999999773E+0      8.34190396277001E-1   

   Node                  3745       0     2.43433001638296E+3      5.99999999999773E+0      9.61277376859449E-1   

   Node                  3746       0     2.43433730384466E+3      5.99999999999773E+0      1.08515315558342E+0   

   Node                  3747       0     2.43434349197125E+3      5.99999999999773E+0      1.20636326862918E+0   

   Node                  3748       0     2.43434815509672E+3      5.99999999999773E+0      1.32572026330931E+0   

   Node                  3749       0     2.43422993613160E+3      5.99999999999773E+0      1.32814399483148E+0   

   Node                  3750       0     2.43411287351272E+3      5.99999999999773E+0      1.33061571575142E+0   

   Node                  3751       0     2.43399729352469E+3      5.99999999999773E+0      1.33284328226885E+0   

   Node                  3752       0     2.43388321056606E+3      5.99999999999773E+0      1.33421568548004E+0   

   Node                  3753       0     2.43377002039078E+3      5.99999999999773E+0      1.33396477677627E+0   

   Node                  3754       0     2.43365657662831E+3      5.99999999999773E+0      1.33187756507448E+0   

   Node                  3755       0     2.43354181333834E+3      5.99999999999773E+0      1.32874774192134E+0   

   Node                  3756       0     2.43342524178778E+3      5.99999999999773E+0      1.32530530278943E+0   

   Node                  3757       0     2.43330696986101E+3      5.99999999999773E+0      1.32206310999207E+0   

   Node                  3758       0     2.43318738461596E+3      5.99999999999773E+0      1.31921857200772E+0   

   Node                  3759       0     2.43306692255096E+3      5.99999999999773E+0      1.31683212794247E+0   

   Node                  3760       0     2.43294602160360E+3      5.99999999999773E+0      1.31492848981987E+0   

   Node                  3761       0     2.43282513481567E+3      5.99999999999773E+0      1.31345871386817E+0   

   Node                  3762       0     2.43270463204434E+3      5.99999999999773E+0      1.31219143029884E+0   

   Node                  3763       0     2.43258444911222E+3      5.99999999999773E+0      1.31045549424528E+0   

   Node                  3764       0     2.43246399698543E+3      5.99999999999773E+0      1.30800175538380E+0   

   Node                  3765       0     2.43234267073352E+3      5.99999999999773E+0      1.30571169415535E+0   
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   Node                  3766       0     2.43222082741929E+3      5.99999999999773E+0      1.30539841042296E+0   

   Node                  3767       0     2.43209978819766E+3      5.99999999999773E+0      1.30631664772262E+0   

   Node                  3768       0     2.43198013481137E+3      5.99999999999773E+0      1.30710204789694E+0   

   Node                  3769       0     2.43186175805042E+3      5.99999999999773E+0      1.30661064288183E+0   

   Node                  3770       0     2.43174393225656E+3      5.99999999999773E+0      1.30388513971446E+0   

   Node                  3771       0     2.43162412570815E+3      5.99999999999773E+0      1.29784389831848E+0   

   Node                  3772       0     2.43150028579480E+3      5.99999999999773E+0      1.29201092578331E+0   

   Node                  3773       0     2.43137452750196E+3      5.99999999999773E+0      1.29360174948676E+0   

   Node                  3774       0     2.43125115877087E+3      5.99999999999773E+0      1.29817069033370E+0   

   Node                  3775       0     2.43113067837827E+3      5.99999999999773E+0      1.30174849577644E+0   

   Node                  3776       0     2.43101131030005E+3      5.99999999999773E+0      1.30151574316551E+0   

   Node                  3777       0     2.43088957671362E+3      5.99999999999773E+0      1.29609202452842E+0   

   Node                  3778       0     2.43076158750362E+3      5.99999999999773E+0      1.28878448642045E+0   

   Node                  3779       0     2.43063589237086E+3      5.99999999999773E+0      1.30206426952267E+0   

   Node                  3780       0     2.43052288739841E+3      5.99999999999773E+0      1.31282184901950E+0   

   Node                  3781       0     2.43042161408826E+3      5.99999999999773E+0      1.30844180023717E+0   

   Node                  3782       0     2.43043940418178E+3      5.99999999999773E+0      1.23596831261716E+0   

   Node                  3783       0     2.43051053316167E+3      5.99999999999773E+0      1.21468990632636E+0   

   Node                  3784       0     2.43061508865374E+3      5.99999999999773E+0      1.18161686081137E+0   

   Node                  3785       0     2.43075372200693E+3      5.99999999999773E+0      1.13499327865662E+0   

   Node                  3786       0     2.43083179751099E+3      5.99999999999773E+0      1.02068237815029E+0   

   Node                  3787       0     2.43089670093543E+3      5.99999999999773E+0      9.46415743053192E-1   

   Node                  3788       0     2.43097366240339E+3      5.99999999999773E+0      8.99862204811769E-1   

   Node                  3789       0     2.43106413686450E+3      5.99999999999773E+0      8.59755186720751E-1   

   Node                  3790       0     2.43116452270949E+3      5.99999999999773E+0      8.19444469602313E-1   

   Node                  3791       0     2.43127130393714E+3      5.99999999999773E+0      7.75974636785453E-1   

   Node                  3792       0     2.43138007233644E+3      5.99999999999773E+0      7.27136134406552E-1   

   Node                  3793       0     2.43148359952210E+3      5.99999999999773E+0      6.71970070398413E-1   

   Node                  3794       0     2.43158218180398E+3      5.99999999999773E+0      6.19156161736464E-1   

   Node                  3795       0     2.43167862690853E+3      5.99999999999773E+0      5.72701420715544E-1   

   Node                  3796       0     2.43177642785078E+3      5.99999999999773E+0      5.33319170918549E-1   

   Node                  3797       0     2.43187746230511E+3      5.99999999999773E+0      4.98742520581465E-1   

   Node                  3798       0     2.43198162300391E+3      5.99999999999773E+0      4.66859215305420E-1   
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   Node                  3799       0     2.43208786686633E+3      5.99999999999773E+0      4.36448386052158E-1   

   Node                  3800       0     2.43219493707388E+3      5.99999999999773E+0      4.07119374728529E-1   

   Node                  3801       0     2.43230182079499E+3      5.99999999999773E+0      3.79235820318339E-1   

   Node                  3802       0     2.43240832927479E+3      5.99999999999773E+0      3.53812694623135E-1   

   Node                  3803       0     2.43251468005106E+3      5.99999999999773E+0      3.31545816819416E-1   

   Node                  3804       0     2.43262110185050E+3      5.99999999999773E+0      3.12706505879061E-1   

   Node                  3805       0     2.43272788904520E+3      5.99999999999773E+0      2.97374270290136E-1   

   Node                  3806       0     2.43283552251212E+3      5.99999999999773E+0      2.85419843706070E-1   

   Node                  3807       0     2.43294418603843E+3      5.99999999999773E+0      2.76198240165133E-1   

   Node                  3808       0     2.43305339780372E+3      5.99999999999773E+0      2.69185107192490E-1   

   Node                  3809       0     2.43316225506374E+3      5.99999999999773E+0      2.64310786810238E-1   

   Node                  3810       0     2.43326976342593E+3      5.99999999999773E+0      2.62052692789584E-1   

   Node                  3811       0     2.43337512582264E+3      5.99999999999773E+0      2.63581976931309E-1   

   Node                  3812       0     2.43347841583877E+3      5.99999999999773E+0      2.70961305839242E-1   

   Node                  3813       0     2.43358164164699E+3      5.99999999999773E+0      2.86681030121632E-1   

   Node                  3814       0     2.43368747841309E+3      5.99999999999773E+0      3.11218382132938E-1   

   Node                  3815       0     2.43379844126652E+3      5.99999999999773E+0      3.44983081132406E-1   

   Node                  3816       0     2.43391899205103E+3      5.99999999999773E+0      3.85696888889186E-1   

   Node                  3817       0     2.43405370073508E+3      5.99999999999773E+0      4.07960120527772E-1   

   Node                  3818       0     2.43418768925683E+3      5.99999999999773E+0      4.24527412618510E-1   

   Node                  3819       0     2.43418109001680E+3      5.99999999999773E+0      5.62750511404360E-1   

   Node                  3820       0     2.43418304238468E+3      5.99999999999773E+0      7.00398564983858E-1   

   Node                  3821       0     2.43419305353643E+3      5.99999999999773E+0      8.35043876707554E-1   

   Node                  3822       0     2.43420495028591E+3      5.99999999999773E+0      9.64391311840387E-1   

   Node                  3823       0     2.43421567960421E+3      5.99999999999773E+0      1.08887712481013E+0   

   Node                  3824       0     2.43422414479404E+3      5.99999999999773E+0      1.20973983372119E+0   

   Node                  3825       0     2.43410624110407E+3      5.99999999999773E+0      1.21314335698960E+0   

   Node                  3826       0     2.43399074956470E+3      5.99999999999773E+0      1.21677534936299E+0   

   Node                  3827       0     2.43387810814925E+3      5.99999999999773E+0      1.21960828965949E+0   

   Node                  3828       0     2.43376746822352E+3      5.99999999999773E+0      1.21972825694643E+0   

   Node                  3829       0     2.43365659205358E+3      5.99999999999773E+0      1.21628871811298E+0   

   Node                  3830       0     2.43354347235196E+3      5.99999999999773E+0      1.21155249534221E+0   

   Node                  3831       0     2.43342742805045E+3      5.99999999999773E+0      1.20664954963163E+0   
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   Node                  3832       0     2.43330897759974E+3      5.99999999999773E+0      1.20232982820156E+0   

   Node                  3833       0     2.43318891016683E+3      5.99999999999773E+0      1.19860738910642E+0   

   Node                  3834       0     2.43306778516925E+3      5.99999999999773E+0      1.19539620853472E+0   

   Node                  3835       0     2.43294609153371E+3      5.99999999999773E+0      1.19278584691347E+0   

   Node                  3836       0     2.43282453118203E+3      5.99999999999773E+0      1.19095774722006E+0   

   Node                  3837       0     2.43270408190228E+3      5.99999999999773E+0      1.18991083259508E+0   

   Node                  3838       0     2.43258479187071E+3      5.99999999999773E+0      1.18768315330311E+0   

   Node                  3839       0     2.43246521189791E+3      5.99999999999773E+0      1.18302950697951E+0   

   Node                  3840       0     2.43234324382059E+3      5.99999999999773E+0      1.17745859843586E+0   

   Node                  3841       0     2.43221925581424E+3      5.99999999999773E+0      1.17758128956892E+0   

   Node                  3842       0     2.43209700764613E+3      5.99999999999773E+0      1.18036153496290E+0   

   Node                  3843       0     2.43197745494668E+3      5.99999999999773E+0      1.18303722112812E+0   

   Node                  3844       0     2.43186065165304E+3      5.99999999999773E+0      1.18398687083577E+0   

   Node                  3845       0     2.43174701388261E+3      5.99999999999773E+0      1.18186874675495E+0   

   Node                  3846       0     2.43163015145954E+3      5.99999999999773E+0      1.16954897161294E+0   

   Node                  3847       0     2.43150271529102E+3      5.99999999999773E+0      1.15331209389004E+0   

   Node                  3848       0     2.43136991957711E+3      5.99999999999773E+0      1.16083082905598E+0   

   Node                  3849       0     2.43124481179631E+3      5.99999999999773E+0      1.17223099408625E+0   

   Node                  3850       0     2.43112658911242E+3      5.99999999999773E+0      1.18080695194891E+0   

   Node                  3851       0     2.43101204072297E+3      5.99999999999773E+0      1.18205981113040E+0   

   Node                  3852       0     2.43089438873279E+3      5.99999999999773E+0      1.17014080204372E+0   

   Node                  3853       0     2.43092098935989E+3      5.99999999999773E+0      1.06624237973429E+0   

   Node                  3854       0     2.43094198176230E+3      5.99999999999773E+0      9.98836850786116E-1   

   Node                  3855       0     2.43100745611965E+3      5.99999999999773E+0      9.83411209445680E-1   

   Node                  3856       0     2.43109837774144E+3      5.99999999999773E+0      9.59953970262548E-1   

   Node                  3857       0     2.43120298696115E+3      5.99999999999773E+0      9.30393691223115E-1   

   Node                  3858       0     2.43131721822497E+3      5.99999999999773E+0      8.94171228009509E-1   

   Node                  3859       0     2.43143680151789E+3      5.99999999999773E+0      8.47531633354025E-1   

   Node                  3860       0     2.43153971122718E+3      5.99999999999773E+0      7.79805608341238E-1   

   Node                  3861       0     2.43163191917442E+3      5.99999999999773E+0      7.19515303771012E-1   

   Node                  3862       0     2.43171970513912E+3      5.99999999999773E+0      6.71116554424632E-1   

   Node                  3863       0     2.43181085355690E+3      5.99999999999773E+0      6.35163259376306E-1   

   Node                  3864       0     2.43190858055007E+3      5.99999999999773E+0      6.04817709703697E-1   
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   Node                  3865       0     2.43201160110215E+3      5.99999999999773E+0      5.76158598876093E-1   

   Node                  3866       0     2.43211766167248E+3      5.99999999999773E+0      5.47409376457101E-1   

   Node                  3867       0     2.43222439960309E+3      5.99999999999773E+0      5.17962071836228E-1   

   Node                  3868       0     2.43232963597126E+3      5.99999999999773E+0      4.88363719211426E-1   

   Node                  3869       0     2.43243341419266E+3      5.99999999999773E+0      4.61200437588152E-1   

   Node                  3870       0     2.43253636297387E+3      5.99999999999773E+0      4.37741965884576E-1   

   Node                  3871       0     2.43263878059121E+3      5.99999999999773E+0      4.18303493204992E-1   

   Node                  3872       0     2.43274110705215E+3      5.99999999999773E+0      4.03211578065995E-1   

   Node                  3873       0     2.43284487273273E+3      5.99999999999773E+0      3.92702402091119E-1   

   Node                  3874       0     2.43295098399449E+3      5.99999999999773E+0      3.85059402766405E-1   

   Node                  3875       0     2.43305858466512E+3      5.99999999999773E+0      3.78943746248726E-1   

   Node                  3876       0     2.43316603779338E+3      5.99999999999773E+0      3.73897762342822E-1   

   Node                  3877       0     2.43327143030524E+3      5.99999999999773E+0      3.70236251718830E-1   

   Node                  3878       0     2.43337264702834E+3      5.99999999999773E+0      3.69328123902436E-1   

   Node                  3879       0     2.43346850959822E+3      5.99999999999773E+0      3.74683834350435E-1   

   Node                  3880       0     2.43356319922262E+3      5.99999999999773E+0      3.92633159626974E-1   

   Node                  3881       0     2.43366138241543E+3      5.99999999999773E+0      4.21892207920784E-1   

   Node                  3882       0     2.43376429089056E+3      5.99999999999773E+0      4.66546409006696E-1   

   Node                  3883       0     2.43403899894600E+3      5.99999999999773E+0      5.53736993417377E-1   

   Node                  3884       0     2.43404210145484E+3      5.99999999999773E+0      6.98662078171270E-1   

   Node                  3885       0     2.43406248797741E+3      5.99999999999773E+0      8.39418348141247E-1   

   Node                  3886       0     2.43408144380724E+3      5.99999999999773E+0      9.70150692748372E-1   

   Node                  3887       0     2.43409608255845E+3      5.99999999999773E+0      1.09395524441404E+0   

   Node                  3888       0     2.43388078842090E+3      5.99999999999773E+0      5.45400068824878E-1   

   Node                  3889       0     2.43398005856666E+3      5.99999999999773E+0      1.09987387406500E+0   

   Node                  3890       0     2.43386950739886E+3      5.99999999999773E+0      1.10604157926026E+0   

   Node                  3891       0     2.43376349225533E+3      5.99999999999773E+0      1.10747268720344E+0   

   Node                  3892       0     2.43365714090020E+3      5.99999999999773E+0      1.10064974565222E+0   

   Node                  3893       0     2.43354644727994E+3      5.99999999999773E+0      1.09347207528725E+0   

   Node                  3894       0     2.43343062491996E+3      5.99999999999773E+0      1.08662385826465E+0   

   Node                  3895       0     2.43331144356687E+3      5.99999999999773E+0      1.08142531761411E+0   

   Node                  3896       0     2.43319053528919E+3      5.99999999999773E+0      1.07708728676219E+0   

   Node                  3897       0     2.43306843551734E+3      5.99999999999773E+0      1.07299885781272E+0   
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   Node                  3898       0     2.43294535269837E+3      5.99999999999773E+0      1.06929693551268E+0   

   Node                  3899       0     2.43282210952574E+3      5.99999999999773E+0      1.06687367250188E+0   

   Node                  3900       0     2.43270159472149E+3      5.99999999999773E+0      1.06784277902963E+0   

   Node                  3901       0     2.43258463862700E+3      5.99999999999773E+0      1.06632700857753E+0   

   Node                  3902       0     2.43246819186155E+3      5.99999999999773E+0      1.05795578998770E+0   

   Node                  3903       0     2.43234550741238E+3      5.99999999999773E+0      1.04234803753067E+0   

   Node                  3904       0     2.43221581646171E+3      5.99999999999773E+0      1.04559110220149E+0   

   Node                  3905       0     2.43209127052357E+3      5.99999999999773E+0      1.05260178842978E+0   

   Node                  3906       0     2.43197139471470E+3      5.99999999999773E+0      1.05863869692269E+0   

   Node                  3907       0     2.43185546186288E+3      5.99999999999773E+0      1.06253617206658E+0   

   Node                  3908       0     2.43175240283265E+3      5.99999999999773E+0      1.06849589713174E+0   

   Node                  3909       0     2.43164604556230E+3      5.99999999999773E+0      1.04395003780792E+0   

   Node                  3910       0     2.43101500112107E+3      5.99999999999773E+0      1.07471512781782E+0   

   Node                  3911       0     2.43111811944124E+3      5.99999999999773E+0      1.06615172074595E+0   

   Node                  3912       0     2.43123109836234E+3      5.99999999999773E+0      1.04818928529345E+0   

   Node                  3913       0     2.43135727396143E+3      5.99999999999773E+0      1.02332986223162E+0   

   Node                  3914       0     2.43151004964459E+3      5.99999999999773E+0      9.89895126201911E-1   

   Node                  3915       0     2.43160676142064E+3      5.99999999999773E+0      8.81310632947832E-1   

   Node                  3916       0     2.43168663777407E+3      5.99999999999773E+0      8.09181785722496E-1   

   Node                  3917       0     2.43175811839662E+3      5.99999999999773E+0      7.58235484999837E-1   

   Node                  3918       0     2.43183935464595E+3      5.99999999999773E+0      7.32486171704251E-1   

   Node                  3919       0     2.43193496519904E+3      5.99999999999773E+0      7.10354932679562E-1   

   Node                  3920       0     2.43203917066123E+3      5.99999999999773E+0      6.86925886219833E-1   

   Node                  3921       0     2.43214779131117E+3      5.99999999999773E+0      6.60715540815843E-1   

   Node                  3922       0     2.43225701828745E+3      5.99999999999773E+0      6.30688937289407E-1   

   Node                  3923       0     2.43236124815170E+3      5.99999999999773E+0      5.96531179208774E-1   

   Node                  3924       0     2.43246214038968E+3      5.99999999999773E+0      5.65746786690084E-1   

   Node                  3925       0     2.43256146477068E+3      5.99999999999773E+0      5.39945695905713E-1   

   Node                  3926       0     2.43265907396379E+3      5.99999999999773E+0      5.18764619068475E-1   

   Node                  3927       0     2.43275472633743E+3      5.99999999999773E+0      5.03172510837205E-1   

   Node                  3928       0     2.43285294095795E+3      5.99999999999773E+0      4.95807563638082E-1   

   Node                  3929       0     2.43295671311059E+3      5.99999999999773E+0      4.91519519816153E-1   

   Node                  3930       0     2.43306400678350E+3      5.99999999999773E+0      4.87455404200824E-1   
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   Node                  3931       0     2.43317198225174E+3      5.99999999999773E+0      4.82631977530895E-1   

   Node                  3932       0     2.43327756734474E+3      5.99999999999773E+0      4.76773717153119E-1   

   Node                  3933       0     2.43337601963532E+3      5.99999999999773E+0      4.70385761514306E-1   

   Node                  3934       0     2.43346043129248E+3      5.99999999999773E+0      4.67827442099573E-1   

   Node                  3935       0     2.43354207110812E+3      5.99999999999773E+0      4.89678942600731E-1   

   Node                  3936       0     2.43363157623931E+3      5.99999999999773E+0      5.19780412577093E-1   

   Node                  3937       0     2.43371787207530E+3      5.99999999999773E+0      5.56389160698280E-1   

   Node                  3938       0     2.43379877002806E+3      5.99999999999773E+0      6.22583575044759E-1   

   Node                  3939       0     2.43388551523968E+3      5.99999999999773E+0      7.00179894842673E-1   

   Node                  3940       0     2.43393458107795E+3      5.99999999999773E+0      8.51979040987091E-1   

   Node                  3941       0     2.43396276945695E+3      5.99999999999773E+0      9.80247293331195E-1   

   Node                  3942       0     2.43169079120279E+3      5.99999999999773E+0      9.47026491109282E-1   

   Node                  3943       0     2.43175022217222E+3      5.99999999999773E+0      8.78583416706184E-1   

   Node                  3944       0     2.43178735793298E+3      5.99999999999773E+0      8.21116586160380E-1   

   Node                  3945       0     2.43185397818351E+3      5.99999999999773E+0      8.27178450363921E-1   

   Node                  3946       0     2.43195310861371E+3      5.99999999999773E+0      8.18355612498708E-1   

   Node                  3947       0     2.43206280088870E+3      5.99999999999773E+0      8.02059163578553E-1   

   Node                  3948       0     2.43217838501501E+3      5.99999999999773E+0      7.79911184459692E-1   

   Node                  3949       0     2.43229668827247E+3      5.99999999999773E+0      7.49873451293679E-1   

   Node                  3950       0     2.43239929960110E+3      5.99999999999773E+0      7.03450547266751E-1   

   Node                  3951       0     2.43249630365263E+3      5.99999999999773E+0      6.66726603569230E-1   

   Node                  3952       0     2.43259233171478E+3      5.99999999999773E+0      6.37819243364036E-1   

   Node                  3953       0     2.43268488675319E+3      5.99999999999773E+0      6.12701245100703E-1   

   Node                  3954       0     2.43276837115599E+3      5.99999999999773E+0      5.93153290387709E-1   

   Node                  3955       0     2.43285691896691E+3      5.99999999999773E+0      5.93977250619791E-1   

   Node                  3956       0     2.43295944197555E+3      5.99999999999773E+0      5.96476092396304E-1   

   Node                  3957       0     2.43306877880386E+3      5.99999999999773E+0      5.96400806150865E-1   

   Node                  3958       0     2.43318037484420E+3      5.99999999999773E+0      5.92997533147223E-1   

   Node                  3959       0     2.43329117235159E+3      5.99999999999773E+0      5.85106162465410E-1   

   Node                  3960       0     2.43339406549895E+3      5.99999999999773E+0      5.69378253015690E-1   

   Node                  3961       0     2.43345601141332E+3      5.99999999999773E+0      5.38818373450544E-1   

   Node                  3962       0     2.43351420201344E+3      5.99999999999773E+0      5.81188732846873E-1   

   Node                  3963       0     2.43360634363438E+3      5.99999999999773E+0      6.14078208156163E-1   
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   Node                  3964       0     2.43367854907204E+3      5.99999999999773E+0      6.19400440778350E-1   

   Node                  3965       0     2.43371296657171E+3      5.99999999999773E+0      6.90280592882540E-1   

   Node                  3966       0     2.43377433112585E+3      5.99999999999773E+0      7.82821734830039E-1   

   Node                  3967       0     2.43382896941587E+3      5.99999999999773E+0      8.86544297673274E-1   

   Node                  3968       0     2.43385499628454E+3      5.99999999999773E+0      9.94630246670451E-1   

   Node                  3969       0     2.43375823173664E+3      5.99999999999773E+0      1.00094407499535E+0   

   Node                  3970       0     2.43366029039648E+3      5.99999999999773E+0      9.83124644597294E-1   

   Node                  3971       0     2.43355286285168E+3      5.99999999999773E+0      9.73201964076143E-1   

   Node                  3972       0     2.43343563705774E+3      5.99999999999773E+0      9.63386411663378E-1   

   Node                  3973       0     2.43331419883722E+3      5.99999999999773E+0      9.58351896239910E-1   

   Node                  3974       0     2.43319195678643E+3      5.99999999999773E+0      9.54410331332125E-1   

   Node                  3975       0     2.43306880911543E+3      5.99999999999773E+0      9.49655721439980E-1   

   Node                  3976       0     2.43294364190232E+3      5.99999999999773E+0      9.43834410992451E-1   

   Node                  3977       0     2.43281575836775E+3      5.99999999999773E+0      9.38510977920145E-1   

   Node                  3978       0     2.43269421396253E+3      5.99999999999773E+0      9.47336821016856E-1   

   Node                  3979       0     2.43258257728313E+3      5.99999999999773E+0      9.51138574689627E-1   

   Node                  3980       0     2.43247624864249E+3      5.99999999999773E+0      9.39764105708571E-1   

   Node                  3981       0     2.43176000927068E+3      5.99999999999773E+0      9.84445035112556E-1   

   Node                  3982       0     2.43183627184357E+3      5.99999999999773E+0      9.37533660303336E-1   

   Node                  3983       0     2.43196063961731E+3      5.99999999999773E+0      9.34813084433321E-1   

   Node                  3984       0     2.43208063914237E+3      5.99999999999773E+0      9.24569512188900E-1   

   Node                  3985       0     2.43220714059021E+3      5.99999999999773E+0      9.09196188789327E-1   

   Node                  3986       0     2.43235417233430E+3      5.99999999999773E+0      8.88120111742290E-1   

   Node                  3987       0     2.43244633724583E+3      5.99999999999773E+0      8.03411130488152E-1   

   Node                  3988       0     2.43263120419971E+3      5.99999999999773E+0      7.32887075243751E-1   

   Node                  3989       0     2.43272364639959E+3      5.99999999999773E+0      7.00431122552138E-1   

   Node                  3990       0     2.43277960485776E+3      5.99999999999773E+0      6.61031545508886E-1   

   Node                  3991       0     2.43284825103239E+3      5.99999999999773E+0      6.88562458066270E-1   

   Node                  3992       0     2.43295556182679E+3      5.99999999999773E+0      7.02792964859167E-1   

   Node                  3993       0     2.43307098567345E+3      5.99999999999773E+0      7.08524827185320E-1   

   Node                  3994       0     2.43318933396572E+3      5.99999999999773E+0      7.08567953530001E-1   

   Node                  3995       0     2.43331272606397E+3      5.99999999999773E+0      7.02453055252088E-1   

   Node                  3996       0     2.43345339418010E+3      5.99999999999773E+0      6.84670181655791E-1   
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   Node                  3997       0     2.43360221901780E+3      5.99999999999773E+0      7.38485066014575E-1   

   Node                  3998       0     2.43375299882848E+3      5.99999999999773E+0      9.15098460808163E-1   

   Node                  3999       0     2.43367158873466E+3      5.99999999999773E+0      8.54691342359874E-1   

   Node                  4000       0     2.43356776096559E+3      5.99999999999773E+0      8.50375790526858E-1   

   Node                  4001       0     2.43344356357869E+3      5.99999999999773E+0      8.33132602412719E-1   

   Node                  4002       0     2.43331627389816E+3      5.99999999999773E+0      8.31980988910887E-1   

   Node                  4003       0     2.43319247926718E+3      5.99999999999773E+0      8.30925885014702E-1   

   Node                  4004       0     2.43306947209921E+3      5.99999999999773E+0      8.26672909243964E-1   

   Node                  4005       0     2.43294308290170E+3      5.99999999999773E+0      8.17198000001255E-1   

   Node                  4006       0     2.43280144173939E+3      5.99999999999773E+0      7.95281858093804E-1   

   Node                  4007       0     2.43267517854349E+3      5.99999999999773E+0      8.31406693371711E-1   

   Node                  4008       0     2.43257338225405E+3      5.99999999999773E+0      8.51433823433472E-1   

   Node                  4009       0     2.43249857611500E+3      5.99999999999773E+0      8.63035578712123E-1   

   Node                  4010       0     2.43253579628406E+3      5.99999999999773E+0      7.62112025472568E-1   

   Node                  4011       0     2.42940375425685E+3     -2.27373940548627E-12     1.70223751304350E+0   

   Node                  4012       0     2.42947886546541E+3     -2.27374205643117E-12     1.60837710576159E+0   

   Node                  4013       0     2.42955777316621E+3     -2.27374475950877E-12     1.51458308738216E+0   

   Node                  4014       0     2.42963739592055E+3     -2.27374741051657E-12     1.42451822321536E+0   

   Node                  4015       0     2.42971837023622E+3     -2.27375003548455E-12     1.33726746624917E+0   

   Node                  4016       0     2.42980308422844E+3     -2.27375271259128E-12     1.25032069869127E+0   

   Node                  4017       0     2.42988905211782E+3     -2.27375536356079E-12     1.16629073298066E+0   

   Node                  4018       0     2.42997877999120E+3     -2.27375806652862E-12     1.08278858710447E+0   

   Node                  4019       0     2.43006876428846E+3     -2.27376071763968E-12     1.00307472018727E+0   

   Node                  4020       0     2.43015974783796E+3     -2.27376334259793E-12     9.26318490755888E-1   

   Node                  4021       0     2.43025440627598E+3     -2.27376601961905E-12     8.50318811835849E-1   

   Node                  4022       0     2.43034995474096E+3     -2.27376867069645E-12     7.77366660069088E-1   

   Node                  4023       0     2.43044917110877E+3     -2.27377137362202E-12     7.05395643775215E-1   

   Node                  4024       0     2.43054818144718E+3     -2.27377402469942E-12     6.37215892422094E-1   

   Node                  4025       0     2.43064782359765E+3     -2.27377664973695E-12     5.72093583189016E-1   

   Node                  4026       0     2.43075102172870E+3     -2.27377932667879E-12     5.08168865100530E-1   

   Node                  4027       0     2.43085473231489E+3     -2.27378197778985E-12     4.47377511746750E-1   

   Node                  4028       0     2.43096196439845E+3     -2.27378468075768E-12     3.88005970716494E-1   

   Node                  4029       0     2.43106853094863E+3     -2.27378733172719E-12     3.32372495872902E-1   
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   Node                  4030       0     2.43117535298263E+3     -2.27378995685335E-12     2.79850523297196E-1   

   Node                  4031       0     2.43128555888298E+3     -2.27379263380190E-12     2.28949729361775E-1   

   Node                  4032       0     2.43139589232705E+3     -2.27379528480970E-12     1.81221395157466E-1   

   Node                  4033       0     2.43150954868504E+3     -2.27379798788730E-12     1.35330487359721E-1   

   Node                  4034       0     2.43162208954379E+3     -2.27380063883220E-12     9.30691005100204E-2   

   Node                  4035       0     2.43173450587683E+3     -2.27380326389882E-12     5.39270945257992E-2   

   Node                  4036       0     2.43185008363441E+3     -2.27380594094010E-12     1.68057956301003E-2   

   Node                  4037       0     2.43196540231423E+3     -2.27380859188500E-12    -1.71511151591610E-2   

   Node                  4038       0     2.43208379577704E+3     -2.27381129496260E-12    -4.88801412029645E-2   

   Node                  4039       0     2.43220064061953E+3     -2.27381394597040E-12    -7.71422279890769E-2   

   Node                  4040       0     2.43231698257689E+3     -2.27381657093838E-12    -1.02323239650746E-1   

   Node                  4041       0     2.43243621670957E+3     -2.27381924804511E-12    -1.25114081430201E-1   

   Node                  4042       0     2.43255480908949E+3     -2.27382189901462E-12    -1.44795559205781E-1   

   Node                  4043       0     2.43267618215451E+3     -2.27382460198245E-12    -1.61891720014841E-1   

   Node                  4044       0     2.43279559671491E+3     -2.27382725309351E-12    -1.75735025105997E-1   

   Node                  4045       0     2.43291413735813E+3     -2.27382987805176E-12    -1.86581266084002E-1   

   Node                  4046       0     2.43303525796973E+3     -2.27383255507288E-12    -1.94703367317126E-1   

   Node                  4047       0     2.43315536364813E+3     -2.27383520615028E-12    -1.99817233129218E-1   

   Node                  4048       0     2.43327555783105E+3     -2.27383785709312E-12    -2.02012946971055E-1   

   Node                  4049       0     2.43339812695629E+3     -2.27384056015325E-12    -2.01245849514225E-1   

   Node                  4050       0     2.43351710659487E+3     -2.27384318519078E-12    -1.97596341015165E-1   

   Node                  4051       0     2.43363831621669E+3     -2.27384586213262E-12    -1.90929151751908E-1   

   Node                  4052       0     2.43375815218850E+3     -2.27384851324368E-12    -1.81399503670990E-1   

   Node                  4053       0     2.43387772135324E+3     -2.27385116422755E-12    -1.68962584142480E-1   

   Node                  4054       0     2.43399928743138E+3     -2.27385386718102E-12    -1.53296049989916E-1   

   Node                  4055       0     2.43411694038380E+3     -2.27385649230718E-12    -1.35204965566922E-1   

   Node                  4056       0     2.43423643970157E+3     -2.27385916925573E-12    -1.13847429438448E-1   

   Node                  4057       0     2.43435422739431E+3     -2.27386182026353E-12    -8.98157377578013E-2   

   Node                  4058       0     2.43447139688976E+3     -2.27386447135896E-12    -6.29307573246621E-2   

   Node                  4059       0     2.43459015548636E+3     -2.27386717428603E-12    -3.25973552991646E-2   

   Node                  4060       0     2.43458872536266E+3     -2.27373675443232E-12     1.67868218166288E+0   

   Node                  4061       0     2.43447164201123E+3     -2.27373675443232E-12     1.67932090183883E+0   

   Node                  4062       0     2.43435466584870E+3     -2.27373675443232E-12     1.67993859866541E+0   
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   Node                  4063       0     2.43423784860835E+3     -2.27373675443232E-12     1.68051523880986E+0   

   Node                  4064       0     2.43412123011588E+3     -2.27373675443232E-12     1.68101146053220E+0   

   Node                  4065       0     2.43400481694423E+3     -2.27373675443232E-12     1.68136545589915E+0   

   Node                  4066       0     2.43388856014428E+3     -2.27373675443232E-12     1.68150529077672E+0   

   Node                  4067       0     2.43377234670160E+3     -2.27373675443232E-12     1.68137946500862E+0   

   Node                  4068       0     2.43365601755015E+3     -2.27373675443232E-12     1.68099257454113E+0   

   Node                  4069       0     2.43353940164953E+3     -2.27373675443232E-12     1.68041332570021E+0   

   Node                  4070       0     2.43342232128933E+3     -2.27373675443232E-12     1.67974106274429E+0   

   Node                  4071       0     2.43330448972670E+3     -2.27373675443232E-12     1.67906843924383E+0   

   Node                  4072       0     2.43318509746181E+3     -2.27373675443232E-12     1.67845860035555E+0   

   Node                  4073       0     2.43306507315046E+3     -2.27373675443232E-12     1.67794044405106E+0   

   Node                  4074       0     2.43294477170306E+3     -2.27373675443232E-12     1.67751295984141E+0   

   Node                  4075       0     2.43282435465699E+3     -2.27373675443232E-12     1.67715324002504E+0   

   Node                  4076       0     2.43270389382791E+3     -2.27373675443232E-12     1.67682883417397E+0   

   Node                  4077       0     2.43258340706720E+3     -2.27373675443232E-12     1.67651600886136E+0   

   Node                  4078       0     2.43246288857500E+3     -2.27373675443232E-12     1.67622734841751E+0   

   Node                  4079       0     2.43234234879393E+3     -2.27373675443232E-12     1.67601073862705E+0   

   Node                  4080       0     2.43222183862203E+3     -2.27373675443232E-12     1.67589432459511E+0   

   Node                  4081       0     2.43210142244485E+3     -2.27373675443232E-12     1.67581641932041E+0   

   Node                  4082       0     2.43198111481659E+3     -2.27373675443232E-12     1.67565476508555E+0   

   Node                  4083       0     2.43186084973903E+3     -2.27373675443232E-12     1.67530344552570E+0   

   Node                  4084       0     2.43174049506212E+3     -2.27373675443232E-12     1.67474235902168E+0   

   Node                  4085       0     2.43161991020428E+3     -2.27373675443232E-12     1.67408820080012E+0   

   Node                  4086       0     2.43149905870069E+3     -2.27373675443232E-12     1.67359625084931E+0   

   Node                  4087       0     2.43137807217138E+3     -2.27373675443232E-12     1.67346991691063E+0   

   Node                  4088       0     2.43125713821788E+3     -2.27373675443232E-12     1.67360603769845E+0   

   Node                  4089       0     2.43113631066593E+3     -2.27373675443232E-12     1.67373410243588E+0   

   Node                  4090       0     2.43101547253917E+3     -2.27373675443232E-12     1.67364488094347E+0   

   Node                  4091       0     2.43089444697299E+3     -2.27373675443232E-12     1.67335926200030E+0   

   Node                  4092       0     2.43077317886257E+3     -2.27373675443232E-12     1.67313709264155E+0   

   Node                  4093       0     2.43065179177492E+3     -2.27373675443232E-12     1.67314750968572E+0   

   Node                  4094       0     2.43053017852214E+3     -2.27373675443232E-12     1.67289763738215E+0   

   Node                  4095       0     2.43040773659043E+3     -2.27373675443232E-12     1.67230727942009E+0   
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   Node                  4096       0     2.43028442888662E+3     -2.27373675443232E-12     1.67320608969103E+0   

   Node                  4097       0     2.43016369544826E+3     -2.27373675443232E-12     1.67984964530962E+0   

   Node                  4098       0     2.43004812723035E+3     -2.27373675443232E-12     1.68573649757029E+0   

   Node                  4099       0     2.42993563977104E+3     -2.27373675443232E-12     1.68466477486189E+0   

   Node                  4100       0     2.42981721801973E+3     -2.27373675443232E-12     1.66977080534888E+0   

   Node                  4101       0     2.42946751428110E+3     -2.27373675443232E-12     1.73124415788241E+0   

   Node                  4102       0     2.42952535714001E+3     -2.27373675443232E-12     1.70313567817304E+0   

   Node                  4103       0     2.42967133912235E+3     -2.27373675443232E-12     1.63688802804146E+0   

   Node                  4104       0     2.42974200585356E+3     -2.27373675443232E-12     1.50861226784880E+0   

   Node                  4105       0     2.42981015796858E+3     -2.27373675443232E-12     1.41339228585106E+0   

   Node                  4106       0     2.42988697600711E+3     -2.27373675443232E-12     1.33265147115663E+0   

   Node                  4107       0     2.42997250984616E+3     -2.27373675443232E-12     1.25599694468849E+0   

   Node                  4108       0     2.43006336530397E+3     -2.27373675443232E-12     1.17771919654123E+0   

   Node                  4109       0     2.43015162082373E+3     -2.27373675443232E-12     1.09667250530235E+0   

   Node                  4110       0     2.43023898287418E+3     -2.27373675443232E-12     1.01917110613594E+0   

   Node                  4111       0     2.43032932341535E+3     -2.27373675443232E-12     9.46265036449069E-1   

   Node                  4112       0     2.43042324362068E+3     -2.27373675443232E-12     8.76440075071296E-1   

   Node                  4113       0     2.43052002282389E+3     -2.27373675443232E-12     8.07485458038282E-1   

   Node                  4114       0     2.43061667512844E+3     -2.27373675443232E-12     7.39509281962877E-1   

   Node                  4115       0     2.43071341143495E+3     -2.27373675443232E-12     6.74308354688343E-1   

   Node                  4116       0     2.43081202723384E+3     -2.27373675443232E-12     6.12441152681829E-1   

   Node                  4117       0     2.43091281707532E+3     -2.27373675443232E-12     5.53936090594856E-1   

   Node                  4118       0     2.43101633972307E+3     -2.27373675443232E-12     4.97854598750360E-1   

   Node                  4119       0     2.43112133082023E+3     -2.27373675443232E-12     4.44116454111179E-1   

   Node                  4120       0     2.43122744403992E+3     -2.27373675443232E-12     3.92311146905646E-1   

   Node                  4121       0     2.43133492181482E+3     -2.27373675443232E-12     3.42183563236147E-1   

   Node                  4122       0     2.43144302871207E+3     -2.27373675443232E-12     2.94441124087665E-1   

   Node                  4123       0     2.43155228761896E+3     -2.27373675443232E-12     2.49342621237971E-1   

   Node                  4124       0     2.43166192156678E+3     -2.27373675443232E-12     2.07491867017001E-1   

   Node                  4125       0     2.43177231986793E+3     -2.27373675443232E-12     1.68747767822584E-1   

   Node                  4126       0     2.43188431177248E+3     -2.27373675443232E-12     1.32688987590373E-1   

   Node                  4127       0     2.43199725467846E+3     -2.27373675443232E-12     9.93748270629440E-2   

   Node                  4128       0     2.43211146031999E+3     -2.27373675443232E-12     6.86288562901318E-2   
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   Node                  4129       0     2.43222576398311E+3     -2.27373675443232E-12     4.07506246585399E-2   

   Node                  4130       0     2.43234031906957E+3     -2.27373675443232E-12     1.57320393524133E-2   

   Node                  4131       0     2.43245591544039E+3     -2.27373675443232E-12    -6.53736661560833E-3   

   Node                  4132       0     2.43257196101988E+3     -2.27373675443232E-12    -2.59020337371621E-2   

   Node                  4133       0     2.43268889685689E+3     -2.27373675443232E-12    -4.24270675519947E-2   

   Node                  4134       0     2.43280561687243E+3     -2.27373675443232E-12    -5.59861107263714E-2   

   Node                  4135       0     2.43292227913473E+3     -2.27373675443232E-12    -6.66485586422496E-2   

   Node                  4136       0     2.43303959200693E+3     -2.27373675443232E-12    -7.44768169331364E-2   

   Node                  4137       0     2.43315677499424E+3     -2.27373675443232E-12    -7.93486724805553E-2   

   Node                  4138       0     2.43327394947622E+3     -2.27373675443232E-12    -8.11298199819867E-2   

   Node                  4139       0     2.43339144299502E+3     -2.27373675443232E-12    -7.96068914760835E-2   

   Node                  4140       0     2.43350817395302E+3     -2.27373675443232E-12    -7.45638315780088E-2   

   Node                  4141       0     2.43362546863468E+3     -2.27373675443232E-12    -6.58235619028565E-2   

   Node                  4142       0     2.43374310040807E+3     -2.27373675443232E-12    -5.34767628523987E-2   

   Node                  4143       0     2.43386167782198E+3     -2.27373675443232E-12    -3.78854055453558E-2   

   Node                  4144       0     2.43398179482700E+3     -2.27373675443232E-12    -1.97508129922207E-2   

   Node                  4145       0     2.43410217774833E+3     -2.27373675443232E-12    -1.10623323358595E-4   

   Node                  4146       0     2.43422336550229E+3     -2.27373675443232E-12     2.09464955194853E-2   

   Node                  4147       0     2.43434432375103E+3     -2.27373675443232E-12     4.34032239080407E-2   

   Node                  4148       0     2.43446505661065E+3     -2.27373675443232E-12     6.74245968901087E-2   

   Node                  4149       0     2.43458588397247E+3     -2.27373675443232E-12     9.31023429560009E-2   

   Node                  4150       0     2.43458262097513E+3     -2.27373675443232E-12     2.17729535477469E-1   

   Node                  4151       0     2.43457998891090E+3     -2.27373675443232E-12     3.41927745900583E-1   

   Node                  4152       0     2.43457809959484E+3     -2.27373675443232E-12     4.66002239754656E-1   

   Node                  4153       0     2.43457719770096E+3     -2.27373675443232E-12     5.89979271640535E-1   

   Node                  4154       0     2.43457745265598E+3     -2.27373675443232E-12     7.13657266471069E-1   

   Node                  4155       0     2.43457874390512E+3     -2.27373675443232E-12     8.36743532433407E-1   

   Node                  4156       0     2.43458066868231E+3     -2.27373675443232E-12     9.58996471437858E-1   

   Node                  4157       0     2.43458277325699E+3     -2.27373675443232E-12     1.08033670935547E+0   

   Node                  4158       0     2.43458470760588E+3     -2.27373675443232E-12     1.20084982140455E+0   

   Node                  4159       0     2.43458627398009E+3     -2.27373675443232E-12     1.32072972568520E+0   

   Node                  4160       0     2.43458741779724E+3     -2.27373675443232E-12     1.44020553625980E+0   

   Node                  4161       0     2.43458819436900E+3     -2.27373675443232E-12     1.55947890199744E+0   
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   Node                  4162       0     2.43447060418277E+3     -2.27373675443232E-12     1.56075031278445E+0   

   Node                  4163       0     2.43435322996880E+3     -2.27373675443232E-12     1.56198934857897E+0   

   Node                  4164       0     2.43423618990450E+3     -2.27373675443232E-12     1.56316746403114E+0   

   Node                  4165       0     2.43411958425027E+3     -2.27373675443232E-12     1.56421024549729E+0   

   Node                  4166       0     2.43400344789747E+3     -2.27373675443232E-12     1.56498451161338E+0   

   Node                  4167       0     2.43388769307538E+3     -2.27373675443232E-12     1.56531905791629E+0   

   Node                  4168       0     2.43377207995316E+3     -2.27373675443232E-12     1.56507690764568E+0   

   Node                  4169       0     2.43365626160275E+3     -2.27373675443232E-12     1.56425735277822E+0   

   Node                  4170       0     2.43353989372652E+3     -2.27373675443232E-12     1.56302521635778E+0   

   Node                  4171       0     2.43342272108027E+3     -2.27373675443232E-12     1.56160809530644E+0   

   Node                  4172       0     2.43330457600842E+3     -2.27373675443232E-12     1.56020692348271E+0   

   Node                  4173       0     2.43318535386686E+3     -2.27373675443232E-12     1.55894954780699E+0   

   Node                  4174       0     2.43306543075285E+3     -2.27373675443232E-12     1.55789109748485E+0   

   Node                  4175       0     2.43294513361609E+3     -2.27373675443232E-12     1.55702766510611E+0   

   Node                  4176       0     2.43282468500482E+3     -2.27373675443232E-12     1.55630836185138E+0   

   Node                  4177       0     2.43270420056766E+3     -2.27373675443232E-12     1.55565225103777E+0   

   Node                  4178       0     2.43258369105926E+3     -2.27373675443232E-12     1.55498287786706E+0   

   Node                  4179       0     2.43246310528241E+3     -2.27373675443232E-12     1.55432210961473E+0   

   Node                  4180       0     2.43234243349121E+3     -2.27373675443232E-12     1.55381835439638E+0   

   Node                  4181       0     2.43222179538206E+3     -2.27373675443232E-12     1.55360291290516E+0   

   Node                  4182       0     2.43210137951119E+3     -2.27373675443232E-12     1.55353612703388E+0   

   Node                  4183       0     2.43198125397503E+3     -2.27373675443232E-12     1.55330936909653E+0   

   Node                  4184       0     2.43186128780475E+3     -2.27373675443232E-12     1.55264195673238E+0   

   Node                  4185       0     2.43174116894766E+3     -2.27373675443232E-12     1.55143044919148E+0   

   Node                  4186       0     2.43162050014737E+3     -2.27373675443232E-12     1.54989071703609E+0   

   Node                  4187       0     2.43149913243360E+3     -2.27373675443232E-12     1.54871455872850E+0   

   Node                  4188       0     2.43137742876619E+3     -2.27373675443232E-12     1.54856252573477E+0   

   Node                  4189       0     2.43125594778013E+3     -2.27373675443232E-12     1.54909499222599E+0   

   Node                  4190       0     2.43113483738063E+3     -2.27373675443232E-12     1.54955271489965E+0   

   Node                  4191       0     2.43101376310557E+3     -2.27373675443232E-12     1.54935881891311E+0   

   Node                  4192       0     2.43089220070034E+3     -2.27373675443232E-12     1.54855076288572E+0   

   Node                  4193       0     2.43076998836624E+3     -2.27373675443232E-12     1.54797446900280E+0   

   Node                  4194       0     2.43064778054304E+3     -2.27373675443232E-12     1.54853155847942E+0   
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   Node                  4195       0     2.43052562170490E+3     -2.27373675443232E-12     1.54815405380027E+0   

   Node                  4196       0     2.43040124178772E+3     -2.27373675443232E-12     1.54518016931065E+0   

   Node                  4197       0     2.43027165388532E+3     -2.27373675443232E-12     1.54275185789284E+0   

   Node                  4198       0     2.43014806490669E+3     -2.27373675443232E-12     1.56256287287315E+0   

   Node                  4199       0     2.43003948149158E+3     -2.27373675443232E-12     1.58055273161270E+0   

   Node                  4200       0     2.42994398743878E+3     -2.27373675443232E-12     1.58527989794896E+0   

   Node                  4201       0     2.42984912871320E+3     -2.27373675443232E-12     1.55965927580092E+0   

   Node                  4202       0     2.42989327535595E+3     -2.27373675443232E-12     1.47505552380811E+0   

   Node                  4203       0     2.42996214423094E+3     -2.27373675443232E-12     1.41091911682487E+0   

   Node                  4204       0     2.43005063258442E+3     -2.27373675443232E-12     1.34735198744666E+0   

   Node                  4205       0     2.43015052823477E+3     -2.27373675443232E-12     1.27544396149158E+0   

   Node                  4206       0     2.43023533776317E+3     -2.27373675443232E-12     1.18674748399598E+0   

   Node                  4207       0     2.43031519770773E+3     -2.27373675443232E-12     1.10744811232714E+0   

   Node                  4208       0     2.43040061321693E+3     -2.27373675443232E-12     1.03914628653321E+0   

   Node                  4209       0     2.43049362132507E+3     -2.27373675443232E-12     9.74652718926081E-1   

   Node                  4210       0     2.43059094435706E+3     -2.27373675443232E-12     9.08598312850576E-1   

   Node                  4211       0     2.43068502260467E+3     -2.27373675443232E-12     8.39023517333902E-1   

   Node                  4212       0     2.43077705262259E+3     -2.27373675443232E-12     7.73189605713822E-1   

   Node                  4213       0     2.43087078746984E+3     -2.27373675443232E-12     7.13367734083673E-1   

   Node                  4214       0     2.43096809575534E+3     -2.27373675443232E-12     6.58117413788103E-1   

   Node                  4215       0     2.43106917744627E+3     -2.27373675443232E-12     6.05449439496035E-1   

   Node                  4216       0     2.43117295580272E+3     -2.27373675443232E-12     5.54068922297331E-1   

   Node                  4217       0     2.43127814928049E+3     -2.27373675443232E-12     5.03285761825973E-1   

   Node                  4218       0     2.43138367781354E+3     -2.27373675443232E-12     4.53259833607357E-1   

   Node                  4219       0     2.43148907963185E+3     -2.27373675443232E-12     4.05256453031441E-1   

   Node                  4220       0     2.43159475043485E+3     -2.27373675443232E-12     3.60334125245456E-1   

   Node                  4221       0     2.43170110130638E+3     -2.27373675443232E-12     3.19008312732447E-1   

   Node                  4222       0     2.43180865053268E+3     -2.27373675443232E-12     2.81056492127711E-1   

   Node                  4223       0     2.43191769489783E+3     -2.27373675443232E-12     2.45983026669128E-1   

   Node                  4224       0     2.43202795540598E+3     -2.27373675443232E-12     2.13477415278787E-1   

   Node                  4225       0     2.43213915489357E+3     -2.27373675443232E-12     1.83401080797892E-1   

   Node                  4226       0     2.43225078384352E+3     -2.27373675443232E-12     1.55887556475820E-1   

   Node                  4227       0     2.43236277211668E+3     -2.27373675443232E-12     1.31099744302919E-1   
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   Node                  4228       0     2.43247531367827E+3     -2.27373675443232E-12     1.09147767744725E-1   

   Node                  4229       0     2.43258834288633E+3     -2.27373675443232E-12     9.01237359908409E-2   

   Node                  4230       0     2.43270190610605E+3     -2.27373675443232E-12     7.40220987561624E-2   

   Node                  4231       0     2.43281573097635E+3     -2.27373675443232E-12     6.08213035569061E-2   

   Node                  4232       0     2.43292977394506E+3     -2.27373675443232E-12     5.04320580633357E-2   

   Node                  4233       0     2.43304404284518E+3     -2.27373675443232E-12     4.28149213083088E-2   

   Node                  4234       0     2.43315817984374E+3     -2.27373675443232E-12     3.80930730947293E-2   

   Node                  4235       0     2.43327201077497E+3     -2.27373675443232E-12     3.65536948759109E-2   

   Node                  4236       0     2.43338551234022E+3     -2.27373675443232E-12     3.86569485913496E-2   

   Node                  4237       0     2.43349866749718E+3     -2.27373675443232E-12     4.49604191787075E-2   

   Node                  4238       0     2.43361227714509E+3     -2.27373675443232E-12     5.59099176467862E-2   

   Node                  4239       0     2.43372711207847E+3     -2.27373675443232E-12     7.14743747904431E-2   

   Node                  4240       0     2.43384413852446E+3     -2.27373675443232E-12     9.09405998878647E-2   

   Node                  4241       0     2.43396413253943E+3     -2.27373675443232E-12     1.12569502251455E-1   

   Node                  4242       0     2.43408676479455E+3     -2.27373675443232E-12     1.33802769400645E-1   

   Node                  4243       0     2.43421072215254E+3     -2.27373675443232E-12     1.54509784691967E-1   

   Node                  4244       0     2.43433486842274E+3     -2.27373675443232E-12     1.75156532280380E-1   

   Node                  4245       0     2.43445883222748E+3     -2.27373675443232E-12     1.96165130132576E-1   

   Node                  4246       0     2.43445352700613E+3     -2.27373675443232E-12     3.24379715800751E-1   

   Node                  4247       0     2.43444955433395E+3     -2.27373675443232E-12     4.52602950028144E-1   

   Node                  4248       0     2.43444760279821E+3     -2.27373675443232E-12     5.80834410358220E-1   

   Node                  4249       0     2.43444821938213E+3     -2.27373675443232E-12     7.08541936877649E-1   

   Node                  4250       0     2.43445115427278E+3     -2.27373675443232E-12     8.35015404513106E-1   

   Node                  4251       0     2.43445537817773E+3     -2.27373675443232E-12     9.59683855853509E-1   

   Node                  4252       0     2.43445984586319E+3     -2.27373675443232E-12     1.08240603131684E+0   

   Node                  4253       0     2.43446383156874E+3     -2.27373675443232E-12     1.20341580450535E+0   

   Node                  4254       0     2.43446696854973E+3     -2.27373675443232E-12     1.32316117313621E+0   

   Node                  4255       0     2.43446918991969E+3     -2.27373675443232E-12     1.44213912343746E+0   

   Node                  4256       0     2.43435119359482E+3     -2.27373675443232E-12     1.44397356447717E+0   

   Node                  4257       0     2.43423373822827E+3     -2.27373675443232E-12     1.44578018579376E+0   

   Node                  4258       0     2.43411702846774E+3     -2.27373675443232E-12     1.44746783683659E+0   

   Node                  4259       0     2.43400118415569E+3     -2.27373675443232E-12     1.44882030947553E+0   

   Node                  4260       0     2.43388611495674E+3     -2.27373675443232E-12     1.44950369346072E+0   
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   Node                  4261       0     2.43377142356643E+3     -2.27373675443232E-12     1.44919582772185E+0   

   Node                  4262       0     2.43365648062216E+3     -2.27373675443232E-12     1.44785209488566E+0   

   Node                  4263       0     2.43354068760212E+3     -2.27373675443232E-12     1.44581510570925E+0   

   Node                  4264       0     2.43342370120648E+3     -2.27373675443232E-12     1.44350502990000E+0   

   Node                  4265       0     2.43330547045912E+3     -2.27373675443232E-12     1.44125939916540E+0   

   Node                  4266       0     2.43318614880063E+3     -2.27373675443232E-12     1.43926521413471E+0   

   Node                  4267       0     2.43306607208701E+3     -2.27373675443232E-12     1.43759740261524E+0   

   Node                  4268       0     2.43294559207140E+3     -2.27373675443232E-12     1.43625491823885E+0   

   Node                  4269       0     2.43282500738240E+3     -2.27373675443232E-12     1.43516135805217E+0   

   Node                  4270       0     2.43270449774399E+3     -2.27373675443232E-12     1.43415768407378E+0   

   Node                  4271       0     2.43258403693250E+3     -2.27373675443232E-12     1.43301547726057E+0   

   Node                  4272       0     2.43246342192635E+3     -2.27373675443232E-12     1.43172533852956E+0   

   Node                  4273       0     2.43234251280982E+3     -2.27373675443232E-12     1.43067599807447E+0   

   Node                  4274       0     2.43222153251074E+3     -2.27373675443232E-12     1.43037581199943E+0   

   Node                  4275       0     2.43210097856577E+3     -2.27373675443232E-12     1.43054636600101E+0   

   Node                  4276       0     2.43198108280512E+3     -2.27373675443232E-12     1.43052811386785E+0   

   Node                  4277       0     2.43186167793096E+3     -2.27373675443232E-12     1.42970835361676E+0   

   Node                  4278       0     2.43174219822915E+3     -2.27373675443232E-12     1.42771601948724E+0   

   Node                  4279       0     2.43162163727284E+3     -2.27373675443232E-12     1.42466552415467E+0   

   Node                  4280       0     2.43149943055676E+3     -2.27373675443232E-12     1.42217134483857E+0   

   Node                  4281       0     2.43137645404280E+3     -2.27373675443232E-12     1.42232260710513E+0   

   Node                  4282       0     2.43125423200583E+3     -2.27373675443232E-12     1.42398349379306E+0   

   Node                  4283       0     2.43113309581285E+3     -2.27373675443232E-12     1.42533647388313E+0   

   Node                  4284       0     2.43101223582941E+3     -2.27373675443232E-12     1.42503245458310E+0   

   Node                  4285       0     2.43089025792284E+3     -2.27373675443232E-12     1.42293778423709E+0   

   Node                  4286       0     2.43076644810165E+3     -2.27373675443232E-12     1.42122213948774E+0   

   Node                  4287       0     2.43064340602978E+3     -2.27373675443232E-12     1.42452112216828E+0   

   Node                  4288       0     2.43052301435700E+3     -2.27373675443232E-12     1.42579569107154E+0   

   Node                  4289       0     2.43039972803164E+3     -2.27373675443232E-12     1.41739582170150E+0   

   Node                  4290       0     2.42995165360433E+3     -2.27373675443232E-12     1.51631112915045E+0   

   Node                  4291       0     2.43001766504153E+3     -2.27373675443232E-12     1.48868829705659E+0   

   Node                  4292       0     2.43011730029813E+3     -2.27373675443232E-12     1.44712193460180E+0   

   Node                  4293       0     2.43025270008827E+3     -2.27373675443232E-12     1.39002567061223E+0   
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   Node                  4294       0     2.43032389360971E+3     -2.27373675443232E-12     1.26748267561616E+0   

   Node                  4295       0     2.43038572289134E+3     -2.27373675443232E-12     1.18477609395515E+0   

   Node                  4296       0     2.43046416129238E+3     -2.27373675443232E-12     1.12825507822260E+0   

   Node                  4297       0     2.43055952088497E+3     -2.27373675443232E-12     1.07443948520347E+0   

   Node                  4298       0     2.43066493107319E+3     -2.27373675443232E-12     1.01321897456050E+0   

   Node                  4299       0     2.43075522089664E+3     -2.27373675443232E-12     9.34772210620577E-1   

   Node                  4300       0     2.43083877677278E+3     -2.27373675443232E-12     8.66056575418683E-1   

   Node                  4301       0     2.43092575081998E+3     -2.27373675443232E-12     8.09781819513999E-1   

   Node                  4302       0     2.43101937591966E+3     -2.27373675443232E-12     7.59877088919515E-1   

   Node                  4303       0     2.43111911648945E+3     -2.27373675443232E-12     7.12055607593385E-1   

   Node                  4304       0     2.43122302818542E+3     -2.27373675443232E-12     6.63878500500228E-1   

   Node                  4305       0     2.43132849198969E+3     -2.27373675443232E-12     6.14096481113229E-1   

   Node                  4306       0     2.43143266951357E+3     -2.27373675443232E-12     5.62991719008656E-1   

   Node                  4307       0     2.43153509568735E+3     -2.27373675443232E-12     5.13679445062764E-1   

   Node                  4308       0     2.43163684479615E+3     -2.27373675443232E-12     4.68364166349405E-1   

   Node                  4309       0     2.43173941390960E+3     -2.27373675443232E-12     4.27705115034245E-1   

   Node                  4310       0     2.43184380318523E+3     -2.27373675443232E-12     3.90974404104985E-1   

   Node                  4311       0     2.43195017350131E+3     -2.27373675443232E-12     3.57161220117705E-1   

   Node                  4312       0     2.43205806180741E+3     -2.27373675443232E-12     3.25581255904166E-1   

   Node                  4313       0     2.43216683203309E+3     -2.27373675443232E-12     2.95996582817519E-1   

   Node                  4314       0     2.43227592324417E+3     -2.27373675443232E-12     2.68590730360942E-1   

   Node                  4315       0     2.43238517639224E+3     -2.27373675443232E-12     2.43784133064561E-1   

   Node                  4316       0     2.43249469042689E+3     -2.27373675443232E-12     2.21905394385802E-1   

   Node                  4317       0     2.43260455777456E+3     -2.27373675443232E-12     2.03107160945423E-1   

   Node                  4318       0     2.43271488715297E+3     -2.27373675443232E-12     1.87399339125259E-1   

   Node                  4319       0     2.43282573012598E+3     -2.27373675443232E-12     1.74677281999262E-1   

   Node                  4320       0     2.43293705190817E+3     -2.27373675443232E-12     1.64697735943133E-1   

   Node                  4321       0     2.43304859202293E+3     -2.27373675443232E-12     1.57299039465375E-1   

   Node                  4322       0     2.43315985656612E+3     -2.27373675443232E-12     1.52575435155537E-1   

   Node                  4323       0     2.43327038109747E+3     -2.27373675443232E-12     1.50946856860537E-1   

   Node                  4324       0     2.43337991565715E+3     -2.27373675443232E-12     1.53202570289141E-1   

   Node                  4325       0     2.43348869879540E+3     -2.27373675443232E-12     1.60457952576922E-1   

   Node                  4326       0     2.43359787566533E+3     -2.27373675443232E-12     1.73781289025210E-1   
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   Node                  4327       0     2.43370901403143E+3     -2.27373675443232E-12     1.93375483869808E-1   

   Node                  4328       0     2.43382383594692E+3     -2.27373675443232E-12     2.18480645882431E-1   

   Node                  4329       0     2.43394420081488E+3     -2.27373675443232E-12     2.46084902714938E-1   

   Node                  4330       0     2.43407055898348E+3     -2.27373675443232E-12     2.68867661426310E-1   

   Node                  4331       0     2.43419853252852E+3     -2.27373675443232E-12     2.88537495384226E-1   

   Node                  4332       0     2.43432626205646E+3     -2.27373675443232E-12     3.06746597796446E-1   

   Node                  4333       0     2.43431963889132E+3     -2.27373675443232E-12     4.38980833420297E-1   

   Node                  4334       0     2.43431612140935E+3     -2.27373675443232E-12     5.71789067993406E-1   

   Node                  4335       0     2.43431727291636E+3     -2.27373675443232E-12     7.03986802856904E-1   

   Node                  4336       0     2.43432270064028E+3     -2.27373675443232E-12     8.34188564044191E-1   

   Node                  4337       0     2.43433001545971E+3     -2.27373675443232E-12     9.61274837620091E-1   

   Node                  4338       0     2.43433730276504E+3     -2.27373675443232E-12     1.08515000538435E+0   

   Node                  4339       0     2.43434349081022E+3     -2.27373675443232E-12     1.20635975768697E+0   

   Node                  4340       0     2.43434815396301E+3     -2.27373675443232E-12     1.32571677177819E+0   

   Node                  4341       0     2.43422993404040E+3     -2.27373675443232E-12     1.32813990433770E+0   

   Node                  4342       0     2.43411287014900E+3     -2.27373675443232E-12     1.33061157518579E+0   

   Node                  4343       0     2.43399728871398E+3     -2.27373675443232E-12     1.33283987378678E+0   

   Node                  4344       0     2.43388320439529E+3     -2.27373675443232E-12     1.33421398696303E+0   

   Node                  4345       0     2.43377001325672E+3     -2.27373675443232E-12     1.33396587238438E+0   

   Node                  4346       0     2.43365656914209E+3     -2.27373675443232E-12     1.33188252738328E+0   

   Node                  4347       0     2.43354180607090E+3     -2.27373675443232E-12     1.32875755954999E+0   

   Node                  4348       0     2.43342523493573E+3     -2.27373675443232E-12     1.32532089833799E+0   

   Node                  4349       0     2.43330696297703E+3     -2.27373675443232E-12     1.32208541814145E+0   

   Node                  4350       0     2.43318737662123E+3     -2.27373675443232E-12     1.31924849470635E+0   

   Node                  4351       0     2.43306691218687E+3     -2.27373675443232E-12     1.31687007762934E+0   

   Node                  4352       0     2.43294600826653E+3     -2.27373675443232E-12     1.31497335422202E+0   

   Node                  4353       0     2.43282511937544E+3     -2.27373675443232E-12     1.31350666323770E+0   

   Node                  4354       0     2.43270461696497E+3     -2.27373675443232E-12     1.31223580545839E+0   

   Node                  4355       0     2.43258443737967E+3     -2.27373675443232E-12     1.31048906431091E+0   

   Node                  4356       0     2.43246399013639E+3     -2.27373675443232E-12     1.30802093120944E+0   

   Node                  4357       0     2.43234266780846E+3     -2.27373675443232E-12     1.30571909398469E+0   

   Node                  4358       0     2.43222082632693E+3     -2.27373675443232E-12     1.30540011028154E+0   

   Node                  4359       0     2.43209978769015E+3     -2.27373675443232E-12     1.30631692023296E+0   
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   Node                  4360       0     2.43198013450778E+3     -2.27373675443232E-12     1.30710221297457E+0   

   Node                  4361       0     2.43186175790110E+3     -2.27373675443232E-12     1.30661078704055E+0   

   Node                  4362       0     2.43174393220979E+3     -2.27373675443232E-12     1.30388526326348E+0   

   Node                  4363       0     2.43162412571716E+3     -2.27373675443232E-12     1.29784398683510E+0   

   Node                  4364       0     2.43150028582466E+3     -2.27373675443232E-12     1.29201097580092E+0   

   Node                  4365       0     2.43137452753182E+3     -2.27373675443232E-12     1.29360177013092E+0   

   Node                  4366       0     2.43125115879223E+3     -2.27373675443232E-12     1.29817069438985E+0   

   Node                  4367       0     2.43113067839045E+3     -2.27373675443232E-12     1.30174849300226E+0   

   Node                  4368       0     2.43101131030562E+3     -2.27373675443232E-12     1.30151573904441E+0   

   Node                  4369       0     2.43088957671547E+3     -2.27373675443232E-12     1.29609202130395E+0   

   Node                  4370       0     2.43076158750385E+3     -2.27373675443232E-12     1.28878448455315E+0   

   Node                  4371       0     2.43063589237056E+3     -2.27373675443232E-12     1.30206426865980E+0   

   Node                  4372       0     2.43052288739805E+3     -2.27373675443232E-12     1.31282184872520E+0   

   Node                  4373       0     2.43042161408800E+3     -2.27373675443232E-12     1.30844180019270E+0   

   Node                  4374       0     2.43043940418156E+3     -2.27373675443232E-12     1.23596831253055E+0   

   Node                  4375       0     2.43051053316144E+3     -2.27373675443232E-12     1.21468990604952E+0   

   Node                  4376       0     2.43061508865365E+3     -2.27373675443232E-12     1.18161686004582E+0   

   Node                  4377       0     2.43075372200750E+3     -2.27373675443232E-12     1.13499327694159E+0   

   Node                  4378       0     2.43083179751227E+3     -2.27373675443232E-12     1.02068237618054E+0   

   Node                  4379       0     2.43089670093746E+3     -2.27373675443232E-12     9.46415741025005E-1   

   Node                  4380       0     2.43097366240696E+3     -2.27373675443232E-12     8.99862202986376E-1   

   Node                  4381       0     2.43106413687038E+3     -2.27373675443232E-12     8.59755186103983E-1   

   Node                  4382       0     2.43116452271786E+3     -2.27373675443232E-12     8.19444472635398E-1   

   Node                  4383       0     2.43127130394667E+3     -2.27373675443232E-12     7.75974648381583E-1   

   Node                  4384       0     2.43138007234290E+3     -2.27373675443232E-12     7.27136163597694E-1   

   Node                  4385       0     2.43148359951704E+3     -2.27373675443232E-12     6.71970133676194E-1   

   Node                  4386       0     2.43158218177456E+3     -2.27373675443232E-12     6.19156294804066E-1   

   Node                  4387       0     2.43167862683149E+3     -2.27373675443232E-12     5.72701705232495E-1   

   Node                  4388       0     2.43177642768147E+3     -2.27373675443232E-12     5.33319779983489E-1   

   Node                  4389       0     2.43187746196410E+3     -2.27373675443232E-12     4.98743783655344E-1   

   Node                  4390       0     2.43198162236074E+3     -2.27373675443232E-12     4.66861701950431E-1   

   Node                  4391       0     2.43208786572790E+3     -2.27373675443232E-12     4.36452972959261E-1   

   Node                  4392       0     2.43219493519886E+3     -2.27373675443232E-12     4.07127200232586E-1   
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   Node                  4393       0     2.43230181794729E+3     -2.27373675443232E-12     3.79248040449806E-1   

   Node                  4394       0     2.43240832528555E+3     -2.27373675443232E-12     3.53830113624688E-1   

   Node                  4395       0     2.43251467492049E+3     -2.27373675443232E-12     3.31568378201220E-1   

   Node                  4396       0     2.43262109578219E+3     -2.27373675443232E-12     3.12733049988281E-1   

   Node                  4397       0     2.43272788239054E+3     -2.27373675443232E-12     2.97402595127933E-1   

   Node                  4398       0     2.43283551565538E+3     -2.27373675443232E-12     2.85447281222325E-1   

   Node                  4399       0     2.43294417947941E+3     -2.27373675443232E-12     2.76222249787999E-1   

   Node                  4400       0     2.43305339219179E+3     -2.27373675443232E-12     2.69203876990126E-1   

   Node                  4401       0     2.43316225092621E+3     -2.27373675443232E-12     2.64323728122748E-1   

   Node                  4402       0     2.43326976077770E+3     -2.27373675443232E-12     2.62060578989564E-1   

   Node                  4403       0     2.43337512422382E+3     -2.27373675443232E-12     2.63586418277351E-1   

   Node                  4404       0     2.43347841474413E+3     -2.27373675443232E-12     2.70963881929638E-1   

   Node                  4405       0     2.43358164071629E+3     -2.27373675443232E-12     2.86682699432829E-1   

   Node                  4406       0     2.43368747752776E+3     -2.27373675443232E-12     3.11219472981058E-1   

   Node                  4407       0     2.43379844039152E+3     -2.27373675443232E-12     3.44983712758170E-1   

   Node                  4408       0     2.43391899120399E+3     -2.27373675443232E-12     3.85697117995005E-1   

   Node                  4409       0     2.43405370014264E+3     -2.27373675443232E-12     4.07959941376001E-1   

   Node                  4410       0     2.43418768892740E+3     -2.27373675443232E-12     4.24527037329972E-1   

   Node                  4411       0     2.43418108936912E+3     -2.27373675443232E-12     5.62749864785466E-1   

   Node                  4412       0     2.43418304136898E+3     -2.27373675443232E-12     7.00397357565351E-1   

   Node                  4413       0     2.43419305214422E+3     -2.27373675443232E-12     8.35041794330580E-1   

   Node                  4414       0     2.43420494853950E+3     -2.27373675443232E-12     9.64388253947487E-1   

   Node                  4415       0     2.43421567758142E+3     -2.27373675443232E-12     1.08887323261448E+0   

   Node                  4416       0     2.43422414264534E+3     -2.27373675443232E-12     1.20973545712978E+0   

   Node                  4417       0     2.43410623752134E+3     -2.27373675443232E-12     1.21313895856170E+0   

   Node                  4418       0     2.43399074430203E+3     -2.27373675443232E-12     1.21677182076639E+0   

   Node                  4419       0     2.43387810125145E+3     -2.27373675443232E-12     1.21960680034244E+0   

   Node                  4420       0     2.43376746009503E+3     -2.27373675443232E-12     1.21973020886490E+0   

   Node                  4421       0     2.43365658332388E+3     -2.27373675443232E-12     1.21629566318844E+0   

   Node                  4422       0     2.43354346351451E+3     -2.27373675443232E-12     1.21156614948506E+0   

   Node                  4423       0     2.43342741902406E+3     -2.27373675443232E-12     1.20667190958722E+0   

   Node                  4424       0     2.43330896734803E+3     -2.27373675443232E-12     1.20236332758912E+0   

   Node                  4425       0     2.43318889672170E+3     -2.27373675443232E-12     1.19865477427468E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

204 di 810 

 

 

   Node                  4426       0     2.43306776633270E+3     -2.27373675443232E-12     1.19545963871432E+0   

   Node                  4427       0     2.43294606626742E+3     -2.27373675443232E-12     1.19286478047818E+0   

   Node                  4428       0     2.43282450112335E+3     -2.27373675443232E-12     1.19104620492831E+0   

   Node                  4429       0     2.43270405179314E+3     -2.27373675443232E-12     1.18999641252146E+0   

   Node                  4430       0     2.43258476791125E+3     -2.27373675443232E-12     1.18775071209949E+0   

   Node                  4431       0     2.43246519774075E+3     -2.27373675443232E-12     1.18306982909911E+0   

   Node                  4432       0     2.43234323787969E+3     -2.27373675443232E-12     1.17747509934357E+0   

   Node                  4433       0     2.43221925380212E+3     -2.27373675443232E-12     1.17758564472222E+0   

   Node                  4434       0     2.43209700687636E+3     -2.27373675443232E-12     1.18036247954215E+0   

   Node                  4435       0     2.43197745454628E+3     -2.27373675443232E-12     1.18303761909925E+0   

   Node                  4436       0     2.43186065147470E+3     -2.27373675443232E-12     1.18398709881143E+0   

   Node                  4437       0     2.43174701383077E+3     -2.27373675443232E-12     1.18186890875478E+0   

   Node                  4438       0     2.43163015147024E+3     -2.27373675443232E-12     1.16954908072506E+0   

   Node                  4439       0     2.43150271532344E+3     -2.27373675443232E-12     1.15331215173169E+0   

   Node                  4440       0     2.43136991960855E+3     -2.27373675443232E-12     1.16083085098537E+0   

   Node                  4441       0     2.43124481181832E+3     -2.27373675443232E-12     1.17223099785158E+0   

   Node                  4442       0     2.43112658912484E+3     -2.27373675443232E-12     1.18080694883689E+0   

   Node                  4443       0     2.43101204072870E+3     -2.27373675443232E-12     1.18205980684096E+0   

   Node                  4444       0     2.43089438873482E+3     -2.27373675443232E-12     1.17014079877781E+0   

   Node                  4445       0     2.43092098936233E+3     -2.27373675443232E-12     1.06624237683648E+0   

   Node                  4446       0     2.43094198176494E+3     -2.27373675443232E-12     9.98836848136503E-1   

   Node                  4447       0     2.43100745612426E+3     -2.27373675443232E-12     9.83411206934601E-1   

   Node                  4448       0     2.43109837774960E+3     -2.27373675443232E-12     9.59953969270689E-1   

   Node                  4449       0     2.43120298697373E+3     -2.27373675443232E-12     9.30393695386592E-1   

   Node                  4450       0     2.43131721824067E+3     -2.27373675443232E-12     8.94171244935831E-1   

   Node                  4451       0     2.43143680153057E+3     -2.27373675443232E-12     8.47531676911982E-1   

   Node                  4452       0     2.43153971122234E+3     -2.27373675443232E-12     7.79805698523531E-1   

   Node                  4453       0     2.43163191913587E+3     -2.27373675443232E-12     7.19515481602168E-1   

   Node                  4454       0     2.43171970503546E+3     -2.27373675443232E-12     6.71116926734801E-1   

   Node                  4455       0     2.43181085331682E+3     -2.27373675443232E-12     6.35164085433353E-1   

   Node                  4456       0     2.43190858003541E+3     -2.27373675443232E-12     6.04819524978753E-1   

   Node                  4457       0     2.43201160006888E+3     -2.27373675443232E-12     5.76162402378162E-1   

   Node                  4458       0     2.43211765972812E+3     -2.27373675443232E-12     5.47416837771889E-1   
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   Node                  4459       0     2.43222439622570E+3     -2.27373675443232E-12     5.17975506613264E-1   

   Node                  4460       0     2.43232963065448E+3     -2.27373675443232E-12     4.88385528885759E-1   

   Node                  4461       0     2.43243340654176E+3     -2.27373675443232E-12     4.61232454321114E-1   

   Node                  4462       0     2.43253635298173E+3     -2.27373675443232E-12     4.37784267342184E-1   

   Node                  4463       0     2.43263876869072E+3     -2.27373675443232E-12     4.18354106673971E-1   

   Node                  4464       0     2.43274109398005E+3     -2.27373675443232E-12     4.03266405921197E-1   

   Node                  4465       0     2.43284485913542E+3     -2.27373675443232E-12     3.92756457783747E-1   

   Node                  4466       0     2.43295097079141E+3     -2.27373675443232E-12     3.85107551156776E-1   

   Node                  4467       0     2.43305857321162E+3     -2.27373675443232E-12     3.78981957813958E-1   

   Node                  4468       0     2.43316602930238E+3     -2.27373675443232E-12     3.73924369307701E-1   

   Node                  4469       0     2.43327142491862E+3     -2.27373675443232E-12     3.70252506748540E-1   

   Node                  4470       0     2.43337264388943E+3     -2.27373675443232E-12     3.69337217296008E-1   

   Node                  4471       0     2.43346850754477E+3     -2.27373675443232E-12     3.74689141914947E-1   

   Node                  4472       0     2.43356319750068E+3     -2.27373675443232E-12     3.92636789325159E-1   

   Node                  4473       0     2.43366138082151E+3     -2.27373675443232E-12     4.21894652646966E-1   

   Node                  4474       0     2.43376428930765E+3     -2.27373675443232E-12     4.66547929696040E-1   

   Node                  4475       0     2.43403899781926E+3     -2.27373675443232E-12     5.53736756476341E-1   

   Node                  4476       0     2.43404209966127E+3     -2.27373675443232E-12     6.98661372876028E-1   

   Node                  4477       0     2.43406248554449E+3     -2.27373675443232E-12     8.39416508839233E-1   

   Node                  4478       0     2.43408144079072E+3     -2.27373675443232E-12     9.70147576874355E-1   

   Node                  4479       0     2.43409607911040E+3     -2.27373675443232E-12     1.09395107971784E+0   

   Node                  4480       0     2.43388078666486E+3     -2.27373675443232E-12     5.45400850997772E-1   

   Node                  4481       0     2.43398005333172E+3     -2.27373675443232E-12     1.09987066711788E+0   

   Node                  4482       0     2.43386950034259E+3     -2.27373675443232E-12     1.10604058433371E+0   

   Node                  4483       0     2.43376348375229E+3     -2.27373675443232E-12     1.10747557239211E+0   

   Node                  4484       0     2.43365713153410E+3     -2.27373675443232E-12     1.10065855794027E+0   

   Node                  4485       0     2.43354643728641E+3     -2.27373675443232E-12     1.09348949550884E+0   

   Node                  4486       0     2.43343061370386E+3     -2.27373675443232E-12     1.08665351997828E+0   

   Node                  4487       0     2.43331142916768E+3     -2.27373675443232E-12     1.08147211223026E+0   

   Node                  4488       0     2.43319051444179E+3     -2.27373675443232E-12     1.07715708376840E+0   

   Node                  4489       0     2.43306840468095E+3     -2.27373675443232E-12     1.07309698787844E+0   

   Node                  4490       0     2.43294531019272E+3     -2.27373675443232E-12     1.06942442600406E+0   

   Node                  4491       0     2.43282205804523E+3     -2.27373675443232E-12     1.06702193656913E+0   
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   Node                  4492       0     2.43270154209771E+3     -2.27373675443232E-12     1.06799104004796E+0   

   Node                  4493       0     2.43258459602871E+3     -2.27373675443232E-12     1.06644766956125E+0   

   Node                  4494       0     2.43246816648121E+3     -2.27373675443232E-12     1.05803006855794E+0   

   Node                  4495       0     2.43234549683447E+3     -2.27373675443232E-12     1.04237969500641E+0   

   Node                  4496       0     2.43221581299482E+3     -2.27373675443232E-12     1.04560041921376E+0   

   Node                  4497       0     2.43209126931970E+3     -2.27373675443232E-12     1.05260430629668E+0   

   Node                  4498       0     2.43197139418886E+3     -2.27373675443232E-12     1.05863960528420E+0   

   Node                  4499       0     2.43185546166179E+3     -2.27373675443232E-12     1.06253654364613E+0   

   Node                  4500       0     2.43175240277502E+3     -2.27373675443232E-12     1.06849611006002E+0   

   Node                  4501       0     2.43164604556534E+3     -2.27373675443232E-12     1.04395017402084E+0   

   Node                  4502       0     2.43101500112622E+3     -2.27373675443232E-12     1.07471512432699E+0   

   Node                  4503       0     2.43111811945154E+3     -2.27373675443232E-12     1.06615171847679E+0   

   Node                  4504       0     2.43123109837995E+3     -2.27373675443232E-12     1.04818928915192E+0   

   Node                  4505       0     2.43135727398602E+3     -2.27373675443232E-12     1.02332988358918E+0   

   Node                  4506       0     2.43151004966864E+3     -2.27373675443232E-12     9.89895190919749E-1   

   Node                  4507       0     2.43160676141251E+3     -2.27373675443232E-12     8.81310764894588E-1   

   Node                  4508       0     2.43168663772131E+3     -2.27373675443232E-12     8.09182018471183E-1   

   Node                  4509       0     2.43175811827004E+3     -2.27373675443232E-12     7.58235923419474E-1   

   Node                  4510       0     2.43183935434213E+3     -2.27373675443232E-12     7.32487161637284E-1   

   Node                  4511       0     2.43193496449615E+3     -2.27373675443232E-12     7.10357267496642E-1   

   Node                  4512       0     2.43203916913601E+3     -2.27373675443232E-12     6.86931182187982E-1   

   Node                  4513       0     2.43214778819546E+3     -2.27373675443232E-12     6.60726830914849E-1   

   Node                  4514       0     2.43225701245068E+3     -2.27373675443232E-12     6.30710852529388E-1   

   Node                  4515       0     2.43236123858974E+3     -2.27373675443232E-12     5.96568325907225E-1   

   Node                  4516       0     2.43246212622942E+3     -2.27373675443232E-12     5.65802909057355E-1   

   Node                  4517       0     2.43256144611400E+3     -2.27373675443232E-12     5.40020560294390E-1   

   Node                  4518       0     2.43265905180282E+3     -2.27373675443232E-12     5.18854845009744E-1   

   Node                  4519       0     2.43275470226374E+3     -2.27373675443232E-12     5.03270789724775E-1   

   Node                  4520       0     2.43285291576232E+3     -2.27373675443232E-12     4.95905854379991E-1   

   Node                  4521       0     2.43295668838391E+3     -2.27373675443232E-12     4.91608342047315E-1   

   Node                  4522       0     2.43306398519586E+3     -2.27373675443232E-12     4.87526631209534E-1   

   Node                  4523       0     2.43317196627615E+3     -2.27373675443232E-12     4.82681787760230E-1   

   Node                  4524       0     2.43327755733529E+3     -2.27373675443232E-12     4.76804038624279E-1   
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   Node                  4525       0     2.43337601400665E+3     -2.27373675443232E-12     4.70402418506332E-1   

   Node                  4526       0     2.43346042773921E+3     -2.27373675443232E-12     4.67837198504712E-1   

   Node                  4527       0     2.43354206800883E+3     -2.27373675443232E-12     4.89686338604661E-1   

   Node                  4528       0     2.43363157350888E+3     -2.27373675443232E-12     5.19785416310187E-1   

   Node                  4529       0     2.43371786953659E+3     -2.27373675443232E-12     5.56392396132462E-1   

   Node                  4530       0     2.43379876720820E+3     -2.27373675443232E-12     6.22586034204578E-1   

   Node                  4531       0     2.43388551228044E+3     -2.27373675443232E-12     7.00180784496712E-1   

   Node                  4532       0     2.43393457717058E+3     -2.27373675443232E-12     8.51978272556560E-1   

   Node                  4533       0     2.43396276469996E+3     -2.27373675443232E-12     9.80244855886325E-1   

   Node                  4534       0     2.43169079117309E+3     -2.27373675443232E-12     9.47026696593966E-1   

   Node                  4535       0     2.43175022208105E+3     -2.27373675443232E-12     8.78583748021629E-1   

   Node                  4536       0     2.43178735779451E+3     -2.27373675443232E-12     8.21117045014631E-1   

   Node                  4537       0     2.43185397786348E+3     -2.27373675443232E-12     8.27179423290305E-1   

   Node                  4538       0     2.43195310779007E+3     -2.27373675443232E-12     8.18358134140493E-1   

   Node                  4539       0     2.43206279891969E+3     -2.27373675443232E-12     8.02065516694915E-1   

   Node                  4540       0     2.43217838048909E+3     -2.27373675443232E-12     7.79926524117123E-1   

   Node                  4541       0     2.43229667860684E+3     -2.27373675443232E-12     7.49907367534004E-1   

   Node                  4542       0     2.43239928305760E+3     -2.27373675443232E-12     7.03511017664568E-1   

   Node                  4543       0     2.43249627826628E+3     -2.27373675443232E-12     6.66820930074435E-1   

   Node                  4544       0     2.43259229842178E+3     -2.27373675443232E-12     6.37943440390984E-1   

   Node                  4545       0     2.43268484803998E+3     -2.27373675443232E-12     6.12849209106527E-1   

   Node                  4546       0     2.43276833062721E+3     -2.27373675443232E-12     5.93312131246552E-1   

   Node                  4547       0     2.43285687618499E+3     -2.27373675443232E-12     5.94138059346005E-1   

   Node                  4548       0     2.43295939982625E+3     -2.27373675443232E-12     5.96622662890703E-1   

   Node                  4549       0     2.43306874232579E+3     -2.27373675443232E-12     5.96518461816944E-1   

   Node                  4550       0     2.43318034829121E+3     -2.27373675443232E-12     5.93079369879793E-1   

   Node                  4551       0     2.43329115608925E+3     -2.27373675443232E-12     5.85155318996171E-1   

   Node                  4552       0     2.43339405678243E+3     -2.27373675443232E-12     5.69404065508628E-1   

   Node                  4553       0     2.43345600614435E+3     -2.27373675443232E-12     5.38833302319516E-1   

   Node                  4554       0     2.43351419648421E+3     -2.27373675443232E-12     5.81203205700964E-1   

   Node                  4555       0     2.43360633915515E+3     -2.27373675443232E-12     6.14087318908656E-1   

   Node                  4556       0     2.43367854545375E+3     -2.27373675443232E-12     6.19405958039220E-1   

   Node                  4557       0     2.43371296205087E+3     -2.27373675443232E-12     6.90286731559318E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

208 di 810 

 

 

   Node                  4558       0     2.43377432597554E+3     -2.27373675443232E-12     7.82825850165682E-1   

   Node                  4559       0     2.43382896362257E+3     -2.27373675443232E-12     8.86545711781364E-1   

   Node                  4560       0     2.43385498960733E+3     -2.27373675443232E-12     9.94629944861401E-1   

   Node                  4561       0     2.43375822351618E+3     -2.27373675443232E-12     1.00094773232774E+0   

   Node                  4562       0     2.43366028124584E+3     -2.27373675443232E-12     9.83134564690059E-1   

   Node                  4563       0     2.43355285249504E+3     -2.27373675443232E-12     9.73221854222240E-1   

   Node                  4564       0     2.43343562418781E+3     -2.27373675443232E-12     9.63422012756113E-1   

   Node                  4565       0     2.43331418022926E+3     -2.27373675443232E-12     9.58411562743830E-1   

   Node                  4566       0     2.43319192759456E+3     -2.27373675443232E-12     9.54504203935387E-1   

   Node                  4567       0     2.43306876440658E+3     -2.27373675443232E-12     9.49793396501103E-1   

   Node                  4568       0     2.43294357970268E+3     -2.27373675443232E-12     9.44018886360107E-1   

   Node                  4569       0     2.43281568330095E+3     -2.27373675443232E-12     9.38729772980558E-1   

   Node                  4570       0     2.43269413660554E+3     -2.27373675443232E-12     9.47558530523675E-1   

   Node                  4571       0     2.43258251452442E+3     -2.27373675443232E-12     9.51320943695027E-1   

   Node                  4572       0     2.43247621130437E+3     -2.27373675443232E-12     9.39878469639923E-1   

   Node                  4573       0     2.43176000919443E+3     -2.27373675443232E-12     9.84445341784274E-1   

   Node                  4574       0     2.43183627162170E+3     -2.27373675443232E-12     9.37534276427003E-1   

   Node                  4575       0     2.43196063888040E+3     -2.27373675443232E-12     9.34815020153532E-1   

   Node                  4576       0     2.43208063719520E+3     -2.27373675443232E-12     9.24575084435288E-1   

   Node                  4577       0     2.43220713529032E+3     -2.27373675443232E-12     9.09212682523066E-1   

   Node                  4578       0     2.43235415693399E+3     -2.27373675443232E-12     8.88170057141455E-1   

   Node                  4579       0     2.43244630985487E+3     -2.27373675443232E-12     8.03505495263962E-1   

   Node                  4580       0     2.43263114742190E+3     -2.27373675443232E-12     7.33078939306550E-1   

   Node                  4581       0     2.43272358433283E+3     -2.27373675443232E-12     7.00648665712681E-1   

   Node                  4582       0     2.43277954608897E+3     -2.27373675443232E-12     6.61250921241008E-1   

   Node                  4583       0     2.43284818624198E+3     -2.27373675443232E-12     6.88790599269792E-1   

   Node                  4584       0     2.43295549876755E+3     -2.27373675443232E-12     7.03000035855686E-1   

   Node                  4585       0     2.43307093330796E+3     -2.27373675443232E-12     7.08687883263687E-1   

   Node                  4586       0     2.43318929744114E+3     -2.27373675443232E-12     7.08679000641452E-1   

   Node                  4587       0     2.43331270450668E+3     -2.27373675443232E-12     7.02518195782555E-1   

   Node                  4588       0     2.43345338357886E+3     -2.27373675443232E-12     6.84700277016731E-1   

   Node                  4589       0     2.43360221198442E+3     -2.27373675443232E-12     7.38499113029568E-1   

   Node                  4590       0     2.43375299134161E+3     -2.27373675443232E-12     9.15102638449520E-1   
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   Node                  4591       0     2.43367158101697E+3     -2.27373675443232E-12     8.54700805599801E-1   

   Node                  4592       0     2.43356775157813E+3     -2.27373675443232E-12     8.50394961285172E-1   

   Node                  4593       0     2.43344355064515E+3     -2.27373675443232E-12     8.33169430054724E-1   

   Node                  4594       0     2.43331625251885E+3     -2.27373675443232E-12     8.32048376381863E-1   

   Node                  4595       0     2.43319244303760E+3     -2.27373675443232E-12     8.31038564466871E-1   

   Node                  4596       0     2.43306941570679E+3     -2.27373675443232E-12     8.26844095094595E-1   

   Node                  4597       0     2.43294300621810E+3     -2.27373675443232E-12     8.17430065031629E-1   

   Node                  4598       0     2.43280135521690E+3     -2.27373675443232E-12     7.95552931507351E-1   

   Node                  4599       0     2.43267509058403E+3     -2.27373675443232E-12     8.31673384407768E-1   

   Node                  4600       0     2.43257331309764E+3     -2.27373675443232E-12     8.51647176988889E-1   

   Node                  4601       0     2.43249853396791E+3     -2.27373675443232E-12     8.63174942504149E-1   

   Node                  4602       0     2.43253575161241E+3     -2.27373675443232E-12     7.62267439102754E-1   

   Node                  4603       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117419E+0      1.79789427042213E+0   

   Node                  4604       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.79789427042209E+0   

   Node                  4605       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.79789427042204E+0   

   Node                  4606       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.79789427042200E+0   

   Node                  4607       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.79789427042196E+0   

   Node                  4608       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.79789427042192E+0   

   Node                  4609       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.79789427042188E+0   

   Node                  4610       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.79789427042184E+0   

   Node                  4611       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.79789427042180E+0   

   Node                  4612       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.79789427042176E+0   

   Node                  4613       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.79789427042172E+0   

   Node                  4614       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.79789427042167E+0   

   Node                  4615       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.79789427042163E+0   

   Node                  4616       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.79789427042159E+0   

   Node                  4617       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.79789427042155E+0   

   Node                  4618       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.79789427042151E+0   

   Node                  4619       0     2.43340586586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4620       0     2.43353086586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4621       0     2.43365586586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4622       0     2.43378086586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4623       0     2.43390586586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  4624       0     2.43403086586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4625       0     2.43415586586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4626       0     2.43428086586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4627       0     2.43440586586853E+3      4.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4628       0     2.43440586586853E+3      4.62499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4629       0     2.43440586586853E+3      4.74999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4630       0     2.43440586586853E+3      4.87499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4631       0     2.43440586586853E+3      4.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4632       0     2.43440586586853E+3      5.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4633       0     2.43440586586853E+3      5.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4634       0     2.43440586586853E+3      5.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4635       0     2.43440586586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4636       0     2.43428086586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4637       0     2.43415586586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4638       0     2.43403086586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4639       0     2.43390586586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4640       0     2.43378086586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4641       0     2.43365586586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4642       0     2.43353086586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4643       0     2.43340586586853E+3      5.49999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4644       0     2.43340586586853E+3      5.37499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4645       0     2.43340586586853E+3      5.24999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4646       0     2.43340586586853E+3      5.12499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4647       0     2.43340586586853E+3      4.99999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4648       0     2.43340586586853E+3      4.87499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4649       0     2.43340586586853E+3      4.74999999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4650       0     2.43340586586853E+3      4.62499999999773E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4651       0     2.43341144944400E+3      4.36748755275111E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4652       0     2.43341144669348E+3      5.63262314636795E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4653       0     2.43460579438894E+3      4.12102550565834E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4654       0     2.43450462382869E+3      4.14660532545497E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4655       0     2.43438137188177E+3      4.16167120095651E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4656       0     2.43425906838899E+3      4.17176981396812E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  4657       0     2.43413795099391E+3      4.17563091659661E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4658       0     2.43401728474195E+3      4.17680420191294E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4659       0     2.43389672736671E+3      4.17688659005035E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4660       0     2.43377604844369E+3      4.17606292442335E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4661       0     2.43365492126252E+3      4.17314278893326E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4662       0     2.43353331460949E+3      4.16399560810212E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4663       0     2.43341902848223E+3      4.13814643186906E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4664       0     2.43341415660236E+3      4.27149946479347E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4665       0     2.43351990943659E+3      4.34550956974494E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4666       0     2.43365431020984E+3      4.35341840680969E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4667       0     2.43377991642241E+3      4.35510023384242E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4668       0     2.43390435319788E+3      4.35552563438458E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4669       0     2.43402863128313E+3      4.35547039211626E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4670       0     2.43415296214020E+3      4.35456884048848E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4671       0     2.43427778346692E+3      4.35022819349224E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4672       0     2.43440594342183E+3      4.32859992263340E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4673       0     2.43455880316033E+3      4.30388509356857E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4674       0     2.43442743383208E+3      5.64177892617795E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4675       0     2.43428572529536E+3      5.64526389060451E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4676       0     2.43415548186807E+3      5.64456339824173E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4677       0     2.43402939285428E+3      5.64417666297021E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4678       0     2.43390458330618E+3      5.64417314910695E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4679       0     2.43377998500394E+3      5.64462251962522E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4680       0     2.43365432326433E+3      5.64652125929296E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4681       0     2.43351989254598E+3      5.65470439399113E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4682       0     2.43341416249089E+3      5.72872936795581E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4683       0     2.43341911989394E+3      5.86194299005950E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4684       0     2.43353354784376E+3      5.83617222359526E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4685       0     2.43365528468145E+3      5.82711903552782E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4686       0     2.43377658843825E+3      5.82439925295467E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4687       0     2.43389791665962E+3      5.82371949586208E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4688       0     2.43402070707714E+3      5.82398080849318E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4689       0     2.43414934981234E+3      5.82602143275326E+0      1.79789427042260E+0   
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   Node                  4690       0     2.43429843373878E+3      5.83366574781127E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4691       0     2.43437447028697E+3      5.91007398428337E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4692       0     2.43446893397208E+3      5.89570611497583E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4693       0     2.43458538040836E+3      5.88672893655315E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4694       0     2.43457737120869E+3      5.76837693400104E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4695       0     2.43457494998115E+3      5.63646507647440E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4696       0     2.43458885369756E+3      5.48795624074599E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4697       0     2.43455586586853E+3      5.33455882352714E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4698       0     2.43455586586853E+3      5.21323529411537E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4699       0     2.43455586586853E+3      5.09191176470361E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4700       0     2.43455586586853E+3      4.97058823529184E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4701       0     2.43455586586853E+3      4.84926470588008E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4702       0     2.43455586586853E+3      4.72794117646831E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4703       0     2.43455586586853E+3      4.60661764705655E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4704       0     2.43455586586853E+3      4.48529411764479E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4705       0     2.43462348865668E+3      4.21984963835942E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4706       0     2.43444319418329E+3      5.78538673763516E+0      1.79789427042260E+0   

   Node                  4707       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0     -1.35422998305463E-12  

   Node                  4708       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0     -1.26095118660299E-12  

   Node                  4709       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646832E+0     -1.16767239015135E-12  

   Node                  4710       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0     -1.07439359369971E-12  

   Node                  4711       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0     -9.81114797248077E-13  

   Node                  4712       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0     -8.87836000796436E-13  

   Node                  4713       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0     -7.94557204344796E-13  

   Node                  4714       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0     -7.01278407893155E-13  

   Node                  4715       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0     -6.07999611441513E-13  

   Node                  4716       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0     -5.14720814989873E-13  

   Node                  4717       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0     -4.21442018538233E-13  

   Node                  4718       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0     -3.28163222086592E-13  

   Node                  4719       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0     -2.34884425634952E-13  

   Node                  4720       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0     -1.41605629183312E-13  

   Node                  4721       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0     -4.83268327316701E-14  

   Node                  4722       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      4.49519637199706E-14  
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   Node                  4723       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.67803465239229E+0   

   Node                  4724       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.67803465239226E+0   

   Node                  4725       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.67803465239224E+0   

   Node                  4726       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.67803465239224E+0   

   Node                  4727       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.67803465239224E+0   

   Node                  4728       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.67803465239223E+0   

   Node                  4729       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.67803465239223E+0   

   Node                  4730       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.67803465239223E+0   

   Node                  4731       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.67803465239223E+0   

   Node                  4732       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.67803465239223E+0   

   Node                  4733       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4734       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4735       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4736       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4737       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4738       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.67803465239222E+0   

   Node                  4739       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.55817503436419E+0   

   Node                  4740       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.55817503436416E+0   

   Node                  4741       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.55817503436415E+0   

   Node                  4742       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.55817503436414E+0   

   Node                  4743       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.55817503436414E+0   

   Node                  4744       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.55817503436413E+0   

   Node                  4745       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.55817503436413E+0   

   Node                  4746       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.55817503436412E+0   

   Node                  4747       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.55817503436412E+0   

   Node                  4748       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.55817503436412E+0   

   Node                  4749       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.55817503436411E+0   

   Node                  4750       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.55817503436411E+0   

   Node                  4751       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.55817503436411E+0   

   Node                  4752       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.55817503436411E+0   

   Node                  4753       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  4754       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.55817503436410E+0   

   Node                  4755       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.43831541633608E+0   
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   Node                  4756       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.43831541633606E+0   

   Node                  4757       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.43831541633605E+0   

   Node                  4758       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.43831541633604E+0   

   Node                  4759       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.43831541633603E+0   

   Node                  4760       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.43831541633602E+0   

   Node                  4761       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.43831541633602E+0   

   Node                  4762       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.43831541633602E+0   

   Node                  4763       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.43831541633601E+0   

   Node                  4764       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.43831541633601E+0   

   Node                  4765       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.43831541633600E+0   

   Node                  4766       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.43831541633600E+0   

   Node                  4767       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.43831541633599E+0   

   Node                  4768       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.43831541633599E+0   

   Node                  4769       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.43831541633599E+0   

   Node                  4770       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.43831541633598E+0   

   Node                  4771       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.31845579830796E+0   

   Node                  4772       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.31845579830794E+0   

   Node                  4773       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.31845579830793E+0   

   Node                  4774       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.31845579830793E+0   

   Node                  4775       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.31845579830792E+0   

   Node                  4776       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.31845579830791E+0   

   Node                  4777       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.31845579830791E+0   

   Node                  4778       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.31845579830790E+0   

   Node                  4779       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.31845579830790E+0   

   Node                  4780       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.31845579830789E+0   

   Node                  4781       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.31845579830789E+0   

   Node                  4782       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.31845579830788E+0   

   Node                  4783       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.31845579830788E+0   

   Node                  4784       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.31845579830787E+0   

   Node                  4785       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.31845579830787E+0   

   Node                  4786       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.31845579830786E+0   

   Node                  4787       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.19859618027983E+0   

   Node                  4788       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.19859618027982E+0   
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   Node                  4789       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.19859618027982E+0   

   Node                  4790       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.19859618027981E+0   

   Node                  4791       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.19859618027980E+0   

   Node                  4792       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.19859618027980E+0   

   Node                  4793       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.19859618027979E+0   

   Node                  4794       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.19859618027979E+0   

   Node                  4795       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.19859618027978E+0   

   Node                  4796       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.19859618027977E+0   

   Node                  4797       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.19859618027977E+0   

   Node                  4798       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.19859618027976E+0   

   Node                  4799       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.19859618027976E+0   

   Node                  4800       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.19859618027975E+0   

   Node                  4801       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.19859618027975E+0   

   Node                  4802       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.19859618027974E+0   

   Node                  4803       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.07873656225171E+0   

   Node                  4804       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.07873656225170E+0   

   Node                  4805       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.07873656225169E+0   

   Node                  4806       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.07873656225169E+0   

   Node                  4807       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.07873656225168E+0   

   Node                  4808       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.07873656225168E+0   

   Node                  4809       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.07873656225167E+0   

   Node                  4810       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.07873656225166E+0   

   Node                  4811       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.07873656225166E+0   

   Node                  4812       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.07873656225166E+0   

   Node                  4813       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.07873656225165E+0   

   Node                  4814       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.07873656225165E+0   

   Node                  4815       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.07873656225164E+0   

   Node                  4816       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.07873656225164E+0   

   Node                  4817       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.07873656225163E+0   

   Node                  4818       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882126E+0      1.07873656225163E+0   

   Node                  4819       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      9.58876944223579E-1   

   Node                  4820       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      9.58876944223574E-1   

   Node                  4821       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      9.58876944223568E-1   
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   Node                  4822       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      9.58876944223563E-1   

   Node                  4823       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      9.58876944223558E-1   

   Node                  4824       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      9.58876944223553E-1   

   Node                  4825       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      9.58876944223548E-1   

   Node                  4826       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      9.58876944223543E-1   

   Node                  4827       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      9.58876944223539E-1   

   Node                  4828       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      9.58876944223534E-1   

   Node                  4829       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      9.58876944223529E-1   

   Node                  4830       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      9.58876944223525E-1   

   Node                  4831       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      9.58876944223520E-1   

   Node                  4832       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      9.58876944223516E-1   

   Node                  4833       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      9.58876944223511E-1   

   Node                  4834       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      9.58876944223507E-1   

   Node                  4835       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      8.39017326195451E-1   

   Node                  4836       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      8.39017326195447E-1   

   Node                  4837       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      8.39017326195442E-1   

   Node                  4838       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      8.39017326195438E-1   

   Node                  4839       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      8.39017326195433E-1   

   Node                  4840       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      8.39017326195429E-1   

   Node                  4841       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      8.39017326195425E-1   

   Node                  4842       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      8.39017326195421E-1   

   Node                  4843       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      8.39017326195416E-1   

   Node                  4844       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      8.39017326195412E-1   

   Node                  4845       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      8.39017326195408E-1   

   Node                  4846       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      8.39017326195404E-1   

   Node                  4847       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      8.39017326195400E-1   

   Node                  4848       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      8.39017326195396E-1   

   Node                  4849       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      8.39017326195392E-1   

   Node                  4850       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      8.39017326195387E-1   

   Node                  4851       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      7.19157708167323E-1   

   Node                  4852       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      7.19157708167319E-1   

   Node                  4853       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      7.19157708167316E-1   

   Node                  4854       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      7.19157708167312E-1   
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   Node                  4855       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      7.19157708167308E-1   

   Node                  4856       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      7.19157708167304E-1   

   Node                  4857       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      7.19157708167301E-1   

   Node                  4858       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      7.19157708167297E-1   

   Node                  4859       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      7.19157708167293E-1   

   Node                  4860       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      7.19157708167290E-1   

   Node                  4861       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      7.19157708167286E-1   

   Node                  4862       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      7.19157708167282E-1   

   Node                  4863       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      7.19157708167279E-1   

   Node                  4864       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      7.19157708167275E-1   

   Node                  4865       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      7.19157708167272E-1   

   Node                  4866       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      7.19157708167268E-1   

   Node                  4867       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      5.99298090139195E-1   

   Node                  4868       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      5.99298090139192E-1   

   Node                  4869       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      5.99298090139188E-1   

   Node                  4870       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      5.99298090139185E-1   

   Node                  4871       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      5.99298090139182E-1   

   Node                  4872       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      5.99298090139179E-1   

   Node                  4873       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      5.99298090139176E-1   

   Node                  4874       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      5.99298090139173E-1   

   Node                  4875       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      5.99298090139170E-1   

   Node                  4876       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      5.99298090139167E-1   

   Node                  4877       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      5.99298090139164E-1   

   Node                  4878       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      5.99298090139161E-1   

   Node                  4879       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      5.99298090139158E-1   

   Node                  4880       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      5.99298090139155E-1   

   Node                  4881       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      5.99298090139152E-1   

   Node                  4882       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      5.99298090139149E-1   

   Node                  4883       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      4.79438472111066E-1   

   Node                  4884       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      4.79438472111064E-1   

   Node                  4885       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      4.79438472111061E-1   

   Node                  4886       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      4.79438472111059E-1   

   Node                  4887       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      4.79438472111056E-1   
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   Node                  4888       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      4.79438472111054E-1   

   Node                  4889       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      4.79438472111051E-1   

   Node                  4890       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      4.79438472111049E-1   

   Node                  4891       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      4.79438472111047E-1   

   Node                  4892       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      4.79438472111044E-1   

   Node                  4893       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      4.79438472111042E-1   

   Node                  4894       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      4.79438472111039E-1   

   Node                  4895       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      4.79438472111037E-1   

   Node                  4896       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      4.79438472111035E-1   

   Node                  4897       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      4.79438472111032E-1   

   Node                  4898       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      4.79438472111030E-1   

   Node                  4899       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      3.59578854082938E-1   

   Node                  4900       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      3.59578854082936E-1   

   Node                  4901       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      3.59578854082934E-1   

   Node                  4902       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      3.59578854082932E-1   

   Node                  4903       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      3.59578854082930E-1   

   Node                  4904       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      3.59578854082928E-1   

   Node                  4905       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      3.59578854082927E-1   

   Node                  4906       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      3.59578854082925E-1   

   Node                  4907       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      3.59578854082923E-1   

   Node                  4908       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      3.59578854082921E-1   

   Node                  4909       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      3.59578854082919E-1   

   Node                  4910       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      3.59578854082917E-1   

   Node                  4911       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      3.59578854082916E-1   

   Node                  4912       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      3.59578854082914E-1   

   Node                  4913       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      3.59578854082912E-1   

   Node                  4914       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      3.59578854082911E-1   

   Node                  4915       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      2.39719236054809E-1   

   Node                  4916       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      2.39719236054808E-1   

   Node                  4917       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      2.39719236054806E-1   

   Node                  4918       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      2.39719236054805E-1   

   Node                  4919       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      2.39719236054804E-1   

   Node                  4920       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      2.39719236054803E-1   
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   Node                  4921       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      2.39719236054802E-1   

   Node                  4922       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      2.39719236054801E-1   

   Node                  4923       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      2.39719236054800E-1   

   Node                  4924       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      2.39719236054798E-1   

   Node                  4925       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      2.39719236054797E-1   

   Node                  4926       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      2.39719236054796E-1   

   Node                  4927       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      2.39719236054795E-1   

   Node                  4928       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      2.39719236054794E-1   

   Node                  4929       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      2.39719236054792E-1   

   Node                  4930       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      2.39719236054791E-1   

   Node                  4931       0     2.43470586586853E+3      5.88235294117420E+0      1.19859618026680E-1   

   Node                  4932       0     2.43470586586853E+3      5.76470588235067E+0      1.19859618026680E-1   

   Node                  4933       0     2.43470586586853E+3      5.64705882352714E+0      1.19859618026679E-1   

   Node                  4934       0     2.43470586586853E+3      5.52941176470361E+0      1.19859618026678E-1   

   Node                  4935       0     2.43470586586853E+3      5.41176470588008E+0      1.19859618026678E-1   

   Node                  4936       0     2.43470586586853E+3      5.29411764705655E+0      1.19859618026677E-1   

   Node                  4937       0     2.43470586586853E+3      5.17647058823302E+0      1.19859618026677E-1   

   Node                  4938       0     2.43470586586853E+3      5.05882352940949E+0      1.19859618026676E-1   

   Node                  4939       0     2.43470586586853E+3      4.94117647058596E+0      1.19859618026676E-1   

   Node                  4940       0     2.43470586586853E+3      4.82352941176243E+0      1.19859618026675E-1   

   Node                  4941       0     2.43470586586853E+3      4.70588235293890E+0      1.19859618026674E-1   

   Node                  4942       0     2.43470586586853E+3      4.58823529411537E+0      1.19859618026674E-1   

   Node                  4943       0     2.43470586586853E+3      4.47058823529184E+0      1.19859618026673E-1   

   Node                  4944       0     2.43470586586853E+3      4.35294117646831E+0      1.19859618026673E-1   

   Node                  4945       0     2.43470586586853E+3      4.23529411764478E+0      1.19859618026672E-1   

   Node                  4946       0     2.43470586586853E+3      4.11764705882125E+0      1.19859618026672E-1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM ELEMENTS 

 

   Beam                     1       0       1       1    1207    4011  

   Beam                     2       0       1       1    4011    4012  

   Beam                     3       0       1       1    4012    4013  
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   Beam                     4       0       1       1    4013    4014  

   Beam                     5       0       1       1    4014    4015  

   Beam                     6       0       1       1    4015    4016  

   Beam                     7       0       1       1    4016    4017  

   Beam                     8       0       1       1    4017    4018  

   Beam                     9       0       1       1    4018    4019  

   Beam                    10       0       1       1    4019    4020  

   Beam                    11       0       1       1    4020    4021  

   Beam                    12       0       1       1    4021    4022  

   Beam                    13       0       1       1    4022    4023  

   Beam                    14       0       1       1    4023    4024  

   Beam                    15       0       1       1    4024    4025  

   Beam                    16       0       1       1    4025    4026  

   Beam                    17       0       1       1    4026    4027  

   Beam                    18       0       1       1    4027    4028  

   Beam                    19       0       1       1    4028    4029  

   Beam                    20       0       1       1    4029    4030  

   Beam                    21       0       1       1    4030    4031  

   Beam                    22       0       1       1    4031    4032  

   Beam                    23       0       1       1    4032    4033  

   Beam                    24       0       1       1    4033    4034  

   Beam                    25       0       1       1    4034    4035  

   Beam                    26       0       1       1    4035    4036  

   Beam                    27       0       1       1    4036    4037  

   Beam                    28       0       1       1    4037    4038  

   Beam                    29       0       1       1    4038    4039  

   Beam                    30       0       1       1    4039    4040  

   Beam                    31       0       1       1    4040    4041  

   Beam                    32       0       1       1    4041    4042  

   Beam                    33       0       1       1    4042    4043  

   Beam                    34       0       1       1    4043    4044  

   Beam                    35       0       1       1    4044    4045  

   Beam                    36       0       1       1    4045    4046  
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   Beam                    37       0       1       1    4046    4047  

   Beam                    38       0       1       1    4047    4048  

   Beam                    39       0       1       1    4048    4049  

   Beam                    40       0       1       1    4049    4050  

   Beam                    41       0       1       1    4050    4051  

   Beam                    42       0       1       1    4051    4052  

   Beam                    43       0       1       1    4052    4053  

   Beam                    44       0       1       1    4053    4054  

   Beam                    45       0       1       1    4054    4055  

   Beam                    46       0       1       1    4055    4056  

   Beam                    47       0       1       1    4056    4057  

   Beam                    48       0       1       1    4057    4058  

   Beam                    49       0       1       1    4058    4059  

   Beam                    50       0       1       1    4059    2749  

   Beam                    51       0       1       1      18    3404  

   Beam                    52       0       1       1    3404    3405  

   Beam                    53       0       1       1    3405    3406  

   Beam                    54       0       1       1    3406    3407  

   Beam                    55       0       1       1    3407    3408  

   Beam                    56       0       1       1    3408    3409  

   Beam                    57       0       1       1    3409    3410  

   Beam                    58       0       1       1    3410    3411  

   Beam                    59       0       1       1    3411    3412  

   Beam                    60       0       1       1    3412    3413  

   Beam                    61       0       1       1    3413    3414  

   Beam                    62       0       1       1    3414    3415  

   Beam                    63       0       1       1    3415    3416  

   Beam                    64       0       1       1    3416    3417  

   Beam                    65       0       1       1    3417    3418  

   Beam                    66       0       1       1    3418    3419  

   Beam                    67       0       1       1    3419    3420  

   Beam                    68       0       1       1    3420    3421  

   Beam                    69       0       1       1    3421    3422  
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   Beam                    70       0       1       1    3422    3423  

   Beam                    71       0       1       1    3423    3424  

   Beam                    72       0       1       1    3424    3425  

   Beam                    73       0       1       1    3425    3426  

   Beam                    74       0       1       1    3426    3427  

   Beam                    75       0       1       1    3427    3428  

   Beam                    76       0       1       1    3428    3429  

   Beam                    77       0       1       1    3429    3430  

   Beam                    78       0       1       1    3430    3431  

   Beam                    79       0       1       1    3431    3432  

   Beam                    80       0       1       1    3432    3433  

   Beam                    81       0       1       1    3433    3434  

   Beam                    82       0       1       1    3434    3435  

   Beam                    83       0       1       1    3435    3436  

   Beam                    84       0       1       1    3436    3437  

   Beam                    85       0       1       1    3437    3438  

   Beam                    86       0       1       1    3438    3439  

   Beam                    87       0       1       1    3439    3440  

   Beam                    88       0       1       1    3440    3441  

   Beam                    89       0       1       1    3441    3442  

   Beam                    90       0       1       1    3442    3443  

   Beam                    91       0       1       1    3443    3444  

   Beam                    92       0       1       1    3444    3445  

   Beam                    93       0       1       1    3445    3446  

   Beam                    94       0       1       1    3446    3447  

   Beam                    95       0       1       1    3447    3448  

   Beam                    96       0       1       1    3448    3449  

   Beam                    97       0       1       1    3449    3450  

   Beam                    98       0       1       1    3450    3451  

   Beam                    99       0       1       1    3451    3452  

   Beam                   100       0       1       1    3452    3453  

   Beam                   101       0       1       1     613    2180  

   Beam                   102       0       1       1    2180    2181  
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   Beam                   103       0       1       1    2181    2182  

   Beam                   104       0       1       1    2182    2183  

   Beam                   105       0       1       1    2183    2184  

   Beam                   106       0       1       1    2184    2185  

   Beam                   107       0       1       1    2185    2186  

   Beam                   108       0       1       1    2186    2187  

   Beam                   109       0       1       1    2187    2188  

   Beam                   110       0       1       1    2188    2189  

   Beam                   111       0       1       1    2189    2190  

   Beam                   112       0       1       1    2190    2191  

   Beam                   113       0       1       1    2191    2192  

   Beam                   114       0       1       1    2192    2193  

   Beam                   115       0       1       1    2193    2194  

   Beam                   116       0       1       1    2194    2195  

   Beam                   117       0       1       1    2195    2196  

   Beam                   118       0       1       1    2196    2197  

   Beam                   119       0       1       1    2197    2198  

   Beam                   120       0       1       1    2198    2199  

   Beam                   121       0       1       1    2199    2200  

   Beam                   122       0       1       1    2200    2201  

   Beam                   123       0       1       1    2201    2202  

   Beam                   124       0       1       1    2202    2203  

   Beam                   125       0       1       1    2203    2204  

   Beam                   126       0       1       1    2204    2205  

   Beam                   127       0       1       1    2205    2206  

   Beam                   128       0       1       1    2206    2207  

   Beam                   129       0       1       1    2207    2208  

   Beam                   130       0       1       1    2208    2209  

   Beam                   131       0       1       1    2209    2210  

   Beam                   132       0       1       1    2210    2211  

   Beam                   133       0       1       1    2211    2212  

   Beam                   134       0       1       1    2212    2213  

   Beam                   135       0       1       1    2213    2214  
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   Beam                   136       0       1       1    2214    2215  

   Beam                   137       0       1       1    2215    2216  

   Beam                   138       0       1       1    2216    2217  

   Beam                   139       0       1       1       1    1769  

   Beam                   140       0       1       1    1769    1770  

   Beam                   141       0       1       1    1770    1771  

   Beam                   142       0       1       1    1771    1772  

   Beam                   143       0       1       1    1772    1773  

   Beam                   144       0       1       1    1773    1774  

   Beam                   145       0       1       1    1774    1775  

   Beam                   146       0       1       1    1775    1776  

   Beam                   147       0       1       1    1776    1777  

   Beam                   148       0       1       1    1777    1778  

   Beam                   149       0       1       1    1778    1779  

   Beam                   150       0       1       1    1779    1780  

   Beam                   151       0       1       1    1780    1781  

   Beam                   152       0       1       1    1781    1782  

   Beam                   153       0       1       1    1782    1783  

   Beam                   154       0       1       1    1783    1784  

   Beam                   155       0       1       1    1784    1785  

   Beam                   156       0       1       1    1785    1786  

   Beam                   157       0       1       1    1786    1787  

   Beam                   158       0       1       1    1787    1788  

   Beam                   159       0       1       1    1788    1789  

   Beam                   160       0       1       1    1789    1790  

   Beam                   161       0       1       1    1790    1791  

   Beam                   162       0       1       1    1791    1792  

   Beam                   163       0       1       1    1792    1793  

   Beam                   164       0       1       1    1793    1794  

   Beam                   165       0       1       1    1794    1795  

   Beam                   166       0       1       1    1795    1796  

   Beam                   167       0       1       1    1796    1797  

   Beam                   168       0       1       1    1797    1798  
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   Beam                   169       0       1       1    1798    1799  

   Beam                   170       0       1       1    1799    1800  

   Beam                   171       0       1       1    1800    1801  

   Beam                   172       0       1       1    1801    1802  

   Beam                   173       0       1       1    1802    1803  

   Beam                   174       0       1       1    1803    1804  

   Beam                   175       0       1       1    1804    1805  

   Beam                   176       0       1       1    1805    1806  

   Beam                   177       0      18      31    3033    3064  

   Beam                   178       0      18      31    3064    3063  

   Beam                   179       0      18      31    3063    3062  

   Beam                   180       0      18      31    3062    3061  

   Beam                   181       0      18      31    3061    3060  

   Beam                   182       0      18      31    3060    3059  

   Beam                   183       0      18      31    3059    3058  

   Beam                   184       0      18      31    3058    3057  

   Beam                   185       0      18      31    3057    3056  

   Beam                   186       0      18      31    3056    3055  

   Beam                   187       0      18      31    3055    3054  

   Beam                   188       0      18      31    3054    3053  

   Beam                   189       0      18      31    3053    3052  

   Beam                   190       0      18      31    3052    3051  

   Beam                   191       0      18      31    3051    3050  

   Beam                   192       0      18      31    3050    3049  

   Beam                   193       0      18      31    3049    3048  

   Beam                   194       0      18      31    3048    3047  

   Beam                   195       0      18      31    3047    3046  

   Beam                   196       0      18      31    3046    3045  

   Beam                   197       0      18      31    3045    3044  

   Beam                   198       0      18      31    3044    3043  

   Beam                   199       0      18      31    3043    3042  

   Beam                   200       0      18      31    3042    3041  

   Beam                   201       0      18      31    3041    3040  
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   Beam                   202       0      18      31    3040    3039  

   Beam                   203       0      18      31    3039    3038  

   Beam                   204       0      18      31    3038    3037  

   Beam                   205       0      18      31    3037    3036  

   Beam                   206       0      18      31    3036    3035  

   Beam                   207       0      18      31    3035    3034  

   Beam                   208       0      18      31    3034    3033  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE ELEMENTS 

 

   Quad4                    1      51       3       1     100     101       2       1  

   Quad4                    2      51       3       1     101     102       3       2  

   Quad4                    3      51       3       1     102     103       4       3  

   Quad4                    4      51       3       1     103     104       5       4  

   Quad4                    5      51       3       1     104     105       6       5  

   Quad4                    6      51       3       1     105     106       7       6  

   Quad4                    7      51       3       1     106     107       8       7  

   Quad4                    8      51       3       1     107     108       9       8  

   Quad4                    9      51       3       1     108     109      10       9  

   Quad4                   10      51       3       1     109     110      11      10  

   Quad4                   11      51       3       1     110     111      12      11  

   Quad4                   12      51       3       1     111     112      13      12  

   Quad4                   13      51       3       1     112     113      14      13  

   Quad4                   14      51       3       1     113     114      15      14  

   Quad4                   15      51       3       1     114     115      16      15  

   Quad4                   16      51       3       1     115     116      17      16  

   Quad4                   17      51       3       1      17     116      19      18  

   Quad4                   18      51       3       1      99     117     101     100  

   Quad4                   19      51       3       1     117     118     102     101  

   Quad4                   20      51       3       1     118     119     103     102  

   Quad4                   21      51       3       1     119     120     104     103  

   Quad4                   22      51       3       1     120     121     105     104  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

227 di 810 

 

 

   Quad4                   23      51       3       1     121     122     106     105  

   Quad4                   24      51       3       1     122     123     107     106  

   Quad4                   25      51       3       1     123     124     108     107  

   Quad4                   26      51       3       1     124     125     109     108  

   Quad4                   27      51       3       1     125     126     110     109  

   Quad4                   28      51       3       1     126     127     111     110  

   Quad4                   29      51       3       1     127     128     112     111  

   Quad4                   30      51       3       1     128     129     113     112  

   Quad4                   31      51       3       1     129     130     114     113  

   Quad4                   32      51       3       1     130     131     115     114  

   Quad4                   33      51       3       1     131     132     116     115  

   Quad4                   34      51       3       1     116     132      20      19  

   Quad4                   35      51       3       1      98     133     117      99  

   Quad4                   36      51       3       1     133     134     118     117  

   Quad4                   37      51       3       1     134     135     119     118  

   Quad4                   38      51       3       1     135     136     120     119  

   Quad4                   39      51       3       1     136     137     121     120  

   Quad4                   40      51       3       1     137     138     122     121  

   Quad4                   41      51       3       1     138     139     123     122  

   Quad4                   42      51       3       1     139     140     124     123  

   Quad4                   43      51       3       1     140     141     125     124  

   Quad4                   44      51       3       1     141     142     126     125  

   Quad4                   45      51       3       1     142     143     127     126  

   Quad4                   46      51       3       1     143     144     128     127  

   Quad4                   47      51       3       1     144     145     129     128  

   Quad4                   48      51       3       1     145     146     130     129  

   Quad4                   49      51       3       1     146     147     131     130  

   Quad4                   50      51       3       1     147     148     132     131  

   Quad4                   51      51       3       1     132     148      21      20  

   Quad4                   52      51       3       1      97     149     133      98  

   Quad4                   53      51       3       1     149     150     134     133  

   Quad4                   54      51       3       1     150     151     135     134  

   Quad4                   55      51       3       1     151     152     136     135  
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   Quad4                   56      51       3       1     152     153     137     136  

   Quad4                   57      51       3       1     153     154     138     137  

   Quad4                   58      51       3       1     154     155     139     138  

   Quad4                   59      51       3       1     155     156     140     139  

   Quad4                   60      51       3       1     156     157     141     140  

   Quad4                   61      51       3       1     157     158     142     141  

   Quad4                   62      51       3       1     158     159     143     142  

   Quad4                   63      51       3       1     159     160     144     143  

   Quad4                   64      51       3       1     160     161     145     144  

   Quad4                   65      51       3       1     161     162     146     145  

   Quad4                   66      51       3       1     162     163     147     146  

   Quad4                   67      51       3       1     163     164     148     147  

   Quad4                   68      51       3       1     148     164      22      21  

   Quad4                   69      51       3       1      96     165     149      97  

   Quad4                   70      51       3       1     165     166     150     149  

   Quad4                   71      51       3       1     166     167     151     150  

   Quad4                   72      51       3       1     167     168     152     151  

   Quad4                   73      51       3       1     168     169     153     152  

   Quad4                   74      51       3       1     169     170     154     153  

   Quad4                   75      51       3       1     170     171     155     154  

   Quad4                   76      51       3       1     171     172     156     155  

   Quad4                   77      51       3       1     172     173     157     156  

   Quad4                   78      51       3       1     173     174     158     157  

   Quad4                   79      51       3       1     174     175     159     158  

   Quad4                   80      51       3       1     175     176     160     159  

   Quad4                   81      51       3       1     176     177     161     160  

   Quad4                   82      51       3       1     177     178     162     161  

   Quad4                   83      51       3       1     178     179     163     162  

   Quad4                   84      51       3       1     179     180     164     163  

   Quad4                   85      51       3       1     164     180      23      22  

   Quad4                   86      51       3       1      95     181     165      96  

   Quad4                   87      51       3       1     181     182     166     165  

   Quad4                   88      51       3       1     182     183     167     166  



APPALTATORE:  
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   Quad4                   89      51       3       1     183     184     168     167  

   Quad4                   90      51       3       1     184     185     169     168  

   Quad4                   91      51       3       1     185     186     170     169  

   Quad4                   92      51       3       1     186     187     171     170  

   Quad4                   93      51       3       1     187     188     172     171  

   Quad4                   94      51       3       1     188     189     173     172  

   Quad4                   95      51       3       1     189     190     174     173  

   Quad4                   96      51       3       1     190     191     175     174  

   Quad4                   97      51       3       1     191     192     176     175  

   Quad4                   98      51       3       1     192     193     177     176  

   Quad4                   99      51       3       1     193     194     178     177  

   Quad4                  100      51       3       1     194     195     179     178  

   Quad4                  101      51       3       1     195     196     180     179  

   Quad4                  102      51       3       1     180     196      24      23  

   Quad4                  103      51       3       1      94     197     181      95  

   Quad4                  104      51       3       1     197     198     182     181  

   Quad4                  105      51       3       1     198     199     183     182  

   Quad4                  106      51       3       1     199     200     184     183  

   Quad4                  107      51       3       1     200     201     185     184  

   Quad4                  108      51       3       1     201     202     186     185  

   Quad4                  109      51       3       1     202     203     187     186  

   Quad4                  110      51       3       1     203     204     188     187  

   Quad4                  111      51       3       1     204     205     189     188  

   Quad4                  112      51       3       1     205     206     190     189  

   Quad4                  113      51       3       1     206     207     191     190  

   Quad4                  114      51       3       1     207     208     192     191  

   Quad4                  115      51       3       1     208     209     193     192  

   Quad4                  116      51       3       1     209     210     194     193  

   Quad4                  117      51       3       1     210     211     195     194  

   Quad4                  118      51       3       1     211     212     196     195  

   Quad4                  119      51       3       1     196     212      25      24  

   Quad4                  120      51       3       1      93     213     197      94  

   Quad4                  121      51       3       1     213     214     198     197  
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   Quad4                  122      51       3       1     214     215     199     198  

   Quad4                  123      51       3       1     215     216     200     199  

   Quad4                  124      51       3       1     216     217     201     200  

   Quad4                  125      51       3       1     217     218     202     201  

   Quad4                  126      51       3       1     218     219     203     202  

   Quad4                  127      51       3       1     219     220     204     203  

   Quad4                  128      51       3       1     220     221     205     204  

   Quad4                  129      51       3       1     221     222     206     205  

   Quad4                  130      51       3       1     222     223     207     206  

   Quad4                  131      51       3       1     223     224     208     207  

   Quad4                  132      51       3       1     224     225     209     208  

   Quad4                  133      51       3       1     225     226     210     209  

   Quad4                  134      51       3       1     226     227     211     210  

   Quad4                  135      51       3       1     227     228     212     211  

   Quad4                  136      51       3       1     212     228      26      25  

   Quad4                  137      51      14       1      92     229     213      93  

   Quad4                  138      51      14       1     229     230     214     213  

   Quad4                  139      51      14       1     230     231     215     214  

   Quad4                  140      51       3       1     231     232     216     215  

   Quad4                  141      51       3       1     232     233     217     216  

   Quad4                  142      51       3       1     233     234     218     217  

   Quad4                  143      51       3       1     234     235     219     218  

   Quad4                  144      51       3       1     235     236     220     219  

   Quad4                  145      51       3       1     236     237     221     220  

   Quad4                  146      51       3       1     237     238     222     221  

   Quad4                  147      51       3       1     238     239     223     222  

   Quad4                  148      51       3       1     239     240     224     223  

   Quad4                  149      51       3       1     240     241     225     224  

   Quad4                  150      51       3       1     241     242     226     225  

   Quad4                  151      51       3       1     242     243     227     226  

   Quad4                  152      51       3       1     243     244     228     227  

   Quad4                  153      51       3       1     228     244      27      26  

   Quad4                  154      51      14       1      91     245     229      92  



APPALTATORE:  
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   Quad4                  155      51      14       1     245     246     230     229  

   Quad4                  156      51      14       1     246     247     231     230  

   Quad4                  157      51       3       1     247     248     232     231  

   Quad4                  158      51       3       1     248     249     233     232  

   Quad4                  159      51       3       1     249     250     234     233  

   Quad4                  160      51       3       1     250     251     235     234  

   Quad4                  161      51       3       1     251     252     236     235  

   Quad4                  162      51       3       1     252     253     237     236  

   Quad4                  163      51       3       1     253     254     238     237  

   Quad4                  164      51       3       1     254     255     239     238  

   Quad4                  165      51       3       1     255     256     240     239  

   Quad4                  166      51       3       1     256     257     241     240  

   Quad4                  167      51       3       1     257     258     242     241  

   Quad4                  168      51       3       1     258     259     243     242  

   Quad4                  169      51       3       1     259     260     244     243  

   Quad4                  170      51       3       1     244     260      28      27  

   Quad4                  171      51      14       1      90     261     245      91  

   Quad4                  172      51      14       1     261     262     246     245  

   Quad4                  173      51      14       1     262     263     247     246  

   Quad4                  174      51       3       1     263     264     248     247  

   Quad4                  175      51       3       1     264     265     249     248  

   Quad4                  176      51       3       1     265     266     250     249  

   Quad4                  177      51       3       1     266     267     251     250  

   Quad4                  178      51       3       1     267     268     252     251  

   Quad4                  179      51       3       1     268     269     253     252  

   Quad4                  180      51       3       1     269     270     254     253  

   Quad4                  181      51       3       1     270     271     255     254  

   Quad4                  182      51       3       1     271     272     256     255  

   Quad4                  183      51       3       1     272     273     257     256  

   Quad4                  184      51       3       1     273     274     258     257  

   Quad4                  185      51       3       1     274     275     259     258  

   Quad4                  186      51       3       1     275     276     260     259  

   Quad4                  187      51       3       1     260     276      29      28  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
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   Quad4                  188      51      14       1      89     277     261      90  

   Quad4                  189      51      14       1     277     278     262     261  

   Quad4                  190      51      14       1     278     279     263     262  

   Quad4                  191      51       3       1     279     280     264     263  

   Quad4                  192      51       3       1     280     281     265     264  

   Quad4                  193      51       3       1     281     282     266     265  

   Quad4                  194      51       3       1     282     283     267     266  

   Quad4                  195      51       3       1     283     284     268     267  

   Quad4                  196      51       3       1     284     285     269     268  

   Quad4                  197      51       3       1     285     286     270     269  

   Quad4                  198      51       3       1     286     287     271     270  

   Quad4                  199      51       3       1     287     288     272     271  

   Quad4                  200      51       3       1     288     289     273     272  

   Quad4                  201      51       3       1     289     290     274     273  

   Quad4                  202      51       3       1     290     291     275     274  

   Quad4                  203      51       3       1     291     292     276     275  

   Quad4                  204      51       3       1     276     292      30      29  

   Quad4                  205      51      14       1      88     293     277      89  

   Quad4                  206      51      14       1     293     294     278     277  

   Quad4                  207      51      14       1     294     295     279     278  

   Quad4                  208      51       3       1     295     296     280     279  

   Quad4                  209      51       3       1     296     297     281     280  

   Quad4                  210      51       3       1     297     298     282     281  

   Quad4                  211      51       3       1     298     299     283     282  

   Quad4                  212      51       3       1     299     300     284     283  

   Quad4                  213      51       3       1     300     301     285     284  

   Quad4                  214      51       3       1     301     302     286     285  

   Quad4                  215      51       3       1     302     303     287     286  

   Quad4                  216      51       3       1     303     304     288     287  

   Quad4                  217      51       3       1     304     305     289     288  

   Quad4                  218      51       3       1     305     306     290     289  

   Quad4                  219      51       3       1     306     307     291     290  

   Quad4                  220      51       3       1     307     308     292     291  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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   Quad4                  221      51       3       1     292     308      31      30  

   Quad4                  222      51      14       1      87     309     293      88  

   Quad4                  223      51      14       1     309     310     294     293  

   Quad4                  224      51      14       1     310     311     295     294  

   Quad4                  225      51       3       1     311     312     296     295  

   Quad4                  226      51       3       1     312     313     297     296  

   Quad4                  227      51       3       1     313     314     298     297  

   Quad4                  228      51       3       1     314     315     299     298  

   Quad4                  229      51       3       1     315     316     300     299  

   Quad4                  230      51       3       1     316     317     301     300  

   Quad4                  231      51       3       1     317     318     302     301  

   Quad4                  232      51       3       1     318     319     303     302  

   Quad4                  233      51       3       1     319     320     304     303  

   Quad4                  234      51       3       1     320     321     305     304  

   Quad4                  235      51       3       1     321     322     306     305  

   Quad4                  236      51       3       1     322     323     307     306  

   Quad4                  237      51       3       1     323     324     308     307  

   Quad4                  238      51       3       1     308     324      32      31  

   Quad4                  239      51      14       1      86     325     309      87  

   Quad4                  240      51      14       1     325     326     310     309  

   Quad4                  241      51      14       1     326     327     311     310  

   Quad4                  242      51       3       1     327     328     312     311  

   Quad4                  243      51       3       1     328     329     313     312  

   Quad4                  244      51       3       1     329     330     314     313  

   Quad4                  245      51       3       1     330     331     315     314  

   Quad4                  246      51       3       1     331     332     316     315  

   Quad4                  247      51       3       1     332     333     317     316  

   Quad4                  248      51       3       1     333     334     318     317  

   Quad4                  249      51       3       1     334     335     319     318  

   Quad4                  250      51       3       1     335     336     320     319  

   Quad4                  251      51       3       1     336     337     321     320  

   Quad4                  252      51       3       1     337     338     322     321  

   Quad4                  253      51       3       1     338     339     323     322  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 
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   Quad4                  254      51       3       1     339     340     324     323  

   Quad4                  255      51       3       1     324     340      33      32  

   Quad4                  256      51      14       1      85     341     325      86  

   Quad4                  257      51      14       1     341     342     326     325  

   Quad4                  258      51      14       1     342     343     327     326  

   Quad4                  259      51       3       1     343     344     328     327  

   Quad4                  260      51       3       1     344     345     329     328  

   Quad4                  261      51       3       1     345     346     330     329  

   Quad4                  262      51       3       1     346     347     331     330  

   Quad4                  263      51       3       1     347     348     332     331  

   Quad4                  264      51       3       1     348     349     333     332  

   Quad4                  265      51       3       1     349     350     334     333  

   Quad4                  266      51       3       1     350     351     335     334  

   Quad4                  267      51       3       1     351     352     336     335  

   Quad4                  268      51       3       1     352     353     337     336  

   Quad4                  269      51       3       1     353     354     338     337  

   Quad4                  270      51       3       1     354     355     339     338  

   Quad4                  271      51       3       1     355     356     340     339  

   Quad4                  272      51       3       1     340     356      34      33  

   Quad4                  273      51       3       1      84     357     341      85  

   Quad4                  274      51       3       1     357     358     342     341  

   Quad4                  275      51       3       1     358     359     343     342  

   Quad4                  276      51       3       1     359     360     344     343  

   Quad4                  277      51       3       1     360     361     345     344  

   Quad4                  278      51       3       1     361     362     346     345  

   Quad4                  279      51       3       1     362     363     347     346  

   Quad4                  280      51       3       1     363     364     348     347  

   Quad4                  281      51       3       1     364     365     349     348  

   Quad4                  282      51       3       1     365     366     350     349  

   Quad4                  283      51       3       1     366     367     351     350  

   Quad4                  284      51       3       1     367     368     352     351  

   Quad4                  285      51       3       1     368     369     353     352  

   Quad4                  286      51       3       1     369     370     354     353  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 
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   Quad4                  287      51       3       1     370     371     355     354  

   Quad4                  288      51       3       1     371     372     356     355  

   Quad4                  289      51       3       1     356     372      35      34  

   Quad4                  290      51       3       1      83     373     357      84  

   Quad4                  291      51       3       1     373     374     358     357  

   Quad4                  292      51       3       1     374     375     359     358  

   Quad4                  293      51       3       1     375     376     360     359  

   Quad4                  294      51       3       1     376     377     361     360  

   Quad4                  295      51       3       1     377     378     362     361  

   Quad4                  296      51       3       1     378     379     363     362  

   Quad4                  297      51       3       1     379     380     364     363  

   Quad4                  298      51       3       1     380     381     365     364  

   Quad4                  299      51       3       1     381     382     366     365  

   Quad4                  300      51       3       1     382     383     367     366  

   Quad4                  301      51       3       1     383     384     368     367  

   Quad4                  302      51       3       1     384     385     369     368  

   Quad4                  303      51       3       1     385     386     370     369  

   Quad4                  304      51       3       1     386     387     371     370  

   Quad4                  305      51       3       1     387     388     372     371  

   Quad4                  306      51       3       1     372     388      36      35  

   Quad4                  307      51       3       1      82     389     373      83  

   Quad4                  308      51       3       1     389     390     374     373  

   Quad4                  309      51       3       1     390     391     375     374  

   Quad4                  310      51       3       1     391     392     376     375  

   Quad4                  311      51       3       1     392     393     377     376  

   Quad4                  312      51       3       1     393     394     378     377  

   Quad4                  313      51       3       1     394     395     379     378  

   Quad4                  314      51       3       1     395     396     380     379  

   Quad4                  315      51       3       1     396     397     381     380  

   Quad4                  316      51       3       1     397     398     382     381  

   Quad4                  317      51       3       1     398     399     383     382  

   Quad4                  318      51       3       1     399     400     384     383  

   Quad4                  319      51       3       1     400     401     385     384  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 
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   Quad4                  320      51       3       1     401     402     386     385  

   Quad4                  321      51       3       1     402     403     387     386  

   Quad4                  322      51       3       1     403     404     388     387  

   Quad4                  323      51       3       1     388     404      37      36  

   Quad4                  324      51       3       1      81     405     389      82  

   Quad4                  325      51       3       1     405     406     390     389  

   Quad4                  326      51       3       1     406     407     391     390  

   Quad4                  327      51       3       1     407     408     392     391  

   Quad4                  328      51       3       1     408     409     393     392  

   Quad4                  329      51       3       1     409     410     394     393  

   Quad4                  330      51       3       1     410     411     395     394  

   Quad4                  331      51       3       1     411     412     396     395  

   Quad4                  332      51       3       1     412     413     397     396  

   Quad4                  333      51       3       1     413     414     398     397  

   Quad4                  334      51       3       1     414     415     399     398  

   Quad4                  335      51       3       1     415     416     400     399  

   Quad4                  336      51       3       1     416     417     401     400  

   Quad4                  337      51       3       1     417     418     402     401  

   Quad4                  338      51       3       1     418     419     403     402  

   Quad4                  339      51       3       1     419     420     404     403  

   Quad4                  340      51       3       1     404     420      38      37  

   Quad4                  341      51       3       1      80     421     405      81  

   Quad4                  342      51       3       1     421     422     406     405  

   Quad4                  343      51       3       1     422     423     407     406  

   Quad4                  344      51       3       1     423     424     408     407  

   Quad4                  345      51       3       1     424     425     409     408  

   Quad4                  346      51       3       1     425     426     410     409  

   Quad4                  347      51       3       1     426     427     411     410  

   Quad4                  348      51       3       1     427     428     412     411  

   Quad4                  349      51       3       1     428     429     413     412  

   Quad4                  350      51       3       1     429     430     414     413  

   Quad4                  351      51       3       1     430     431     415     414  

   Quad4                  352      51       3       1     431     432     416     415  
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   Quad4                  353      51       3       1     432     433     417     416  

   Quad4                  354      51       3       1     433     434     418     417  

   Quad4                  355      51       3       1     434     435     419     418  

   Quad4                  356      51       3       1     435     436     420     419  

   Quad4                  357      51       3       1     420     436      39      38  

   Quad4                  358      51       3       1      79     437     421      80  

   Quad4                  359      51       3       1     437     438     422     421  

   Quad4                  360      51       3       1     438     439     423     422  

   Quad4                  361      51       3       1     439     440     424     423  

   Quad4                  362      51       3       1     440     441     425     424  

   Quad4                  363      51       3       1     441     442     426     425  

   Quad4                  364      51       3       1     442     443     427     426  

   Quad4                  365      51       3       1     443     444     428     427  

   Quad4                  366      51       3       1     444     445     429     428  

   Quad4                  367      51       3       1     445     446     430     429  

   Quad4                  368      51       3       1     446     447     431     430  

   Quad4                  369      51       3       1     447     448     432     431  

   Quad4                  370      51       3       1     448     449     433     432  

   Quad4                  371      51       3       1     449     450     434     433  

   Quad4                  372      51       3       1     450     451     435     434  

   Quad4                  373      51       3       1     451     452     436     435  

   Quad4                  374      51       3       1     436     452      40      39  

   Quad4                  375      51       3       1      78     453     437      79  

   Quad4                  376      51       3       1     453     454     438     437  

   Quad4                  377      51       3       1     454     455     439     438  

   Quad4                  378      51       3       1     455     456     440     439  

   Quad4                  379      51       3       1     456     457     441     440  

   Quad4                  380      51       3       1     457     458     442     441  

   Quad4                  381      51       3       1     458     459     443     442  

   Quad4                  382      51       3       1     459     460     444     443  

   Quad4                  383      51       3       1     460     461     445     444  

   Quad4                  384      51       3       1     461     462     446     445  

   Quad4                  385      51       3       1     462     463     447     446  
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   Quad4                  386      51       3       1     463     464     448     447  

   Quad4                  387      51       3       1     464     465     449     448  

   Quad4                  388      51       3       1     465     466     450     449  

   Quad4                  389      51       3       1     466     467     451     450  

   Quad4                  390      51       3       1     467     468     452     451  

   Quad4                  391      51       3       1     452     468      41      40  

   Quad4                  392      51       3       1      77     469     453      78  

   Quad4                  393      51       3       1     469     470     454     453  

   Quad4                  394      51       3       1     470     471     455     454  

   Quad4                  395      51       3       1     471     472     456     455  

   Quad4                  396      51       3       1     472     473     457     456  

   Quad4                  397      51       3       1     473     474     458     457  

   Quad4                  398      51       3       1     474     475     459     458  

   Quad4                  399      51       3       1     475     476     460     459  

   Quad4                  400      51       3       1     476     477     461     460  

   Quad4                  401      51       3       1     477     478     462     461  

   Quad4                  402      51       3       1     478     479     463     462  

   Quad4                  403      51       3       1     479     480     464     463  

   Quad4                  404      51       3       1     480     481     465     464  

   Quad4                  405      51       3       1     481     482     466     465  

   Quad4                  406      51       3       1     482     483     467     466  

   Quad4                  407      51       3       1     483     484     468     467  

   Quad4                  408      51       3       1     468     484      42      41  

   Quad4                  409      51       3       1      76     485     469      77  

   Quad4                  410      51       3       1     485     486     470     469  

   Quad4                  411      51       3       1     486     487     471     470  

   Quad4                  412      51       3       1     487     488     472     471  

   Quad4                  413      51       3       1     488     489     473     472  

   Quad4                  414      51       3       1     489     490     474     473  

   Quad4                  415      51       3       1     490     491     475     474  

   Quad4                  416      51       3       1     491     492     476     475  

   Quad4                  417      51       3       1     492     493     477     476  

   Quad4                  418      51       3       1     493     494     478     477  
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   Quad4                  419      51       3       1     494     495     479     478  

   Quad4                  420      51       3       1     495     496     480     479  

   Quad4                  421      51       3       1     496     497     481     480  

   Quad4                  422      51       3       1     497     498     482     481  

   Quad4                  423      51       3       1     498     499     483     482  

   Quad4                  424      51       3       1     499     500     484     483  

   Quad4                  425      51       3       1     484     500      43      42  

   Quad4                  426      51      14       1      75     501     485      76  

   Quad4                  427      51      14       1     501     502     486     485  

   Quad4                  428      51      14       1     502     503     487     486  

   Quad4                  429      51       3       1     503     504     488     487  

   Quad4                  430      51       3       1     504     505     489     488  

   Quad4                  431      51       3       1     505     506     490     489  

   Quad4                  432      51       3       1     506     507     491     490  

   Quad4                  433      51       3       1     507     508     492     491  

   Quad4                  434      51       3       1     508     509     493     492  

   Quad4                  435      51       3       1     509     510     494     493  

   Quad4                  436      51       3       1     510     511     495     494  

   Quad4                  437      51       3       1     511     512     496     495  

   Quad4                  438      51       3       1     512     513     497     496  

   Quad4                  439      51       3       1     513     514     498     497  

   Quad4                  440      51       3       1     514     515     499     498  

   Quad4                  441      51       3       1     515     516     500     499  

   Quad4                  442      51       3       1     500     516      44      43  

   Quad4                  443      51      14       1      74     517     501      75  

   Quad4                  444      51      14       1     517     518     502     501  

   Quad4                  445      51      14       1     518     519     503     502  

   Quad4                  446      51       3       1     519     520     504     503  

   Quad4                  447      51       3       1     520     521     505     504  

   Quad4                  448      51       3       1     521     522     506     505  

   Quad4                  449      51       3       1     522     523     507     506  

   Quad4                  450      51       3       1     523     524     508     507  

   Quad4                  451      51       3       1     524     525     509     508  
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   Quad4                  452      51       3       1     525     526     510     509  

   Quad4                  453      51       3       1     526     527     511     510  

   Quad4                  454      51       3       1     527     528     512     511  

   Quad4                  455      51       3       1     528     529     513     512  

   Quad4                  456      51       3       1     529     530     514     513  

   Quad4                  457      51       3       1     530     531     515     514  

   Quad4                  458      51       3       1     531     532     516     515  

   Quad4                  459      51       3       1     516     532      45      44  

   Quad4                  460      51      14       1      73     533     517      74  

   Quad4                  461      51      14       1     533     534     518     517  

   Quad4                  462      51      14       1     534     535     519     518  

   Quad4                  463      51       3       1     535     536     520     519  

   Quad4                  464      51       3       1     536     537     521     520  

   Quad4                  465      51       3       1     537     538     522     521  

   Quad4                  466      51       3       1     538     539     523     522  

   Quad4                  467      51       3       1     539     540     524     523  

   Quad4                  468      51       3       1     540     541     525     524  

   Quad4                  469      51       3       1     541     542     526     525  

   Quad4                  470      51       3       1     542     543     527     526  

   Quad4                  471      51       3       1     543     544     528     527  

   Quad4                  472      51       3       1     544     545     529     528  

   Quad4                  473      51       3       1     545     546     530     529  

   Quad4                  474      51       3       1     546     547     531     530  

   Quad4                  475      51       3       1     547     548     532     531  

   Quad4                  476      51       3       1     532     548      46      45  

   Quad4                  477      51      14       1      72     549     533      73  

   Quad4                  478      51      14       1     549     550     534     533  

   Quad4                  479      51      14       1     550     551     535     534  

   Quad4                  480      51       3       1     551     552     536     535  

   Quad4                  481      51       3       1     552     553     537     536  

   Quad4                  482      51       3       1     553     554     538     537  

   Quad4                  483      51       3       1     554     555     539     538  

   Quad4                  484      51       3       1     555     556     540     539  
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   Quad4                  485      51       3       1     556     557     541     540  

   Quad4                  486      51       3       1     557     558     542     541  

   Quad4                  487      51       3       1     558     559     543     542  

   Quad4                  488      51       3       1     559     560     544     543  

   Quad4                  489      51       3       1     560     561     545     544  

   Quad4                  490      51       3       1     561     562     546     545  

   Quad4                  491      51       3       1     562     563     547     546  

   Quad4                  492      51       3       1     563     564     548     547  

   Quad4                  493      51       3       1     548     564      47      46  

   Quad4                  494      51      14       1      71     565     549      72  

   Quad4                  495      51      14       1     565     566     550     549  

   Quad4                  496      51      14       1     566     567     551     550  

   Quad4                  497      51       3       1     567     568     552     551  

   Quad4                  498      51       3       1     568     569     553     552  

   Quad4                  499      51       3       1     569     570     554     553  

   Quad4                  500      51       3       1     570     571     555     554  

   Quad4                  501      51       3       1     571     572     556     555  

   Quad4                  502      51       3       1     572     573     557     556  

   Quad4                  503      51       3       1     573     574     558     557  

   Quad4                  504      51       3       1     574     575     559     558  

   Quad4                  505      51       3       1     575     576     560     559  

   Quad4                  506      51       3       1     576     577     561     560  

   Quad4                  507      51       3       1     577     578     562     561  

   Quad4                  508      51       3       1     578     579     563     562  

   Quad4                  509      51       3       1     579     580     564     563  

   Quad4                  510      51       3       1     564     580      48      47  

   Quad4                  511      51      14       1      70     581     565      71  

   Quad4                  512      51      14       1     581     582     566     565  

   Quad4                  513      51      14       1     582     583     567     566  

   Quad4                  514      51       3       1     583     584     568     567  

   Quad4                  515      51       3       1     584     585     569     568  

   Quad4                  516      51       3       1     585     586     570     569  

   Quad4                  517      51       3       1     586     587     571     570  
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   Quad4                  518      51       3       1     587     588     572     571  

   Quad4                  519      51       3       1     588     589     573     572  

   Quad4                  520      51       3       1     589     590     574     573  

   Quad4                  521      51       3       1     590     591     575     574  

   Quad4                  522      51       3       1     591     592     576     575  

   Quad4                  523      51       3       1     592     593     577     576  

   Quad4                  524      51       3       1     593     594     578     577  

   Quad4                  525      51       3       1     594     595     579     578  

   Quad4                  526      51       3       1     595     596     580     579  

   Quad4                  527      51       3       1     580     596      49      48  

   Quad4                  528      51      14       1      69     597     581      70  

   Quad4                  529      51      14       1     597     598     582     581  

   Quad4                  530      51      14       1     598     599     583     582  

   Quad4                  531      51       3       1     599     600     584     583  

   Quad4                  532      51       3       1     600     601     585     584  

   Quad4                  533      51       3       1     601     602     586     585  

   Quad4                  534      51       3       1     602     603     587     586  

   Quad4                  535      51       3       1     603     604     588     587  

   Quad4                  536      51       3       1     604     605     589     588  

   Quad4                  537      51       3       1     605     606     590     589  

   Quad4                  538      51       3       1     606     607     591     590  

   Quad4                  539      51       3       1     607     608     592     591  

   Quad4                  540      51       3       1     608     609     593     592  

   Quad4                  541      51       3       1     609     610     594     593  

   Quad4                  542      51       3       1     610     611     595     594  

   Quad4                  543      51       3       1     611     612     596     595  

   Quad4                  544      51       3       1     596     612      50      49  

   Quad4                  545      51      14       1      67     597      69      68  

   Quad4                  546      51      14       1      66     598     597      67  

   Quad4                  547      51      14       1      65     599     598      66  

   Quad4                  548      51       3       1      64     600     599      65  

   Quad4                  549      51       3       1      63     601     600      64  

   Quad4                  550      51       3       1      62     602     601      63  
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   Quad4                  551      51       3       1      61     603     602      62  

   Quad4                  552      51       3       1      60     604     603      61  

   Quad4                  553      51       3       1      59     605     604      60  

   Quad4                  554      51       3       1      58     606     605      59  

   Quad4                  555      51       3       1      57     607     606      58  

   Quad4                  556      51       3       1      56     608     607      57  

   Quad4                  557      51       3       1      55     609     608      56  

   Quad4                  558      51       3       1      54     610     609      55  

   Quad4                  559      51       3       1      53     611     610      54  

   Quad4                  560      51       3       1      52     612     611      53  

   Quad4                  561      51       3       1      50     612      52      51  

   Quad4                  562      52       3       1     678     679     614     613  

   Quad4                  563      52       3       1     679     680     615     614  

   Quad4                  564      52       3       1     680     681     616     615  

   Quad4                  565      52       3       1     681     682     617     616  

   Quad4                  566      52       3       1     682     683     618     617  

   Quad4                  567      52       3       1     683     684     619     618  

   Quad4                  568      52       3       1     684     685     620     619  

   Quad4                  569      52       3       1     685     686     621     620  

   Quad4                  570      52       3       1     686     687     622     621  

   Quad4                  571      52       3       1     687     688     623     622  

   Quad4                  572      52       3       1     688     689     624     623  

   Quad4                  573      52       3       1     689     690     625     624  

   Quad4                  574      52       3       1     690     691     626     625  

   Quad4                  575      52       3       1     691     692     627     626  

   Quad4                  576      52       3       1     692     693     628     627  

   Quad4                  577      52       3       1     693     694     629     628  

   Quad4                  578      52       3       1     629     694     100       1  

   Quad4                  579      52       3       1     677     695     679     678  

   Quad4                  580      52       3       1     695     696     680     679  

   Quad4                  581      52       3       1     696     697     681     680  

   Quad4                  582      52       3       1     697     698     682     681  

   Quad4                  583      52       3       1     698     699     683     682  
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   Quad4                  584      52       3       1     699     700     684     683  

   Quad4                  585      52       3       1     700     701     685     684  

   Quad4                  586      52       3       1     701     702     686     685  

   Quad4                  587      52       3       1     702     703     687     686  

   Quad4                  588      52       3       1     703     704     688     687  

   Quad4                  589      52       3       1     704     705     689     688  

   Quad4                  590      52       3       1     705     706     690     689  

   Quad4                  591      52       3       1     706     707     691     690  

   Quad4                  592      52       3       1     707     708     692     691  

   Quad4                  593      52       3       1     708     709     693     692  

   Quad4                  594      52       3       1     709     710     694     693  

   Quad4                  595      52       3       1     694     710      99     100  

   Quad4                  596      52       3       1     676     711     695     677  

   Quad4                  597      52       3       1     711     712     696     695  

   Quad4                  598      52       3       1     712     713     697     696  

   Quad4                  599      52       3       1     713     714     698     697  

   Quad4                  600      52       3       1     714     715     699     698  

   Quad4                  601      52       3       1     715     716     700     699  

   Quad4                  602      52       3       1     716     717     701     700  

   Quad4                  603      52       3       1     717     718     702     701  

   Quad4                  604      52       3       1     718     719     703     702  

   Quad4                  605      52       3       1     719     720     704     703  

   Quad4                  606      52       3       1     720     721     705     704  

   Quad4                  607      52       3       1     721     722     706     705  

   Quad4                  608      52       3       1     722     723     707     706  

   Quad4                  609      52       3       1     723     724     708     707  

   Quad4                  610      52       3       1     724     725     709     708  

   Quad4                  611      52       3       1     725     726     710     709  

   Quad4                  612      52       3       1     710     726      98      99  

   Quad4                  613      52       3       1     675     727     711     676  

   Quad4                  614      52       3       1     727     728     712     711  

   Quad4                  615      52       3       1     728     729     713     712  

   Quad4                  616      52       3       1     729     730     714     713  
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   Quad4                  617      52       3       1     730     731     715     714  

   Quad4                  618      52       3       1     731     732     716     715  

   Quad4                  619      52       3       1     732     733     717     716  

   Quad4                  620      52       3       1     733     734     718     717  

   Quad4                  621      52       3       1     734     735     719     718  

   Quad4                  622      52       3       1     735     736     720     719  

   Quad4                  623      52       3       1     736     737     721     720  

   Quad4                  624      52       3       1     737     738     722     721  

   Quad4                  625      52       3       1     738     739     723     722  

   Quad4                  626      52       3       1     739     740     724     723  

   Quad4                  627      52       3       1     740     741     725     724  

   Quad4                  628      52       3       1     741     742     726     725  

   Quad4                  629      52       3       1     726     742      97      98  

   Quad4                  630      52       3       1     674     743     727     675  

   Quad4                  631      52       3       1     743     744     728     727  

   Quad4                  632      52       3       1     744     745     729     728  

   Quad4                  633      52       3       1     745     746     730     729  

   Quad4                  634      52       3       1     746     747     731     730  

   Quad4                  635      52       3       1     747     748     732     731  

   Quad4                  636      52       3       1     748     749     733     732  

   Quad4                  637      52       3       1     749     750     734     733  

   Quad4                  638      52       3       1     750     751     735     734  

   Quad4                  639      52       3       1     751     752     736     735  

   Quad4                  640      52       3       1     752     753     737     736  

   Quad4                  641      52       3       1     753     754     738     737  

   Quad4                  642      52       3       1     754     755     739     738  

   Quad4                  643      52       3       1     755     756     740     739  

   Quad4                  644      52       3       1     756     757     741     740  

   Quad4                  645      52       3       1     757     758     742     741  

   Quad4                  646      52       3       1     742     758      96      97  

   Quad4                  647      52       3       1     673     759     743     674  

   Quad4                  648      52       3       1     759     760     744     743  

   Quad4                  649      52       3       1     760     761     745     744  
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   Quad4                  650      52       3       1     761     762     746     745  

   Quad4                  651      52       3       1     762     763     747     746  

   Quad4                  652      52       3       1     763     764     748     747  

   Quad4                  653      52       3       1     764     765     749     748  

   Quad4                  654      52       3       1     765     766     750     749  

   Quad4                  655      52       3       1     766     767     751     750  

   Quad4                  656      52       3       1     767     768     752     751  

   Quad4                  657      52       3       1     768     769     753     752  

   Quad4                  658      52       3       1     769     770     754     753  

   Quad4                  659      52       3       1     770     771     755     754  

   Quad4                  660      52       3       1     771     772     756     755  

   Quad4                  661      52       3       1     772     773     757     756  

   Quad4                  662      52       3       1     773     774     758     757  

   Quad4                  663      52       3       1     758     774      95      96  

   Quad4                  664      52       3       1     672     775     759     673  

   Quad4                  665      52       3       1     775     776     760     759  

   Quad4                  666      52       3       1     776     777     761     760  

   Quad4                  667      52       3       1     777     778     762     761  

   Quad4                  668      52       3       1     778     779     763     762  

   Quad4                  669      52       3       1     779     780     764     763  

   Quad4                  670      52       3       1     780     781     765     764  

   Quad4                  671      52       3       1     781     782     766     765  

   Quad4                  672      52       3       1     782     783     767     766  

   Quad4                  673      52       3       1     783     784     768     767  

   Quad4                  674      52       3       1     784     785     769     768  

   Quad4                  675      52       3       1     785     786     770     769  

   Quad4                  676      52       3       1     786     787     771     770  

   Quad4                  677      52       3       1     787     788     772     771  

   Quad4                  678      52       3       1     788     789     773     772  

   Quad4                  679      52       3       1     789     790     774     773  

   Quad4                  680      52       3       1     774     790      94      95  

   Quad4                  681      52       3       1     671     791     775     672  

   Quad4                  682      52       3       1     791     792     776     775  
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   Quad4                  683      52       3       1     792     793     777     776  

   Quad4                  684      52       3       1     793     794     778     777  

   Quad4                  685      52       3       1     794     795     779     778  

   Quad4                  686      52       3       1     795     796     780     779  

   Quad4                  687      52       3       1     796     797     781     780  

   Quad4                  688      52       3       1     797     798     782     781  

   Quad4                  689      52       3       1     798     799     783     782  

   Quad4                  690      52       3       1     799     800     784     783  

   Quad4                  691      52       3       1     800     801     785     784  

   Quad4                  692      52       3       1     801     802     786     785  

   Quad4                  693      52       3       1     802     803     787     786  

   Quad4                  694      52       3       1     803     804     788     787  

   Quad4                  695      52       3       1     804     805     789     788  

   Quad4                  696      52       3       1     805     806     790     789  

   Quad4                  697      52       3       1     790     806      93      94  

   Quad4                  698      52       3       1     670     807     791     671  

   Quad4                  699      52       3       1     807     808     792     791  

   Quad4                  700      52       3       1     808     809     793     792  

   Quad4                  701      52       3       1     809     810     794     793  

   Quad4                  702      52       3       1     810     811     795     794  

   Quad4                  703      52       3       1     811     812     796     795  

   Quad4                  704      52      16       1     812     813     797     796  

   Quad4                  705      52      16       1     813     814     798     797  

   Quad4                  706      52      16       1     814     815     799     798  

   Quad4                  707      52      16       1     815     816     800     799  

   Quad4                  708      52      16       1     816     817     801     800  

   Quad4                  709      52      16       1     817     818     802     801  

   Quad4                  710      52       3       1     818     819     803     802  

   Quad4                  711      52       3       1     819     820     804     803  

   Quad4                  712      52      14       1     820     821     805     804  

   Quad4                  713      52      14       1     821     822     806     805  

   Quad4                  714      52      14       1     806     822      92      93  

   Quad4                  715      52       3       1     669     823     807     670  
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   Quad4                  716      52       3       1     823     824     808     807  

   Quad4                  717      52       3       1     824     825     809     808  

   Quad4                  718      52       3       1     825     826     810     809  

   Quad4                  719      52       3       1     826     827     811     810  

   Quad4                  720      52       3       1     827     828     812     811  

   Quad4                  721      52      16       1     828     829     813     812  

   Quad4                  722      52      16       1     829     830     814     813  

   Quad4                  723      52      16       1     830     831     815     814  

   Quad4                  724      52      16       1     831     832     816     815  

   Quad4                  725      52      16       1     832     833     817     816  

   Quad4                  726      52      16       1     833     834     818     817  

   Quad4                  727      52       3       1     834     835     819     818  

   Quad4                  728      52       3       1     835     836     820     819  

   Quad4                  729      52      14       1     836     837     821     820  

   Quad4                  730      52      14       1     837     838     822     821  

   Quad4                  731      52      14       1     822     838      91      92  

   Quad4                  732      52       3       1     668     839     823     669  

   Quad4                  733      52       3       1     839     840     824     823  

   Quad4                  734      52       3       1     840     841     825     824  

   Quad4                  735      52       3       1     841     842     826     825  

   Quad4                  736      52       3       1     842     843     827     826  

   Quad4                  737      52       3       1     843     844     828     827  

   Quad4                  738      52      16       1     844     845     829     828  

   Quad4                  739      52      16       1     845     846     830     829  

   Quad4                  740      52      16       1     846     847     831     830  

   Quad4                  741      52      16       1     847     848     832     831  

   Quad4                  742      52      16       1     848     849     833     832  

   Quad4                  743      52      16       1     849     850     834     833  

   Quad4                  744      52       3       1     850     851     835     834  

   Quad4                  745      52       3       1     851     852     836     835  

   Quad4                  746      52      14       1     852     853     837     836  

   Quad4                  747      52      14       1     853     854     838     837  

   Quad4                  748      52      14       1     838     854      90      91  
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   Quad4                  749      52       3       1     667     855     839     668  

   Quad4                  750      52       3       1     855     856     840     839  

   Quad4                  751      52       3       1     856     857     841     840  

   Quad4                  752      52       3       1     857     858     842     841  

   Quad4                  753      52       3       1     858     859     843     842  

   Quad4                  754      52       3       1     859     860     844     843  

   Quad4                  755      52      16       1     860     861     845     844  

   Quad4                  756      52      16       1     861     862     846     845  

   Quad4                  757      52      16       1     862     863     847     846  

   Quad4                  758      52      16       1     863     864     848     847  

   Quad4                  759      52      16       1     864     865     849     848  

   Quad4                  760      52      16       1     865     866     850     849  

   Quad4                  761      52       3       1     866     867     851     850  

   Quad4                  762      52       3       1     867     868     852     851  

   Quad4                  763      52      14       1     868     869     853     852  

   Quad4                  764      52      14       1     869     870     854     853  

   Quad4                  765      52      14       1     854     870      89      90  

   Quad4                  766      52       3       1     666     871     855     667  

   Quad4                  767      52       3       1     871     872     856     855  

   Quad4                  768      52       3       1     872     873     857     856  

   Quad4                  769      52       3       1     873     874     858     857  

   Quad4                  770      52       3       1     874     875     859     858  

   Quad4                  771      52       3       1     875     876     860     859  

   Quad4                  772      52      16       1     876     877     861     860  

   Quad4                  773      52      16       1     877     878     862     861  

   Quad4                  774      52      16       1     878     879     863     862  

   Quad4                  775      52      16       1     879     880     864     863  

   Quad4                  776      52      16       1     880     881     865     864  

   Quad4                  777      52      16       1     881     882     866     865  

   Quad4                  778      52       3       1     882     883     867     866  

   Quad4                  779      52       3       1     883     884     868     867  

   Quad4                  780      52      14       1     884     885     869     868  

   Quad4                  781      52      14       1     885     886     870     869  
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   Quad4                  782      52      14       1     870     886      88      89  

   Quad4                  783      52       3       1     665     887     871     666  

   Quad4                  784      52       3       1     887     888     872     871  

   Quad4                  785      52       3       1     888     889     873     872  

   Quad4                  786      52       3       1     889     890     874     873  

   Quad4                  787      52       3       1     890     891     875     874  

   Quad4                  788      52       3       1     891     892     876     875  

   Quad4                  789      52      16       1     892     893     877     876  

   Quad4                  790      52      16       1     893     894     878     877  

   Quad4                  791      52      16       1     894     895     879     878  

   Quad4                  792      52      16       1     895     896     880     879  

   Quad4                  793      52      16       1     896     897     881     880  

   Quad4                  794      52      16       1     897     898     882     881  

   Quad4                  795      52       3       1     898     899     883     882  

   Quad4                  796      52       3       1     899     900     884     883  

   Quad4                  797      52      14       1     900     901     885     884  

   Quad4                  798      52      14       1     901     902     886     885  

   Quad4                  799      52      14       1     886     902      87      88  

   Quad4                  800      52       3       1     664     903     887     665  

   Quad4                  801      52       3       1     903     904     888     887  

   Quad4                  802      52       3       1     904     905     889     888  

   Quad4                  803      52       3       1     905     906     890     889  

   Quad4                  804      52       3       1     906     907     891     890  

   Quad4                  805      52       3       1     907     908     892     891  

   Quad4                  806      52      16       1     908     909     893     892  

   Quad4                  807      52      16       1     909     910     894     893  

   Quad4                  808      52      16       1     910     911     895     894  

   Quad4                  809      52      16       1     911     912     896     895  

   Quad4                  810      52      16       1     912     913     897     896  

   Quad4                  811      52      16       1     913     914     898     897  

   Quad4                  812      52       3       1     914     915     899     898  

   Quad4                  813      52       3       1     915     916     900     899  

   Quad4                  814      52      14       1     916     917     901     900  
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   Quad4                  815      52      14       1     917     918     902     901  

   Quad4                  816      52      14       1     902     918      86      87  

   Quad4                  817      52       3       1     663     919     903     664  

   Quad4                  818      52       3       1     919     920     904     903  

   Quad4                  819      52       3       1     920     921     905     904  

   Quad4                  820      52       3       1     921     922     906     905  

   Quad4                  821      52       3       1     922     923     907     906  

   Quad4                  822      52       3       1     923     924     908     907  

   Quad4                  823      52      16       1     924     925     909     908  

   Quad4                  824      52      16       1     925     926     910     909  

   Quad4                  825      52      16       1     926     927     911     910  

   Quad4                  826      52      16       1     927     928     912     911  

   Quad4                  827      52      16       1     928     929     913     912  

   Quad4                  828      52      16       1     929     930     914     913  

   Quad4                  829      52       3       1     930     931     915     914  

   Quad4                  830      52       3       1     931     932     916     915  

   Quad4                  831      52      14       1     932     933     917     916  

   Quad4                  832      52      14       1     933     934     918     917  

   Quad4                  833      52      14       1     918     934      85      86  

   Quad4                  834      52       3       1     662     935     919     663  

   Quad4                  835      52       3       1     935     936     920     919  

   Quad4                  836      52       3       1     936     937     921     920  

   Quad4                  837      52       3       1     937     938     922     921  

   Quad4                  838      52       3       1     938     939     923     922  

   Quad4                  839      52       3       1     939     940     924     923  

   Quad4                  840      52       3       1     940     941     925     924  

   Quad4                  841      52       3       1     941     942     926     925  

   Quad4                  842      52       3       1     942     943     927     926  

   Quad4                  843      52       3       1     943     944     928     927  

   Quad4                  844      52       3       1     944     945     929     928  

   Quad4                  845      52       3       1     945     946     930     929  

   Quad4                  846      52       3       1     946     947     931     930  

   Quad4                  847      52       3       1     947     948     932     931  
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   Quad4                  848      52       3       1     948     949     933     932  

   Quad4                  849      52       3       1     949     950     934     933  

   Quad4                  850      52       3       1     934     950      84      85  

   Quad4                  851      52      17       1     661     951     935     662  

   Quad4                  852      52      17       1     951     952     936     935  

   Quad4                  853      52      17       1     952     953     937     936  

   Quad4                  854      52       3       1     953     954     938     937  

   Quad4                  855      52       3       1     954     955     939     938  

   Quad4                  856      52       3       1     955     956     940     939  

   Quad4                  857      52      15       1     956     957     941     940  

   Quad4                  858      52      15       1     957     958     942     941  

   Quad4                  859      52      15       1     958     959     943     942  

   Quad4                  860      52      15       1     959     960     944     943  

   Quad4                  861      52      15       1     960     961     945     944  

   Quad4                  862      52      15       1     961     962     946     945  

   Quad4                  863      52       3       1     962     963     947     946  

   Quad4                  864      52       3       1     963     964     948     947  

   Quad4                  865      52       3       1     964     965     949     948  

   Quad4                  866      52       3       1     965     966     950     949  

   Quad4                  867      52       3       1     950     966      83      84  

   Quad4                  868      52      17       1     660     967     951     661  

   Quad4                  869      52      17       1     967     968     952     951  

   Quad4                  870      52      17       1     968     969     953     952  

   Quad4                  871      52       3       1     969     970     954     953  

   Quad4                  872      52       3       1     970     971     955     954  

   Quad4                  873      52       3       1     971     972     956     955  

   Quad4                  874      52      15       1     972     973     957     956  

   Quad4                  875      52      15       1     973     974     958     957  

   Quad4                  876      52      15       1     974     975     959     958  

   Quad4                  877      52      15       1     975     976     960     959  

   Quad4                  878      52      15       1     976     977     961     960  

   Quad4                  879      52      15       1     977     978     962     961  

   Quad4                  880      52       3       1     978     979     963     962  
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   Quad4                  881      52       3       1     979     980     964     963  

   Quad4                  882      52       3       1     980     981     965     964  

   Quad4                  883      52       3       1     981     982     966     965  

   Quad4                  884      52       3       1     966     982      82      83  

   Quad4                  885      52      17       1     659     983     967     660  

   Quad4                  886      52      17       1     983     984     968     967  

   Quad4                  887      52      17       1     984     985     969     968  

   Quad4                  888      52       3       1     985     986     970     969  

   Quad4                  889      52       3       1     986     987     971     970  

   Quad4                  890      52       3       1     987     988     972     971  

   Quad4                  891      52      15       1     988     989     973     972  

   Quad4                  892      52      15       1     989     990     974     973  

   Quad4                  893      52      15       1     990     991     975     974  

   Quad4                  894      52      15       1     991     992     976     975  

   Quad4                  895      52      15       1     992     993     977     976  

   Quad4                  896      52      15       1     993     994     978     977  

   Quad4                  897      52       3       1     994     995     979     978  

   Quad4                  898      52       3       1     995     996     980     979  

   Quad4                  899      52       3       1     996     997     981     980  

   Quad4                  900      52       3       1     997     998     982     981  

   Quad4                  901      52       3       1     982     998      81      82  

   Quad4                  902      52      17       1     658     999     983     659  

   Quad4                  903      52      17       1     999    1000     984     983  

   Quad4                  904      52      17       1    1000    1001     985     984  

   Quad4                  905      52       3       1    1001    1002     986     985  

   Quad4                  906      52       3       1    1002    1003     987     986  

   Quad4                  907      52       3       1    1003    1004     988     987  

   Quad4                  908      52      15       1    1004    1005     989     988  

   Quad4                  909      52      15       1    1005    1006     990     989  

   Quad4                  910      52      15       1    1006    1007     991     990  

   Quad4                  911      52      15       1    1007    1008     992     991  

   Quad4                  912      52      15       1    1008    1009     993     992  

   Quad4                  913      52      15       1    1009    1010     994     993  
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   Quad4                  914      52       3       1    1010    1011     995     994  

   Quad4                  915      52       3       1    1011    1012     996     995  

   Quad4                  916      52       3       1    1012    1013     997     996  

   Quad4                  917      52       3       1    1013    1014     998     997  

   Quad4                  918      52       3       1     998    1014      80      81  

   Quad4                  919      52      17       1     657    1015     999     658  

   Quad4                  920      52      17       1    1015    1016    1000     999  

   Quad4                  921      52      17       1    1016    1017    1001    1000  

   Quad4                  922      52       3       1    1017    1018    1002    1001  

   Quad4                  923      52       3       1    1018    1019    1003    1002  

   Quad4                  924      52       3       1    1019    1020    1004    1003  

   Quad4                  925      52      15       1    1020    1021    1005    1004  

   Quad4                  926      52      15       1    1021    1022    1006    1005  

   Quad4                  927      52      15       1    1022    1023    1007    1006  

   Quad4                  928      52      15       1    1023    1024    1008    1007  

   Quad4                  929      52      15       1    1024    1025    1009    1008  

   Quad4                  930      52      15       1    1025    1026    1010    1009  

   Quad4                  931      52       3       1    1026    1027    1011    1010  

   Quad4                  932      52       3       1    1027    1028    1012    1011  

   Quad4                  933      52       3       1    1028    1029    1013    1012  

   Quad4                  934      52       3       1    1029    1030    1014    1013  

   Quad4                  935      52       3       1    1014    1030      79      80  

   Quad4                  936      52      17       1     656    1031    1015     657  

   Quad4                  937      52      17       1    1031    1032    1016    1015  

   Quad4                  938      52      17       1    1032    1033    1017    1016  

   Quad4                  939      52       3       1    1033    1034    1018    1017  

   Quad4                  940      52       3       1    1034    1035    1019    1018  

   Quad4                  941      52       3       1    1035    1036    1020    1019  

   Quad4                  942      52      15       1    1036    1037    1021    1020  

   Quad4                  943      52      15       1    1037    1038    1022    1021  

   Quad4                  944      52      15       1    1038    1039    1023    1022  

   Quad4                  945      52      15       1    1039    1040    1024    1023  

   Quad4                  946      52      15       1    1040    1041    1025    1024  
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   Quad4                  947      52      15       1    1041    1042    1026    1025  

   Quad4                  948      52       3       1    1042    1043    1027    1026  

   Quad4                  949      52       3       1    1043    1044    1028    1027  

   Quad4                  950      52       3       1    1044    1045    1029    1028  

   Quad4                  951      52       3       1    1045    1046    1030    1029  

   Quad4                  952      52       3       1    1030    1046      78      79  

   Quad4                  953      52      17       1     655    1047    1031     656  

   Quad4                  954      52      17       1    1047    1048    1032    1031  

   Quad4                  955      52      17       1    1048    1049    1033    1032  

   Quad4                  956      52       3       1    1049    1050    1034    1033  

   Quad4                  957      52       3       1    1050    1051    1035    1034  

   Quad4                  958      52       3       1    1051    1052    1036    1035  

   Quad4                  959      52      15       1    1052    1053    1037    1036  

   Quad4                  960      52      15       1    1053    1054    1038    1037  

   Quad4                  961      52      15       1    1054    1055    1039    1038  

   Quad4                  962      52      15       1    1055    1056    1040    1039  

   Quad4                  963      52      15       1    1056    1057    1041    1040  

   Quad4                  964      52      15       1    1057    1058    1042    1041  

   Quad4                  965      52       3       1    1058    1059    1043    1042  

   Quad4                  966      52       3       1    1059    1060    1044    1043  

   Quad4                  967      52       3       1    1060    1061    1045    1044  

   Quad4                  968      52       3       1    1061    1062    1046    1045  

   Quad4                  969      52       3       1    1046    1062      77      78  

   Quad4                  970      52      17       1     654    1063    1047     655  

   Quad4                  971      52      17       1    1063    1064    1048    1047  

   Quad4                  972      52      17       1    1064    1065    1049    1048  

   Quad4                  973      52       3       1    1065    1066    1050    1049  

   Quad4                  974      52       3       1    1066    1067    1051    1050  

   Quad4                  975      52       3       1    1067    1068    1052    1051  

   Quad4                  976      52      15       1    1068    1069    1053    1052  

   Quad4                  977      52      15       1    1069    1070    1054    1053  

   Quad4                  978      52      15       1    1070    1071    1055    1054  

   Quad4                  979      52      15       1    1071    1072    1056    1055  
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   Quad4                  980      52      15       1    1072    1073    1057    1056  

   Quad4                  981      52      15       1    1073    1074    1058    1057  

   Quad4                  982      52       3       1    1074    1075    1059    1058  

   Quad4                  983      52       3       1    1075    1076    1060    1059  

   Quad4                  984      52       3       1    1076    1077    1061    1060  

   Quad4                  985      52       3       1    1077    1078    1062    1061  

   Quad4                  986      52       3       1    1062    1078      76      77  

   Quad4                  987      52       3       1     653    1079    1063     654  

   Quad4                  988      52       3       1    1079    1080    1064    1063  

   Quad4                  989      52       3       1    1080    1081    1065    1064  

   Quad4                  990      52       3       1    1081    1082    1066    1065  

   Quad4                  991      52       3       1    1082    1083    1067    1066  

   Quad4                  992      52       3       1    1083    1084    1068    1067  

   Quad4                  993      52      16       1    1084    1085    1069    1068  

   Quad4                  994      52      16       1    1085    1086    1070    1069  

   Quad4                  995      52      16       1    1086    1087    1071    1070  

   Quad4                  996      52      16       1    1087    1088    1072    1071  

   Quad4                  997      52      16       1    1088    1089    1073    1072  

   Quad4                  998      52      16       1    1089    1090    1074    1073  

   Quad4                  999      52       3       1    1090    1091    1075    1074  

   Quad4                 1000      52       3       1    1091    1092    1076    1075  

   Quad4                 1001      52      14       1    1092    1093    1077    1076  

   Quad4                 1002      52      14       1    1093    1094    1078    1077  

   Quad4                 1003      52      14       1    1078    1094      75      76  

   Quad4                 1004      52       3       1     652    1095    1079     653  

   Quad4                 1005      52       3       1    1095    1096    1080    1079  

   Quad4                 1006      52       3       1    1096    1097    1081    1080  

   Quad4                 1007      52       3       1    1097    1098    1082    1081  

   Quad4                 1008      52       3       1    1098    1099    1083    1082  

   Quad4                 1009      52       3       1    1099    1100    1084    1083  

   Quad4                 1010      52      16       1    1100    1101    1085    1084  

   Quad4                 1011      52      16       1    1101    1102    1086    1085  

   Quad4                 1012      52      16       1    1102    1103    1087    1086  
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   Quad4                 1013      52      16       1    1103    1104    1088    1087  

   Quad4                 1014      52      16       1    1104    1105    1089    1088  

   Quad4                 1015      52      16       1    1105    1106    1090    1089  

   Quad4                 1016      52       3       1    1106    1107    1091    1090  

   Quad4                 1017      52       3       1    1107    1108    1092    1091  

   Quad4                 1018      52      14       1    1108    1109    1093    1092  

   Quad4                 1019      52      14       1    1109    1110    1094    1093  

   Quad4                 1020      52      14       1    1094    1110      74      75  

   Quad4                 1021      52       3       1     651    1111    1095     652  

   Quad4                 1022      52       3       1    1111    1112    1096    1095  

   Quad4                 1023      52       3       1    1112    1113    1097    1096  

   Quad4                 1024      52       3       1    1113    1114    1098    1097  

   Quad4                 1025      52       3       1    1114    1115    1099    1098  

   Quad4                 1026      52       3       1    1115    1116    1100    1099  

   Quad4                 1027      52      16       1    1116    1117    1101    1100  

   Quad4                 1028      52      16       1    1117    1118    1102    1101  

   Quad4                 1029      52      16       1    1118    1119    1103    1102  

   Quad4                 1030      52      16       1    1119    1120    1104    1103  

   Quad4                 1031      52      16       1    1120    1121    1105    1104  

   Quad4                 1032      52      16       1    1121    1122    1106    1105  

   Quad4                 1033      52       3       1    1122    1123    1107    1106  

   Quad4                 1034      52       3       1    1123    1124    1108    1107  

   Quad4                 1035      52      14       1    1124    1125    1109    1108  

   Quad4                 1036      52      14       1    1125    1126    1110    1109  

   Quad4                 1037      52      14       1    1110    1126      73      74  

   Quad4                 1038      52       3       1     650    1127    1111     651  

   Quad4                 1039      52       3       1    1127    1128    1112    1111  

   Quad4                 1040      52       3       1    1128    1129    1113    1112  

   Quad4                 1041      52       3       1    1129    1130    1114    1113  

   Quad4                 1042      52       3       1    1130    1131    1115    1114  

   Quad4                 1043      52       3       1    1131    1132    1116    1115  

   Quad4                 1044      52      16       1    1132    1133    1117    1116  

   Quad4                 1045      52      16       1    1133    1134    1118    1117  
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   Quad4                 1046      52      16       1    1134    1135    1119    1118  

   Quad4                 1047      52      16       1    1135    1136    1120    1119  

   Quad4                 1048      52      16       1    1136    1137    1121    1120  

   Quad4                 1049      52      16       1    1137    1138    1122    1121  

   Quad4                 1050      52       3       1    1138    1139    1123    1122  

   Quad4                 1051      52       3       1    1139    1140    1124    1123  

   Quad4                 1052      52      14       1    1140    1141    1125    1124  

   Quad4                 1053      52      14       1    1141    1142    1126    1125  

   Quad4                 1054      52      14       1    1126    1142      72      73  

   Quad4                 1055      52       3       1     649    1143    1127     650  

   Quad4                 1056      52       3       1    1143    1144    1128    1127  

   Quad4                 1057      52       3       1    1144    1145    1129    1128  

   Quad4                 1058      52       3       1    1145    1146    1130    1129  

   Quad4                 1059      52       3       1    1146    1147    1131    1130  

   Quad4                 1060      52       3       1    1147    1148    1132    1131  

   Quad4                 1061      52      16       1    1148    1149    1133    1132  

   Quad4                 1062      52      16       1    1149    1150    1134    1133  

   Quad4                 1063      52      16       1    1150    1151    1135    1134  

   Quad4                 1064      52      16       1    1151    1152    1136    1135  

   Quad4                 1065      52      16       1    1152    1153    1137    1136  

   Quad4                 1066      52      16       1    1153    1154    1138    1137  

   Quad4                 1067      52       3       1    1154    1155    1139    1138  

   Quad4                 1068      52       3       1    1155    1156    1140    1139  

   Quad4                 1069      52      14       1    1156    1157    1141    1140  

   Quad4                 1070      52      14       1    1157    1158    1142    1141  

   Quad4                 1071      52      14       1    1142    1158      71      72  

   Quad4                 1072      52       3       1     648    1159    1143     649  

   Quad4                 1073      52       3       1    1159    1160    1144    1143  

   Quad4                 1074      52       3       1    1160    1161    1145    1144  

   Quad4                 1075      52       3       1    1161    1162    1146    1145  

   Quad4                 1076      52       3       1    1162    1163    1147    1146  

   Quad4                 1077      52       3       1    1163    1164    1148    1147  

   Quad4                 1078      52      16       1    1164    1165    1149    1148  
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   Quad4                 1079      52      16       1    1165    1166    1150    1149  

   Quad4                 1080      52      16       1    1166    1167    1151    1150  

   Quad4                 1081      52      16       1    1167    1168    1152    1151  

   Quad4                 1082      52      16       1    1168    1169    1153    1152  

   Quad4                 1083      52      16       1    1169    1170    1154    1153  

   Quad4                 1084      52       3       1    1170    1171    1155    1154  

   Quad4                 1085      52       3       1    1171    1172    1156    1155  

   Quad4                 1086      52      14       1    1172    1173    1157    1156  

   Quad4                 1087      52      14       1    1173    1174    1158    1157  

   Quad4                 1088      52      14       1    1158    1174      70      71  

   Quad4                 1089      52       3       1     647    1175    1159     648  

   Quad4                 1090      52       3       1    1175    1176    1160    1159  

   Quad4                 1091      52       3       1    1176    1177    1161    1160  

   Quad4                 1092      52       3       1    1177    1178    1162    1161  

   Quad4                 1093      52       3       1    1178    1179    1163    1162  

   Quad4                 1094      52       3       1    1179    1180    1164    1163  

   Quad4                 1095      52      16       1    1180    1181    1165    1164  

   Quad4                 1096      52      16       1    1181    1182    1166    1165  

   Quad4                 1097      52      16       1    1182    1183    1167    1166  

   Quad4                 1098      52      16       1    1183    1184    1168    1167  

   Quad4                 1099      52      16       1    1184    1185    1169    1168  

   Quad4                 1100      52      16       1    1185    1186    1170    1169  

   Quad4                 1101      52       3       1    1186    1187    1171    1170  

   Quad4                 1102      52       3       1    1187    1188    1172    1171  

   Quad4                 1103      52      14       1    1188    1189    1173    1172  

   Quad4                 1104      52      14       1    1189    1190    1174    1173  

   Quad4                 1105      52      14       1    1174    1190      69      70  

   Quad4                 1106      52       3       1     645    1175     647     646  

   Quad4                 1107      52       3       1     644    1176    1175     645  

   Quad4                 1108      52       3       1     643    1177    1176     644  

   Quad4                 1109      52       3       1     642    1178    1177     643  

   Quad4                 1110      52       3       1     641    1179    1178     642  

   Quad4                 1111      52       3       1     640    1180    1179     641  
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   Quad4                 1112      52      16       1     639    1181    1180     640  

   Quad4                 1113      52      16       1     638    1182    1181     639  

   Quad4                 1114      52      16       1     637    1183    1182     638  

   Quad4                 1115      52      16       1     636    1184    1183     637  

   Quad4                 1116      52      16       1     635    1185    1184     636  

   Quad4                 1117      52      16       1     634    1186    1185     635  

   Quad4                 1118      52       3       1     633    1187    1186     634  

   Quad4                 1119      52       3       1     632    1188    1187     633  

   Quad4                 1120      52      14       1     631    1189    1188     632  

   Quad4                 1121      52      14       1     630    1190    1189     631  

   Quad4                 1122      52      14       1      69    1190     630      68  

   Quad4                 1123      53       3       1    1257    1256     646     647  

   Quad4                 1124      53       3       1    1258    1257     647     648  

   Quad4                 1125      53       3       1    1259    1258     648     649  

   Quad4                 1126      53       3       1    1260    1259     649     650  

   Quad4                 1127      53       3       1    1261    1260     650     651  

   Quad4                 1128      53       3       1    1262    1261     651     652  

   Quad4                 1129      53       3       1    1263    1262     652     653  

   Quad4                 1130      53       3       1    1264    1263     653     654  

   Quad4                 1131      53      17       1    1265    1264     654     655  

   Quad4                 1132      53      17       1    1266    1265     655     656  

   Quad4                 1133      53      17       1    1267    1266     656     657  

   Quad4                 1134      53      17       1    1268    1267     657     658  

   Quad4                 1135      53      17       1    1269    1268     658     659  

   Quad4                 1136      53      17       1    1270    1269     659     660  

   Quad4                 1137      53      17       1    1271    1270     660     661  

   Quad4                 1138      53      17       1    1272    1271     661     662  

   Quad4                 1139      53       3       1    1273    1272     662     663  

   Quad4                 1140      53       3       1    1274    1273     663     664  

   Quad4                 1141      53       3       1    1275    1274     664     665  

   Quad4                 1142      53       3       1    1276    1275     665     666  

   Quad4                 1143      53       3       1    1277    1276     666     667  

   Quad4                 1144      53       3       1    1278    1277     667     668  
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   Quad4                 1145      53       3       1    1279    1278     668     669  

   Quad4                 1146      53       3       1    1280    1279     669     670  

   Quad4                 1147      53       3       1    1281    1280     670     671  

   Quad4                 1148      53       3       1    1282    1281     671     672  

   Quad4                 1149      53       3       1    1283    1282     672     673  

   Quad4                 1150      53       3       1    1284    1283     673     674  

   Quad4                 1151      53       3       1    1285    1284     674     675  

   Quad4                 1152      53       3       1    1286    1285     675     676  

   Quad4                 1153      53       3       1    1287    1286     676     677  

   Quad4                 1154      53       3       1    1288    1287     677     678  

   Quad4                 1155      53       3       1    1288     678     613    1191  

   Quad4                 1156      53       3       1    1289    1255    1256    1257  

   Quad4                 1157      53       3       1    1290    1289    1257    1258  

   Quad4                 1158      53       3       1    1291    1290    1258    1259  

   Quad4                 1159      53       3       1    1292    1291    1259    1260  

   Quad4                 1160      53       3       1    1293    1292    1260    1261  

   Quad4                 1161      53       3       1    1294    1293    1261    1262  

   Quad4                 1162      53       3       1    1295    1294    1262    1263  

   Quad4                 1163      53       3       1    1296    1295    1263    1264  

   Quad4                 1164      53      17       1    1297    1296    1264    1265  

   Quad4                 1165      53      17       1    1298    1297    1265    1266  

   Quad4                 1166      53      17       1    1299    1298    1266    1267  

   Quad4                 1167      53      17       1    1300    1299    1267    1268  

   Quad4                 1168      53      17       1    1301    1300    1268    1269  

   Quad4                 1169      53      17       1    1302    1301    1269    1270  

   Quad4                 1170      53      17       1    1303    1302    1270    1271  

   Quad4                 1171      53      17       1    1304    1303    1271    1272  

   Quad4                 1172      53       3       1    1305    1304    1272    1273  

   Quad4                 1173      53       3       1    1306    1305    1273    1274  

   Quad4                 1174      53       3       1    1307    1306    1274    1275  

   Quad4                 1175      53       3       1    1308    1307    1275    1276  

   Quad4                 1176      53       3       1    1309    1308    1276    1277  

   Quad4                 1177      53       3       1    1310    1309    1277    1278  
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   Quad4                 1178      53       3       1    1311    1310    1278    1279  

   Quad4                 1179      53       3       1    1312    1311    1279    1280  

   Quad4                 1180      53       3       1    1313    1312    1280    1281  

   Quad4                 1181      53       3       1    1314    1313    1281    1282  

   Quad4                 1182      53       3       1    1315    1314    1282    1283  

   Quad4                 1183      53       3       1    1316    1315    1283    1284  

   Quad4                 1184      53       3       1    1317    1316    1284    1285  

   Quad4                 1185      53       3       1    1318    1317    1285    1286  

   Quad4                 1186      53       3       1    1319    1318    1286    1287  

   Quad4                 1187      53       3       1    1320    1319    1287    1288  

   Quad4                 1188      53       3       1    1320    1288    1191    1192  

   Quad4                 1189      53       3       1    1321    1254    1255    1289  

   Quad4                 1190      53       3       1    1322    1321    1289    1290  

   Quad4                 1191      53       3       1    1323    1322    1290    1291  

   Quad4                 1192      53       3       1    1324    1323    1291    1292  

   Quad4                 1193      53       3       1    1325    1324    1292    1293  

   Quad4                 1194      53       3       1    1326    1325    1293    1294  

   Quad4                 1195      53       3       1    1327    1326    1294    1295  

   Quad4                 1196      53       3       1    1328    1327    1295    1296  

   Quad4                 1197      53      17       1    1329    1328    1296    1297  

   Quad4                 1198      53      17       1    1330    1329    1297    1298  

   Quad4                 1199      53      17       1    1331    1330    1298    1299  

   Quad4                 1200      53      17       1    1332    1331    1299    1300  

   Quad4                 1201      53      17       1    1333    1332    1300    1301  

   Quad4                 1202      53      17       1    1334    1333    1301    1302  

   Quad4                 1203      53      17       1    1335    1334    1302    1303  

   Quad4                 1204      53      17       1    1336    1335    1303    1304  

   Quad4                 1205      53       3       1    1337    1336    1304    1305  

   Quad4                 1206      53       3       1    1338    1337    1305    1306  

   Quad4                 1207      53       3       1    1339    1338    1306    1307  

   Quad4                 1208      53       3       1    1340    1339    1307    1308  

   Quad4                 1209      53       3       1    1341    1340    1308    1309  

   Quad4                 1210      53       3       1    1342    1341    1309    1310  
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   Quad4                 1211      53       3       1    1343    1342    1310    1311  

   Quad4                 1212      53       3       1    1344    1343    1311    1312  

   Quad4                 1213      53       3       1    1345    1344    1312    1313  

   Quad4                 1214      53       3       1    1346    1345    1313    1314  

   Quad4                 1215      53       3       1    1347    1346    1314    1315  

   Quad4                 1216      53       3       1    1348    1347    1315    1316  

   Quad4                 1217      53       3       1    1349    1348    1316    1317  

   Quad4                 1218      53       3       1    1350    1349    1317    1318  

   Quad4                 1219      53       3       1    1351    1350    1318    1319  

   Quad4                 1220      53       3       1    1352    1351    1319    1320  

   Quad4                 1221      53       3       1    1352    1320    1192    1193  

   Quad4                 1222      53       3       1    1353    1253    1254    1321  

   Quad4                 1223      53       3       1    1354    1353    1321    1322  

   Quad4                 1224      53       3       1    1355    1354    1322    1323  

   Quad4                 1225      53       3       1    1356    1355    1323    1324  

   Quad4                 1226      53       3       1    1357    1356    1324    1325  

   Quad4                 1227      53       3       1    1358    1357    1325    1326  

   Quad4                 1228      53       3       1    1359    1358    1326    1327  

   Quad4                 1229      53       3       1    1360    1359    1327    1328  

   Quad4                 1230      53       3       1    1361    1360    1328    1329  

   Quad4                 1231      53       3       1    1362    1361    1329    1330  

   Quad4                 1232      53       3       1    1363    1362    1330    1331  

   Quad4                 1233      53       3       1    1364    1363    1331    1332  

   Quad4                 1234      53       3       1    1365    1364    1332    1333  

   Quad4                 1235      53       3       1    1366    1365    1333    1334  

   Quad4                 1236      53       3       1    1367    1366    1334    1335  

   Quad4                 1237      53       3       1    1368    1367    1335    1336  

   Quad4                 1238      53       3       1    1369    1368    1336    1337  

   Quad4                 1239      53       3       1    1370    1369    1337    1338  

   Quad4                 1240      53       3       1    1371    1370    1338    1339  

   Quad4                 1241      53       3       1    1372    1371    1339    1340  

   Quad4                 1242      53       3       1    1373    1372    1340    1341  

   Quad4                 1243      53       3       1    1374    1373    1341    1342  
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   Quad4                 1244      53       3       1    1375    1374    1342    1343  

   Quad4                 1245      53       3       1    1376    1375    1343    1344  

   Quad4                 1246      53       3       1    1377    1376    1344    1345  

   Quad4                 1247      53       3       1    1378    1377    1345    1346  

   Quad4                 1248      53       3       1    1379    1378    1346    1347  

   Quad4                 1249      53       3       1    1380    1379    1347    1348  

   Quad4                 1250      53       3       1    1381    1380    1348    1349  

   Quad4                 1251      53       3       1    1382    1381    1349    1350  

   Quad4                 1252      53       3       1    1383    1382    1350    1351  

   Quad4                 1253      53       3       1    1384    1383    1351    1352  

   Quad4                 1254      53       3       1    1384    1352    1193    1194  

   Quad4                 1255      53       3       1    1385    1252    1253    1353  

   Quad4                 1256      53       3       1    1386    1385    1353    1354  

   Quad4                 1257      53       3       1    1387    1386    1354    1355  

   Quad4                 1258      53       3       1    1388    1387    1355    1356  

   Quad4                 1259      53       3       1    1389    1388    1356    1357  

   Quad4                 1260      53       3       1    1390    1389    1357    1358  

   Quad4                 1261      53       3       1    1391    1390    1358    1359  

   Quad4                 1262      53       3       1    1392    1391    1359    1360  

   Quad4                 1263      53       3       1    1393    1392    1360    1361  

   Quad4                 1264      53       3       1    1394    1393    1361    1362  

   Quad4                 1265      53       3       1    1395    1394    1362    1363  

   Quad4                 1266      53       3       1    1396    1395    1363    1364  

   Quad4                 1267      53       3       1    1397    1396    1364    1365  

   Quad4                 1268      53       3       1    1398    1397    1365    1366  

   Quad4                 1269      53       3       1    1399    1398    1366    1367  

   Quad4                 1270      53       3       1    1400    1399    1367    1368  

   Quad4                 1271      53       3       1    1401    1400    1368    1369  

   Quad4                 1272      53       3       1    1402    1401    1369    1370  

   Quad4                 1273      53       3       1    1403    1402    1370    1371  

   Quad4                 1274      53       3       1    1404    1403    1371    1372  

   Quad4                 1275      53       3       1    1405    1404    1372    1373  

   Quad4                 1276      53       3       1    1406    1405    1373    1374  
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   Quad4                 1277      53       3       1    1407    1406    1374    1375  

   Quad4                 1278      53       3       1    1408    1407    1375    1376  

   Quad4                 1279      53       3       1    1409    1408    1376    1377  

   Quad4                 1280      53       3       1    1410    1409    1377    1378  

   Quad4                 1281      53       3       1    1411    1410    1378    1379  

   Quad4                 1282      53       3       1    1412    1411    1379    1380  

   Quad4                 1283      53       3       1    1413    1412    1380    1381  

   Quad4                 1284      53       3       1    1414    1413    1381    1382  

   Quad4                 1285      53       3       1    1415    1414    1382    1383  

   Quad4                 1286      53       3       1    1416    1415    1383    1384  

   Quad4                 1287      53       3       1    1416    1384    1194    1195  

   Quad4                 1288      53       3       1    1417    1251    1252    1385  

   Quad4                 1289      53       3       1    1418    1417    1385    1386  

   Quad4                 1290      53       3       1    1419    1418    1386    1387  

   Quad4                 1291      53       3       1    1420    1419    1387    1388  

   Quad4                 1292      53       3       1    1421    1420    1388    1389  

   Quad4                 1293      53       3       1    1422    1421    1389    1390  

   Quad4                 1294      53       3       1    1423    1422    1390    1391  

   Quad4                 1295      53       3       1    1424    1423    1391    1392  

   Quad4                 1296      53       3       1    1425    1424    1392    1393  

   Quad4                 1297      53       3       1    1426    1425    1393    1394  

   Quad4                 1298      53       3       1    1427    1426    1394    1395  

   Quad4                 1299      53       3       1    1428    1427    1395    1396  

   Quad4                 1300      53       3       1    1429    1428    1396    1397  

   Quad4                 1301      53       3       1    1430    1429    1397    1398  

   Quad4                 1302      53       3       1    1431    1430    1398    1399  

   Quad4                 1303      53       3       1    1432    1431    1399    1400  

   Quad4                 1304      53       3       1    1433    1432    1400    1401  

   Quad4                 1305      53       3       1    1434    1433    1401    1402  

   Quad4                 1306      53       3       1    1435    1434    1402    1403  

   Quad4                 1307      53       3       1    1436    1435    1403    1404  

   Quad4                 1308      53       3       1    1437    1436    1404    1405  

   Quad4                 1309      53       3       1    1438    1437    1405    1406  
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   Quad4                 1310      53       3       1    1439    1438    1406    1407  

   Quad4                 1311      53       3       1    1440    1439    1407    1408  

   Quad4                 1312      53       3       1    1441    1440    1408    1409  

   Quad4                 1313      53       3       1    1442    1441    1409    1410  

   Quad4                 1314      53       3       1    1443    1442    1410    1411  

   Quad4                 1315      53       3       1    1444    1443    1411    1412  

   Quad4                 1316      53       3       1    1445    1444    1412    1413  

   Quad4                 1317      53       3       1    1446    1445    1413    1414  

   Quad4                 1318      53       3       1    1447    1446    1414    1415  

   Quad4                 1319      53       3       1    1448    1447    1415    1416  

   Quad4                 1320      53       3       1    1448    1416    1195    1196  

   Quad4                 1321      53       3       1    1449    1250    1251    1417  

   Quad4                 1322      53       3       1    1450    1449    1417    1418  

   Quad4                 1323      53       3       1    1451    1450    1418    1419  

   Quad4                 1324      53       3       1    1452    1451    1419    1420  

   Quad4                 1325      53       3       1    1453    1452    1420    1421  

   Quad4                 1326      53       3       1    1454    1453    1421    1422  

   Quad4                 1327      53       3       1    1455    1454    1422    1423  

   Quad4                 1328      53       3       1    1456    1455    1423    1424  

   Quad4                 1329      53       3       1    1457    1456    1424    1425  

   Quad4                 1330      53       3       1    1458    1457    1425    1426  

   Quad4                 1331      53       3       1    1459    1458    1426    1427  

   Quad4                 1332      53       3       1    1460    1459    1427    1428  

   Quad4                 1333      53       3       1    1461    1460    1428    1429  

   Quad4                 1334      53       3       1    1462    1461    1429    1430  

   Quad4                 1335      53       3       1    1463    1462    1430    1431  

   Quad4                 1336      53       3       1    1464    1463    1431    1432  

   Quad4                 1337      53       3       1    1465    1464    1432    1433  

   Quad4                 1338      53       3       1    1466    1465    1433    1434  

   Quad4                 1339      53       3       1    1467    1466    1434    1435  

   Quad4                 1340      53       3       1    1468    1467    1435    1436  

   Quad4                 1341      53       3       1    1469    1468    1436    1437  

   Quad4                 1342      53       3       1    1470    1469    1437    1438  
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   Quad4                 1343      53       3       1    1471    1470    1438    1439  

   Quad4                 1344      53       3       1    1472    1471    1439    1440  

   Quad4                 1345      53       3       1    1473    1472    1440    1441  

   Quad4                 1346      53       3       1    1474    1473    1441    1442  

   Quad4                 1347      53       3       1    1475    1474    1442    1443  

   Quad4                 1348      53       3       1    1476    1475    1443    1444  

   Quad4                 1349      53       3       1    1477    1476    1444    1445  

   Quad4                 1350      53       3       1    1478    1477    1445    1446  

   Quad4                 1351      53       3       1    1479    1478    1446    1447  

   Quad4                 1352      53       3       1    1480    1479    1447    1448  

   Quad4                 1353      53       3       1    1480    1448    1196    1197  

   Quad4                 1354      53       3       1    1481    1249    1250    1449  

   Quad4                 1355      53       3       1    1482    1481    1449    1450  

   Quad4                 1356      53       3       1    1483    1482    1450    1451  

   Quad4                 1357      53       3       1    1484    1483    1451    1452  

   Quad4                 1358      53       3       1    1485    1484    1452    1453  

   Quad4                 1359      53       3       1    1486    1485    1453    1454  

   Quad4                 1360      53       3       1    1487    1486    1454    1455  

   Quad4                 1361      53       3       1    1488    1487    1455    1456  

   Quad4                 1362      53       3       1    1489    1488    1456    1457  

   Quad4                 1363      53       3       1    1490    1489    1457    1458  

   Quad4                 1364      53       3       1    1491    1490    1458    1459  

   Quad4                 1365      53       3       1    1492    1491    1459    1460  

   Quad4                 1366      53       3       1    1493    1492    1460    1461  

   Quad4                 1367      53       3       1    1494    1493    1461    1462  

   Quad4                 1368      53       3       1    1495    1494    1462    1463  

   Quad4                 1369      53       3       1    1496    1495    1463    1464  

   Quad4                 1370      53       3       1    1497    1496    1464    1465  

   Quad4                 1371      53       3       1    1498    1497    1465    1466  

   Quad4                 1372      53       3       1    1499    1498    1466    1467  

   Quad4                 1373      53       3       1    1500    1499    1467    1468  

   Quad4                 1374      53       3       1    1501    1500    1468    1469  

   Quad4                 1375      53       3       1    1502    1501    1469    1470  
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   Quad4                 1376      53       3       1    1503    1502    1470    1471  

   Quad4                 1377      53       3       1    1504    1503    1471    1472  

   Quad4                 1378      53       3       1    1505    1504    1472    1473  

   Quad4                 1379      53       3       1    1506    1505    1473    1474  

   Quad4                 1380      53       3       1    1507    1506    1474    1475  

   Quad4                 1381      53       3       1    1508    1507    1475    1476  

   Quad4                 1382      53       3       1    1509    1508    1476    1477  

   Quad4                 1383      53       3       1    1510    1509    1477    1478  

   Quad4                 1384      53       3       1    1511    1510    1478    1479  

   Quad4                 1385      53       3       1    1512    1511    1479    1480  

   Quad4                 1386      53       3       1    1512    1480    1197    1198  

   Quad4                 1387      53       3       1    1513    1248    1249    1481  

   Quad4                 1388      53       3       1    1514    1513    1481    1482  

   Quad4                 1389      53       3       1    1515    1514    1482    1483  

   Quad4                 1390      53       3       1    1516    1515    1483    1484  

   Quad4                 1391      53       3       1    1517    1516    1484    1485  

   Quad4                 1392      53       3       1    1518    1517    1485    1486  

   Quad4                 1393      53       3       1    1519    1518    1486    1487  

   Quad4                 1394      53       3       1    1520    1519    1487    1488  

   Quad4                 1395      53       3       1    1521    1520    1488    1489  

   Quad4                 1396      53       3       1    1522    1521    1489    1490  

   Quad4                 1397      53       3       1    1523    1522    1490    1491  

   Quad4                 1398      53       3       1    1524    1523    1491    1492  

   Quad4                 1399      53       3       1    1525    1524    1492    1493  

   Quad4                 1400      53       3       1    1526    1525    1493    1494  

   Quad4                 1401      53       3       1    1527    1526    1494    1495  

   Quad4                 1402      53       3       1    1528    1527    1495    1496  

   Quad4                 1403      53       3       1    1529    1528    1496    1497  

   Quad4                 1404      53       3       1    1530    1529    1497    1498  

   Quad4                 1405      53       3       1    1531    1530    1498    1499  

   Quad4                 1406      53       3       1    1532    1531    1499    1500  

   Quad4                 1407      53       3       1    1533    1532    1500    1501  

   Quad4                 1408      53       3       1    1534    1533    1501    1502  
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   Quad4                 1409      53       3       1    1535    1534    1502    1503  

   Quad4                 1410      53       3       1    1536    1535    1503    1504  

   Quad4                 1411      53       3       1    1537    1536    1504    1505  

   Quad4                 1412      53       3       1    1538    1537    1505    1506  

   Quad4                 1413      53       3       1    1539    1538    1506    1507  

   Quad4                 1414      53       3       1    1540    1539    1507    1508  

   Quad4                 1415      53       3       1    1541    1540    1508    1509  

   Quad4                 1416      53       3       1    1542    1541    1509    1510  

   Quad4                 1417      53       3       1    1543    1542    1510    1511  

   Quad4                 1418      53       3       1    1544    1543    1511    1512  

   Quad4                 1419      53       3       1    1544    1512    1198    1199  

   Quad4                 1420      53       3       1    1545    1247    1248    1513  

   Quad4                 1421      53       3       1    1546    1545    1513    1514  

   Quad4                 1422      53       3       1    1547    1546    1514    1515  

   Quad4                 1423      53       3       1    1548    1547    1515    1516  

   Quad4                 1424      53       3       1    1549    1548    1516    1517  

   Quad4                 1425      53       3       1    1550    1549    1517    1518  

   Quad4                 1426      53       3       1    1551    1550    1518    1519  

   Quad4                 1427      53       3       1    1552    1551    1519    1520  

   Quad4                 1428      53       3       1    1553    1552    1520    1521  

   Quad4                 1429      53       3       1    1554    1553    1521    1522  

   Quad4                 1430      53       3       1    1555    1554    1522    1523  

   Quad4                 1431      53       3       1    1556    1555    1523    1524  

   Quad4                 1432      53       3       1    1557    1556    1524    1525  

   Quad4                 1433      53       3       1    1558    1557    1525    1526  

   Quad4                 1434      53       3       1    1559    1558    1526    1527  

   Quad4                 1435      53       3       1    1560    1559    1527    1528  

   Quad4                 1436      53       3       1    1561    1560    1528    1529  

   Quad4                 1437      53       3       1    1562    1561    1529    1530  

   Quad4                 1438      53       3       1    1563    1562    1530    1531  

   Quad4                 1439      53       3       1    1564    1563    1531    1532  

   Quad4                 1440      53       3       1    1565    1564    1532    1533  

   Quad4                 1441      53       3       1    1566    1565    1533    1534  
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   Quad4                 1442      53       3       1    1567    1566    1534    1535  

   Quad4                 1443      53       3       1    1568    1567    1535    1536  

   Quad4                 1444      53       3       1    1569    1568    1536    1537  

   Quad4                 1445      53       3       1    1570    1569    1537    1538  

   Quad4                 1446      53       3       1    1571    1570    1538    1539  

   Quad4                 1447      53       3       1    1572    1571    1539    1540  

   Quad4                 1448      53       3       1    1573    1572    1540    1541  

   Quad4                 1449      53       3       1    1574    1573    1541    1542  

   Quad4                 1450      53       3       1    1575    1574    1542    1543  

   Quad4                 1451      53       3       1    1576    1575    1543    1544  

   Quad4                 1452      53       3       1    1576    1544    1199    1200  

   Quad4                 1453      53       3       1    1577    1246    1247    1545  

   Quad4                 1454      53       3       1    1578    1577    1545    1546  

   Quad4                 1455      53       3       1    1579    1578    1546    1547  

   Quad4                 1456      53       3       1    1580    1579    1547    1548  

   Quad4                 1457      53       3       1    1581    1580    1548    1549  

   Quad4                 1458      53       3       1    1582    1581    1549    1550  

   Quad4                 1459      53       3       1    1583    1582    1550    1551  

   Quad4                 1460      53       3       1    1584    1583    1551    1552  

   Quad4                 1461      53       3       1    1585    1584    1552    1553  

   Quad4                 1462      53       3       1    1586    1585    1553    1554  

   Quad4                 1463      53       3       1    1587    1586    1554    1555  

   Quad4                 1464      53       3       1    1588    1587    1555    1556  

   Quad4                 1465      53       3       1    1589    1588    1556    1557  

   Quad4                 1466      53       3       1    1590    1589    1557    1558  

   Quad4                 1467      53       3       1    1591    1590    1558    1559  

   Quad4                 1468      53       3       1    1592    1591    1559    1560  

   Quad4                 1469      53       3       1    1593    1592    1560    1561  

   Quad4                 1470      53       3       1    1594    1593    1561    1562  

   Quad4                 1471      53       3       1    1595    1594    1562    1563  

   Quad4                 1472      53       3       1    1596    1595    1563    1564  

   Quad4                 1473      53       3       1    1597    1596    1564    1565  

   Quad4                 1474      53       3       1    1598    1597    1565    1566  
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   Quad4                 1475      53       3       1    1599    1598    1566    1567  

   Quad4                 1476      53       3       1    1600    1599    1567    1568  

   Quad4                 1477      53       3       1    1601    1600    1568    1569  

   Quad4                 1478      53       3       1    1602    1601    1569    1570  

   Quad4                 1479      53       3       1    1603    1602    1570    1571  

   Quad4                 1480      53       3       1    1604    1603    1571    1572  

   Quad4                 1481      53       3       1    1605    1604    1572    1573  

   Quad4                 1482      53       3       1    1606    1605    1573    1574  

   Quad4                 1483      53       3       1    1607    1606    1574    1575  

   Quad4                 1484      53       3       1    1608    1607    1575    1576  

   Quad4                 1485      53       3       1    1608    1576    1200    1201  

   Quad4                 1486      53       3       1    1609    1245    1246    1577  

   Quad4                 1487      53       3       1    1610    1609    1577    1578  

   Quad4                 1488      53       3       1    1611    1610    1578    1579  

   Quad4                 1489      53       3       1    1612    1611    1579    1580  

   Quad4                 1490      53       3       1    1613    1612    1580    1581  

   Quad4                 1491      53       3       1    1614    1613    1581    1582  

   Quad4                 1492      53       3       1    1615    1614    1582    1583  

   Quad4                 1493      53       3       1    1616    1615    1583    1584  

   Quad4                 1494      53       3       1    1617    1616    1584    1585  

   Quad4                 1495      53       3       1    1618    1617    1585    1586  

   Quad4                 1496      53       3       1    1619    1618    1586    1587  

   Quad4                 1497      53       3       1    1620    1619    1587    1588  

   Quad4                 1498      53       3       1    1621    1620    1588    1589  

   Quad4                 1499      53       3       1    1622    1621    1589    1590  

   Quad4                 1500      53       3       1    1623    1622    1590    1591  

   Quad4                 1501      53       3       1    1624    1623    1591    1592  

   Quad4                 1502      53       3       1    1625    1624    1592    1593  

   Quad4                 1503      53       3       1    1626    1625    1593    1594  

   Quad4                 1504      53       3       1    1627    1626    1594    1595  

   Quad4                 1505      53       3       1    1628    1627    1595    1596  

   Quad4                 1506      53       3       1    1629    1628    1596    1597  

   Quad4                 1507      53       3       1    1630    1629    1597    1598  
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   Quad4                 1508      53       3       1    1631    1630    1598    1599  

   Quad4                 1509      53       3       1    1632    1631    1599    1600  

   Quad4                 1510      53       3       1    1633    1632    1600    1601  

   Quad4                 1511      53       3       1    1634    1633    1601    1602  

   Quad4                 1512      53       3       1    1635    1634    1602    1603  

   Quad4                 1513      53       3       1    1636    1635    1603    1604  

   Quad4                 1514      53       3       1    1637    1636    1604    1605  

   Quad4                 1515      53       3       1    1638    1637    1605    1606  

   Quad4                 1516      53       3       1    1639    1638    1606    1607  

   Quad4                 1517      53       3       1    1640    1639    1607    1608  

   Quad4                 1518      53       3       1    1640    1608    1201    1202  

   Quad4                 1519      53       3       1    1641    1244    1245    1609  

   Quad4                 1520      53       3       1    1642    1641    1609    1610  

   Quad4                 1521      53       3       1    1643    1642    1610    1611  

   Quad4                 1522      53       3       1    1644    1643    1611    1612  

   Quad4                 1523      53       3       1    1645    1644    1612    1613  

   Quad4                 1524      53       3       1    1646    1645    1613    1614  

   Quad4                 1525      53       3       1    1647    1646    1614    1615  

   Quad4                 1526      53       3       1    1648    1647    1615    1616  

   Quad4                 1527      53       3       1    1649    1648    1616    1617  

   Quad4                 1528      53       3       1    1650    1649    1617    1618  

   Quad4                 1529      53       3       1    1651    1650    1618    1619  

   Quad4                 1530      53       3       1    1652    1651    1619    1620  

   Quad4                 1531      53       3       1    1653    1652    1620    1621  

   Quad4                 1532      53       3       1    1654    1653    1621    1622  

   Quad4                 1533      53       3       1    1655    1654    1622    1623  

   Quad4                 1534      53       3       1    1656    1655    1623    1624  

   Quad4                 1535      53       3       1    1657    1656    1624    1625  

   Quad4                 1536      53       3       1    1658    1657    1625    1626  

   Quad4                 1537      53       3       1    1659    1658    1626    1627  

   Quad4                 1538      53       3       1    1660    1659    1627    1628  

   Quad4                 1539      53       3       1    1661    1660    1628    1629  

   Quad4                 1540      53       3       1    1662    1661    1629    1630  
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   Quad4                 1541      53       3       1    1663    1662    1630    1631  

   Quad4                 1542      53       3       1    1664    1663    1631    1632  

   Quad4                 1543      53       3       1    1665    1664    1632    1633  

   Quad4                 1544      53       3       1    1666    1665    1633    1634  

   Quad4                 1545      53       3       1    1667    1666    1634    1635  

   Quad4                 1546      53       3       1    1668    1667    1635    1636  

   Quad4                 1547      53       3       1    1669    1668    1636    1637  

   Quad4                 1548      53       3       1    1670    1669    1637    1638  

   Quad4                 1549      53       3       1    1671    1670    1638    1639  

   Quad4                 1550      53       3       1    1672    1671    1639    1640  

   Quad4                 1551      53       3       1    1672    1640    1202    1203  

   Quad4                 1552      53       3       1    1673    1243    1244    1641  

   Quad4                 1553      53       3       1    1674    1673    1641    1642  

   Quad4                 1554      53       3       1    1675    1674    1642    1643  

   Quad4                 1555      53       3       1    1676    1675    1643    1644  

   Quad4                 1556      53       3       1    1677    1676    1644    1645  

   Quad4                 1557      53       3       1    1678    1677    1645    1646  

   Quad4                 1558      53       3       1    1679    1678    1646    1647  

   Quad4                 1559      53       3       1    1680    1679    1647    1648  

   Quad4                 1560      53       3       1    1681    1680    1648    1649  

   Quad4                 1561      53       3       1    1682    1681    1649    1650  

   Quad4                 1562      53       3       1    1683    1682    1650    1651  

   Quad4                 1563      53       3       1    1684    1683    1651    1652  

   Quad4                 1564      53       3       1    1685    1684    1652    1653  

   Quad4                 1565      53       3       1    1686    1685    1653    1654  

   Quad4                 1566      53       3       1    1687    1686    1654    1655  

   Quad4                 1567      53       3       1    1688    1687    1655    1656  

   Quad4                 1568      53       3       1    1689    1688    1656    1657  

   Quad4                 1569      53       3       1    1690    1689    1657    1658  

   Quad4                 1570      53       3       1    1691    1690    1658    1659  

   Quad4                 1571      53       3       1    1692    1691    1659    1660  

   Quad4                 1572      53       3       1    1693    1692    1660    1661  

   Quad4                 1573      53       3       1    1694    1693    1661    1662  
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   Quad4                 1574      53       3       1    1695    1694    1662    1663  

   Quad4                 1575      53       3       1    1696    1695    1663    1664  

   Quad4                 1576      53       3       1    1697    1696    1664    1665  

   Quad4                 1577      53       3       1    1698    1697    1665    1666  

   Quad4                 1578      53       3       1    1699    1698    1666    1667  

   Quad4                 1579      53       3       1    1700    1699    1667    1668  

   Quad4                 1580      53       3       1    1701    1700    1668    1669  

   Quad4                 1581      53       3       1    1702    1701    1669    1670  

   Quad4                 1582      53       3       1    1703    1702    1670    1671  

   Quad4                 1583      53       3       1    1704    1703    1671    1672  

   Quad4                 1584      53       3       1    1704    1672    1203    1204  

   Quad4                 1585      53       3       1    1705    1242    1243    1673  

   Quad4                 1586      53       3       1    1706    1705    1673    1674  

   Quad4                 1587      53       3       1    1707    1706    1674    1675  

   Quad4                 1588      53       3       1    1708    1707    1675    1676  

   Quad4                 1589      53       3       1    1709    1708    1676    1677  

   Quad4                 1590      53       3       1    1710    1709    1677    1678  

   Quad4                 1591      53       3       1    1711    1710    1678    1679  

   Quad4                 1592      53       3       1    1712    1711    1679    1680  

   Quad4                 1593      53       3       1    1713    1712    1680    1681  

   Quad4                 1594      53       3       1    1714    1713    1681    1682  

   Quad4                 1595      53       3       1    1715    1714    1682    1683  

   Quad4                 1596      53       3       1    1716    1715    1683    1684  

   Quad4                 1597      53       3       1    1717    1716    1684    1685  

   Quad4                 1598      53       3       1    1718    1717    1685    1686  

   Quad4                 1599      53       3       1    1719    1718    1686    1687  

   Quad4                 1600      53       3       1    1720    1719    1687    1688  

   Quad4                 1601      53       3       1    1721    1720    1688    1689  

   Quad4                 1602      53       3       1    1722    1721    1689    1690  

   Quad4                 1603      53       3       1    1723    1722    1690    1691  

   Quad4                 1604      53       3       1    1724    1723    1691    1692  

   Quad4                 1605      53       3       1    1725    1724    1692    1693  

   Quad4                 1606      53       3       1    1726    1725    1693    1694  
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   Quad4                 1607      53       3       1    1727    1726    1694    1695  

   Quad4                 1608      53       3       1    1728    1727    1695    1696  

   Quad4                 1609      53       3       1    1729    1728    1696    1697  

   Quad4                 1610      53       3       1    1730    1729    1697    1698  

   Quad4                 1611      53       3       1    1731    1730    1698    1699  

   Quad4                 1612      53       3       1    1732    1731    1699    1700  

   Quad4                 1613      53       3       1    1733    1732    1700    1701  

   Quad4                 1614      53       3       1    1734    1733    1701    1702  

   Quad4                 1615      53       3       1    1735    1734    1702    1703  

   Quad4                 1616      53       3       1    1736    1735    1703    1704  

   Quad4                 1617      53       3       1    1736    1704    1204    1205  

   Quad4                 1618      53       3       1    1737    1241    1242    1705  

   Quad4                 1619      53       3       1    1738    1737    1705    1706  

   Quad4                 1620      53       3       1    1739    1738    1706    1707  

   Quad4                 1621      53       3       1    1740    1739    1707    1708  

   Quad4                 1622      53       3       1    1741    1740    1708    1709  

   Quad4                 1623      53       3       1    1742    1741    1709    1710  

   Quad4                 1624      53       3       1    1743    1742    1710    1711  

   Quad4                 1625      53       3       1    1744    1743    1711    1712  

   Quad4                 1626      53       3       1    1745    1744    1712    1713  

   Quad4                 1627      53       3       1    1746    1745    1713    1714  

   Quad4                 1628      53       3       1    1747    1746    1714    1715  

   Quad4                 1629      53       3       1    1748    1747    1715    1716  

   Quad4                 1630      53       3       1    1749    1748    1716    1717  

   Quad4                 1631      53       3       1    1750    1749    1717    1718  

   Quad4                 1632      53       3       1    1751    1750    1718    1719  

   Quad4                 1633      53       3       1    1752    1751    1719    1720  

   Quad4                 1634      53       3       1    1753    1752    1720    1721  

   Quad4                 1635      53       3       1    1754    1753    1721    1722  

   Quad4                 1636      53       3       1    1755    1754    1722    1723  

   Quad4                 1637      53       3       1    1756    1755    1723    1724  

   Quad4                 1638      53       3       1    1757    1756    1724    1725  

   Quad4                 1639      53       3       1    1758    1757    1725    1726  
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   Quad4                 1640      53       3       1    1759    1758    1726    1727  

   Quad4                 1641      53       3       1    1760    1759    1727    1728  

   Quad4                 1642      53       3       1    1761    1760    1728    1729  

   Quad4                 1643      53       3       1    1762    1761    1729    1730  

   Quad4                 1644      53       3       1    1763    1762    1730    1731  

   Quad4                 1645      53       3       1    1764    1763    1731    1732  

   Quad4                 1646      53       3       1    1765    1764    1732    1733  

   Quad4                 1647      53       3       1    1766    1765    1733    1734  

   Quad4                 1648      53       3       1    1767    1766    1734    1735  

   Quad4                 1649      53       3       1    1768    1767    1735    1736  

   Quad4                 1650      53       3       1    1768    1736    1205    1206  

   Quad4                 1651      53       3       1    1737    1239    1240    1241  

   Quad4                 1652      53       3       1    1738    1238    1239    1737  

   Quad4                 1653      53       3       1    1739    1237    1238    1738  

   Quad4                 1654      53       3       1    1740    1236    1237    1739  

   Quad4                 1655      53       3       1    1741    1235    1236    1740  

   Quad4                 1656      53       3       1    1742    1234    1235    1741  

   Quad4                 1657      53       3       1    1743    1233    1234    1742  

   Quad4                 1658      53       3       1    1744    1232    1233    1743  

   Quad4                 1659      53       3       1    1745    1231    1232    1744  

   Quad4                 1660      53       3       1    1746    1230    1231    1745  

   Quad4                 1661      53       3       1    1747    1229    1230    1746  

   Quad4                 1662      53       3       1    1748    1228    1229    1747  

   Quad4                 1663      53       3       1    1749    1227    1228    1748  

   Quad4                 1664      53       3       1    1750    1226    1227    1749  

   Quad4                 1665      53       3       1    1751    1225    1226    1750  

   Quad4                 1666      53       3       1    1752    1224    1225    1751  

   Quad4                 1667      53       3       1    1753    1223    1224    1752  

   Quad4                 1668      53       3       1    1754    1222    1223    1753  

   Quad4                 1669      53       3       1    1755    1221    1222    1754  

   Quad4                 1670      53       3       1    1756    1220    1221    1755  

   Quad4                 1671      53       3       1    1757    1219    1220    1756  

   Quad4                 1672      53       3       1    1758    1218    1219    1757  
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   Quad4                 1673      53       3       1    1759    1217    1218    1758  

   Quad4                 1674      53       3       1    1760    1216    1217    1759  

   Quad4                 1675      53       3       1    1761    1215    1216    1760  

   Quad4                 1676      53       3       1    1762    1214    1215    1761  

   Quad4                 1677      53       3       1    1763    1213    1214    1762  

   Quad4                 1678      53       3       1    1764    1212    1213    1763  

   Quad4                 1679      53       3       1    1765    1211    1212    1764  

   Quad4                 1680      53       3       1    1766    1210    1211    1765  

   Quad4                 1681      53       3       1    1767    1209    1210    1766  

   Quad4                 1682      53       3       1    1768    1208    1209    1767  

   Quad4                 1683      53       3       1    1768    1206    1207    1208  

   Tri3                  1684      54       8       1     100    1769       1  

   Quad4                 1685      54       8       1    1823    1824    1771    1770  

   Quad4                 1686      54       8       1    1824    1825    1772    1771  

   Quad4                 1687      54       8       1    1825    1826    1773    1772  

   Quad4                 1688      54       8       1    1826    1827    1774    1773  

   Quad4                 1689      54       8       1    1827    1828    1775    1774  

   Quad4                 1690      54       8       1    1828    1829    1776    1775  

   Quad4                 1691      54       8       1    1829    1830    1777    1776  

   Quad4                 1692      54       8       1    1830    1831    1778    1777  

   Quad4                 1693      54       8       1    1831    1832    1779    1778  

   Quad4                 1694      54       8       1    1832    1833    1780    1779  

   Quad4                 1695      54       8       1    1833    1834    1781    1780  

   Quad4                 1696      54       8       1    1834    1835    1782    1781  

   Quad4                 1697      54       8       1    1835    1836    1783    1782  

   Quad4                 1698      54       8       1    1836    1837    1784    1783  

   Quad4                 1699      54       8       1    1837    1838    1785    1784  

   Quad4                 1700      54       8       1    1838    1839    1786    1785  

   Quad4                 1701      54       8       1    1839    1840    1787    1786  

   Quad4                 1702      54       8       1    1840    1841    1788    1787  

   Quad4                 1703      54       8       1    1841    1842    1789    1788  

   Quad4                 1704      54       8       1    1842    1843    1790    1789  

   Quad4                 1705      54       8       1    1843    1844    1791    1790  
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   Quad4                 1706      54       8       1    1844    1845    1792    1791  

   Quad4                 1707      54       8       1    1845    1846    1793    1792  

   Quad4                 1708      54       8       1    1846    1847    1794    1793  

   Quad4                 1709      54       8       1    1847    1848    1795    1794  

   Quad4                 1710      54       8       1    1848    1849    1796    1795  

   Quad4                 1711      54       8       1    1849    1850    1797    1796  

   Quad4                 1712      54       8       1    1850    1851    1798    1797  

   Quad4                 1713      54       8       1    1851    1852    1799    1798  

   Quad4                 1714      54       8       1    1852    1853    1800    1799  

   Quad4                 1715      54       8       1    1853    1854    1801    1800  

   Quad4                 1716      54       8       1    1854    1855    1802    1801  

   Quad4                 1717      54       8       1    1855    1856    1803    1802  

   Quad4                 1718      54       8       1    1856    1857    1804    1803  

   Quad4                 1719      54       8       1    1857    1858    1805    1804  

   Quad4                 1720      54       8       1    1805    1858    1807    1806  

   Quad4                 1721      54       8       1    1858    1859    1808    1807  

   Quad4                 1722      54       8       1    1859    1860    1809    1808  

   Quad4                 1723      54       8       1    1860    1861    1810    1809  

   Quad4                 1724      54       8       1    1861    1862    1811    1810  

   Quad4                 1725      54       8       1    1862    1863    1812    1811  

   Quad4                 1726      54       8       1    1863    1864    1813    1812  

   Quad4                 1727      54       8       1    1864    1865    1814    1813  

   Quad4                 1728      54       8       1    1865    1866    1815    1814  

   Quad4                 1729      54       8       1    1866    1867    1816    1815  

   Quad4                 1730      54       8       1    1867    1868    1817    1816  

   Quad4                 1731      54       8       1    1868    1869    1818    1817  

   Quad4                 1732      54       8       1    1869    1870    1819    1818  

   Quad4                 1733      54       8       1    1870    1871    1820    1819  

   Quad4                 1734      54       8       1    1871    1872    1821    1820  

   Quad4                 1735      54       8       1    1872    1873    1822    1821  

   Quad4                 1736      54       8       1    1822    1873      69      68  

   Quad4                 1737      54       8       1    1873    1874      70      69  

   Quad4                 1738      54       8       1    1874    1875      71      70  
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   Quad4                 1739      54       8       1    1875    1876      72      71  

   Quad4                 1740      54       8       1    1876    1877      73      72  

   Quad4                 1741      54       8       1    1877    1878      74      73  

   Quad4                 1742      54       8       1    1878    1879      75      74  

   Quad4                 1743      54       8       1    1879    1880      76      75  

   Quad4                 1744      54       8       1    1880    1881      77      76  

   Quad4                 1745      54       8       1    1881    1882      78      77  

   Quad4                 1746      54       8       1    1882    1883      79      78  

   Quad4                 1747      54       8       1    1883    1884      80      79  

   Quad4                 1748      54       8       1    1884    1885      81      80  

   Quad4                 1749      54       8       1    1885    1886      82      81  

   Quad4                 1750      54       8       1    1886    1887      83      82  

   Quad4                 1751      54       8       1    1887    1888      84      83  

   Quad4                 1752      54       8       1    1888    1889      85      84  

   Quad4                 1753      54       8       1    1889    1890      86      85  

   Quad4                 1754      54       8       1    1890    1891      87      86  

   Quad4                 1755      54       8       1    1891    1892      88      87  

   Quad4                 1756      54       8       1    1892    1893      89      88  

   Quad4                 1757      54       8       1    1893    1894      90      89  

   Quad4                 1758      54       8       1    1894    1895      91      90  

   Quad4                 1759      54       8       1    1895    1896      92      91  

   Quad4                 1760      54       8       1    1896    1897      93      92  

   Quad4                 1761      54       8       1    1897    1898      94      93  

   Quad4                 1762      54       8       1    1898    1899      95      94  

   Quad4                 1763      54       8       1    1899    1900      96      95  

   Quad4                 1764      54       8       1    1900    1901      97      96  

   Quad4                 1765      54       8       1      97    1901    1824      98  

   Quad4                 1766      54       8       1      99      98    1824    1823  

   Quad4                 1767      54       8       1    1872    1902    1874    1873  

   Quad4                 1768      54       8       1    1902    1903    1875    1874  

   Quad4                 1769      54       8       1    1903    1904    1876    1875  

   Quad4                 1770      54       8       1    1904    1905    1877    1876  

   Quad4                 1771      54       8       1    1905    1906    1878    1877  
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   Quad4                 1772      54       8       1    1906    1907    1879    1878  

   Quad4                 1773      54       8       1    1907    1908    1880    1879  

   Quad4                 1774      54       8       1    1908    1909    1881    1880  

   Quad4                 1775      54       8       1    1909    1910    1882    1881  

   Quad4                 1776      54       8       1    1910    1911    1883    1882  

   Quad4                 1777      54       8       1    1911    1912    1884    1883  

   Quad4                 1778      54       8       1    1912    1913    1885    1884  

   Quad4                 1779      54       8       1    1913    1914    1886    1885  

   Quad4                 1780      54       8       1    1914    1915    1887    1886  

   Quad4                 1781      54       8       1    1915    1916    1888    1887  

   Quad4                 1782      54       8       1    1916    1917    1889    1888  

   Quad4                 1783      54       8       1    1917    1918    1890    1889  

   Quad4                 1784      54       8       1    1918    1919    1891    1890  

   Quad4                 1785      54       8       1    1919    1920    1892    1891  

   Quad4                 1786      54       8       1    1920    1921    1893    1892  

   Quad4                 1787      54       8       1    1921    1922    1894    1893  

   Quad4                 1788      54       8       1    1922    1923    1895    1894  

   Quad4                 1789      54       8       1    1923    1924    1896    1895  

   Quad4                 1790      54       8       1    1924    1925    1897    1896  

   Quad4                 1791      54       8       1    1925    1926    1898    1897  

   Quad4                 1792      54       8       1    1926    1927    1899    1898  

   Quad4                 1793      54       8       1    1927    1928    1900    1899  

   Quad4                 1794      54       8       1    1928    1929    1901    1900  

   Quad4                 1795      54       8       1    1901    1929    1825    1824  

   Quad4                 1796      54       8       1    1929    1930    1826    1825  

   Quad4                 1797      54       8       1    1930    1931    1827    1826  

   Quad4                 1798      54       8       1    1931    1932    1828    1827  

   Quad4                 1799      54       8       1    1932    1933    1829    1828  

   Quad4                 1800      54       8       1    1933    1934    1830    1829  

   Quad4                 1801      54       8       1    1934    1935    1831    1830  

   Quad4                 1802      54       8       1    1935    1936    1832    1831  

   Quad4                 1803      54       8       1    1936    1937    1833    1832  

   Quad4                 1804      54       8       1    1937    1938    1834    1833  
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   Quad4                 1805      54       8       1    1938    1939    1835    1834  

   Quad4                 1806      54       8       1    1939    1940    1836    1835  

   Quad4                 1807      54       8       1    1940    1941    1837    1836  

   Quad4                 1808      54       8       1    1941    1942    1838    1837  

   Quad4                 1809      54       8       1    1942    1943    1839    1838  

   Quad4                 1810      54       8       1    1943    1944    1840    1839  

   Quad4                 1811      54       8       1    1944    1945    1841    1840  

   Quad4                 1812      54       8       1    1945    1946    1842    1841  

   Quad4                 1813      54       8       1    1946    1947    1843    1842  

   Quad4                 1814      54       8       1    1947    1948    1844    1843  

   Quad4                 1815      54       8       1    1948    1949    1845    1844  

   Quad4                 1816      54       8       1    1949    1950    1846    1845  

   Quad4                 1817      54       8       1    1950    1951    1847    1846  

   Quad4                 1818      54       8       1    1951    1952    1848    1847  

   Quad4                 1819      54       8       1    1952    1953    1849    1848  

   Quad4                 1820      54       8       1    1953    1954    1850    1849  

   Quad4                 1821      54       8       1    1954    1955    1851    1850  

   Quad4                 1822      54       8       1    1955    1956    1852    1851  

   Quad4                 1823      54       8       1    1956    1957    1853    1852  

   Quad4                 1824      54       8       1    1957    1958    1854    1853  

   Quad4                 1825      54       8       1    1958    1959    1855    1854  

   Quad4                 1826      54       8       1    1959    1960    1856    1855  

   Quad4                 1827      54       8       1    1960    1961    1857    1856  

   Quad4                 1828      54       8       1    1857    1961    1859    1858  

   Quad4                 1829      54       8       1    1961    1962    1860    1859  

   Quad4                 1830      54       8       1    1962    1963    1861    1860  

   Quad4                 1831      54       8       1    1963    1964    1862    1861  

   Quad4                 1832      54       8       1    1964    1965    1863    1862  

   Quad4                 1833      54       8       1    1965    1966    1864    1863  

   Quad4                 1834      54       8       1    1966    1967    1865    1864  

   Quad4                 1835      54       8       1    1967    1968    1866    1865  

   Quad4                 1836      54       8       1    1968    1969    1867    1866  

   Quad4                 1837      54       8       1    1969    1970    1868    1867  
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   Quad4                 1838      54       8       1    1970    1971    1869    1868  

   Quad4                 1839      54       8       1    1971    1972    1870    1869  

   Quad4                 1840      54       8       1    1972    1973    1871    1870  

   Quad4                 1841      54       8       1    1871    1973    1902    1872  

   Quad4                 1842      54       8       1    1973    1974    1903    1902  

   Quad4                 1843      54       8       1    1974    1975    1904    1903  

   Quad4                 1844      54       8       1    1975    1976    1905    1904  

   Quad4                 1845      54       8       1    1976    1977    1906    1905  

   Quad4                 1846      54       8       1    1977    1978    1907    1906  

   Quad4                 1847      54       8       1    1978    1979    1908    1907  

   Quad4                 1848      54       8       1    1979    1980    1909    1908  

   Quad4                 1849      54       8       1    1980    1981    1910    1909  

   Quad4                 1850      54       8       1    1981    1982    1911    1910  

   Quad4                 1851      54       8       1    1982    1983    1912    1911  

   Quad4                 1852      54       8       1    1983    1984    1913    1912  

   Quad4                 1853      54       8       1    1984    1985    1914    1913  

   Quad4                 1854      54       8       1    1985    1986    1915    1914  

   Quad4                 1855      54       8       1    1986    1987    1916    1915  

   Quad4                 1856      54       8       1    1987    1988    1917    1916  

   Quad4                 1857      54       8       1    1988    1989    1918    1917  

   Quad4                 1858      54       8       1    1989    1990    1919    1918  

   Quad4                 1859      54       8       1    1990    1991    1920    1919  

   Quad4                 1860      54       8       1    1991    1992    1921    1920  

   Quad4                 1861      54       8       1    1992    1993    1922    1921  

   Quad4                 1862      54       8       1    1993    1994    1923    1922  

   Quad4                 1863      54       8       1    1994    1995    1924    1923  

   Quad4                 1864      54       8       1    1924    1995    1999    1925  

   Quad4                 1865      54       8       1    1999    1998    1926    1925  

   Quad4                 1866      54       8       1    1926    1998    1997    1927  

   Quad4                 1867      54       8       1    1927    1997    1996    1928  

   Quad4                 1868      54       8       1    1996    1930    1929    1928  

   Quad4                 1869      54       8       1    1996    1997    1931    1930  

   Quad4                 1870      54       8       1    1997    1998    1932    1931  
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   Quad4                 1871      54       8       1    1932    1998    1999    1933  

   Quad4                 1872      54       8       1    1999    2000    1934    1933  

   Quad4                 1873      54       8       1    2000    2001    1935    1934  

   Quad4                 1874      54       8       1    2001    2002    1936    1935  

   Quad4                 1875      54       8       1    2002    2003    1937    1936  

   Quad4                 1876      54       8       1    2003    2004    1938    1937  

   Quad4                 1877      54       8       1    2004    2005    1939    1938  

   Quad4                 1878      54       8       1    2005    2006    1940    1939  

   Quad4                 1879      54       8       1    2006    2007    1941    1940  

   Quad4                 1880      54       8       1    2007    2008    1942    1941  

   Quad4                 1881      54       8       1    2008    2009    1943    1942  

   Quad4                 1882      54       8       1    2009    2010    1944    1943  

   Quad4                 1883      54       8       1    2010    2011    1945    1944  

   Quad4                 1884      54       8       1    2011    2012    1946    1945  

   Quad4                 1885      54       8       1    2012    2013    1947    1946  

   Quad4                 1886      54       8       1    2013    2014    1948    1947  

   Quad4                 1887      54       8       1    2014    2015    1949    1948  

   Quad4                 1888      54       8       1    2015    2016    1950    1949  

   Quad4                 1889      54       8       1    2016    2017    1951    1950  

   Quad4                 1890      54       8       1    2017    2018    1952    1951  

   Quad4                 1891      54       8       1    2018    2019    1953    1952  

   Quad4                 1892      54       8       1    2019    2020    1954    1953  

   Quad4                 1893      54       8       1    2020    2021    1955    1954  

   Quad4                 1894      54       8       1    2021    2022    1956    1955  

   Quad4                 1895      54       8       1    2022    2023    1957    1956  

   Quad4                 1896      54       8       1    2023    2024    1958    1957  

   Quad4                 1897      54       8       1    2024    2025    1959    1958  

   Quad4                 1898      54       8       1    2025    2026    1960    1959  

   Quad4                 1899      54       8       1    1960    2026    1962    1961  

   Quad4                 1900      54       8       1    2026    2027    1963    1962  

   Quad4                 1901      54       8       1    2027    2028    1964    1963  

   Quad4                 1902      54       8       1    2028    2029    1965    1964  

   Quad4                 1903      54       8       1    2029    2030    1966    1965  
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   Quad4                 1904      54       8       1    2030    2031    1967    1966  

   Quad4                 1905      54       8       1    2031    2032    1968    1967  

   Quad4                 1906      54       8       1    2032    2033    1969    1968  

   Quad4                 1907      54       8       1    2033    2034    1970    1969  

   Quad4                 1908      54       8       1    2034    2035    1971    1970  

   Quad4                 1909      54       8       1    2035    2036    1972    1971  

   Quad4                 1910      54       8       1    1972    2036    1974    1973  

   Quad4                 1911      54       8       1    2036    2037    1975    1974  

   Quad4                 1912      54       8       1    2037    2038    1976    1975  

   Quad4                 1913      54       8       1    2038    2039    1977    1976  

   Quad4                 1914      54       8       1    2039    2040    1978    1977  

   Quad4                 1915      54       8       1    2040    2041    1979    1978  

   Quad4                 1916      54       8       1    2041    2042    1980    1979  

   Quad4                 1917      54       8       1    2042    2043    1981    1980  

   Quad4                 1918      54       8       1    2043    2044    1982    1981  

   Quad4                 1919      54       8       1    2044    2045    1983    1982  

   Quad4                 1920      54       8       1    2045    2046    1984    1983  

   Quad4                 1921      54       8       1    2046    2047    1985    1984  

   Quad4                 1922      54       8       1    2047    2048    1986    1985  

   Quad4                 1923      54       8       1    2048    2049    1987    1986  

   Quad4                 1924      54       8       1    2049    2050    1988    1987  

   Quad4                 1925      54       8       1    2050    2051    1989    1988  

   Quad4                 1926      54       8       1    2051    2052    1990    1989  

   Quad4                 1927      54       8       1    2052    2053    1991    1990  

   Quad4                 1928      54       8       1    2053    2054    1992    1991  

   Quad4                 1929      54       8       1    2054    2055    1993    1992  

   Quad4                 1930      54       8       1    2055    2056    1994    1993  

   Quad4                 1931      54       8       1    2056    2057    1995    1994  

   Quad4                 1932      54       8       1    1995    2057    2000    1999  

   Quad4                 1933      54       8       1    2000    2057    2058    2001  

   Quad4                 1934      54       8       1    2058    2059    2002    2001  

   Quad4                 1935      54       8       1    2059    2060    2003    2002  

   Quad4                 1936      54       8       1    2003    2060    2061    2004  
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   Quad4                 1937      54       8       1    2061    2062    2005    2004  

   Quad4                 1938      54       8       1    2062    2063    2006    2005  

   Quad4                 1939      54       8       1    2063    2064    2007    2006  

   Quad4                 1940      54       8       1    2064    2065    2008    2007  

   Quad4                 1941      54       8       1    2065    2066    2009    2008  

   Quad4                 1942      54       8       1    2066    2067    2010    2009  

   Quad4                 1943      54       8       1    2067    2068    2011    2010  

   Quad4                 1944      54       8       1    2068    2069    2012    2011  

   Quad4                 1945      54       8       1    2069    2070    2013    2012  

   Quad4                 1946      54       8       1    2070    2071    2014    2013  

   Quad4                 1947      54       8       1    2071    2072    2015    2014  

   Quad4                 1948      54       8       1    2072    2073    2016    2015  

   Quad4                 1949      54       8       1    2073    2074    2017    2016  

   Quad4                 1950      54       8       1    2074    2075    2018    2017  

   Quad4                 1951      54       8       1    2075    2076    2019    2018  

   Quad4                 1952      54       8       1    2076    2077    2020    2019  

   Quad4                 1953      54       8       1    2077    2078    2021    2020  

   Quad4                 1954      54       8       1    2078    2079    2022    2021  

   Quad4                 1955      54       8       1    2079    2080    2023    2022  

   Quad4                 1956      54       8       1    2080    2081    2024    2023  

   Quad4                 1957      54       8       1    2081    2082    2025    2024  

   Quad4                 1958      54       8       1    2025    2082    2027    2026  

   Quad4                 1959      54       8       1    2082    2083    2028    2027  

   Quad4                 1960      54       8       1    2083    2084    2029    2028  

   Quad4                 1961      54       8       1    2084    2085    2030    2029  

   Quad4                 1962      54       8       1    2085    2086    2031    2030  

   Quad4                 1963      54       8       1    2086    2087    2032    2031  

   Quad4                 1964      54       8       1    2087    2088    2033    2032  

   Quad4                 1965      54       8       1    2088    2089    2034    2033  

   Quad4                 1966      54       8       1    2089    2090    2035    2034  

   Quad4                 1967      54       8       1    2035    2090    2037    2036  

   Quad4                 1968      54       8       1    2090    2091    2038    2037  

   Quad4                 1969      54       8       1    2091    2092    2039    2038  
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   Quad4                 1970      54       8       1    2092    2093    2040    2039  

   Quad4                 1971      54       8       1    2093    2094    2041    2040  

   Quad4                 1972      54       8       1    2094    2095    2042    2041  

   Quad4                 1973      54       8       1    2095    2096    2043    2042  

   Quad4                 1974      54       8       1    2096    2097    2044    2043  

   Quad4                 1975      54       8       1    2097    2098    2045    2044  

   Quad4                 1976      54       8       1    2098    2099    2046    2045  

   Quad4                 1977      54       8       1    2099    2100    2047    2046  

   Quad4                 1978      54       8       1    2100    2101    2048    2047  

   Quad4                 1979      54       8       1    2101    2102    2049    2048  

   Quad4                 1980      54       8       1    2102    2103    2050    2049  

   Quad4                 1981      54       8       1    2103    2104    2051    2050  

   Quad4                 1982      54       8       1    2104    2105    2052    2051  

   Quad4                 1983      54       8       1    2105    2106    2053    2052  

   Quad4                 1984      54       8       1    2053    2106    2061    2054  

   Quad4                 1985      54       8       1    2061    2060    2055    2054  

   Quad4                 1986      54       8       1    2055    2060    2059    2056  

   Quad4                 1987      54       8       1    2056    2059    2058    2057  

   Quad4                 1988      54       8       1    2106    2107    2062    2061  

   Quad4                 1989      54       8       1    2062    2107    2108    2063  

   Quad4                 1990      54       8       1    2108    2109    2064    2063  

   Quad4                 1991      54       8       1    2109    2110    2065    2064  

   Quad4                 1992      54       8       1    2110    2111    2066    2065  

   Quad4                 1993      54       8       1    2111    2112    2067    2066  

   Quad4                 1994      54       8       1    2112    2113    2068    2067  

   Quad4                 1995      54       8       1    2113    2114    2069    2068  

   Quad4                 1996      54       8       1    2114    2115    2070    2069  

   Quad4                 1997      54       8       1    2115    2116    2071    2070  

   Quad4                 1998      54       8       1    2116    2117    2072    2071  

   Quad4                 1999      54       8       1    2117    2118    2073    2072  

   Quad4                 2000      54       8       1    2118    2119    2074    2073  

   Quad4                 2001      54       8       1    2119    2120    2075    2074  

   Quad4                 2002      54       8       1    2120    2121    2076    2075  
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   Quad4                 2003      54       8       1    2121    2122    2077    2076  

   Quad4                 2004      54       8       1    2122    2123    2078    2077  

   Quad4                 2005      54       8       1    2123    2124    2079    2078  

   Quad4                 2006      54       8       1    2124    2125    2080    2079  

   Quad4                 2007      54       8       1    2125    2126    2081    2080  

   Quad4                 2008      54       8       1    2081    2126    2083    2082  

   Quad4                 2009      54       8       1    2126    2127    2084    2083  

   Quad4                 2010      54       8       1    2127    2128    2085    2084  

   Quad4                 2011      54       8       1    2128    2129    2086    2085  

   Quad4                 2012      54       8       1    2129    2130    2087    2086  

   Quad4                 2013      54       8       1    2130    2131    2088    2087  

   Quad4                 2014      54       8       1    2131    2132    2089    2088  

   Quad4                 2015      54       8       1    2089    2132    2091    2090  

   Quad4                 2016      54       8       1    2132    2133    2092    2091  

   Quad4                 2017      54       8       1    2133    2134    2093    2092  

   Quad4                 2018      54       8       1    2134    2135    2094    2093  

   Quad4                 2019      54       8       1    2135    2136    2095    2094  

   Quad4                 2020      54       8       1    2136    2137    2096    2095  

   Quad4                 2021      54       8       1    2137    2138    2097    2096  

   Quad4                 2022      54       8       1    2138    2139    2098    2097  

   Quad4                 2023      54       8       1    2139    2140    2099    2098  

   Quad4                 2024      54       8       1    2140    2141    2100    2099  

   Quad4                 2025      54       8       1    2141    2142    2101    2100  

   Quad4                 2026      54       8       1    2101    2142    2146    2102  

   Quad4                 2027      54       8       1    2146    2145    2103    2102  

   Quad4                 2028      54       8       1    2103    2145    2144    2104  

   Quad4                 2029      54       8       1    2104    2144    2143    2105  

   Quad4                 2030      54       8       1    2105    2143    2107    2106  

   Quad4                 2031      54       8       1    2107    2143    2109    2108  

   Quad4                 2032      54       8       1    2143    2144    2110    2109  

   Quad4                 2033      54       8       1    2144    2145    2111    2110  

   Quad4                 2034      54       8       1    2111    2145    2146    2112  

   Quad4                 2035      54       8       1    2146    2147    2113    2112  
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   Quad4                 2036      54       8       1    2147    2148    2114    2113  

   Quad4                 2037      54       8       1    2148    2149    2115    2114  

   Quad4                 2038      54       8       1    2149    2150    2116    2115  

   Quad4                 2039      54       8       1    2150    2151    2117    2116  

   Quad4                 2040      54       8       1    2151    2152    2118    2117  

   Quad4                 2041      54       8       1    2152    2153    2119    2118  

   Quad4                 2042      54       8       1    2153    2154    2120    2119  

   Quad4                 2043      54       8       1    2154    2155    2121    2120  

   Quad4                 2044      54       8       1    2155    2156    2122    2121  

   Quad4                 2045      54       8       1    2156    2157    2123    2122  

   Quad4                 2046      54       8       1    2157    2158    2124    2123  

   Quad4                 2047      54       8       1    2158    2159    2125    2124  

   Quad4                 2048      54       8       1    2125    2159    2127    2126  

   Quad4                 2049      54       8       1    2159    2160    2128    2127  

   Quad4                 2050      54       8       1    2160    2161    2129    2128  

   Quad4                 2051      54       8       1    2161    2162    2130    2129  

   Quad4                 2052      54       8       1    2162    2163    2131    2130  

   Quad4                 2053      54       8       1    2131    2163    2133    2132  

   Quad4                 2054      54       8       1    2163    2164    2134    2133  

   Quad4                 2055      54       8       1    2164    2165    2135    2134  

   Quad4                 2056      54       8       1    2165    2166    2136    2135  

   Quad4                 2057      54       8       1    2166    2167    2137    2136  

   Quad4                 2058      54       8       1    2137    2167    2172    2138  

   Quad4                 2059      54       8       1    2172    2171    2139    2138  

   Quad4                 2060      54       8       1    2139    2171    2170    2140  

   Quad4                 2061      54       8       1    2140    2170    2169    2141  

   Quad4                 2062      54       8       1    2141    2169    2168    2142  

   Quad4                 2063      54       8       1    2168    2147    2146    2142  

   Quad4                 2064      54       8       1    2168    2169    2148    2147  

   Quad4                 2065      54       8       1    2169    2170    2149    2148  

   Quad4                 2066      54       8       1    2170    2171    2150    2149  

   Quad4                 2067      54       8       1    2150    2171    2172    2151  

   Quad4                 2068      54       8       1    2173    2152    2151    2172  
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   Quad4                 2069      54       8       1    2173    2174    2153    2152  

   Quad4                 2070      54       8       1    2174    2175    2154    2153  

   Quad4                 2071      54       8       1    2175    2176    2155    2154  

   Quad4                 2072      54       8       1    2155    2176    2177    2156  

   Quad4                 2073      54       8       1    2177    2179    2157    2156  

   Quad4                 2074      54       8       1    2157    2179    2178    2158  

   Quad4                 2075      54       8       1    2178    2160    2159    2158  

   Quad4                 2076      54       8       1    2178    2179    2161    2160  

   Quad4                 2077      54       8       1    2161    2179    2177    2162  

   Quad4                 2078      54       8       1    2177    2164    2163    2162  

   Quad4                 2079      54       8       1    2177    2176    2165    2164  

   Quad4                 2080      54       8       1    2165    2176    2175    2166  

   Quad4                 2081      54       8       1    2166    2175    2174    2167  

   Quad4                 2082      54       8       1    2167    2174    2173    2172  

   Tri3                  2083      54       8       1    1769    1823    1770  

   Quad4                 2084      54       8       1      99    1823    1769     100  

   Tri3                  2085      55       8       1     678    2180     613  

   Quad4                 2086      55       8       1    2234    2235    2182    2181  

   Quad4                 2087      55       8       1    2235    2236    2183    2182  

   Quad4                 2088      55       8       1    2236    2237    2184    2183  

   Quad4                 2089      55       8       1    2237    2238    2185    2184  

   Quad4                 2090      55       8       1    2238    2239    2186    2185  

   Quad4                 2091      55       8       1    2239    2240    2187    2186  

   Quad4                 2092      55       8       1    2240    2241    2188    2187  

   Quad4                 2093      55       8       1    2241    2242    2189    2188  

   Quad4                 2094      55       8       1    2242    2243    2190    2189  

   Quad4                 2095      55       8       1    2243    2244    2191    2190  

   Quad4                 2096      55       8       1    2244    2245    2192    2191  

   Quad4                 2097      55       8       1    2245    2246    2193    2192  

   Quad4                 2098      55       8       1    2246    2247    2194    2193  

   Quad4                 2099      55       8       1    2247    2248    2195    2194  

   Quad4                 2100      55       8       1    2248    2249    2196    2195  

   Quad4                 2101      55       8       1    2249    2250    2197    2196  
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   Quad4                 2102      55       8       1    2250    2251    2198    2197  

   Quad4                 2103      55       8       1    2251    2252    2199    2198  

   Quad4                 2104      55       8       1    2252    2253    2200    2199  

   Quad4                 2105      55       8       1    2253    2254    2201    2200  

   Quad4                 2106      55       8       1    2254    2255    2202    2201  

   Quad4                 2107      55       8       1    2255    2256    2203    2202  

   Quad4                 2108      55       8       1    2256    2257    2204    2203  

   Quad4                 2109      55       8       1    2257    2258    2205    2204  

   Quad4                 2110      55       8       1    2258    2259    2206    2205  

   Quad4                 2111      55       8       1    2259    2260    2207    2206  

   Quad4                 2112      55       8       1    2260    2261    2208    2207  

   Quad4                 2113      55       8       1    2261    2262    2209    2208  

   Quad4                 2114      55       8       1    2262    2263    2210    2209  

   Quad4                 2115      55       8       1    2263    2264    2211    2210  

   Quad4                 2116      55       8       1    2264    2265    2212    2211  

   Quad4                 2117      55       8       1    2265    2266    2213    2212  

   Quad4                 2118      55       8       1    2266    2267    2214    2213  

   Quad4                 2119      55       8       1    2267    2268    2215    2214  

   Quad4                 2120      55       8       1    2268    2269    2216    2215  

   Quad4                 2121      55       8       1    2216    2269    2218    2217  

   Quad4                 2122      55       8       1    2269    2270    2219    2218  

   Quad4                 2123      55       8       1    2270    2271    2220    2219  

   Quad4                 2124      55       8       1    2271    2272    2221    2220  

   Quad4                 2125      55       8       1    2272    2273    2222    2221  

   Quad4                 2126      55       8       1    2273    2274    2223    2222  

   Quad4                 2127      55       8       1    2274    2275    2224    2223  

   Quad4                 2128      55       8       1    2275    2276    2225    2224  

   Quad4                 2129      55       8       1    2276    2277    2226    2225  

   Quad4                 2130      55       8       1    2277    2278    2227    2226  

   Quad4                 2131      55       8       1    2278    2279    2228    2227  

   Quad4                 2132      55       8       1    2279    2280    2229    2228  

   Quad4                 2133      55       8       1    2280    2281    2230    2229  

   Quad4                 2134      55       8       1    2281    2282    2231    2230  
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   Quad4                 2135      55       8       1    2282    2283    2232    2231  

   Quad4                 2136      55       8       1    2283    2284    2233    2232  

   Quad4                 2137      55       8       1    2233    2284     647     646  

   Quad4                 2138      55       8       1    2284    2285     648     647  

   Quad4                 2139      55       8       1    2285    2286     649     648  

   Quad4                 2140      55       8       1    2286    2287     650     649  

   Quad4                 2141      55       8       1    2287    2288     651     650  

   Quad4                 2142      55       8       1    2288    2289     652     651  

   Quad4                 2143      55       8       1    2289    2290     653     652  

   Quad4                 2144      55       8       1    2290    2291     654     653  

   Quad4                 2145      55       8       1    2291    2292     655     654  

   Quad4                 2146      55       8       1    2292    2293     656     655  

   Quad4                 2147      55       8       1    2293    2294     657     656  

   Quad4                 2148      55       8       1    2294    2295     658     657  

   Quad4                 2149      55       8       1    2295    2296     659     658  

   Quad4                 2150      55       8       1    2296    2297     660     659  

   Quad4                 2151      55       8       1    2297    2298     661     660  

   Quad4                 2152      55       8       1    2298    2299     662     661  

   Quad4                 2153      55       8       1    2299    2300     663     662  

   Quad4                 2154      55       8       1    2300    2301     664     663  

   Quad4                 2155      55       8       1    2301    2302     665     664  

   Quad4                 2156      55       8       1    2302    2303     666     665  

   Quad4                 2157      55       8       1    2303    2304     667     666  

   Quad4                 2158      55       8       1    2304    2305     668     667  

   Quad4                 2159      55       8       1    2305    2306     669     668  

   Quad4                 2160      55       8       1    2306    2307     670     669  

   Quad4                 2161      55       8       1    2307    2308     671     670  

   Quad4                 2162      55       8       1    2308    2309     672     671  

   Quad4                 2163      55       8       1    2309    2310     673     672  

   Quad4                 2164      55       8       1    2310    2311     674     673  

   Quad4                 2165      55       8       1    2311    2312     675     674  

   Quad4                 2166      55       8       1     675    2312    2235     676  

   Quad4                 2167      55       8       1     677     676    2235    2234  
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   Quad4                 2168      55       8       1    2283    2313    2285    2284  

   Quad4                 2169      55       8       1    2313    2314    2286    2285  

   Quad4                 2170      55       8       1    2314    2315    2287    2286  

   Quad4                 2171      55       8       1    2315    2316    2288    2287  

   Quad4                 2172      55       8       1    2316    2317    2289    2288  

   Quad4                 2173      55       8       1    2317    2318    2290    2289  

   Quad4                 2174      55       8       1    2318    2319    2291    2290  

   Quad4                 2175      55       8       1    2319    2320    2292    2291  

   Quad4                 2176      55       8       1    2320    2321    2293    2292  

   Quad4                 2177      55       8       1    2321    2322    2294    2293  

   Quad4                 2178      55       8       1    2322    2323    2295    2294  

   Quad4                 2179      55       8       1    2323    2324    2296    2295  

   Quad4                 2180      55       8       1    2324    2325    2297    2296  

   Quad4                 2181      55       8       1    2325    2326    2298    2297  

   Quad4                 2182      55       8       1    2326    2327    2299    2298  

   Quad4                 2183      55       8       1    2327    2328    2300    2299  

   Quad4                 2184      55       8       1    2328    2329    2301    2300  

   Quad4                 2185      55       8       1    2329    2330    2302    2301  

   Quad4                 2186      55       8       1    2330    2331    2303    2302  

   Quad4                 2187      55       8       1    2331    2332    2304    2303  

   Quad4                 2188      55       8       1    2332    2333    2305    2304  

   Quad4                 2189      55       8       1    2333    2334    2306    2305  

   Quad4                 2190      55       8       1    2334    2335    2307    2306  

   Quad4                 2191      55       8       1    2335    2336    2308    2307  

   Quad4                 2192      55       8       1    2336    2337    2309    2308  

   Quad4                 2193      55       8       1    2337    2338    2310    2309  

   Quad4                 2194      55       8       1    2338    2339    2311    2310  

   Quad4                 2195      55       8       1    2339    2340    2312    2311  

   Quad4                 2196      55       8       1    2312    2340    2236    2235  

   Quad4                 2197      55       8       1    2340    2341    2237    2236  

   Quad4                 2198      55       8       1    2341    2342    2238    2237  

   Quad4                 2199      55       8       1    2342    2343    2239    2238  

   Quad4                 2200      55       8       1    2343    2344    2240    2239  
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   Quad4                 2201      55       8       1    2344    2345    2241    2240  

   Quad4                 2202      55       8       1    2345    2346    2242    2241  

   Quad4                 2203      55       8       1    2346    2347    2243    2242  

   Quad4                 2204      55       8       1    2347    2348    2244    2243  

   Quad4                 2205      55       8       1    2348    2349    2245    2244  

   Quad4                 2206      55       8       1    2349    2350    2246    2245  

   Quad4                 2207      55       8       1    2350    2351    2247    2246  

   Quad4                 2208      55       8       1    2351    2352    2248    2247  

   Quad4                 2209      55       8       1    2352    2353    2249    2248  

   Quad4                 2210      55       8       1    2353    2354    2250    2249  

   Quad4                 2211      55       8       1    2354    2355    2251    2250  

   Quad4                 2212      55       8       1    2355    2356    2252    2251  

   Quad4                 2213      55       8       1    2356    2357    2253    2252  

   Quad4                 2214      55       8       1    2357    2358    2254    2253  

   Quad4                 2215      55       8       1    2358    2359    2255    2254  

   Quad4                 2216      55       8       1    2359    2360    2256    2255  

   Quad4                 2217      55       8       1    2360    2361    2257    2256  

   Quad4                 2218      55       8       1    2361    2362    2258    2257  

   Quad4                 2219      55       8       1    2362    2363    2259    2258  

   Quad4                 2220      55       8       1    2363    2364    2260    2259  

   Quad4                 2221      55       8       1    2364    2365    2261    2260  

   Quad4                 2222      55       8       1    2365    2366    2262    2261  

   Quad4                 2223      55       8       1    2366    2367    2263    2262  

   Quad4                 2224      55       8       1    2367    2368    2264    2263  

   Quad4                 2225      55       8       1    2368    2369    2265    2264  

   Quad4                 2226      55       8       1    2369    2370    2266    2265  

   Quad4                 2227      55       8       1    2370    2371    2267    2266  

   Quad4                 2228      55       8       1    2371    2372    2268    2267  

   Quad4                 2229      55       8       1    2268    2372    2270    2269  

   Quad4                 2230      55       8       1    2372    2373    2271    2270  

   Quad4                 2231      55       8       1    2373    2374    2272    2271  

   Quad4                 2232      55       8       1    2374    2375    2273    2272  

   Quad4                 2233      55       8       1    2375    2376    2274    2273  
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   Quad4                 2234      55       8       1    2376    2377    2275    2274  

   Quad4                 2235      55       8       1    2377    2378    2276    2275  

   Quad4                 2236      55       8       1    2378    2379    2277    2276  

   Quad4                 2237      55       8       1    2379    2380    2278    2277  

   Quad4                 2238      55       8       1    2380    2381    2279    2278  

   Quad4                 2239      55       8       1    2381    2382    2280    2279  

   Quad4                 2240      55       8       1    2382    2383    2281    2280  

   Quad4                 2241      55       8       1    2383    2384    2282    2281  

   Quad4                 2242      55       8       1    2282    2384    2313    2283  

   Quad4                 2243      55       8       1    2384    2385    2314    2313  

   Quad4                 2244      55       8       1    2385    2386    2315    2314  

   Quad4                 2245      55       8       1    2386    2387    2316    2315  

   Quad4                 2246      55       8       1    2387    2388    2317    2316  

   Quad4                 2247      55       8       1    2388    2389    2318    2317  

   Quad4                 2248      55       8       1    2389    2390    2319    2318  

   Quad4                 2249      55       8       1    2390    2391    2320    2319  

   Quad4                 2250      55       8       1    2391    2392    2321    2320  

   Quad4                 2251      55       8       1    2392    2393    2322    2321  

   Quad4                 2252      55       8       1    2393    2394    2323    2322  

   Quad4                 2253      55       8       1    2394    2395    2324    2323  

   Quad4                 2254      55       8       1    2395    2396    2325    2324  

   Quad4                 2255      55       8       1    2396    2397    2326    2325  

   Quad4                 2256      55       8       1    2397    2398    2327    2326  

   Quad4                 2257      55       8       1    2398    2399    2328    2327  

   Quad4                 2258      55       8       1    2399    2400    2329    2328  

   Quad4                 2259      55       8       1    2400    2401    2330    2329  

   Quad4                 2260      55       8       1    2401    2402    2331    2330  

   Quad4                 2261      55       8       1    2402    2403    2332    2331  

   Quad4                 2262      55       8       1    2403    2404    2333    2332  

   Quad4                 2263      55       8       1    2404    2405    2334    2333  

   Quad4                 2264      55       8       1    2405    2406    2335    2334  

   Quad4                 2265      55       8       1    2335    2406    2410    2336  

   Quad4                 2266      55       8       1    2410    2409    2337    2336  
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   Quad4                 2267      55       8       1    2337    2409    2408    2338  

   Quad4                 2268      55       8       1    2338    2408    2407    2339  

   Quad4                 2269      55       8       1    2407    2341    2340    2339  

   Quad4                 2270      55       8       1    2407    2408    2342    2341  

   Quad4                 2271      55       8       1    2408    2409    2343    2342  

   Quad4                 2272      55       8       1    2343    2409    2410    2344  

   Quad4                 2273      55       8       1    2410    2411    2345    2344  

   Quad4                 2274      55       8       1    2411    2412    2346    2345  

   Quad4                 2275      55       8       1    2412    2413    2347    2346  

   Quad4                 2276      55       8       1    2413    2414    2348    2347  

   Quad4                 2277      55       8       1    2414    2415    2349    2348  

   Quad4                 2278      55       8       1    2415    2416    2350    2349  

   Quad4                 2279      55       8       1    2416    2417    2351    2350  

   Quad4                 2280      55       8       1    2417    2418    2352    2351  

   Quad4                 2281      55       8       1    2418    2419    2353    2352  

   Quad4                 2282      55       8       1    2419    2420    2354    2353  

   Quad4                 2283      55       8       1    2420    2421    2355    2354  

   Quad4                 2284      55       8       1    2421    2422    2356    2355  

   Quad4                 2285      55       8       1    2422    2423    2357    2356  

   Quad4                 2286      55       8       1    2423    2424    2358    2357  

   Quad4                 2287      55       8       1    2424    2425    2359    2358  

   Quad4                 2288      55       8       1    2425    2426    2360    2359  

   Quad4                 2289      55       8       1    2426    2427    2361    2360  

   Quad4                 2290      55       8       1    2427    2428    2362    2361  

   Quad4                 2291      55       8       1    2428    2429    2363    2362  

   Quad4                 2292      55       8       1    2429    2430    2364    2363  

   Quad4                 2293      55       8       1    2430    2431    2365    2364  

   Quad4                 2294      55       8       1    2431    2432    2366    2365  

   Quad4                 2295      55       8       1    2432    2433    2367    2366  

   Quad4                 2296      55       8       1    2433    2434    2368    2367  

   Quad4                 2297      55       8       1    2434    2435    2369    2368  

   Quad4                 2298      55       8       1    2435    2436    2370    2369  

   Quad4                 2299      55       8       1    2436    2437    2371    2370  
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   Quad4                 2300      55       8       1    2371    2437    2373    2372  

   Quad4                 2301      55       8       1    2437    2438    2374    2373  

   Quad4                 2302      55       8       1    2438    2439    2375    2374  

   Quad4                 2303      55       8       1    2439    2440    2376    2375  

   Quad4                 2304      55       8       1    2440    2441    2377    2376  

   Quad4                 2305      55       8       1    2441    2442    2378    2377  

   Quad4                 2306      55       8       1    2442    2443    2379    2378  

   Quad4                 2307      55       8       1    2443    2444    2380    2379  

   Quad4                 2308      55       8       1    2444    2445    2381    2380  

   Quad4                 2309      55       8       1    2445    2446    2382    2381  

   Quad4                 2310      55       8       1    2446    2447    2383    2382  

   Quad4                 2311      55       8       1    2383    2447    2385    2384  

   Quad4                 2312      55       8       1    2447    2448    2386    2385  

   Quad4                 2313      55       8       1    2448    2449    2387    2386  

   Quad4                 2314      55       8       1    2449    2450    2388    2387  

   Quad4                 2315      55       8       1    2450    2451    2389    2388  

   Quad4                 2316      55       8       1    2451    2452    2390    2389  

   Quad4                 2317      55       8       1    2452    2453    2391    2390  

   Quad4                 2318      55       8       1    2453    2454    2392    2391  

   Quad4                 2319      55       8       1    2454    2455    2393    2392  

   Quad4                 2320      55       8       1    2455    2456    2394    2393  

   Quad4                 2321      55       8       1    2456    2457    2395    2394  

   Quad4                 2322      55       8       1    2457    2458    2396    2395  

   Quad4                 2323      55       8       1    2458    2459    2397    2396  

   Quad4                 2324      55       8       1    2459    2460    2398    2397  

   Quad4                 2325      55       8       1    2460    2461    2399    2398  

   Quad4                 2326      55       8       1    2461    2462    2400    2399  

   Quad4                 2327      55       8       1    2462    2463    2401    2400  

   Quad4                 2328      55       8       1    2463    2464    2402    2401  

   Quad4                 2329      55       8       1    2464    2465    2403    2402  

   Quad4                 2330      55       8       1    2465    2466    2404    2403  

   Quad4                 2331      55       8       1    2466    2467    2405    2404  

   Quad4                 2332      55       8       1    2467    2468    2406    2405  
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   Quad4                 2333      55       8       1    2406    2468    2411    2410  

   Quad4                 2334      55       8       1    2411    2468    2469    2412  

   Quad4                 2335      55       8       1    2469    2470    2413    2412  

   Quad4                 2336      55       8       1    2470    2471    2414    2413  

   Quad4                 2337      55       8       1    2414    2471    2472    2415  

   Quad4                 2338      55       8       1    2472    2473    2416    2415  

   Quad4                 2339      55       8       1    2473    2474    2417    2416  

   Quad4                 2340      55       8       1    2474    2475    2418    2417  

   Quad4                 2341      55       8       1    2475    2476    2419    2418  

   Quad4                 2342      55       8       1    2476    2477    2420    2419  

   Quad4                 2343      55       8       1    2477    2478    2421    2420  

   Quad4                 2344      55       8       1    2478    2479    2422    2421  

   Quad4                 2345      55       8       1    2479    2480    2423    2422  

   Quad4                 2346      55       8       1    2480    2481    2424    2423  

   Quad4                 2347      55       8       1    2481    2482    2425    2424  

   Quad4                 2348      55       8       1    2482    2483    2426    2425  

   Quad4                 2349      55       8       1    2483    2484    2427    2426  

   Quad4                 2350      55       8       1    2484    2485    2428    2427  

   Quad4                 2351      55       8       1    2485    2486    2429    2428  

   Quad4                 2352      55       8       1    2486    2487    2430    2429  

   Quad4                 2353      55       8       1    2487    2488    2431    2430  

   Quad4                 2354      55       8       1    2488    2489    2432    2431  

   Quad4                 2355      55       8       1    2489    2490    2433    2432  

   Quad4                 2356      55       8       1    2490    2491    2434    2433  

   Quad4                 2357      55       8       1    2491    2492    2435    2434  

   Quad4                 2358      55       8       1    2492    2493    2436    2435  

   Quad4                 2359      55       8       1    2436    2493    2438    2437  

   Quad4                 2360      55       8       1    2493    2494    2439    2438  

   Quad4                 2361      55       8       1    2494    2495    2440    2439  

   Quad4                 2362      55       8       1    2495    2496    2441    2440  

   Quad4                 2363      55       8       1    2496    2497    2442    2441  

   Quad4                 2364      55       8       1    2497    2498    2443    2442  

   Quad4                 2365      55       8       1    2498    2499    2444    2443  
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   Quad4                 2366      55       8       1    2499    2500    2445    2444  

   Quad4                 2367      55       8       1    2500    2501    2446    2445  

   Quad4                 2368      55       8       1    2446    2501    2448    2447  

   Quad4                 2369      55       8       1    2501    2502    2449    2448  

   Quad4                 2370      55       8       1    2502    2503    2450    2449  

   Quad4                 2371      55       8       1    2503    2504    2451    2450  

   Quad4                 2372      55       8       1    2504    2505    2452    2451  

   Quad4                 2373      55       8       1    2505    2506    2453    2452  

   Quad4                 2374      55       8       1    2506    2507    2454    2453  

   Quad4                 2375      55       8       1    2507    2508    2455    2454  

   Quad4                 2376      55       8       1    2508    2509    2456    2455  

   Quad4                 2377      55       8       1    2509    2510    2457    2456  

   Quad4                 2378      55       8       1    2510    2511    2458    2457  

   Quad4                 2379      55       8       1    2511    2512    2459    2458  

   Quad4                 2380      55       8       1    2512    2513    2460    2459  

   Quad4                 2381      55       8       1    2513    2514    2461    2460  

   Quad4                 2382      55       8       1    2514    2515    2462    2461  

   Quad4                 2383      55       8       1    2515    2516    2463    2462  

   Quad4                 2384      55       8       1    2516    2517    2464    2463  

   Quad4                 2385      55       8       1    2464    2517    2472    2465  

   Quad4                 2386      55       8       1    2472    2471    2466    2465  

   Quad4                 2387      55       8       1    2466    2471    2470    2467  

   Quad4                 2388      55       8       1    2467    2470    2469    2468  

   Quad4                 2389      55       8       1    2517    2518    2473    2472  

   Quad4                 2390      55       8       1    2473    2518    2519    2474  

   Quad4                 2391      55       8       1    2519    2520    2475    2474  

   Quad4                 2392      55       8       1    2520    2521    2476    2475  

   Quad4                 2393      55       8       1    2521    2522    2477    2476  

   Quad4                 2394      55       8       1    2522    2523    2478    2477  

   Quad4                 2395      55       8       1    2523    2524    2479    2478  

   Quad4                 2396      55       8       1    2524    2525    2480    2479  

   Quad4                 2397      55       8       1    2525    2526    2481    2480  

   Quad4                 2398      55       8       1    2526    2527    2482    2481  
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   Quad4                 2399      55       8       1    2527    2528    2483    2482  

   Quad4                 2400      55       8       1    2528    2529    2484    2483  

   Quad4                 2401      55       8       1    2529    2530    2485    2484  

   Quad4                 2402      55       8       1    2530    2531    2486    2485  

   Quad4                 2403      55       8       1    2531    2532    2487    2486  

   Quad4                 2404      55       8       1    2532    2533    2488    2487  

   Quad4                 2405      55       8       1    2533    2534    2489    2488  

   Quad4                 2406      55       8       1    2534    2535    2490    2489  

   Quad4                 2407      55       8       1    2535    2536    2491    2490  

   Quad4                 2408      55       8       1    2536    2537    2492    2491  

   Quad4                 2409      55       8       1    2492    2537    2494    2493  

   Quad4                 2410      55       8       1    2537    2538    2495    2494  

   Quad4                 2411      55       8       1    2538    2539    2496    2495  

   Quad4                 2412      55       8       1    2539    2540    2497    2496  

   Quad4                 2413      55       8       1    2540    2541    2498    2497  

   Quad4                 2414      55       8       1    2541    2542    2499    2498  

   Quad4                 2415      55       8       1    2542    2543    2500    2499  

   Quad4                 2416      55       8       1    2500    2543    2502    2501  

   Quad4                 2417      55       8       1    2543    2544    2503    2502  

   Quad4                 2418      55       8       1    2544    2545    2504    2503  

   Quad4                 2419      55       8       1    2545    2546    2505    2504  

   Quad4                 2420      55       8       1    2546    2547    2506    2505  

   Quad4                 2421      55       8       1    2547    2548    2507    2506  

   Quad4                 2422      55       8       1    2548    2549    2508    2507  

   Quad4                 2423      55       8       1    2549    2550    2509    2508  

   Quad4                 2424      55       8       1    2550    2551    2510    2509  

   Quad4                 2425      55       8       1    2551    2552    2511    2510  

   Quad4                 2426      55       8       1    2552    2553    2512    2511  

   Quad4                 2427      55       8       1    2512    2553    2557    2513  

   Quad4                 2428      55       8       1    2557    2556    2514    2513  

   Quad4                 2429      55       8       1    2514    2556    2555    2515  

   Quad4                 2430      55       8       1    2515    2555    2554    2516  

   Quad4                 2431      55       8       1    2516    2554    2518    2517  
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   Quad4                 2432      55       8       1    2518    2554    2520    2519  

   Quad4                 2433      55       8       1    2554    2555    2521    2520  

   Quad4                 2434      55       8       1    2555    2556    2522    2521  

   Quad4                 2435      55       8       1    2522    2556    2557    2523  

   Quad4                 2436      55       8       1    2557    2558    2524    2523  

   Quad4                 2437      55       8       1    2558    2559    2525    2524  

   Quad4                 2438      55       8       1    2559    2560    2526    2525  

   Quad4                 2439      55       8       1    2560    2561    2527    2526  

   Quad4                 2440      55       8       1    2561    2562    2528    2527  

   Quad4                 2441      55       8       1    2562    2563    2529    2528  

   Quad4                 2442      55       8       1    2563    2564    2530    2529  

   Quad4                 2443      55       8       1    2564    2565    2531    2530  

   Quad4                 2444      55       8       1    2565    2566    2532    2531  

   Quad4                 2445      55       8       1    2566    2567    2533    2532  

   Quad4                 2446      55       8       1    2567    2568    2534    2533  

   Quad4                 2447      55       8       1    2568    2569    2535    2534  

   Quad4                 2448      55       8       1    2569    2570    2536    2535  

   Quad4                 2449      55       8       1    2536    2570    2538    2537  

   Quad4                 2450      55       8       1    2570    2571    2539    2538  

   Quad4                 2451      55       8       1    2571    2572    2540    2539  

   Quad4                 2452      55       8       1    2572    2573    2541    2540  

   Quad4                 2453      55       8       1    2573    2574    2542    2541  

   Quad4                 2454      55       8       1    2542    2574    2544    2543  

   Quad4                 2455      55       8       1    2574    2575    2545    2544  

   Quad4                 2456      55       8       1    2575    2576    2546    2545  

   Quad4                 2457      55       8       1    2576    2577    2547    2546  

   Quad4                 2458      55       8       1    2577    2578    2548    2547  

   Quad4                 2459      55       8       1    2548    2578    2583    2549  

   Quad4                 2460      55       8       1    2583    2582    2550    2549  

   Quad4                 2461      55       8       1    2550    2582    2581    2551  

   Quad4                 2462      55       8       1    2551    2581    2580    2552  

   Quad4                 2463      55       8       1    2552    2580    2579    2553  

   Quad4                 2464      55       8       1    2579    2558    2557    2553  
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   Quad4                 2465      55       8       1    2579    2580    2559    2558  

   Quad4                 2466      55       8       1    2580    2581    2560    2559  

   Quad4                 2467      55       8       1    2581    2582    2561    2560  

   Quad4                 2468      55       8       1    2561    2582    2583    2562  

   Quad4                 2469      55       8       1    2584    2563    2562    2583  

   Quad4                 2470      55       8       1    2584    2585    2564    2563  

   Quad4                 2471      55       8       1    2585    2586    2565    2564  

   Quad4                 2472      55       8       1    2586    2587    2566    2565  

   Quad4                 2473      55       8       1    2566    2587    2588    2567  

   Quad4                 2474      55       8       1    2588    2590    2568    2567  

   Quad4                 2475      55       8       1    2568    2590    2589    2569  

   Quad4                 2476      55       8       1    2589    2571    2570    2569  

   Quad4                 2477      55       8       1    2589    2590    2572    2571  

   Quad4                 2478      55       8       1    2572    2590    2588    2573  

   Quad4                 2479      55       8       1    2588    2575    2574    2573  

   Quad4                 2480      55       8       1    2588    2587    2576    2575  

   Quad4                 2481      55       8       1    2576    2587    2586    2577  

   Quad4                 2482      55       8       1    2577    2586    2585    2578  

   Quad4                 2483      55       8       1    2578    2585    2584    2583  

   Tri3                  2484      55       8       1    2180    2234    2181  

   Quad4                 2485      55       8       1     677    2234    2180     678  

   Quad4                 2486      56       3       1    1244    2631    2662    1245  

   Quad4                 2487      56       3       1    1245    2662    2661    1246  

   Quad4                 2488      56       3       1    1247    1246    2661    2660  

   Quad4                 2489      56       3       1    1248    1247    2660    2659  

   Quad4                 2490      56       3       1    1249    1248    2659    2658  

   Quad4                 2491      56       3       1    2655    1253    1252    2656  

   Quad4                 2492      56       3       1    1243    2663    2631    1244  

   Quad4                 2493      56       3       1    2655    2664    1254    1253  

   Quad4                 2494      56       3       1    2630    2665    1241    1240  

   Quad4                 2495      56       3       1    1241    2665    2666    1242  

   Quad4                 2496      56       3       1    1242    2666    2663    1243  

   Quad4                 2497      56       3       1    2667    2668    2633    2632  
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   Quad4                 2498      56       3       1    2668    2669    2634    2633  

   Quad4                 2499      56       3       1    2669    2670    2635    2634  

   Quad4                 2500      56       3       1    2670    2671    2636    2635  

   Quad4                 2501      56       3       1    2671    2672    2637    2636  

   Quad4                 2502      56       3       1    2672    2673    2638    2637  

   Quad4                 2503      56       3       1    2673    2674    2639    2638  

   Quad4                 2504      56       3       1    2674    2724    2723    2639  

   Quad4                 2505      56       3       1    2639    2723    2722    2640  

   Quad4                 2506      56       3       1    2640    2722    2721    2641  

   Quad4                 2507      56       3       1    2641    2721    2720    2642  

   Quad4                 2508      56       3       1    2642    2720    2719    2643  

   Quad4                 2509      56       3       1    2643    2719    2718    2644  

   Quad4                 2510      56       3       1    2644    2718    2717    2645  

   Quad4                 2511      56       3       1    2645    2717    2716    2646  

   Quad4                 2512      56       3       1    2646    2716    2675    2647  

   Quad4                 2513      56       3       1    2676    2677    2647    2675  

   Quad4                 2514      56       3       1    2677    2678    2648    2647  

   Quad4                 2515      56       3       1    2678    2679    2649    2648  

   Quad4                 2516      56       3       1    2679    2680    2650    2649  

   Quad4                 2517      56       3       1    2680    2681    2651    2650  

   Quad4                 2518      56       3       1    2681    2682    2652    2651  

   Quad4                 2519      56       3       1    2682    2683    2653    2652  

   Quad4                 2520      56       3       1    2653    2683    2684    2654  

   Quad4                 2521      56       3       1    2664    2685    1255    1254  

   Quad4                 2522      56       3       1    2685    2686    1256    1255  

   Quad4                 2523      56       3       1    1256    2686    2591     646  

   Quad4                 2524      56      17       1    2686    2687    2592    2591  

   Quad4                 2525      56      17       1    2687    2688    2593    2592  

   Quad4                 2526      56      17       1    2688    2689    2594    2593  

   Quad4                 2527      56      17       1    2689    2690    2595    2594  

   Quad4                 2528      56      17       1    2690    2691    2596    2595  

   Quad4                 2529      56      17       1    2691    2692    2597    2596  

   Quad4                 2530      56      17       1    2692    2693    2598    2597  
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   Quad4                 2531      56      17       1    2598    2693    2694    2599  

   Quad4                 2532      56       3       1    2694    2695    2600    2599  

   Quad4                 2533      56       3       1    2695    2696    2601    2600  

   Quad4                 2534      56       3       1    2601    2696    2603    2602  

   Quad4                 2535      56       3       1    2696    2697    2604    2603  

   Quad4                 2536      56       3       1    2697    2698    2605    2604  

   Quad4                 2537      56       3       1    2698    2699    2606    2605  

   Quad4                 2538      56       3       1    2699    2700    2607    2606  

   Quad4                 2539      56       3       1    2700    2701    2608    2607  

   Quad4                 2540      56       3       1    2701    2702    2609    2608  

   Quad4                 2541      56       3       1    2702    2703    2610    2609  

   Quad4                 2542      56       3       1    2703    2704    2611    2610  

   Quad4                 2543      56       3       1    2704    2705    2612    2611  

   Quad4                 2544      56       3       1    2705    2706    2613    2612  

   Quad4                 2545      56       3       1    2706    2707    2614    2613  

   Quad4                 2546      56       3       1    2707    2708    2615    2614  

   Quad4                 2547      56       3       1    2708    2709    2616    2615  

   Quad4                 2548      56       3       1    2709    2710    2617    2616  

   Quad4                 2549      56       3       1    2710    2711    2618    2617  

   Quad4                 2550      56       3       1    2618    2711    2620    2619  

   Quad4                 2551      56       3       1    2711    2712    2621    2620  

   Quad4                 2552      56       3       1    2712    2713    2622    2621  

   Quad4                 2553      56       3       1    2622    2713    2732    2623  

   Quad4                 2554      56       3       1    2732    2731    2624    2623  

   Quad4                 2555      56       3       1    2624    2731    2730    2625  

   Quad4                 2556      56       3       1    2625    2730    2729    2626  

   Quad4                 2557      56       3       1    2626    2729    2728    2627  

   Quad4                 2558      56       3       1    2627    2728    2727    2628  

   Quad4                 2559      56       3       1    2628    2727    2714    2629  

   Quad4                 2560      56       3       1    2629    2714    2665    2630  

   Quad4                 2561      56       3       1    2715    2697    2696    2695  

   Quad4                 2562      56       3       1    2676    2698    2697    2715  

   Quad4                 2563      56       3       1    2675    2699    2698    2676  
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   Quad4                 2564      56       3       1    2675    2716    2700    2699  

   Quad4                 2565      56       3       1    2716    2717    2701    2700  

   Quad4                 2566      56       3       1    2717    2718    2702    2701  

   Quad4                 2567      56       3       1    2718    2719    2703    2702  

   Quad4                 2568      56       3       1    2719    2720    2704    2703  

   Quad4                 2569      56       3       1    2720    2721    2705    2704  

   Quad4                 2570      56       3       1    2721    2722    2706    2705  

   Quad4                 2571      56       3       1    2722    2723    2707    2706  

   Quad4                 2572      56       3       1    2723    2724    2708    2707  

   Quad4                 2573      56       3       1    2724    2725    2709    2708  

   Quad4                 2574      56       3       1    2725    2726    2710    2709  

   Quad4                 2575      56       3       1    2710    2726    2712    2711  

   Quad4                 2576      56      17       1    2694    2693    2678    2677  

   Quad4                 2577      56      17       1    2678    2693    2692    2679  

   Quad4                 2578      56      17       1    2679    2692    2691    2680  

   Quad4                 2579      56      17       1    2680    2691    2690    2681  

   Quad4                 2580      56      17       1    2681    2690    2689    2682  

   Quad4                 2581      56      17       1    2682    2689    2688    2683  

   Quad4                 2582      56      17       1    2683    2688    2687    2684  

   Quad4                 2583      56       3       1    2714    2727    2668    2667  

   Quad4                 2584      56       3       1    2727    2728    2669    2668  

   Quad4                 2585      56       3       1    2728    2729    2670    2669  

   Quad4                 2586      56       3       1    2729    2730    2671    2670  

   Quad4                 2587      56       3       1    2730    2731    2672    2671  

   Quad4                 2588      56       3       1    2672    2731    2732    2673  

   Quad4                 2589      56       3       1    2732    2733    2674    2673  

   Quad4                 2590      56       3       1    2674    2733    2725    2724  

   Quad4                 2591      56       3       1    2734    2733    2732    2713  

   Quad4                 2592      56       3       1    2725    2733    2734    2726  

   Quad4                 2593      56       3       1    2712    2726    2734    2713  

   Quad4                 2594      56       3       1    1252    1251    2657    2656  

   Quad4                 2595      56       3       1    2631    2663    2667    2632  

   Quad4                 2596      56       3       1    2684    2664    2655    2654  
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   Tri3                  2597      56       3       1    2694    2715    2695  

   Quad4                 2598      56       3       1    2694    2677    2676    2715  

   Tri3                  2599      56       3       1    2663    2666    2667  

   Quad4                 2600      56       3       1    2665    2714    2667    2666  

   Tri3                  2601      56      17       1    2684    2685    2664  

   Quad4                 2602      56      17       1    2684    2687    2686    2685  

   Tri3                  2603      56       3       1    2658    1250    1249  

   Quad4                 2604      56       3       1    1251    1250    2658    2657  

   Quad4                 2605      57       6       1    2780    2781    2603    2602  

   Quad4                 2606      57       6       1    2781    2782    2604    2603  

   Quad4                 2607      57       6       1    2782    2783    2605    2604  

   Quad4                 2608      57       6       1    2783    2784    2606    2605  

   Quad4                 2609      57       6       1    2784    2785    2607    2606  

   Quad4                 2610      57       6       1    2785    2786    2608    2607  

   Quad4                 2611      57       6       1    2786    2787    2609    2608  

   Quad4                 2612      57       6       1    2787    2788    2610    2609  

   Quad4                 2613      57       6       1    2788    2789    2611    2610  

   Quad4                 2614      57       6       1    2789    2790    2612    2611  

   Quad4                 2615      57       6       1    2790    2791    2613    2612  

   Quad4                 2616      57       6       1    2791    2792    2614    2613  

   Quad4                 2617      57       6       1    2792    2793    2615    2614  

   Quad4                 2618      57       6       1    2793    2794    2616    2615  

   Quad4                 2619      57       6       1    2794    2795    2617    2616  

   Quad4                 2620      57       6       1    2795    2796    2618    2617  

   Quad4                 2621      57       6       1    2618    2796    2735    2619  

   Quad4                 2622      57       6       1    2779    2797    2781    2780  

   Quad4                 2623      57       6       1    2797    2798    2782    2781  

   Quad4                 2624      57       6       1    2798    2799    2783    2782  

   Quad4                 2625      57       6       1    2799    2800    2784    2783  

   Quad4                 2626      57       6       1    2800    2801    2785    2784  

   Quad4                 2627      57       6       1    2801    2802    2786    2785  

   Quad4                 2628      57       6       1    2802    2803    2787    2786  

   Quad4                 2629      57       6       1    2803    2804    2788    2787  
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   Quad4                 2630      57       6       1    2804    2805    2789    2788  

   Quad4                 2631      57       6       1    2805    2806    2790    2789  

   Quad4                 2632      57       6       1    2806    2807    2791    2790  

   Quad4                 2633      57       6       1    2807    2808    2792    2791  

   Quad4                 2634      57       6       1    2808    2809    2793    2792  

   Quad4                 2635      57       6       1    2809    2810    2794    2793  

   Quad4                 2636      57       6       1    2810    2811    2795    2794  

   Quad4                 2637      57       6       1    2811    2812    2796    2795  

   Quad4                 2638      57       6       1    2796    2812    2736    2735  

   Quad4                 2639      57       6       1    2778    2813    2797    2779  

   Quad4                 2640      57       6       1    2813    2814    2798    2797  

   Quad4                 2641      57       6       1    2814    2815    2799    2798  

   Quad4                 2642      57       6       1    2815    2816    2800    2799  

   Quad4                 2643      57       6       1    2816    2817    2801    2800  

   Quad4                 2644      57       6       1    2817    2818    2802    2801  

   Quad4                 2645      57       6       1    2818    2819    2803    2802  

   Quad4                 2646      57       6       1    2819    2820    2804    2803  

   Quad4                 2647      57       6       1    2820    2821    2805    2804  

   Quad4                 2648      57       6       1    2821    2822    2806    2805  

   Quad4                 2649      57       6       1    2822    2823    2807    2806  

   Quad4                 2650      57       6       1    2823    2824    2808    2807  

   Quad4                 2651      57       6       1    2824    2825    2809    2808  

   Quad4                 2652      57       6       1    2825    2826    2810    2809  

   Quad4                 2653      57       6       1    2826    2827    2811    2810  

   Quad4                 2654      57       6       1    2827    2828    2812    2811  

   Quad4                 2655      57       6       1    2812    2828    2737    2736  

   Quad4                 2656      57       6       1    2777    2829    2813    2778  

   Quad4                 2657      57       6       1    2829    2830    2814    2813  

   Quad4                 2658      57       6       1    2830    2831    2815    2814  

   Quad4                 2659      57       6       1    2831    2832    2816    2815  

   Quad4                 2660      57       6       1    2832    2833    2817    2816  

   Quad4                 2661      57       6       1    2833    2834    2818    2817  

   Quad4                 2662      57       6       1    2834    2835    2819    2818  
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   Quad4                 2663      57       6       1    2835    2836    2820    2819  

   Quad4                 2664      57       6       1    2836    2837    2821    2820  

   Quad4                 2665      57       6       1    2837    2838    2822    2821  

   Quad4                 2666      57       6       1    2838    2839    2823    2822  

   Quad4                 2667      57       6       1    2839    2840    2824    2823  

   Quad4                 2668      57       6       1    2840    2841    2825    2824  

   Quad4                 2669      57       6       1    2841    2842    2826    2825  

   Quad4                 2670      57       6       1    2842    2843    2827    2826  

   Quad4                 2671      57       6       1    2843    2844    2828    2827  

   Quad4                 2672      57       6       1    2828    2844    2738    2737  

   Quad4                 2673      57       6       1    2776    2845    2829    2777  

   Quad4                 2674      57       6       1    2845    2846    2830    2829  

   Quad4                 2675      57       6       1    2846    2847    2831    2830  

   Quad4                 2676      57       6       1    2847    2848    2832    2831  

   Quad4                 2677      57       6       1    2848    2849    2833    2832  

   Quad4                 2678      57       6       1    2849    2850    2834    2833  

   Quad4                 2679      57       6       1    2850    2851    2835    2834  

   Quad4                 2680      57       6       1    2851    2852    2836    2835  

   Quad4                 2681      57       6       1    2852    2853    2837    2836  

   Quad4                 2682      57       6       1    2853    2854    2838    2837  

   Quad4                 2683      57       6       1    2854    2855    2839    2838  

   Quad4                 2684      57       6       1    2855    2856    2840    2839  

   Quad4                 2685      57       6       1    2856    2857    2841    2840  

   Quad4                 2686      57       6       1    2857    2858    2842    2841  

   Quad4                 2687      57       6       1    2858    2859    2843    2842  

   Quad4                 2688      57       6       1    2859    2860    2844    2843  

   Quad4                 2689      57       6       1    2844    2860    2739    2738  

   Quad4                 2690      57       6       1    2775    2861    2845    2776  

   Quad4                 2691      57       6       1    2861    2862    2846    2845  

   Quad4                 2692      57       6       1    2862    2863    2847    2846  

   Quad4                 2693      57       6       1    2863    2864    2848    2847  

   Quad4                 2694      57       6       1    2864    2865    2849    2848  

   Quad4                 2695      57       6       1    2865    2866    2850    2849  
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   Quad4                 2696      57       6       1    2866    2867    2851    2850  

   Quad4                 2697      57       6       1    2867    2868    2852    2851  

   Quad4                 2698      57       6       1    2868    2869    2853    2852  

   Quad4                 2699      57       6       1    2869    2870    2854    2853  

   Quad4                 2700      57       6       1    2870    2871    2855    2854  

   Quad4                 2701      57       6       1    2871    2872    2856    2855  

   Quad4                 2702      57       6       1    2872    2873    2857    2856  

   Quad4                 2703      57       6       1    2873    2874    2858    2857  

   Quad4                 2704      57       6       1    2874    2875    2859    2858  

   Quad4                 2705      57       6       1    2875    2876    2860    2859  

   Quad4                 2706      57       6       1    2860    2876    2740    2739  

   Quad4                 2707      57       6       1    2774    2877    2861    2775  

   Quad4                 2708      57       6       1    2877    2878    2862    2861  

   Quad4                 2709      57       6       1    2878    2879    2863    2862  

   Quad4                 2710      57       6       1    2879    2880    2864    2863  

   Quad4                 2711      57       6       1    2880    2881    2865    2864  

   Quad4                 2712      57       6       1    2881    2882    2866    2865  

   Quad4                 2713      57       6       1    2882    2883    2867    2866  

   Quad4                 2714      57       6       1    2883    2884    2868    2867  

   Quad4                 2715      57       6       1    2884    2885    2869    2868  

   Quad4                 2716      57       6       1    2885    2886    2870    2869  

   Quad4                 2717      57       6       1    2886    2887    2871    2870  

   Quad4                 2718      57       6       1    2887    2888    2872    2871  

   Quad4                 2719      57       6       1    2888    2889    2873    2872  

   Quad4                 2720      57       6       1    2889    2890    2874    2873  

   Quad4                 2721      57       6       1    2890    2891    2875    2874  

   Quad4                 2722      57       6       1    2891    2892    2876    2875  

   Quad4                 2723      57       6       1    2876    2892    2741    2740  

   Quad4                 2724      57       6       1    2773    2893    2877    2774  

   Quad4                 2725      57       6       1    2893    2894    2878    2877  

   Quad4                 2726      57       6       1    2894    2895    2879    2878  

   Quad4                 2727      57       6       1    2895    2896    2880    2879  

   Quad4                 2728      57       6       1    2896    2897    2881    2880  
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   Quad4                 2729      57       6       1    2897    2898    2882    2881  

   Quad4                 2730      57       6       1    2898    2899    2883    2882  

   Quad4                 2731      57       6       1    2899    2900    2884    2883  

   Quad4                 2732      57       6       1    2900    2901    2885    2884  

   Quad4                 2733      57       6       1    2901    2902    2886    2885  

   Quad4                 2734      57       6       1    2902    2903    2887    2886  

   Quad4                 2735      57       6       1    2903    2904    2888    2887  

   Quad4                 2736      57       6       1    2904    2905    2889    2888  

   Quad4                 2737      57       6       1    2905    2906    2890    2889  

   Quad4                 2738      57       6       1    2906    2907    2891    2890  

   Quad4                 2739      57       6       1    2907    2908    2892    2891  

   Quad4                 2740      57       6       1    2892    2908    2742    2741  

   Quad4                 2741      57       6       1    2772    2909    2893    2773  

   Quad4                 2742      57       6       1    2909    2910    2894    2893  

   Quad4                 2743      57       6       1    2910    2911    2895    2894  

   Quad4                 2744      57       6       1    2911    2912    2896    2895  

   Quad4                 2745      57       6       1    2912    2913    2897    2896  

   Quad4                 2746      57       6       1    2913    2914    2898    2897  

   Quad4                 2747      57       6       1    2914    2915    2899    2898  

   Quad4                 2748      57       6       1    2915    2916    2900    2899  

   Quad4                 2749      57       6       1    2916    2917    2901    2900  

   Quad4                 2750      57       6       1    2917    2918    2902    2901  

   Quad4                 2751      57       6       1    2918    2919    2903    2902  

   Quad4                 2752      57       6       1    2919    2920    2904    2903  

   Quad4                 2753      57       6       1    2920    2921    2905    2904  

   Quad4                 2754      57       6       1    2921    2922    2906    2905  

   Quad4                 2755      57       6       1    2922    2923    2907    2906  

   Quad4                 2756      57       6       1    2923    2924    2908    2907  

   Quad4                 2757      57       6       1    2908    2924    2743    2742  

   Quad4                 2758      57       6       1    2771    2925    2909    2772  

   Quad4                 2759      57       6       1    2925    2926    2910    2909  

   Quad4                 2760      57       6       1    2926    2927    2911    2910  

   Quad4                 2761      57       6       1    2927    2928    2912    2911  
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   Quad4                 2762      57       6       1    2928    2929    2913    2912  

   Quad4                 2763      57       6       1    2929    2930    2914    2913  

   Quad4                 2764      57       6       1    2930    2931    2915    2914  

   Quad4                 2765      57       6       1    2931    2932    2916    2915  

   Quad4                 2766      57       6       1    2932    2933    2917    2916  

   Quad4                 2767      57       6       1    2933    2934    2918    2917  

   Quad4                 2768      57       6       1    2934    2935    2919    2918  

   Quad4                 2769      57       6       1    2935    2936    2920    2919  

   Quad4                 2770      57       6       1    2936    2937    2921    2920  

   Quad4                 2771      57       6       1    2937    2938    2922    2921  

   Quad4                 2772      57       6       1    2938    2939    2923    2922  

   Quad4                 2773      57       6       1    2939    2940    2924    2923  

   Quad4                 2774      57       6       1    2924    2940    2744    2743  

   Quad4                 2775      57       6       1    2770    2941    2925    2771  

   Quad4                 2776      57       6       1    2941    2942    2926    2925  

   Quad4                 2777      57       6       1    2942    2943    2927    2926  

   Quad4                 2778      57       6       1    2943    2944    2928    2927  

   Quad4                 2779      57       6       1    2944    2945    2929    2928  

   Quad4                 2780      57       6       1    2945    2946    2930    2929  

   Quad4                 2781      57       6       1    2946    2947    2931    2930  

   Quad4                 2782      57       6       1    2947    2948    2932    2931  

   Quad4                 2783      57       6       1    2948    2949    2933    2932  

   Quad4                 2784      57       6       1    2949    2950    2934    2933  

   Quad4                 2785      57       6       1    2950    2951    2935    2934  

   Quad4                 2786      57       6       1    2951    2952    2936    2935  

   Quad4                 2787      57       6       1    2952    2953    2937    2936  

   Quad4                 2788      57       6       1    2953    2954    2938    2937  

   Quad4                 2789      57       6       1    2954    2955    2939    2938  

   Quad4                 2790      57       6       1    2955    2956    2940    2939  

   Quad4                 2791      57       6       1    2940    2956    2745    2744  

   Quad4                 2792      57       6       1    2769    2957    2941    2770  

   Quad4                 2793      57       6       1    2957    2958    2942    2941  

   Quad4                 2794      57       6       1    2958    2959    2943    2942  
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   Quad4                 2795      57       6       1    2959    2960    2944    2943  

   Quad4                 2796      57       6       1    2960    2961    2945    2944  

   Quad4                 2797      57       6       1    2961    2962    2946    2945  

   Quad4                 2798      57       6       1    2962    2963    2947    2946  

   Quad4                 2799      57       6       1    2963    2964    2948    2947  

   Quad4                 2800      57       6       1    2964    2965    2949    2948  

   Quad4                 2801      57       6       1    2965    2966    2950    2949  

   Quad4                 2802      57       6       1    2966    2967    2951    2950  

   Quad4                 2803      57       6       1    2967    2968    2952    2951  

   Quad4                 2804      57       6       1    2968    2969    2953    2952  

   Quad4                 2805      57       6       1    2969    2970    2954    2953  

   Quad4                 2806      57       6       1    2970    2971    2955    2954  

   Quad4                 2807      57       6       1    2971    2972    2956    2955  

   Quad4                 2808      57       6       1    2956    2972    2746    2745  

   Quad4                 2809      57       6       1    2768    2973    2957    2769  

   Quad4                 2810      57       6       1    2973    2974    2958    2957  

   Quad4                 2811      57       6       1    2974    2975    2959    2958  

   Quad4                 2812      57       6       1    2975    2976    2960    2959  

   Quad4                 2813      57       6       1    2976    2977    2961    2960  

   Quad4                 2814      57       6       1    2977    2978    2962    2961  

   Quad4                 2815      57       6       1    2978    2979    2963    2962  

   Quad4                 2816      57       6       1    2979    2980    2964    2963  

   Quad4                 2817      57       6       1    2980    2981    2965    2964  

   Quad4                 2818      57       6       1    2981    2982    2966    2965  

   Quad4                 2819      57       6       1    2982    2983    2967    2966  

   Quad4                 2820      57       6       1    2983    2984    2968    2967  

   Quad4                 2821      57       6       1    2984    2985    2969    2968  

   Quad4                 2822      57       6       1    2985    2986    2970    2969  

   Quad4                 2823      57       6       1    2986    2987    2971    2970  

   Quad4                 2824      57       6       1    2987    2988    2972    2971  

   Quad4                 2825      57       6       1    2972    2988    2747    2746  

   Quad4                 2826      57       6       1    2767    2989    2973    2768  

   Quad4                 2827      57       6       1    2989    2990    2974    2973  
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   Quad4                 2828      57       6       1    2990    2991    2975    2974  

   Quad4                 2829      57       6       1    2991    2992    2976    2975  

   Quad4                 2830      57       6       1    2992    2993    2977    2976  

   Quad4                 2831      57       6       1    2993    2994    2978    2977  

   Quad4                 2832      57       6       1    2994    2995    2979    2978  

   Quad4                 2833      57       6       1    2995    2996    2980    2979  

   Quad4                 2834      57       6       1    2996    2997    2981    2980  

   Quad4                 2835      57       6       1    2997    2998    2982    2981  

   Quad4                 2836      57       6       1    2998    2999    2983    2982  

   Quad4                 2837      57       6       1    2999    3000    2984    2983  

   Quad4                 2838      57       6       1    3000    3001    2985    2984  

   Quad4                 2839      57       6       1    3001    3002    2986    2985  

   Quad4                 2840      57       6       1    3002    3003    2987    2986  

   Quad4                 2841      57       6       1    3003    3004    2988    2987  

   Quad4                 2842      57       6       1    2988    3004    2748    2747  

   Quad4                 2843      57       6       1    2765    2989    2767    2766  

   Quad4                 2844      57       6       1    2764    2990    2989    2765  

   Quad4                 2845      57       6       1    2763    2991    2990    2764  

   Quad4                 2846      57       6       1    2762    2992    2991    2763  

   Quad4                 2847      57       6       1    2761    2993    2992    2762  

   Quad4                 2848      57       6       1    2760    2994    2993    2761  

   Quad4                 2849      57       6       1    2759    2995    2994    2760  

   Quad4                 2850      57       6       1    2758    2996    2995    2759  

   Quad4                 2851      57       6       1    2757    2997    2996    2758  

   Quad4                 2852      57       6       1    2756    2998    2997    2757  

   Quad4                 2853      57       6       1    2755    2999    2998    2756  

   Quad4                 2854      57       6       1    2754    3000    2999    2755  

   Quad4                 2855      57       6       1    2753    3001    3000    2754  

   Quad4                 2856      57       6       1    2752    3002    3001    2753  

   Quad4                 2857      57       6       1    2751    3003    3002    2752  

   Quad4                 2858      57       6       1    2750    3004    3003    2751  

   Quad4                 2859      57       6       1    2748    3004    2750    2749  

   Quad4                 2860      58       3       1     642    3033    3064     641  
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   Quad4                 2861      58       3       1     641    3064    3063     640  

   Quad4                 2862      58       3       1     639     640    3063    3062  

   Quad4                 2863      58       3       1     638     639    3062    3061  

   Quad4                 2864      58       3       1     637     638    3061    3060  

   Quad4                 2865      58       3       1    3057     633     634    3058  

   Quad4                 2866      58       3       1     643    3065    3033     642  

   Quad4                 2867      58       3       1    3057    3066     632     633  

   Quad4                 2868      58       3       1    2591    3067     645     646  

   Quad4                 2869      58       3       1     645    3067    3068     644  

   Quad4                 2870      58       3       1     644    3068    3065     643  

   Quad4                 2871      58       3       1    3069    3070    3035    3034  

   Quad4                 2872      58       3       1    3070    3071    3036    3035  

   Quad4                 2873      58       3       1    3071    3072    3037    3036  

   Quad4                 2874      58       3       1    3072    3073    3038    3037  

   Quad4                 2875      58       3       1    3073    3074    3039    3038  

   Quad4                 2876      58       3       1    3074    3075    3040    3039  

   Quad4                 2877      58       3       1    3075    3076    3041    3040  

   Quad4                 2878      58       3       1    3076    3126    3125    3041  

   Quad4                 2879      58       3       1    3041    3125    3124    3042  

   Quad4                 2880      58       3       1    3042    3124    3123    3043  

   Quad4                 2881      58       3       1    3043    3123    3122    3044  

   Quad4                 2882      58       3       1    3044    3122    3121    3045  

   Quad4                 2883      58       3       1    3045    3121    3120    3046  

   Quad4                 2884      58       3       1    3046    3120    3119    3047  

   Quad4                 2885      58       3       1    3047    3119    3118    3048  

   Quad4                 2886      58       3       1    3048    3118    3077    3049  

   Quad4                 2887      58       3       1    3078    3079    3049    3077  

   Quad4                 2888      58       3       1    3079    3080    3050    3049  

   Quad4                 2889      58       3       1    3080    3081    3051    3050  

   Quad4                 2890      58       3       1    3081    3082    3052    3051  

   Quad4                 2891      58       3       1    3082    3083    3053    3052  

   Quad4                 2892      58       3       1    3083    3084    3054    3053  

   Quad4                 2893      58       3       1    3084    3085    3055    3054  
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   Quad4                 2894      58       3       1    3055    3085    3086    3056  

   Quad4                 2895      58       3       1    3066    3087     631     632  

   Quad4                 2896      58       3       1    3087    3088     630     631  

   Quad4                 2897      58       3       1     630    3088    3005      68  

   Quad4                 2898      58       3       1    3088    3089    3006    3005  

   Quad4                 2899      58       3       1    3089    3090    3007    3006  

   Quad4                 2900      58       3       1    3090    3091    3008    3007  

   Quad4                 2901      58       3       1    3091    3092    3009    3008  

   Quad4                 2902      58       3       1    3092    3093    3010    3009  

   Quad4                 2903      58       3       1    3093    3094    3011    3010  

   Quad4                 2904      58       3       1    3094    3095    3012    3011  

   Quad4                 2905      58       3       1    3012    3095    3096    3013  

   Quad4                 2906      58       3       1    3096    3097    3014    3013  

   Quad4                 2907      58       3       1    3097    3098    3015    3014  

   Quad4                 2908      58       3       1    3015    3098    3017    3016  

   Quad4                 2909      58       3       1    3098    3099    3018    3017  

   Quad4                 2910      58       3       1    3099    3100    3019    3018  

   Quad4                 2911      58       3       1    3100    3101    3020    3019  

   Quad4                 2912      58       3       1    3101    3102    3021    3020  

   Quad4                 2913      58       3       1    3102    3103    3022    3021  

   Quad4                 2914      58       3       1    3103    3104    3023    3022  

   Quad4                 2915      58       3       1    3104    3105    3024    3023  

   Quad4                 2916      58       3       1    3105    3106    3025    3024  

   Quad4                 2917      58       3       1    3106    3107    3026    3025  

   Quad4                 2918      58       3       1    3107    3108    3027    3026  

   Quad4                 2919      58       3       1    3108    3109    3028    3027  

   Quad4                 2920      58       3       1    3109    3110    3029    3028  

   Quad4                 2921      58       3       1    3110    3111    3030    3029  

   Quad4                 2922      58       3       1    3111    3112    3031    3030  

   Quad4                 2923      58       3       1    3112    3113    3032    3031  

   Quad4                 2924      58       3       1    3032    3113    2601    2602  

   Quad4                 2925      58       3       1    3113    3114    2600    2601  

   Quad4                 2926      58       3       1    3114    3115    2599    2600  
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   Quad4                 2927      58      17       1    2599    3115    3134    2598  

   Quad4                 2928      58      17       1    3134    3133    2597    2598  

   Quad4                 2929      58      17       1    2597    3133    3132    2596  

   Quad4                 2930      58      17       1    2596    3132    3131    2595  

   Quad4                 2931      58      17       1    2595    3131    3130    2594  

   Quad4                 2932      58      17       1    2594    3130    3129    2593  

   Quad4                 2933      58      17       1    2593    3129    3116    2592  

   Quad4                 2934      58      17       1    2592    3116    3067    2591  

   Quad4                 2935      58       3       1    3117    3099    3098    3097  

   Quad4                 2936      58       3       1    3078    3100    3099    3117  

   Quad4                 2937      58       3       1    3077    3101    3100    3078  

   Quad4                 2938      58       3       1    3077    3118    3102    3101  

   Quad4                 2939      58       3       1    3118    3119    3103    3102  

   Quad4                 2940      58       3       1    3119    3120    3104    3103  

   Quad4                 2941      58       3       1    3120    3121    3105    3104  

   Quad4                 2942      58       3       1    3121    3122    3106    3105  

   Quad4                 2943      58       3       1    3122    3123    3107    3106  

   Quad4                 2944      58       3       1    3123    3124    3108    3107  

   Quad4                 2945      58       3       1    3124    3125    3109    3108  

   Quad4                 2946      58       3       1    3125    3126    3110    3109  

   Quad4                 2947      58       3       1    3126    3127    3111    3110  

   Quad4                 2948      58       3       1    3127    3128    3112    3111  

   Quad4                 2949      58       3       1    3112    3128    3114    3113  

   Quad4                 2950      58       3       1    3096    3095    3080    3079  

   Quad4                 2951      58       3       1    3080    3095    3094    3081  

   Quad4                 2952      58       3       1    3081    3094    3093    3082  

   Quad4                 2953      58       3       1    3082    3093    3092    3083  

   Quad4                 2954      58       3       1    3083    3092    3091    3084  

   Quad4                 2955      58       3       1    3084    3091    3090    3085  

   Quad4                 2956      58       3       1    3085    3090    3089    3086  

   Quad4                 2957      58      17       1    3116    3129    3070    3069  

   Quad4                 2958      58      17       1    3129    3130    3071    3070  

   Quad4                 2959      58      17       1    3130    3131    3072    3071  
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   Quad4                 2960      58      17       1    3131    3132    3073    3072  

   Quad4                 2961      58      17       1    3132    3133    3074    3073  

   Quad4                 2962      58      17       1    3074    3133    3134    3075  

   Quad4                 2963      58      17       1    3134    3135    3076    3075  

   Quad4                 2964      58       3       1    3076    3135    3127    3126  

   Quad4                 2965      58      17       1    3136    3135    3134    3115  

   Quad4                 2966      58       3       1    3127    3135    3136    3128  

   Quad4                 2967      58       3       1    3114    3128    3136    3115  

   Quad4                 2968      58       3       1     634     635    3059    3058  

   Quad4                 2969      58       3       1    3033    3065    3069    3034  

   Quad4                 2970      58       3       1    3086    3066    3057    3056  

   Tri3                  2971      58       3       1    3096    3117    3097  

   Quad4                 2972      58       3       1    3096    3079    3078    3117  

   Tri3                  2973      58      17       1    3065    3068    3069  

   Quad4                 2974      58      17       1    3067    3116    3069    3068  

   Tri3                  2975      58       3       1    3086    3087    3066  

   Quad4                 2976      58       3       1    3086    3089    3088    3087  

   Tri3                  2977      58       3       1    3060     636     637  

   Quad4                 2978      58       3       1     635     636    3060    3059  

   Quad4                 2979      59       6       1    3167    3168    3017    3016  

   Quad4                 2980      59       6       1    3168    3169    3018    3017  

   Quad4                 2981      59       6       1    3169    3170    3019    3018  

   Quad4                 2982      59       6       1    3170    3171    3020    3019  

   Quad4                 2983      59       6       1    3171    3172    3021    3020  

   Quad4                 2984      59       6       1    3172    3173    3022    3021  

   Quad4                 2985      59       6       1    3173    3174    3023    3022  

   Quad4                 2986      59       6       1    3174    3175    3024    3023  

   Quad4                 2987      59       6       1    3175    3176    3025    3024  

   Quad4                 2988      59       6       1    3176    3177    3026    3025  

   Quad4                 2989      59       6       1    3177    3178    3027    3026  

   Quad4                 2990      59       6       1    3178    3179    3028    3027  

   Quad4                 2991      59       6       1    3179    3180    3029    3028  

   Quad4                 2992      59       6       1    3180    3181    3030    3029  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

317 di 810 

 

 

   Quad4                 2993      59       6       1    3181    3182    3031    3030  

   Quad4                 2994      59       6       1    3182    3183    3032    3031  

   Quad4                 2995      59       6       1    3032    3183    2780    2602  

   Quad4                 2996      59       6       1    3166    3184    3168    3167  

   Quad4                 2997      59       6       1    3184    3185    3169    3168  

   Quad4                 2998      59       6       1    3185    3186    3170    3169  

   Quad4                 2999      59       6       1    3186    3187    3171    3170  

   Quad4                 3000      59       6       1    3187    3188    3172    3171  

   Quad4                 3001      59       6       1    3188    3189    3173    3172  

   Quad4                 3002      59       6       1    3189    3190    3174    3173  

   Quad4                 3003      59       6       1    3190    3191    3175    3174  

   Quad4                 3004      59       6       1    3191    3192    3176    3175  

   Quad4                 3005      59       6       1    3192    3193    3177    3176  

   Quad4                 3006      59       6       1    3193    3194    3178    3177  

   Quad4                 3007      59       6       1    3194    3195    3179    3178  

   Quad4                 3008      59       6       1    3195    3196    3180    3179  

   Quad4                 3009      59       6       1    3196    3197    3181    3180  

   Quad4                 3010      59       6       1    3197    3198    3182    3181  

   Quad4                 3011      59       6       1    3198    3199    3183    3182  

   Quad4                 3012      59       6       1    3183    3199    2779    2780  

   Quad4                 3013      59       6       1    3165    3200    3184    3166  

   Quad4                 3014      59       6       1    3200    3201    3185    3184  

   Quad4                 3015      59       6       1    3201    3202    3186    3185  

   Quad4                 3016      59       6       1    3202    3203    3187    3186  

   Quad4                 3017      59       6       1    3203    3204    3188    3187  

   Quad4                 3018      59       6       1    3204    3205    3189    3188  

   Quad4                 3019      59       6       1    3205    3206    3190    3189  

   Quad4                 3020      59       6       1    3206    3207    3191    3190  

   Quad4                 3021      59       6       1    3207    3208    3192    3191  

   Quad4                 3022      59       6       1    3208    3209    3193    3192  

   Quad4                 3023      59       6       1    3209    3210    3194    3193  

   Quad4                 3024      59       6       1    3210    3211    3195    3194  

   Quad4                 3025      59       6       1    3211    3212    3196    3195  
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   Quad4                 3026      59       6       1    3212    3213    3197    3196  

   Quad4                 3027      59       6       1    3213    3214    3198    3197  

   Quad4                 3028      59       6       1    3214    3215    3199    3198  

   Quad4                 3029      59       6       1    3199    3215    2778    2779  

   Quad4                 3030      59       6       1    3164    3216    3200    3165  

   Quad4                 3031      59       6       1    3216    3217    3201    3200  

   Quad4                 3032      59       6       1    3217    3218    3202    3201  

   Quad4                 3033      59       6       1    3218    3219    3203    3202  

   Quad4                 3034      59       6       1    3219    3220    3204    3203  

   Quad4                 3035      59       6       1    3220    3221    3205    3204  

   Quad4                 3036      59       6       1    3221    3222    3206    3205  

   Quad4                 3037      59       6       1    3222    3223    3207    3206  

   Quad4                 3038      59       6       1    3223    3224    3208    3207  

   Quad4                 3039      59       6       1    3224    3225    3209    3208  

   Quad4                 3040      59       6       1    3225    3226    3210    3209  

   Quad4                 3041      59       6       1    3226    3227    3211    3210  

   Quad4                 3042      59       6       1    3227    3228    3212    3211  

   Quad4                 3043      59       6       1    3228    3229    3213    3212  

   Quad4                 3044      59       6       1    3229    3230    3214    3213  

   Quad4                 3045      59       6       1    3230    3231    3215    3214  

   Quad4                 3046      59       6       1    3215    3231    2777    2778  

   Quad4                 3047      59       6       1    3163    3232    3216    3164  

   Quad4                 3048      59       6       1    3232    3233    3217    3216  

   Quad4                 3049      59       6       1    3233    3234    3218    3217  

   Quad4                 3050      59       6       1    3234    3235    3219    3218  

   Quad4                 3051      59       6       1    3235    3236    3220    3219  

   Quad4                 3052      59       6       1    3236    3237    3221    3220  

   Quad4                 3053      59       6       1    3237    3238    3222    3221  

   Quad4                 3054      59       6       1    3238    3239    3223    3222  

   Quad4                 3055      59       6       1    3239    3240    3224    3223  

   Quad4                 3056      59       6       1    3240    3241    3225    3224  

   Quad4                 3057      59       6       1    3241    3242    3226    3225  

   Quad4                 3058      59       6       1    3242    3243    3227    3226  
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   Quad4                 3059      59       6       1    3243    3244    3228    3227  

   Quad4                 3060      59       6       1    3244    3245    3229    3228  

   Quad4                 3061      59       6       1    3245    3246    3230    3229  

   Quad4                 3062      59       6       1    3246    3247    3231    3230  

   Quad4                 3063      59       6       1    3231    3247    2776    2777  

   Quad4                 3064      59       6       1    3162    3248    3232    3163  

   Quad4                 3065      59       6       1    3248    3249    3233    3232  

   Quad4                 3066      59       6       1    3249    3250    3234    3233  

   Quad4                 3067      59       6       1    3250    3251    3235    3234  

   Quad4                 3068      59       6       1    3251    3252    3236    3235  

   Quad4                 3069      59       6       1    3252    3253    3237    3236  

   Quad4                 3070      59       6       1    3253    3254    3238    3237  

   Quad4                 3071      59       6       1    3254    3255    3239    3238  

   Quad4                 3072      59       6       1    3255    3256    3240    3239  

   Quad4                 3073      59       6       1    3256    3257    3241    3240  

   Quad4                 3074      59       6       1    3257    3258    3242    3241  

   Quad4                 3075      59       6       1    3258    3259    3243    3242  

   Quad4                 3076      59       6       1    3259    3260    3244    3243  

   Quad4                 3077      59       6       1    3260    3261    3245    3244  

   Quad4                 3078      59       6       1    3261    3262    3246    3245  

   Quad4                 3079      59       6       1    3262    3263    3247    3246  

   Quad4                 3080      59       6       1    3247    3263    2775    2776  

   Quad4                 3081      59       6       1    3161    3264    3248    3162  

   Quad4                 3082      59       6       1    3264    3265    3249    3248  

   Quad4                 3083      59       6       1    3265    3266    3250    3249  

   Quad4                 3084      59       6       1    3266    3267    3251    3250  

   Quad4                 3085      59       6       1    3267    3268    3252    3251  

   Quad4                 3086      59       6       1    3268    3269    3253    3252  

   Quad4                 3087      59       6       1    3269    3270    3254    3253  

   Quad4                 3088      59       6       1    3270    3271    3255    3254  

   Quad4                 3089      59       6       1    3271    3272    3256    3255  

   Quad4                 3090      59       6       1    3272    3273    3257    3256  

   Quad4                 3091      59       6       1    3273    3274    3258    3257  
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   Quad4                 3092      59       6       1    3274    3275    3259    3258  

   Quad4                 3093      59       6       1    3275    3276    3260    3259  

   Quad4                 3094      59       6       1    3276    3277    3261    3260  

   Quad4                 3095      59       6       1    3277    3278    3262    3261  

   Quad4                 3096      59       6       1    3278    3279    3263    3262  

   Quad4                 3097      59       6       1    3263    3279    2774    2775  

   Quad4                 3098      59       6       1    3160    3280    3264    3161  

   Quad4                 3099      59       6       1    3280    3281    3265    3264  

   Quad4                 3100      59       6       1    3281    3282    3266    3265  

   Quad4                 3101      59       6       1    3282    3283    3267    3266  

   Quad4                 3102      59       6       1    3283    3284    3268    3267  

   Quad4                 3103      59       6       1    3284    3285    3269    3268  

   Quad4                 3104      59       6       1    3285    3286    3270    3269  

   Quad4                 3105      59       6       1    3286    3287    3271    3270  

   Quad4                 3106      59       6       1    3287    3288    3272    3271  

   Quad4                 3107      59       6       1    3288    3289    3273    3272  

   Quad4                 3108      59       6       1    3289    3290    3274    3273  

   Quad4                 3109      59       6       1    3290    3291    3275    3274  

   Quad4                 3110      59       6       1    3291    3292    3276    3275  

   Quad4                 3111      59       6       1    3292    3293    3277    3276  

   Quad4                 3112      59       6       1    3293    3294    3278    3277  

   Quad4                 3113      59       6       1    3294    3295    3279    3278  

   Quad4                 3114      59       6       1    3279    3295    2773    2774  

   Quad4                 3115      59       6       1    3159    3296    3280    3160  

   Quad4                 3116      59       6       1    3296    3297    3281    3280  

   Quad4                 3117      59       6       1    3297    3298    3282    3281  

   Quad4                 3118      59       6       1    3298    3299    3283    3282  

   Quad4                 3119      59       6       1    3299    3300    3284    3283  

   Quad4                 3120      59       6       1    3300    3301    3285    3284  

   Quad4                 3121      59       6       1    3301    3302    3286    3285  

   Quad4                 3122      59       6       1    3302    3303    3287    3286  

   Quad4                 3123      59       6       1    3303    3304    3288    3287  

   Quad4                 3124      59       6       1    3304    3305    3289    3288  
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   Quad4                 3125      59       6       1    3305    3306    3290    3289  

   Quad4                 3126      59       6       1    3306    3307    3291    3290  

   Quad4                 3127      59       6       1    3307    3308    3292    3291  

   Quad4                 3128      59       6       1    3308    3309    3293    3292  

   Quad4                 3129      59       6       1    3309    3310    3294    3293  

   Quad4                 3130      59       6       1    3310    3311    3295    3294  

   Quad4                 3131      59       6       1    3295    3311    2772    2773  

   Quad4                 3132      59       6       1    3158    3312    3296    3159  

   Quad4                 3133      59       6       1    3312    3313    3297    3296  

   Quad4                 3134      59       6       1    3313    3314    3298    3297  

   Quad4                 3135      59       6       1    3314    3315    3299    3298  

   Quad4                 3136      59       6       1    3315    3316    3300    3299  

   Quad4                 3137      59       6       1    3316    3317    3301    3300  

   Quad4                 3138      59       6       1    3317    3318    3302    3301  

   Quad4                 3139      59       6       1    3318    3319    3303    3302  

   Quad4                 3140      59       6       1    3319    3320    3304    3303  

   Quad4                 3141      59       6       1    3320    3321    3305    3304  

   Quad4                 3142      59       6       1    3321    3322    3306    3305  

   Quad4                 3143      59       6       1    3322    3323    3307    3306  

   Quad4                 3144      59       6       1    3323    3324    3308    3307  

   Quad4                 3145      59       6       1    3324    3325    3309    3308  

   Quad4                 3146      59       6       1    3325    3326    3310    3309  

   Quad4                 3147      59       6       1    3326    3327    3311    3310  

   Quad4                 3148      59       6       1    3311    3327    2771    2772  

   Quad4                 3149      59       6       1    3157    3328    3312    3158  

   Quad4                 3150      59       6       1    3328    3329    3313    3312  

   Quad4                 3151      59       6       1    3329    3330    3314    3313  

   Quad4                 3152      59       6       1    3330    3331    3315    3314  

   Quad4                 3153      59       6       1    3331    3332    3316    3315  

   Quad4                 3154      59       6       1    3332    3333    3317    3316  

   Quad4                 3155      59       6       1    3333    3334    3318    3317  

   Quad4                 3156      59       6       1    3334    3335    3319    3318  

   Quad4                 3157      59       6       1    3335    3336    3320    3319  
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   Quad4                 3158      59       6       1    3336    3337    3321    3320  

   Quad4                 3159      59       6       1    3337    3338    3322    3321  

   Quad4                 3160      59       6       1    3338    3339    3323    3322  

   Quad4                 3161      59       6       1    3339    3340    3324    3323  

   Quad4                 3162      59       6       1    3340    3341    3325    3324  

   Quad4                 3163      59       6       1    3341    3342    3326    3325  

   Quad4                 3164      59       6       1    3342    3343    3327    3326  

   Quad4                 3165      59       6       1    3327    3343    2770    2771  

   Quad4                 3166      59       6       1    3156    3344    3328    3157  

   Quad4                 3167      59       6       1    3344    3345    3329    3328  

   Quad4                 3168      59       6       1    3345    3346    3330    3329  

   Quad4                 3169      59       6       1    3346    3347    3331    3330  

   Quad4                 3170      59       6       1    3347    3348    3332    3331  

   Quad4                 3171      59       6       1    3348    3349    3333    3332  

   Quad4                 3172      59       6       1    3349    3350    3334    3333  

   Quad4                 3173      59       6       1    3350    3351    3335    3334  

   Quad4                 3174      59       6       1    3351    3352    3336    3335  

   Quad4                 3175      59       6       1    3352    3353    3337    3336  

   Quad4                 3176      59       6       1    3353    3354    3338    3337  

   Quad4                 3177      59       6       1    3354    3355    3339    3338  

   Quad4                 3178      59       6       1    3355    3356    3340    3339  

   Quad4                 3179      59       6       1    3356    3357    3341    3340  

   Quad4                 3180      59       6       1    3357    3358    3342    3341  

   Quad4                 3181      59       6       1    3358    3359    3343    3342  

   Quad4                 3182      59       6       1    3343    3359    2769    2770  

   Quad4                 3183      59       6       1    3155    3360    3344    3156  

   Quad4                 3184      59       6       1    3360    3361    3345    3344  

   Quad4                 3185      59       6       1    3361    3362    3346    3345  

   Quad4                 3186      59       6       1    3362    3363    3347    3346  

   Quad4                 3187      59       6       1    3363    3364    3348    3347  

   Quad4                 3188      59       6       1    3364    3365    3349    3348  

   Quad4                 3189      59       6       1    3365    3366    3350    3349  

   Quad4                 3190      59       6       1    3366    3367    3351    3350  
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   Quad4                 3191      59       6       1    3367    3368    3352    3351  

   Quad4                 3192      59       6       1    3368    3369    3353    3352  

   Quad4                 3193      59       6       1    3369    3370    3354    3353  

   Quad4                 3194      59       6       1    3370    3371    3355    3354  

   Quad4                 3195      59       6       1    3371    3372    3356    3355  

   Quad4                 3196      59       6       1    3372    3373    3357    3356  

   Quad4                 3197      59       6       1    3373    3374    3358    3357  

   Quad4                 3198      59       6       1    3374    3375    3359    3358  

   Quad4                 3199      59       6       1    3359    3375    2768    2769  

   Quad4                 3200      59       6       1    3154    3376    3360    3155  

   Quad4                 3201      59       6       1    3376    3377    3361    3360  

   Quad4                 3202      59       6       1    3377    3378    3362    3361  

   Quad4                 3203      59       6       1    3378    3379    3363    3362  

   Quad4                 3204      59       6       1    3379    3380    3364    3363  

   Quad4                 3205      59       6       1    3380    3381    3365    3364  

   Quad4                 3206      59       6       1    3381    3382    3366    3365  

   Quad4                 3207      59       6       1    3382    3383    3367    3366  

   Quad4                 3208      59       6       1    3383    3384    3368    3367  

   Quad4                 3209      59       6       1    3384    3385    3369    3368  

   Quad4                 3210      59       6       1    3385    3386    3370    3369  

   Quad4                 3211      59       6       1    3386    3387    3371    3370  

   Quad4                 3212      59       6       1    3387    3388    3372    3371  

   Quad4                 3213      59       6       1    3388    3389    3373    3372  

   Quad4                 3214      59       6       1    3389    3390    3374    3373  

   Quad4                 3215      59       6       1    3390    3391    3375    3374  

   Quad4                 3216      59       6       1    3375    3391    2767    2768  

   Quad4                 3217      59       6       1    3152    3376    3154    3153  

   Quad4                 3218      59       6       1    3151    3377    3376    3152  

   Quad4                 3219      59       6       1    3150    3378    3377    3151  

   Quad4                 3220      59       6       1    3149    3379    3378    3150  

   Quad4                 3221      59       6       1    3148    3380    3379    3149  

   Quad4                 3222      59       6       1    3147    3381    3380    3148  

   Quad4                 3223      59       6       1    3146    3382    3381    3147  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

324 di 810 

 

 

   Quad4                 3224      59       6       1    3145    3383    3382    3146  

   Quad4                 3225      59       6       1    3144    3384    3383    3145  

   Quad4                 3226      59       6       1    3143    3385    3384    3144  

   Quad4                 3227      59       6       1    3142    3386    3385    3143  

   Quad4                 3228      59       6       1    3141    3387    3386    3142  

   Quad4                 3229      59       6       1    3140    3388    3387    3141  

   Quad4                 3230      59       6       1    3139    3389    3388    3140  

   Quad4                 3231      59       6       1    3138    3390    3389    3139  

   Quad4                 3232      59       6       1    3137    3391    3390    3138  

   Quad4                 3233      59       6       1    2767    3391    3137    2766  

   Quad4                 3234      60       7       1    3468    3467    3392    3393  

   Quad4                 3235      60       7       1    3469    3468    3393    3394  

   Quad4                 3236      60       7       1    3470    3469    3394    3395  

   Quad4                 3237      60       7       1    3471    3470    3395    3396  

   Quad4                 3238      60       7       1    3472    3471    3396    3397  

   Quad4                 3239      60       7       1    3473    3472    3397    3398  

   Quad4                 3240      60       7       1    3474    3473    3398    3399  

   Quad4                 3241      60       7       1    3475    3474    3399    3400  

   Quad4                 3242      60       7       1    3476    3475    3400    3401  

   Quad4                 3243      60       7       1    3477    3476    3401    3402  

   Quad4                 3244      60       7       1    3478    3477    3402    3403  

   Quad4                 3245      60       7       1    3479    3478    3403      51  

   Quad4                 3246      60       7       1    3480    3479      51      50  

   Quad4                 3247      60       7       1    3481    3480      50      49  

   Quad4                 3248      60       7       1    3482    3481      49      48  

   Quad4                 3249      60       7       1    3483    3482      48      47  

   Quad4                 3250      60       7       1    3484    3483      47      46  

   Quad4                 3251      60       7       1    3485    3484      46      45  

   Quad4                 3252      60       7       1    3486    3485      45      44  

   Quad4                 3253      60       7       1    3487    3486      44      43  

   Quad4                 3254      60       7       1    3488    3487      43      42  

   Quad4                 3255      60       7       1    3489    3488      42      41  

   Quad4                 3256      60       7       1    3490    3489      41      40  
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   Quad4                 3257      60       7       1    3491    3490      40      39  

   Quad4                 3258      60       7       1    3492    3491      39      38  

   Quad4                 3259      60       7       1    3493    3492      38      37  

   Quad4                 3260      60       7       1    3494    3493      37      36  

   Quad4                 3261      60       7       1    3495    3494      36      35  

   Quad4                 3262      60       7       1    3496    3495      35      34  

   Quad4                 3263      60       7       1    3497    3496      34      33  

   Quad4                 3264      60       7       1    3498    3497      33      32  

   Quad4                 3265      60       7       1    3499    3498      32      31  

   Quad4                 3266      60       7       1    3500    3499      31      30  

   Quad4                 3267      60       7       1    3501    3500      30      29  

   Quad4                 3268      60       7       1    3502    3501      29      28  

   Quad4                 3269      60       7       1    3503    3502      28      27  

   Quad4                 3270      60       7       1    3504    3503      27      26  

   Quad4                 3271      60       7       1    3505    3504      26      25  

   Quad4                 3272      60       7       1    3506    3505      25      24  

   Quad4                 3273      60       7       1    3507    3506      24      23  

   Quad4                 3274      60       7       1    3508    3507      23      22  

   Quad4                 3275      60       7       1    3508      22      21    3511  

   Quad4                 3276      60       7       1    3510    3511      21      20  

   Quad4                 3277      60       7       1    3510      20      19    3509  

   Quad4                 3278      60       7       1    3509      19      18    3404  

   Quad4                 3279      60       7       1    3510    3509    3404    3405  

   Quad4                 3280      60       7       1    3510    3405    3406    3511  

   Quad4                 3281      60       7       1    3512    3511    3406    3407  

   Quad4                 3282      60       7       1    3513    3512    3407    3408  

   Quad4                 3283      60       7       1    3514    3513    3408    3409  

   Quad4                 3284      60       7       1    3515    3514    3409    3410  

   Quad4                 3285      60       7       1    3516    3515    3410    3411  

   Quad4                 3286      60       7       1    3517    3516    3411    3412  

   Quad4                 3287      60       7       1    3518    3517    3412    3413  

   Quad4                 3288      60       7       1    3519    3518    3413    3414  

   Quad4                 3289      60       7       1    3520    3519    3414    3415  
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   Quad4                 3290      60       7       1    3521    3520    3415    3416  

   Quad4                 3291      60       7       1    3522    3521    3416    3417  

   Quad4                 3292      60       7       1    3523    3522    3417    3418  

   Quad4                 3293      60       7       1    3524    3523    3418    3419  

   Quad4                 3294      60       7       1    3525    3524    3419    3420  

   Quad4                 3295      60       7       1    3526    3525    3420    3421  

   Quad4                 3296      60       7       1    3527    3526    3421    3422  

   Quad4                 3297      60       7       1    3528    3527    3422    3423  

   Quad4                 3298      60       7       1    3529    3528    3423    3424  

   Quad4                 3299      60       7       1    3530    3529    3424    3425  

   Quad4                 3300      60       7       1    3531    3530    3425    3426  

   Quad4                 3301      60       7       1    3532    3531    3426    3427  

   Quad4                 3302      60       7       1    3533    3532    3427    3428  

   Quad4                 3303      60       7       1    3534    3533    3428    3429  

   Quad4                 3304      60       7       1    3535    3534    3429    3430  

   Quad4                 3305      60       7       1    3536    3535    3430    3431  

   Quad4                 3306      60       7       1    3537    3536    3431    3432  

   Quad4                 3307      60       7       1    3538    3537    3432    3433  

   Quad4                 3308      60       7       1    3539    3538    3433    3434  

   Quad4                 3309      60       7       1    3540    3539    3434    3435  

   Quad4                 3310      60       7       1    3541    3540    3435    3436  

   Quad4                 3311      60       7       1    3542    3541    3436    3437  

   Quad4                 3312      60       7       1    3543    3542    3437    3438  

   Quad4                 3313      60       7       1    3544    3543    3438    3439  

   Quad4                 3314      60       7       1    3545    3544    3439    3440  

   Quad4                 3315      60       7       1    3546    3545    3440    3441  

   Quad4                 3316      60       7       1    3547    3546    3441    3442  

   Quad4                 3317      60       7       1    3548    3547    3442    3443  

   Quad4                 3318      60       7       1    3549    3548    3443    3444  

   Quad4                 3319      60       7       1    3550    3549    3444    3445  

   Quad4                 3320      60       7       1    3551    3550    3445    3446  

   Quad4                 3321      60       7       1    3552    3551    3446    3447  

   Quad4                 3322      60       7       1    3553    3552    3447    3448  
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   Quad4                 3323      60       7       1    3554    3553    3448    3449  

   Quad4                 3324      60       7       1    3555    3554    3449    3450  

   Quad4                 3325      60       7       1    3556    3555    3450    3451  

   Quad4                 3326      60       7       1    3557    3556    3451    3452  

   Quad4                 3327      60       7       1    3557    3452    3453    3454  

   Quad4                 3328      60       7       1    3558    3557    3454    3455  

   Quad4                 3329      60       7       1    3559    3558    3455    3456  

   Quad4                 3330      60       7       1    3560    3559    3456    3457  

   Quad4                 3331      60       7       1    3561    3560    3457    3458  

   Quad4                 3332      60       7       1    3562    3561    3458    3459  

   Quad4                 3333      60       7       1    3563    3562    3459    3460  

   Quad4                 3334      60       7       1    3564    3563    3460    3461  

   Quad4                 3335      60       7       1    3565    3564    3461    3462  

   Quad4                 3336      60       7       1    3566    3565    3462    3463  

   Quad4                 3337      60       7       1    3567    3566    3463    3464  

   Quad4                 3338      60       7       1    3568    3567    3464    3465  

   Quad4                 3339      60       7       1    3569    3568    3465    3466  

   Quad4                 3340      60       7       1    3569    3466    3467    3468  

   Quad4                 3341      60       7       1    3570    3569    3468    3469  

   Quad4                 3342      60       7       1    3571    3570    3469    3470  

   Quad4                 3343      60       7       1    3572    3571    3470    3471  

   Quad4                 3344      60       7       1    3573    3572    3471    3472  

   Quad4                 3345      60       7       1    3574    3573    3472    3473  

   Quad4                 3346      60       7       1    3575    3574    3473    3474  

   Quad4                 3347      60       7       1    3576    3575    3474    3475  

   Quad4                 3348      60       7       1    3577    3576    3475    3476  

   Quad4                 3349      60       7       1    3578    3577    3476    3477  

   Quad4                 3350      60       7       1    3579    3578    3477    3478  

   Quad4                 3351      60       7       1    3580    3579    3478    3479  

   Quad4                 3352      60       7       1    3581    3580    3479    3480  

   Quad4                 3353      60       7       1    3582    3581    3480    3481  

   Quad4                 3354      60       7       1    3583    3582    3481    3482  

   Quad4                 3355      60       7       1    3584    3583    3482    3483  
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   Quad4                 3356      60       7       1    3585    3584    3483    3484  

   Quad4                 3357      60       7       1    3586    3585    3484    3485  

   Quad4                 3358      60       7       1    3587    3586    3485    3486  

   Quad4                 3359      60       7       1    3588    3587    3486    3487  

   Quad4                 3360      60       7       1    3589    3588    3487    3488  

   Quad4                 3361      60       7       1    3590    3589    3488    3489  

   Quad4                 3362      60       7       1    3591    3590    3489    3490  

   Quad4                 3363      60       7       1    3592    3591    3490    3491  

   Quad4                 3364      60       7       1    3593    3592    3491    3492  

   Quad4                 3365      60       7       1    3594    3593    3492    3493  

   Quad4                 3366      60       7       1    3595    3594    3493    3494  

   Quad4                 3367      60       7       1    3596    3595    3494    3495  

   Quad4                 3368      60       7       1    3597    3596    3495    3496  

   Quad4                 3369      60       7       1    3598    3597    3496    3497  

   Quad4                 3370      60       7       1    3599    3598    3497    3498  

   Quad4                 3371      60       7       1    3600    3599    3498    3499  

   Quad4                 3372      60       7       1    3601    3600    3499    3500  

   Quad4                 3373      60       7       1    3602    3601    3500    3501  

   Quad4                 3374      60       7       1    3603    3602    3501    3502  

   Quad4                 3375      60       7       1    3604    3603    3502    3503  

   Quad4                 3376      60       7       1    3605    3604    3503    3504  

   Quad4                 3377      60       7       1    3606    3605    3504    3505  

   Quad4                 3378      60       7       1    3607    3606    3505    3506  

   Quad4                 3379      60       7       1    3608    3607    3506    3507  

   Quad4                 3380      60       7       1    3609    3608    3507    3508  

   Quad4                 3381      60       7       1    3609    3508    3511    3512  

   Quad4                 3382      60       7       1    3610    3609    3512    3513  

   Quad4                 3383      60       7       1    3611    3610    3513    3514  

   Quad4                 3384      60       7       1    3612    3611    3514    3515  

   Quad4                 3385      60       7       1    3613    3612    3515    3516  

   Quad4                 3386      60       7       1    3614    3613    3516    3517  

   Quad4                 3387      60       7       1    3615    3614    3517    3518  

   Quad4                 3388      60       7       1    3616    3615    3518    3519  
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   Quad4                 3389      60       7       1    3617    3616    3519    3520  

   Quad4                 3390      60       7       1    3618    3617    3520    3521  

   Quad4                 3391      60       7       1    3619    3618    3521    3522  

   Quad4                 3392      60       7       1    3620    3619    3522    3523  

   Quad4                 3393      60       7       1    3621    3620    3523    3524  

   Quad4                 3394      60       7       1    3622    3621    3524    3525  

   Quad4                 3395      60       7       1    3623    3622    3525    3526  

   Quad4                 3396      60       7       1    3624    3623    3526    3527  

   Quad4                 3397      60       7       1    3625    3624    3527    3528  

   Quad4                 3398      60       7       1    3626    3625    3528    3529  

   Quad4                 3399      60       7       1    3627    3626    3529    3530  

   Quad4                 3400      60       7       1    3628    3627    3530    3531  

   Quad4                 3401      60       7       1    3629    3628    3531    3532  

   Quad4                 3402      60       7       1    3630    3629    3532    3533  

   Quad4                 3403      60       7       1    3631    3630    3533    3534  

   Quad4                 3404      60       7       1    3632    3631    3534    3535  

   Quad4                 3405      60       7       1    3633    3632    3535    3536  

   Quad4                 3406      60       7       1    3634    3633    3536    3537  

   Quad4                 3407      60       7       1    3635    3634    3537    3538  

   Quad4                 3408      60       7       1    3636    3635    3538    3539  

   Quad4                 3409      60       7       1    3637    3636    3539    3540  

   Quad4                 3410      60       7       1    3638    3637    3540    3541  

   Quad4                 3411      60       7       1    3639    3638    3541    3542  

   Quad4                 3412      60       7       1    3640    3639    3542    3543  

   Quad4                 3413      60       7       1    3641    3640    3543    3544  

   Quad4                 3414      60       7       1    3642    3641    3544    3545  

   Quad4                 3415      60       7       1    3643    3642    3545    3546  

   Quad4                 3416      60       7       1    3644    3643    3546    3547  

   Quad4                 3417      60       7       1    3645    3644    3547    3548  

   Quad4                 3418      60       7       1    3646    3645    3548    3549  

   Quad4                 3419      60       7       1    3647    3646    3549    3550  

   Quad4                 3420      60       7       1    3648    3647    3550    3551  

   Quad4                 3421      60       7       1    3649    3648    3551    3552  
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   Quad4                 3422      60       7       1    3650    3649    3552    3553  

   Quad4                 3423      60       7       1    3651    3650    3553    3554  

   Quad4                 3424      60       7       1    3652    3651    3554    3555  

   Quad4                 3425      60       7       1    3653    3652    3555    3556  

   Quad4                 3426      60       7       1    3653    3556    3557    3558  

   Quad4                 3427      60       7       1    3654    3653    3558    3559  

   Quad4                 3428      60       7       1    3655    3654    3559    3560  

   Quad4                 3429      60       7       1    3656    3655    3560    3561  

   Quad4                 3430      60       7       1    3657    3656    3561    3562  

   Quad4                 3431      60       7       1    3658    3657    3562    3563  

   Quad4                 3432      60       7       1    3659    3658    3563    3564  

   Quad4                 3433      60       7       1    3660    3659    3564    3565  

   Quad4                 3434      60       7       1    3661    3660    3565    3566  

   Quad4                 3435      60       7       1    3662    3661    3566    3567  

   Quad4                 3436      60       7       1    3663    3662    3567    3568  

   Quad4                 3437      60       7       1    3663    3568    3569    3570  

   Quad4                 3438      60       7       1    3664    3663    3570    3571  

   Quad4                 3439      60       7       1    3665    3664    3571    3572  

   Quad4                 3440      60       7       1    3666    3665    3572    3573  

   Quad4                 3441      60       7       1    3667    3666    3573    3574  

   Quad4                 3442      60       7       1    3668    3667    3574    3575  

   Quad4                 3443      60       7       1    3669    3668    3575    3576  

   Quad4                 3444      60       7       1    3670    3669    3576    3577  

   Quad4                 3445      60       7       1    3671    3670    3577    3578  

   Quad4                 3446      60       7       1    3672    3671    3578    3579  

   Quad4                 3447      60       7       1    3673    3672    3579    3580  

   Quad4                 3448      60       7       1    3674    3673    3580    3581  

   Quad4                 3449      60       7       1    3675    3674    3581    3582  

   Quad4                 3450      60       7       1    3676    3675    3582    3583  

   Quad4                 3451      60       7       1    3677    3676    3583    3584  

   Quad4                 3452      60       7       1    3678    3677    3584    3585  

   Quad4                 3453      60       7       1    3679    3678    3585    3586  

   Quad4                 3454      60       7       1    3680    3679    3586    3587  
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   Quad4                 3455      60       7       1    3681    3680    3587    3588  

   Quad4                 3456      60       7       1    3682    3681    3588    3589  

   Quad4                 3457      60       7       1    3683    3682    3589    3590  

   Quad4                 3458      60       7       1    3684    3683    3590    3591  

   Quad4                 3459      60       7       1    3685    3684    3591    3592  

   Quad4                 3460      60       7       1    3686    3685    3592    3593  

   Quad4                 3461      60       7       1    3687    3686    3593    3594  

   Quad4                 3462      60       7       1    3688    3687    3594    3595  

   Quad4                 3463      60       7       1    3689    3688    3595    3596  

   Quad4                 3464      60       7       1    3690    3689    3596    3597  

   Quad4                 3465      60       7       1    3691    3690    3597    3598  

   Quad4                 3466      60       7       1    3692    3691    3598    3599  

   Quad4                 3467      60       7       1    3693    3692    3599    3600  

   Quad4                 3468      60       7       1    3694    3693    3600    3601  

   Quad4                 3469      60       7       1    3695    3694    3601    3602  

   Quad4                 3470      60       7       1    3696    3695    3602    3603  

   Quad4                 3471      60       7       1    3697    3696    3603    3604  

   Quad4                 3472      60       7       1    3697    3604    3605    3701  

   Quad4                 3473      60       7       1    3700    3701    3605    3606  

   Quad4                 3474      60       7       1    3700    3606    3607    3699  

   Quad4                 3475      60       7       1    3699    3607    3608    3698  

   Quad4                 3476      60       7       1    3610    3698    3608    3609  

   Quad4                 3477      60       7       1    3699    3698    3610    3611  

   Quad4                 3478      60       7       1    3700    3699    3611    3612  

   Quad4                 3479      60       7       1    3700    3612    3613    3701  

   Quad4                 3480      60       7       1    3702    3701    3613    3614  

   Quad4                 3481      60       7       1    3703    3702    3614    3615  

   Quad4                 3482      60       7       1    3704    3703    3615    3616  

   Quad4                 3483      60       7       1    3705    3704    3616    3617  

   Quad4                 3484      60       7       1    3706    3705    3617    3618  

   Quad4                 3485      60       7       1    3707    3706    3618    3619  

   Quad4                 3486      60       7       1    3708    3707    3619    3620  

   Quad4                 3487      60       7       1    3709    3708    3620    3621  
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   Quad4                 3488      60       7       1    3710    3709    3621    3622  

   Quad4                 3489      60       7       1    3711    3710    3622    3623  

   Quad4                 3490      60       7       1    3712    3711    3623    3624  

   Quad4                 3491      60       7       1    3713    3712    3624    3625  

   Quad4                 3492      60       7       1    3714    3713    3625    3626  

   Quad4                 3493      60       7       1    3715    3714    3626    3627  

   Quad4                 3494      60       7       1    3716    3715    3627    3628  

   Quad4                 3495      60       7       1    3717    3716    3628    3629  

   Quad4                 3496      60       7       1    3718    3717    3629    3630  

   Quad4                 3497      60       7       1    3719    3718    3630    3631  

   Quad4                 3498      60       7       1    3720    3719    3631    3632  

   Quad4                 3499      60       7       1    3721    3720    3632    3633  

   Quad4                 3500      60       7       1    3722    3721    3633    3634  

   Quad4                 3501      60       7       1    3723    3722    3634    3635  

   Quad4                 3502      60       7       1    3724    3723    3635    3636  

   Quad4                 3503      60       7       1    3725    3724    3636    3637  

   Quad4                 3504      60       7       1    3726    3725    3637    3638  

   Quad4                 3505      60       7       1    3727    3726    3638    3639  

   Quad4                 3506      60       7       1    3728    3727    3639    3640  

   Quad4                 3507      60       7       1    3729    3728    3640    3641  

   Quad4                 3508      60       7       1    3730    3729    3641    3642  

   Quad4                 3509      60       7       1    3731    3730    3642    3643  

   Quad4                 3510      60       7       1    3732    3731    3643    3644  

   Quad4                 3511      60       7       1    3733    3732    3644    3645  

   Quad4                 3512      60       7       1    3734    3733    3645    3646  

   Quad4                 3513      60       7       1    3735    3734    3646    3647  

   Quad4                 3514      60       7       1    3736    3735    3647    3648  

   Quad4                 3515      60       7       1    3737    3736    3648    3649  

   Quad4                 3516      60       7       1    3738    3737    3649    3650  

   Quad4                 3517      60       7       1    3739    3738    3650    3651  

   Quad4                 3518      60       7       1    3740    3739    3651    3652  

   Quad4                 3519      60       7       1    3740    3652    3653    3654  

   Quad4                 3520      60       7       1    3741    3740    3654    3655  
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   Quad4                 3521      60       7       1    3742    3741    3655    3656  

   Quad4                 3522      60       7       1    3743    3742    3656    3657  

   Quad4                 3523      60       7       1    3744    3743    3657    3658  

   Quad4                 3524      60       7       1    3745    3744    3658    3659  

   Quad4                 3525      60       7       1    3746    3745    3659    3660  

   Quad4                 3526      60       7       1    3747    3746    3660    3661  

   Quad4                 3527      60       7       1    3748    3747    3661    3662  

   Quad4                 3528      60       7       1    3748    3662    3663    3664  

   Quad4                 3529      60       7       1    3749    3748    3664    3665  

   Quad4                 3530      60       7       1    3750    3749    3665    3666  

   Quad4                 3531      60       7       1    3751    3750    3666    3667  

   Quad4                 3532      60       7       1    3752    3751    3667    3668  

   Quad4                 3533      60       7       1    3753    3752    3668    3669  

   Quad4                 3534      60       7       1    3754    3753    3669    3670  

   Quad4                 3535      60       7       1    3755    3754    3670    3671  

   Quad4                 3536      60       7       1    3756    3755    3671    3672  

   Quad4                 3537      60       7       1    3757    3756    3672    3673  

   Quad4                 3538      60       7       1    3758    3757    3673    3674  

   Quad4                 3539      60       7       1    3759    3758    3674    3675  

   Quad4                 3540      60       7       1    3760    3759    3675    3676  

   Quad4                 3541      60       7       1    3761    3760    3676    3677  

   Quad4                 3542      60       7       1    3762    3761    3677    3678  

   Quad4                 3543      60       7       1    3763    3762    3678    3679  

   Quad4                 3544      60       7       1    3764    3763    3679    3680  

   Quad4                 3545      60       7       1    3765    3764    3680    3681  

   Quad4                 3546      60       7       1    3766    3765    3681    3682  

   Quad4                 3547      60       7       1    3767    3766    3682    3683  

   Quad4                 3548      60       7       1    3768    3767    3683    3684  

   Quad4                 3549      60       7       1    3769    3768    3684    3685  

   Quad4                 3550      60       7       1    3770    3769    3685    3686  

   Quad4                 3551      60       7       1    3771    3770    3686    3687  

   Quad4                 3552      60       7       1    3772    3771    3687    3688  

   Quad4                 3553      60       7       1    3773    3772    3688    3689  
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   Quad4                 3554      60       7       1    3774    3773    3689    3690  

   Quad4                 3555      60       7       1    3775    3774    3690    3691  

   Quad4                 3556      60       7       1    3776    3775    3691    3692  

   Quad4                 3557      60       7       1    3777    3776    3692    3693  

   Quad4                 3558      60       7       1    3778    3777    3693    3694  

   Quad4                 3559      60       7       1    3779    3778    3694    3695  

   Quad4                 3560      60       7       1    3780    3779    3695    3696  

   Quad4                 3561      60       7       1    3781    3780    3696    3697  

   Quad4                 3562      60       7       1    3781    3697    3701    3702  

   Quad4                 3563      60       7       1    3781    3702    3703    3782  

   Quad4                 3564      60       7       1    3783    3782    3703    3704  

   Quad4                 3565      60       7       1    3784    3783    3704    3705  

   Quad4                 3566      60       7       1    3784    3705    3706    3785  

   Quad4                 3567      60       7       1    3786    3785    3706    3707  

   Quad4                 3568      60       7       1    3787    3786    3707    3708  

   Quad4                 3569      60       7       1    3788    3787    3708    3709  

   Quad4                 3570      60       7       1    3789    3788    3709    3710  

   Quad4                 3571      60       7       1    3790    3789    3710    3711  

   Quad4                 3572      60       7       1    3791    3790    3711    3712  

   Quad4                 3573      60       7       1    3792    3791    3712    3713  

   Quad4                 3574      60       7       1    3793    3792    3713    3714  

   Quad4                 3575      60       7       1    3794    3793    3714    3715  

   Quad4                 3576      60       7       1    3795    3794    3715    3716  

   Quad4                 3577      60       7       1    3796    3795    3716    3717  

   Quad4                 3578      60       7       1    3797    3796    3717    3718  

   Quad4                 3579      60       7       1    3798    3797    3718    3719  

   Quad4                 3580      60       7       1    3799    3798    3719    3720  

   Quad4                 3581      60       7       1    3800    3799    3720    3721  

   Quad4                 3582      60       7       1    3801    3800    3721    3722  

   Quad4                 3583      60       7       1    3802    3801    3722    3723  

   Quad4                 3584      60       7       1    3803    3802    3723    3724  

   Quad4                 3585      60       7       1    3804    3803    3724    3725  

   Quad4                 3586      60       7       1    3805    3804    3725    3726  
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   Quad4                 3587      60       7       1    3806    3805    3726    3727  

   Quad4                 3588      60       7       1    3807    3806    3727    3728  

   Quad4                 3589      60       7       1    3808    3807    3728    3729  

   Quad4                 3590      60       7       1    3809    3808    3729    3730  

   Quad4                 3591      60       7       1    3810    3809    3730    3731  

   Quad4                 3592      60       7       1    3811    3810    3731    3732  

   Quad4                 3593      60       7       1    3812    3811    3732    3733  

   Quad4                 3594      60       7       1    3813    3812    3733    3734  

   Quad4                 3595      60       7       1    3814    3813    3734    3735  

   Quad4                 3596      60       7       1    3815    3814    3735    3736  

   Quad4                 3597      60       7       1    3816    3815    3736    3737  

   Quad4                 3598      60       7       1    3817    3816    3737    3738  

   Quad4                 3599      60       7       1    3818    3817    3738    3739  

   Quad4                 3600      60       7       1    3818    3739    3740    3741  

   Quad4                 3601      60       7       1    3819    3818    3741    3742  

   Quad4                 3602      60       7       1    3820    3819    3742    3743  

   Quad4                 3603      60       7       1    3821    3820    3743    3744  

   Quad4                 3604      60       7       1    3822    3821    3744    3745  

   Quad4                 3605      60       7       1    3823    3822    3745    3746  

   Quad4                 3606      60       7       1    3824    3823    3746    3747  

   Quad4                 3607      60       7       1    3824    3747    3748    3749  

   Quad4                 3608      60       7       1    3825    3824    3749    3750  

   Quad4                 3609      60       7       1    3826    3825    3750    3751  

   Quad4                 3610      60       7       1    3827    3826    3751    3752  

   Quad4                 3611      60       7       1    3828    3827    3752    3753  

   Quad4                 3612      60       7       1    3829    3828    3753    3754  

   Quad4                 3613      60       7       1    3830    3829    3754    3755  

   Quad4                 3614      60       7       1    3831    3830    3755    3756  

   Quad4                 3615      60       7       1    3832    3831    3756    3757  

   Quad4                 3616      60       7       1    3833    3832    3757    3758  

   Quad4                 3617      60       7       1    3834    3833    3758    3759  

   Quad4                 3618      60       7       1    3835    3834    3759    3760  

   Quad4                 3619      60       7       1    3836    3835    3760    3761  
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   Quad4                 3620      60       7       1    3837    3836    3761    3762  

   Quad4                 3621      60       7       1    3838    3837    3762    3763  

   Quad4                 3622      60       7       1    3839    3838    3763    3764  

   Quad4                 3623      60       7       1    3840    3839    3764    3765  

   Quad4                 3624      60       7       1    3841    3840    3765    3766  

   Quad4                 3625      60       7       1    3842    3841    3766    3767  

   Quad4                 3626      60       7       1    3843    3842    3767    3768  

   Quad4                 3627      60       7       1    3844    3843    3768    3769  

   Quad4                 3628      60       7       1    3845    3844    3769    3770  

   Quad4                 3629      60       7       1    3846    3845    3770    3771  

   Quad4                 3630      60       7       1    3847    3846    3771    3772  

   Quad4                 3631      60       7       1    3848    3847    3772    3773  

   Quad4                 3632      60       7       1    3849    3848    3773    3774  

   Quad4                 3633      60       7       1    3850    3849    3774    3775  

   Quad4                 3634      60       7       1    3851    3850    3775    3776  

   Quad4                 3635      60       7       1    3852    3851    3776    3777  

   Quad4                 3636      60       7       1    3852    3777    3778    3785  

   Quad4                 3637      60       7       1    3784    3785    3778    3779  

   Quad4                 3638      60       7       1    3784    3779    3780    3783  

   Quad4                 3639      60       7       1    3783    3780    3781    3782  

   Quad4                 3640      60       7       1    3853    3852    3785    3786  

   Quad4                 3641      60       7       1    3853    3786    3787    3854  

   Quad4                 3642      60       7       1    3855    3854    3787    3788  

   Quad4                 3643      60       7       1    3856    3855    3788    3789  

   Quad4                 3644      60       7       1    3857    3856    3789    3790  

   Quad4                 3645      60       7       1    3858    3857    3790    3791  

   Quad4                 3646      60       7       1    3859    3858    3791    3792  

   Quad4                 3647      60       7       1    3860    3859    3792    3793  

   Quad4                 3648      60       7       1    3861    3860    3793    3794  

   Quad4                 3649      60       7       1    3862    3861    3794    3795  

   Quad4                 3650      60       7       1    3863    3862    3795    3796  

   Quad4                 3651      60       7       1    3864    3863    3796    3797  

   Quad4                 3652      60       7       1    3865    3864    3797    3798  
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   Quad4                 3653      60       7       1    3866    3865    3798    3799  

   Quad4                 3654      60       7       1    3867    3866    3799    3800  

   Quad4                 3655      60       7       1    3868    3867    3800    3801  

   Quad4                 3656      60       7       1    3869    3868    3801    3802  

   Quad4                 3657      60       7       1    3870    3869    3802    3803  

   Quad4                 3658      60       7       1    3871    3870    3803    3804  

   Quad4                 3659      60       7       1    3872    3871    3804    3805  

   Quad4                 3660      60       7       1    3873    3872    3805    3806  

   Quad4                 3661      60       7       1    3874    3873    3806    3807  

   Quad4                 3662      60       7       1    3875    3874    3807    3808  

   Quad4                 3663      60       7       1    3876    3875    3808    3809  

   Quad4                 3664      60       7       1    3877    3876    3809    3810  

   Quad4                 3665      60       7       1    3878    3877    3810    3811  

   Quad4                 3666      60       7       1    3879    3878    3811    3812  

   Quad4                 3667      60       7       1    3880    3879    3812    3813  

   Quad4                 3668      60       7       1    3881    3880    3813    3814  

   Quad4                 3669      60       7       1    3882    3881    3814    3815  

   Quad4                 3670      60       7       1    3882    3815    3816    3888  

   Quad4                 3671      60       7       1    3883    3888    3816    3817  

   Quad4                 3672      60       7       1    3883    3817    3818    3819  

   Quad4                 3673      60       7       1    3884    3883    3819    3820  

   Quad4                 3674      60       7       1    3885    3884    3820    3821  

   Quad4                 3675      60       7       1    3886    3885    3821    3822  

   Quad4                 3676      60       7       1    3887    3886    3822    3823  

   Quad4                 3677      60       7       1    3887    3823    3824    3825  

   Quad4                 3678      60       7       1    3889    3887    3825    3826  

   Quad4                 3679      60       7       1    3890    3889    3826    3827  

   Quad4                 3680      60       7       1    3891    3890    3827    3828  

   Quad4                 3681      60       7       1    3892    3891    3828    3829  

   Quad4                 3682      60       7       1    3893    3892    3829    3830  

   Quad4                 3683      60       7       1    3894    3893    3830    3831  

   Quad4                 3684      60       7       1    3895    3894    3831    3832  

   Quad4                 3685      60       7       1    3896    3895    3832    3833  
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   Quad4                 3686      60       7       1    3897    3896    3833    3834  

   Quad4                 3687      60       7       1    3898    3897    3834    3835  

   Quad4                 3688      60       7       1    3899    3898    3835    3836  

   Quad4                 3689      60       7       1    3900    3899    3836    3837  

   Quad4                 3690      60       7       1    3901    3900    3837    3838  

   Quad4                 3691      60       7       1    3902    3901    3838    3839  

   Quad4                 3692      60       7       1    3903    3902    3839    3840  

   Quad4                 3693      60       7       1    3904    3903    3840    3841  

   Quad4                 3694      60       7       1    3905    3904    3841    3842  

   Quad4                 3695      60       7       1    3906    3905    3842    3843  

   Quad4                 3696      60       7       1    3907    3906    3843    3844  

   Quad4                 3697      60       7       1    3908    3907    3844    3845  

   Quad4                 3698      60       7       1    3909    3908    3845    3846  

   Quad4                 3699      60       7       1    3909    3846    3847    3914  

   Quad4                 3700      60       7       1    3913    3914    3847    3848  

   Quad4                 3701      60       7       1    3913    3848    3849    3912  

   Quad4                 3702      60       7       1    3912    3849    3850    3911  

   Quad4                 3703      60       7       1    3911    3850    3851    3910  

   Quad4                 3704      60       7       1    3910    3851    3852    3853  

   Quad4                 3705      60       7       1    3910    3853    3854    3855  

   Quad4                 3706      60       7       1    3911    3910    3855    3856  

   Quad4                 3707      60       7       1    3912    3911    3856    3857  

   Quad4                 3708      60       7       1    3913    3912    3857    3858  

   Quad4                 3709      60       7       1    3913    3858    3859    3914  

   Quad4                 3710      60       7       1    3915    3914    3859    3860  

   Quad4                 3711      60       7       1    3916    3915    3860    3861  

   Quad4                 3712      60       7       1    3917    3916    3861    3862  

   Quad4                 3713      60       7       1    3918    3917    3862    3863  

   Quad4                 3714      60       7       1    3919    3918    3863    3864  

   Quad4                 3715      60       7       1    3920    3919    3864    3865  

   Quad4                 3716      60       7       1    3921    3920    3865    3866  

   Quad4                 3717      60       7       1    3922    3921    3866    3867  

   Quad4                 3718      60       7       1    3923    3922    3867    3868  
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   Quad4                 3719      60       7       1    3924    3923    3868    3869  

   Quad4                 3720      60       7       1    3925    3924    3869    3870  

   Quad4                 3721      60       7       1    3926    3925    3870    3871  

   Quad4                 3722      60       7       1    3927    3926    3871    3872  

   Quad4                 3723      60       7       1    3928    3927    3872    3873  

   Quad4                 3724      60       7       1    3929    3928    3873    3874  

   Quad4                 3725      60       7       1    3930    3929    3874    3875  

   Quad4                 3726      60       7       1    3931    3930    3875    3876  

   Quad4                 3727      60       7       1    3932    3931    3876    3877  

   Quad4                 3728      60       7       1    3933    3932    3877    3878  

   Quad4                 3729      60       7       1    3934    3933    3878    3879  

   Quad4                 3730      60       7       1    3935    3934    3879    3880  

   Quad4                 3731      60       7       1    3936    3935    3880    3881  

   Quad4                 3732      60       7       1    3937    3936    3881    3882  

   Quad4                 3733      60       7       1    3937    3882    3888    3938  

   Quad4                 3734      60       7       1    3940    3939    3884    3885  

   Quad4                 3735      60       7       1    3941    3940    3885    3886  

   Quad4                 3736      60       7       1    3941    3886    3887    3889  

   Quad4                 3737      60       7       1    3942    3909    3914    3915  

   Quad4                 3738      60       7       1    3943    3942    3915    3916  

   Quad4                 3739      60       7       1    3943    3916    3917    3944  

   Quad4                 3740      60       7       1    3945    3944    3917    3918  

   Quad4                 3741      60       7       1    3946    3945    3918    3919  

   Quad4                 3742      60       7       1    3947    3946    3919    3920  

   Quad4                 3743      60       7       1    3948    3947    3920    3921  

   Quad4                 3744      60       7       1    3949    3948    3921    3922  

   Quad4                 3745      60       7       1    3950    3949    3922    3923  

   Quad4                 3746      60       7       1    3951    3950    3923    3924  

   Quad4                 3747      60       7       1    3952    3951    3924    3925  

   Quad4                 3748      60       7       1    3953    3952    3925    3926  

   Quad4                 3749      60       7       1    3954    3953    3926    3927  

   Quad4                 3750      60       7       1    3955    3954    3927    3928  

   Quad4                 3751      60       7       1    3956    3955    3928    3929  
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   Quad4                 3752      60       7       1    3957    3956    3929    3930  

   Quad4                 3753      60       7       1    3958    3957    3930    3931  

   Quad4                 3754      60       7       1    3959    3958    3931    3932  

   Quad4                 3755      60       7       1    3960    3959    3932    3933  

   Quad4                 3756      60       7       1    3960    3933    3934    3961  

   Quad4                 3757      60       7       1    3962    3961    3934    3935  

   Quad4                 3758      60       7       1    3963    3962    3935    3936  

   Quad4                 3759      60       7       1    3963    3936    3937    3964  

   Quad4                 3760      60       7       1    3965    3964    3937    3938  

   Quad4                 3761      60       7       1    3966    3965    3938    3939  

   Quad4                 3762      60       7       1    3967    3966    3939    3940  

   Quad4                 3763      60       7       1    3968    3967    3940    3941  

   Quad4                 3764      60       7       1    3968    3941    3889    3890  

   Quad4                 3765      60       7       1    3969    3968    3890    3891  

   Quad4                 3766      60       7       1    3970    3969    3891    3892  

   Quad4                 3767      60       7       1    3971    3970    3892    3893  

   Quad4                 3768      60       7       1    3972    3971    3893    3894  

   Quad4                 3769      60       7       1    3973    3972    3894    3895  

   Quad4                 3770      60       7       1    3974    3973    3895    3896  

   Quad4                 3771      60       7       1    3975    3974    3896    3897  

   Quad4                 3772      60       7       1    3976    3975    3897    3898  

   Quad4                 3773      60       7       1    3977    3976    3898    3899  

   Quad4                 3774      60       7       1    3978    3977    3899    3900  

   Quad4                 3775      60       7       1    3979    3978    3900    3901  

   Quad4                 3776      60       7       1    3980    3979    3901    3902  

   Quad4                 3777      60       7       1    3980    3902    3903    3986  

   Quad4                 3778      60       7       1    3985    3986    3903    3904  

   Quad4                 3779      60       7       1    3985    3904    3905    3984  

   Quad4                 3780      60       7       1    3984    3905    3906    3983  

   Quad4                 3781      60       7       1    3983    3906    3907    3982  

   Quad4                 3782      60       7       1    3908    3981    3982    3907  

   Quad4                 3783      60       7       1    3942    3981    3908    3909  

   Quad4                 3784      60       7       1    3943    3982    3981    3942  
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   Quad4                 3785      60       7       1    3945    3982    3943    3944  

   Quad4                 3786      60       7       1    3983    3982    3945    3946  

   Quad4                 3787      60       7       1    3984    3983    3946    3947  

   Quad4                 3788      60       7       1    3985    3984    3947    3948  

   Quad4                 3789      60       7       1    3985    3948    3949    3986  

   Quad4                 3790      60       7       1    3987    3986    3949    3950  

   Quad4                 3791      60       7       1    4010    3987    3950    3951  

   Quad4                 3792      60       7       1    4010    3951    3952    3988  

   Quad4                 3793      60       7       1    3989    3988    3952    3953  

   Quad4                 3794      60       7       1    3989    3953    3954    3990  

   Quad4                 3795      60       7       1    3991    3990    3954    3955  

   Quad4                 3796      60       7       1    3992    3991    3955    3956  

   Quad4                 3797      60       7       1    3993    3992    3956    3957  

   Quad4                 3798      60       7       1    3994    3993    3957    3958  

   Quad4                 3799      60       7       1    3995    3994    3958    3959  

   Quad4                 3800      60       7       1    3995    3959    3960    3996  

   Quad4                 3801      60       7       1    3962    3996    3960    3961  

   Quad4                 3802      60       7       1    3963    3997    3996    3962  

   Quad4                 3803      60       7       1    3965    3997    3963    3964  

   Quad4                 3804      60       7       1    3967    3998    3999    3966  

   Quad4                 3805      60       7       1    3969    3998    3967    3968  

   Quad4                 3806      60       7       1    3970    3999    3998    3969  

   Quad4                 3807      60       7       1    3971    4000    3999    3970  

   Quad4                 3808      60       7       1    4001    4000    3971    3972  

   Quad4                 3809      60       7       1    4002    4001    3972    3973  

   Quad4                 3810      60       7       1    4003    4002    3973    3974  

   Quad4                 3811      60       7       1    4004    4003    3974    3975  

   Quad4                 3812      60       7       1    4005    4004    3975    3976  

   Quad4                 3813      60       7       1    4005    3976    3977    4006  

   Quad4                 3814      60       7       1    4007    4006    3977    3978  

   Quad4                 3815      60       7       1    4008    4007    3978    3979  

   Quad4                 3816      60       7       1    4008    3979    3980    4009  

   Quad4                 3817      60       7       1    3987    4009    3980    3986  
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   Quad4                 3818      60       7       1    4002    3995    3996    4001  

   Quad4                 3819      60       7       1    4003    3994    3995    4002  

   Quad4                 3820      60       7       1    4004    3993    3994    4003  

   Quad4                 3821      60       7       1    4005    3992    3993    4004  

   Quad4                 3822      60       7       1    4005    4006    3991    3992  

   Quad4                 3823      60       7       1    4007    3988    3989    4006  

   Quad4                 3824      60       7       1    4010    3988    4007    4008  

   Quad4                 3825      60       7       1    4010    4008    4009    3987  

   Quad4                 3826      60       7       1    3991    4006    3989    3990  

   Quad4                 3827      60       7       1    4001    3996    3997    4000  

   Tri3                  3828      60       7       1    3939    3938    3888  

   Quad4                 3829      60       7       1    3884    3939    3888    3883  

   Tri3                  3830      60       7       1    3999    4000    3997  

   Quad4                 3831      60       7       1    3966    3999    3997    3965  

   Quad4                 3832      62       7       1    2735    4060    2620    2619  

   Quad4                 3833      62       7       1    4060    4061    2621    2620  

   Quad4                 3834      62       7       1    4061    4062    2622    2621  

   Quad4                 3835      62       7       1    4062    4063    2623    2622  

   Quad4                 3836      62       7       1    4063    4064    2624    2623  

   Quad4                 3837      62       7       1    4064    4065    2625    2624  

   Quad4                 3838      62       7       1    4065    4066    2626    2625  

   Quad4                 3839      62       7       1    4066    4067    2627    2626  

   Quad4                 3840      62       7       1    4067    4068    2628    2627  

   Quad4                 3841      62       7       1    4068    4069    2629    2628  

   Quad4                 3842      62       7       1    4069    4070    2630    2629  

   Quad4                 3843      62       7       1    4070    4071    1240    2630  

   Quad4                 3844      62       7       1    4071    4072    1239    1240  

   Quad4                 3845      62       7       1    4072    4073    1238    1239  

   Quad4                 3846      62       7       1    4073    4074    1237    1238  

   Quad4                 3847      62       7       1    4074    4075    1236    1237  

   Quad4                 3848      62       7       1    4075    4076    1235    1236  

   Quad4                 3849      62       7       1    4076    4077    1234    1235  

   Quad4                 3850      62       7       1    4077    4078    1233    1234  
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   Quad4                 3851      62       7       1    4078    4079    1232    1233  

   Quad4                 3852      62       7       1    4079    4080    1231    1232  

   Quad4                 3853      62       7       1    4080    4081    1230    1231  

   Quad4                 3854      62       7       1    4081    4082    1229    1230  

   Quad4                 3855      62       7       1    4082    4083    1228    1229  

   Quad4                 3856      62       7       1    4083    4084    1227    1228  

   Quad4                 3857      62       7       1    4084    4085    1226    1227  

   Quad4                 3858      62       7       1    4085    4086    1225    1226  

   Quad4                 3859      62       7       1    4086    4087    1224    1225  

   Quad4                 3860      62       7       1    4087    4088    1223    1224  

   Quad4                 3861      62       7       1    4088    4089    1222    1223  

   Quad4                 3862      62       7       1    4089    4090    1221    1222  

   Quad4                 3863      62       7       1    4090    4091    1220    1221  

   Quad4                 3864      62       7       1    4091    4092    1219    1220  

   Quad4                 3865      62       7       1    4092    4093    1218    1219  

   Quad4                 3866      62       7       1    4093    4094    1217    1218  

   Quad4                 3867      62       7       1    4094    4095    1216    1217  

   Quad4                 3868      62       7       1    4095    4096    1215    1216  

   Quad4                 3869      62       7       1    4096    4097    1214    1215  

   Quad4                 3870      62       7       1    4097    4098    1213    1214  

   Quad4                 3871      62       7       1    4098    4099    1212    1213  

   Quad4                 3872      62       7       1    4099    4100    1211    1212  

   Quad4                 3873      62       7       1    1211    4100    4103    1210  

   Quad4                 3874      62       7       1    4103    4102    1209    1210  

   Quad4                 3875      62       7       1    1209    4102    4101    1208  

   Quad4                 3876      62       7       1    1208    4101    4011    1207  

   Quad4                 3877      62       7       1    4101    4102    4012    4011  

   Quad4                 3878      62       7       1    4012    4102    4103    4013  

   Quad4                 3879      62       7       1    4103    4104    4014    4013  

   Quad4                 3880      62       7       1    4104    4105    4015    4014  

   Quad4                 3881      62       7       1    4105    4106    4016    4015  

   Quad4                 3882      62       7       1    4106    4107    4017    4016  

   Quad4                 3883      62       7       1    4107    4108    4018    4017  
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   Quad4                 3884      62       7       1    4108    4109    4019    4018  

   Quad4                 3885      62       7       1    4109    4110    4020    4019  

   Quad4                 3886      62       7       1    4110    4111    4021    4020  

   Quad4                 3887      62       7       1    4111    4112    4022    4021  

   Quad4                 3888      62       7       1    4112    4113    4023    4022  

   Quad4                 3889      62       7       1    4113    4114    4024    4023  

   Quad4                 3890      62       7       1    4114    4115    4025    4024  

   Quad4                 3891      62       7       1    4115    4116    4026    4025  

   Quad4                 3892      62       7       1    4116    4117    4027    4026  

   Quad4                 3893      62       7       1    4117    4118    4028    4027  

   Quad4                 3894      62       7       1    4118    4119    4029    4028  

   Quad4                 3895      62       7       1    4119    4120    4030    4029  

   Quad4                 3896      62       7       1    4120    4121    4031    4030  

   Quad4                 3897      62       7       1    4121    4122    4032    4031  

   Quad4                 3898      62       7       1    4122    4123    4033    4032  

   Quad4                 3899      62       7       1    4123    4124    4034    4033  

   Quad4                 3900      62       7       1    4124    4125    4035    4034  

   Quad4                 3901      62       7       1    4125    4126    4036    4035  

   Quad4                 3902      62       7       1    4126    4127    4037    4036  

   Quad4                 3903      62       7       1    4127    4128    4038    4037  

   Quad4                 3904      62       7       1    4128    4129    4039    4038  

   Quad4                 3905      62       7       1    4129    4130    4040    4039  

   Quad4                 3906      62       7       1    4130    4131    4041    4040  

   Quad4                 3907      62       7       1    4131    4132    4042    4041  

   Quad4                 3908      62       7       1    4132    4133    4043    4042  

   Quad4                 3909      62       7       1    4133    4134    4044    4043  

   Quad4                 3910      62       7       1    4134    4135    4045    4044  

   Quad4                 3911      62       7       1    4135    4136    4046    4045  

   Quad4                 3912      62       7       1    4136    4137    4047    4046  

   Quad4                 3913      62       7       1    4137    4138    4048    4047  

   Quad4                 3914      62       7       1    4138    4139    4049    4048  

   Quad4                 3915      62       7       1    4139    4140    4050    4049  

   Quad4                 3916      62       7       1    4140    4141    4051    4050  
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   Quad4                 3917      62       7       1    4141    4142    4052    4051  

   Quad4                 3918      62       7       1    4142    4143    4053    4052  

   Quad4                 3919      62       7       1    4143    4144    4054    4053  

   Quad4                 3920      62       7       1    4144    4145    4055    4054  

   Quad4                 3921      62       7       1    4145    4146    4056    4055  

   Quad4                 3922      62       7       1    4146    4147    4057    4056  

   Quad4                 3923      62       7       1    4147    4148    4058    4057  

   Quad4                 3924      62       7       1    4148    4149    4059    4058  

   Quad4                 3925      62       7       1    4059    4149    2748    2749  

   Quad4                 3926      62       7       1    4149    4150    2747    2748  

   Quad4                 3927      62       7       1    4150    4151    2746    2747  

   Quad4                 3928      62       7       1    4151    4152    2745    2746  

   Quad4                 3929      62       7       1    4152    4153    2744    2745  

   Quad4                 3930      62       7       1    4153    4154    2743    2744  

   Quad4                 3931      62       7       1    4154    4155    2742    2743  

   Quad4                 3932      62       7       1    4155    4156    2741    2742  

   Quad4                 3933      62       7       1    4156    4157    2740    2741  

   Quad4                 3934      62       7       1    4157    4158    2739    2740  

   Quad4                 3935      62       7       1    4158    4159    2738    2739  

   Quad4                 3936      62       7       1    4159    4160    2737    2738  

   Quad4                 3937      62       7       1    4160    4161    2736    2737  

   Quad4                 3938      62       7       1    2736    4161    4060    2735  

   Quad4                 3939      62       7       1    4161    4162    4061    4060  

   Quad4                 3940      62       7       1    4162    4163    4062    4061  

   Quad4                 3941      62       7       1    4163    4164    4063    4062  

   Quad4                 3942      62       7       1    4164    4165    4064    4063  

   Quad4                 3943      62       7       1    4165    4166    4065    4064  

   Quad4                 3944      62       7       1    4166    4167    4066    4065  

   Quad4                 3945      62       7       1    4167    4168    4067    4066  

   Quad4                 3946      62       7       1    4168    4169    4068    4067  

   Quad4                 3947      62       7       1    4169    4170    4069    4068  

   Quad4                 3948      62       7       1    4170    4171    4070    4069  

   Quad4                 3949      62       7       1    4171    4172    4071    4070  
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   Quad4                 3950      62       7       1    4172    4173    4072    4071  

   Quad4                 3951      62       7       1    4173    4174    4073    4072  

   Quad4                 3952      62       7       1    4174    4175    4074    4073  

   Quad4                 3953      62       7       1    4175    4176    4075    4074  

   Quad4                 3954      62       7       1    4176    4177    4076    4075  

   Quad4                 3955      62       7       1    4177    4178    4077    4076  

   Quad4                 3956      62       7       1    4178    4179    4078    4077  

   Quad4                 3957      62       7       1    4179    4180    4079    4078  

   Quad4                 3958      62       7       1    4180    4181    4080    4079  

   Quad4                 3959      62       7       1    4181    4182    4081    4080  

   Quad4                 3960      62       7       1    4182    4183    4082    4081  

   Quad4                 3961      62       7       1    4183    4184    4083    4082  

   Quad4                 3962      62       7       1    4184    4185    4084    4083  

   Quad4                 3963      62       7       1    4185    4186    4085    4084  

   Quad4                 3964      62       7       1    4186    4187    4086    4085  

   Quad4                 3965      62       7       1    4187    4188    4087    4086  

   Quad4                 3966      62       7       1    4188    4189    4088    4087  

   Quad4                 3967      62       7       1    4189    4190    4089    4088  

   Quad4                 3968      62       7       1    4190    4191    4090    4089  

   Quad4                 3969      62       7       1    4191    4192    4091    4090  

   Quad4                 3970      62       7       1    4192    4193    4092    4091  

   Quad4                 3971      62       7       1    4193    4194    4093    4092  

   Quad4                 3972      62       7       1    4194    4195    4094    4093  

   Quad4                 3973      62       7       1    4195    4196    4095    4094  

   Quad4                 3974      62       7       1    4196    4197    4096    4095  

   Quad4                 3975      62       7       1    4197    4198    4097    4096  

   Quad4                 3976      62       7       1    4198    4199    4098    4097  

   Quad4                 3977      62       7       1    4199    4200    4099    4098  

   Quad4                 3978      62       7       1    4200    4201    4100    4099  

   Quad4                 3979      62       7       1    4100    4201    4104    4103  

   Quad4                 3980      62       7       1    4201    4202    4105    4104  

   Quad4                 3981      62       7       1    4202    4203    4106    4105  

   Quad4                 3982      62       7       1    4203    4204    4107    4106  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

347 di 810 

 

 

   Quad4                 3983      62       7       1    4204    4205    4108    4107  

   Quad4                 3984      62       7       1    4205    4206    4109    4108  

   Quad4                 3985      62       7       1    4206    4207    4110    4109  

   Quad4                 3986      62       7       1    4207    4208    4111    4110  

   Quad4                 3987      62       7       1    4208    4209    4112    4111  

   Quad4                 3988      62       7       1    4209    4210    4113    4112  

   Quad4                 3989      62       7       1    4210    4211    4114    4113  

   Quad4                 3990      62       7       1    4211    4212    4115    4114  

   Quad4                 3991      62       7       1    4212    4213    4116    4115  

   Quad4                 3992      62       7       1    4213    4214    4117    4116  

   Quad4                 3993      62       7       1    4214    4215    4118    4117  

   Quad4                 3994      62       7       1    4215    4216    4119    4118  

   Quad4                 3995      62       7       1    4216    4217    4120    4119  

   Quad4                 3996      62       7       1    4217    4218    4121    4120  

   Quad4                 3997      62       7       1    4218    4219    4122    4121  

   Quad4                 3998      62       7       1    4219    4220    4123    4122  

   Quad4                 3999      62       7       1    4220    4221    4124    4123  

   Quad4                 4000      62       7       1    4221    4222    4125    4124  

   Quad4                 4001      62       7       1    4222    4223    4126    4125  

   Quad4                 4002      62       7       1    4223    4224    4127    4126  

   Quad4                 4003      62       7       1    4224    4225    4128    4127  

   Quad4                 4004      62       7       1    4225    4226    4129    4128  

   Quad4                 4005      62       7       1    4226    4227    4130    4129  

   Quad4                 4006      62       7       1    4227    4228    4131    4130  

   Quad4                 4007      62       7       1    4228    4229    4132    4131  

   Quad4                 4008      62       7       1    4229    4230    4133    4132  

   Quad4                 4009      62       7       1    4230    4231    4134    4133  

   Quad4                 4010      62       7       1    4231    4232    4135    4134  

   Quad4                 4011      62       7       1    4232    4233    4136    4135  

   Quad4                 4012      62       7       1    4233    4234    4137    4136  

   Quad4                 4013      62       7       1    4234    4235    4138    4137  

   Quad4                 4014      62       7       1    4235    4236    4139    4138  

   Quad4                 4015      62       7       1    4236    4237    4140    4139  
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   Quad4                 4016      62       7       1    4237    4238    4141    4140  

   Quad4                 4017      62       7       1    4238    4239    4142    4141  

   Quad4                 4018      62       7       1    4239    4240    4143    4142  

   Quad4                 4019      62       7       1    4240    4241    4144    4143  

   Quad4                 4020      62       7       1    4241    4242    4145    4144  

   Quad4                 4021      62       7       1    4242    4243    4146    4145  

   Quad4                 4022      62       7       1    4243    4244    4147    4146  

   Quad4                 4023      62       7       1    4244    4245    4148    4147  

   Quad4                 4024      62       7       1    4148    4245    4150    4149  

   Quad4                 4025      62       7       1    4245    4246    4151    4150  

   Quad4                 4026      62       7       1    4246    4247    4152    4151  

   Quad4                 4027      62       7       1    4247    4248    4153    4152  

   Quad4                 4028      62       7       1    4248    4249    4154    4153  

   Quad4                 4029      62       7       1    4249    4250    4155    4154  

   Quad4                 4030      62       7       1    4250    4251    4156    4155  

   Quad4                 4031      62       7       1    4251    4252    4157    4156  

   Quad4                 4032      62       7       1    4252    4253    4158    4157  

   Quad4                 4033      62       7       1    4253    4254    4159    4158  

   Quad4                 4034      62       7       1    4254    4255    4160    4159  

   Quad4                 4035      62       7       1    4160    4255    4162    4161  

   Quad4                 4036      62       7       1    4255    4256    4163    4162  

   Quad4                 4037      62       7       1    4256    4257    4164    4163  

   Quad4                 4038      62       7       1    4257    4258    4165    4164  

   Quad4                 4039      62       7       1    4258    4259    4166    4165  

   Quad4                 4040      62       7       1    4259    4260    4167    4166  

   Quad4                 4041      62       7       1    4260    4261    4168    4167  

   Quad4                 4042      62       7       1    4261    4262    4169    4168  

   Quad4                 4043      62       7       1    4262    4263    4170    4169  

   Quad4                 4044      62       7       1    4263    4264    4171    4170  

   Quad4                 4045      62       7       1    4264    4265    4172    4171  

   Quad4                 4046      62       7       1    4265    4266    4173    4172  

   Quad4                 4047      62       7       1    4266    4267    4174    4173  

   Quad4                 4048      62       7       1    4267    4268    4175    4174  
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   Quad4                 4049      62       7       1    4268    4269    4176    4175  

   Quad4                 4050      62       7       1    4269    4270    4177    4176  

   Quad4                 4051      62       7       1    4270    4271    4178    4177  

   Quad4                 4052      62       7       1    4271    4272    4179    4178  

   Quad4                 4053      62       7       1    4272    4273    4180    4179  

   Quad4                 4054      62       7       1    4273    4274    4181    4180  

   Quad4                 4055      62       7       1    4274    4275    4182    4181  

   Quad4                 4056      62       7       1    4275    4276    4183    4182  

   Quad4                 4057      62       7       1    4276    4277    4184    4183  

   Quad4                 4058      62       7       1    4277    4278    4185    4184  

   Quad4                 4059      62       7       1    4278    4279    4186    4185  

   Quad4                 4060      62       7       1    4279    4280    4187    4186  

   Quad4                 4061      62       7       1    4280    4281    4188    4187  

   Quad4                 4062      62       7       1    4281    4282    4189    4188  

   Quad4                 4063      62       7       1    4282    4283    4190    4189  

   Quad4                 4064      62       7       1    4283    4284    4191    4190  

   Quad4                 4065      62       7       1    4284    4285    4192    4191  

   Quad4                 4066      62       7       1    4285    4286    4193    4192  

   Quad4                 4067      62       7       1    4286    4287    4194    4193  

   Quad4                 4068      62       7       1    4287    4288    4195    4194  

   Quad4                 4069      62       7       1    4288    4289    4196    4195  

   Quad4                 4070      62       7       1    4196    4289    4293    4197  

   Quad4                 4071      62       7       1    4293    4292    4198    4197  

   Quad4                 4072      62       7       1    4198    4292    4291    4199  

   Quad4                 4073      62       7       1    4199    4291    4290    4200  

   Quad4                 4074      62       7       1    4290    4202    4201    4200  

   Quad4                 4075      62       7       1    4290    4291    4203    4202  

   Quad4                 4076      62       7       1    4291    4292    4204    4203  

   Quad4                 4077      62       7       1    4204    4292    4293    4205  

   Quad4                 4078      62       7       1    4293    4294    4206    4205  

   Quad4                 4079      62       7       1    4294    4295    4207    4206  

   Quad4                 4080      62       7       1    4295    4296    4208    4207  

   Quad4                 4081      62       7       1    4296    4297    4209    4208  
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   Quad4                 4082      62       7       1    4297    4298    4210    4209  

   Quad4                 4083      62       7       1    4298    4299    4211    4210  

   Quad4                 4084      62       7       1    4299    4300    4212    4211  

   Quad4                 4085      62       7       1    4300    4301    4213    4212  

   Quad4                 4086      62       7       1    4301    4302    4214    4213  

   Quad4                 4087      62       7       1    4302    4303    4215    4214  

   Quad4                 4088      62       7       1    4303    4304    4216    4215  

   Quad4                 4089      62       7       1    4304    4305    4217    4216  

   Quad4                 4090      62       7       1    4305    4306    4218    4217  

   Quad4                 4091      62       7       1    4306    4307    4219    4218  

   Quad4                 4092      62       7       1    4307    4308    4220    4219  

   Quad4                 4093      62       7       1    4308    4309    4221    4220  

   Quad4                 4094      62       7       1    4309    4310    4222    4221  

   Quad4                 4095      62       7       1    4310    4311    4223    4222  

   Quad4                 4096      62       7       1    4311    4312    4224    4223  

   Quad4                 4097      62       7       1    4312    4313    4225    4224  

   Quad4                 4098      62       7       1    4313    4314    4226    4225  

   Quad4                 4099      62       7       1    4314    4315    4227    4226  

   Quad4                 4100      62       7       1    4315    4316    4228    4227  

   Quad4                 4101      62       7       1    4316    4317    4229    4228  

   Quad4                 4102      62       7       1    4317    4318    4230    4229  

   Quad4                 4103      62       7       1    4318    4319    4231    4230  

   Quad4                 4104      62       7       1    4319    4320    4232    4231  

   Quad4                 4105      62       7       1    4320    4321    4233    4232  

   Quad4                 4106      62       7       1    4321    4322    4234    4233  

   Quad4                 4107      62       7       1    4322    4323    4235    4234  

   Quad4                 4108      62       7       1    4323    4324    4236    4235  

   Quad4                 4109      62       7       1    4324    4325    4237    4236  

   Quad4                 4110      62       7       1    4325    4326    4238    4237  

   Quad4                 4111      62       7       1    4326    4327    4239    4238  

   Quad4                 4112      62       7       1    4327    4328    4240    4239  

   Quad4                 4113      62       7       1    4328    4329    4241    4240  

   Quad4                 4114      62       7       1    4329    4330    4242    4241  
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   Quad4                 4115      62       7       1    4330    4331    4243    4242  

   Quad4                 4116      62       7       1    4331    4332    4244    4243  

   Quad4                 4117      62       7       1    4244    4332    4246    4245  

   Quad4                 4118      62       7       1    4332    4333    4247    4246  

   Quad4                 4119      62       7       1    4333    4334    4248    4247  

   Quad4                 4120      62       7       1    4334    4335    4249    4248  

   Quad4                 4121      62       7       1    4335    4336    4250    4249  

   Quad4                 4122      62       7       1    4336    4337    4251    4250  

   Quad4                 4123      62       7       1    4337    4338    4252    4251  

   Quad4                 4124      62       7       1    4338    4339    4253    4252  

   Quad4                 4125      62       7       1    4339    4340    4254    4253  

   Quad4                 4126      62       7       1    4254    4340    4256    4255  

   Quad4                 4127      62       7       1    4340    4341    4257    4256  

   Quad4                 4128      62       7       1    4341    4342    4258    4257  

   Quad4                 4129      62       7       1    4342    4343    4259    4258  

   Quad4                 4130      62       7       1    4343    4344    4260    4259  

   Quad4                 4131      62       7       1    4344    4345    4261    4260  

   Quad4                 4132      62       7       1    4345    4346    4262    4261  

   Quad4                 4133      62       7       1    4346    4347    4263    4262  

   Quad4                 4134      62       7       1    4347    4348    4264    4263  

   Quad4                 4135      62       7       1    4348    4349    4265    4264  

   Quad4                 4136      62       7       1    4349    4350    4266    4265  

   Quad4                 4137      62       7       1    4350    4351    4267    4266  

   Quad4                 4138      62       7       1    4351    4352    4268    4267  

   Quad4                 4139      62       7       1    4352    4353    4269    4268  

   Quad4                 4140      62       7       1    4353    4354    4270    4269  

   Quad4                 4141      62       7       1    4354    4355    4271    4270  

   Quad4                 4142      62       7       1    4355    4356    4272    4271  

   Quad4                 4143      62       7       1    4356    4357    4273    4272  

   Quad4                 4144      62       7       1    4357    4358    4274    4273  

   Quad4                 4145      62       7       1    4358    4359    4275    4274  

   Quad4                 4146      62       7       1    4359    4360    4276    4275  

   Quad4                 4147      62       7       1    4360    4361    4277    4276  
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   Quad4                 4148      62       7       1    4361    4362    4278    4277  

   Quad4                 4149      62       7       1    4362    4363    4279    4278  

   Quad4                 4150      62       7       1    4363    4364    4280    4279  

   Quad4                 4151      62       7       1    4364    4365    4281    4280  

   Quad4                 4152      62       7       1    4365    4366    4282    4281  

   Quad4                 4153      62       7       1    4366    4367    4283    4282  

   Quad4                 4154      62       7       1    4367    4368    4284    4283  

   Quad4                 4155      62       7       1    4368    4369    4285    4284  

   Quad4                 4156      62       7       1    4369    4370    4286    4285  

   Quad4                 4157      62       7       1    4370    4371    4287    4286  

   Quad4                 4158      62       7       1    4371    4372    4288    4287  

   Quad4                 4159      62       7       1    4372    4373    4289    4288  

   Quad4                 4160      62       7       1    4289    4373    4294    4293  

   Quad4                 4161      62       7       1    4294    4373    4374    4295  

   Quad4                 4162      62       7       1    4374    4375    4296    4295  

   Quad4                 4163      62       7       1    4375    4376    4297    4296  

   Quad4                 4164      62       7       1    4297    4376    4377    4298  

   Quad4                 4165      62       7       1    4377    4378    4299    4298  

   Quad4                 4166      62       7       1    4378    4379    4300    4299  

   Quad4                 4167      62       7       1    4379    4380    4301    4300  

   Quad4                 4168      62       7       1    4380    4381    4302    4301  

   Quad4                 4169      62       7       1    4381    4382    4303    4302  

   Quad4                 4170      62       7       1    4382    4383    4304    4303  

   Quad4                 4171      62       7       1    4383    4384    4305    4304  

   Quad4                 4172      62       7       1    4384    4385    4306    4305  

   Quad4                 4173      62       7       1    4385    4386    4307    4306  

   Quad4                 4174      62       7       1    4386    4387    4308    4307  

   Quad4                 4175      62       7       1    4387    4388    4309    4308  

   Quad4                 4176      62       7       1    4388    4389    4310    4309  

   Quad4                 4177      62       7       1    4389    4390    4311    4310  

   Quad4                 4178      62       7       1    4390    4391    4312    4311  

   Quad4                 4179      62       7       1    4391    4392    4313    4312  

   Quad4                 4180      62       7       1    4392    4393    4314    4313  
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   Quad4                 4181      62       7       1    4393    4394    4315    4314  

   Quad4                 4182      62       7       1    4394    4395    4316    4315  

   Quad4                 4183      62       7       1    4395    4396    4317    4316  

   Quad4                 4184      62       7       1    4396    4397    4318    4317  

   Quad4                 4185      62       7       1    4397    4398    4319    4318  

   Quad4                 4186      62       7       1    4398    4399    4320    4319  

   Quad4                 4187      62       7       1    4399    4400    4321    4320  

   Quad4                 4188      62       7       1    4400    4401    4322    4321  

   Quad4                 4189      62       7       1    4401    4402    4323    4322  

   Quad4                 4190      62       7       1    4402    4403    4324    4323  

   Quad4                 4191      62       7       1    4403    4404    4325    4324  

   Quad4                 4192      62       7       1    4404    4405    4326    4325  

   Quad4                 4193      62       7       1    4405    4406    4327    4326  

   Quad4                 4194      62       7       1    4406    4407    4328    4327  

   Quad4                 4195      62       7       1    4407    4408    4329    4328  

   Quad4                 4196      62       7       1    4408    4409    4330    4329  

   Quad4                 4197      62       7       1    4409    4410    4331    4330  

   Quad4                 4198      62       7       1    4331    4410    4333    4332  

   Quad4                 4199      62       7       1    4410    4411    4334    4333  

   Quad4                 4200      62       7       1    4411    4412    4335    4334  

   Quad4                 4201      62       7       1    4412    4413    4336    4335  

   Quad4                 4202      62       7       1    4413    4414    4337    4336  

   Quad4                 4203      62       7       1    4414    4415    4338    4337  

   Quad4                 4204      62       7       1    4415    4416    4339    4338  

   Quad4                 4205      62       7       1    4339    4416    4341    4340  

   Quad4                 4206      62       7       1    4416    4417    4342    4341  

   Quad4                 4207      62       7       1    4417    4418    4343    4342  

   Quad4                 4208      62       7       1    4418    4419    4344    4343  

   Quad4                 4209      62       7       1    4419    4420    4345    4344  

   Quad4                 4210      62       7       1    4420    4421    4346    4345  

   Quad4                 4211      62       7       1    4421    4422    4347    4346  

   Quad4                 4212      62       7       1    4422    4423    4348    4347  

   Quad4                 4213      62       7       1    4423    4424    4349    4348  
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   Quad4                 4214      62       7       1    4424    4425    4350    4349  

   Quad4                 4215      62       7       1    4425    4426    4351    4350  

   Quad4                 4216      62       7       1    4426    4427    4352    4351  

   Quad4                 4217      62       7       1    4427    4428    4353    4352  

   Quad4                 4218      62       7       1    4428    4429    4354    4353  

   Quad4                 4219      62       7       1    4429    4430    4355    4354  

   Quad4                 4220      62       7       1    4430    4431    4356    4355  

   Quad4                 4221      62       7       1    4431    4432    4357    4356  

   Quad4                 4222      62       7       1    4432    4433    4358    4357  

   Quad4                 4223      62       7       1    4433    4434    4359    4358  

   Quad4                 4224      62       7       1    4434    4435    4360    4359  

   Quad4                 4225      62       7       1    4435    4436    4361    4360  

   Quad4                 4226      62       7       1    4436    4437    4362    4361  

   Quad4                 4227      62       7       1    4437    4438    4363    4362  

   Quad4                 4228      62       7       1    4438    4439    4364    4363  

   Quad4                 4229      62       7       1    4439    4440    4365    4364  

   Quad4                 4230      62       7       1    4440    4441    4366    4365  

   Quad4                 4231      62       7       1    4441    4442    4367    4366  

   Quad4                 4232      62       7       1    4442    4443    4368    4367  

   Quad4                 4233      62       7       1    4443    4444    4369    4368  

   Quad4                 4234      62       7       1    4369    4444    4377    4370  

   Quad4                 4235      62       7       1    4377    4376    4371    4370  

   Quad4                 4236      62       7       1    4371    4376    4375    4372  

   Quad4                 4237      62       7       1    4372    4375    4374    4373  

   Quad4                 4238      62       7       1    4444    4445    4378    4377  

   Quad4                 4239      62       7       1    4378    4445    4446    4379  

   Quad4                 4240      62       7       1    4446    4447    4380    4379  

   Quad4                 4241      62       7       1    4447    4448    4381    4380  

   Quad4                 4242      62       7       1    4448    4449    4382    4381  

   Quad4                 4243      62       7       1    4449    4450    4383    4382  

   Quad4                 4244      62       7       1    4450    4451    4384    4383  

   Quad4                 4245      62       7       1    4451    4452    4385    4384  

   Quad4                 4246      62       7       1    4452    4453    4386    4385  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

355 di 810 

 

 

   Quad4                 4247      62       7       1    4453    4454    4387    4386  

   Quad4                 4248      62       7       1    4454    4455    4388    4387  

   Quad4                 4249      62       7       1    4455    4456    4389    4388  

   Quad4                 4250      62       7       1    4456    4457    4390    4389  

   Quad4                 4251      62       7       1    4457    4458    4391    4390  

   Quad4                 4252      62       7       1    4458    4459    4392    4391  

   Quad4                 4253      62       7       1    4459    4460    4393    4392  

   Quad4                 4254      62       7       1    4460    4461    4394    4393  

   Quad4                 4255      62       7       1    4461    4462    4395    4394  

   Quad4                 4256      62       7       1    4462    4463    4396    4395  

   Quad4                 4257      62       7       1    4463    4464    4397    4396  

   Quad4                 4258      62       7       1    4464    4465    4398    4397  

   Quad4                 4259      62       7       1    4465    4466    4399    4398  

   Quad4                 4260      62       7       1    4466    4467    4400    4399  

   Quad4                 4261      62       7       1    4467    4468    4401    4400  

   Quad4                 4262      62       7       1    4468    4469    4402    4401  

   Quad4                 4263      62       7       1    4469    4470    4403    4402  

   Quad4                 4264      62       7       1    4470    4471    4404    4403  

   Quad4                 4265      62       7       1    4471    4472    4405    4404  

   Quad4                 4266      62       7       1    4472    4473    4406    4405  

   Quad4                 4267      62       7       1    4473    4474    4407    4406  

   Quad4                 4268      62       7       1    4407    4474    4480    4408  

   Quad4                 4269      62       7       1    4480    4475    4409    4408  

   Quad4                 4270      62       7       1    4409    4475    4411    4410  

   Quad4                 4271      62       7       1    4475    4476    4412    4411  

   Quad4                 4272      62       7       1    4476    4477    4413    4412  

   Quad4                 4273      62       7       1    4477    4478    4414    4413  

   Quad4                 4274      62       7       1    4478    4479    4415    4414  

   Quad4                 4275      62       7       1    4415    4479    4417    4416  

   Quad4                 4276      62       7       1    4479    4481    4418    4417  

   Quad4                 4277      62       7       1    4481    4482    4419    4418  

   Quad4                 4278      62       7       1    4482    4483    4420    4419  

   Quad4                 4279      62       7       1    4483    4484    4421    4420  
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   Quad4                 4280      62       7       1    4484    4485    4422    4421  

   Quad4                 4281      62       7       1    4485    4486    4423    4422  

   Quad4                 4282      62       7       1    4486    4487    4424    4423  

   Quad4                 4283      62       7       1    4487    4488    4425    4424  

   Quad4                 4284      62       7       1    4488    4489    4426    4425  

   Quad4                 4285      62       7       1    4489    4490    4427    4426  

   Quad4                 4286      62       7       1    4490    4491    4428    4427  

   Quad4                 4287      62       7       1    4491    4492    4429    4428  

   Quad4                 4288      62       7       1    4492    4493    4430    4429  

   Quad4                 4289      62       7       1    4493    4494    4431    4430  

   Quad4                 4290      62       7       1    4494    4495    4432    4431  

   Quad4                 4291      62       7       1    4495    4496    4433    4432  

   Quad4                 4292      62       7       1    4496    4497    4434    4433  

   Quad4                 4293      62       7       1    4497    4498    4435    4434  

   Quad4                 4294      62       7       1    4498    4499    4436    4435  

   Quad4                 4295      62       7       1    4499    4500    4437    4436  

   Quad4                 4296      62       7       1    4500    4501    4438    4437  

   Quad4                 4297      62       7       1    4438    4501    4506    4439  

   Quad4                 4298      62       7       1    4506    4505    4440    4439  

   Quad4                 4299      62       7       1    4440    4505    4504    4441  

   Quad4                 4300      62       7       1    4441    4504    4503    4442  

   Quad4                 4301      62       7       1    4442    4503    4502    4443  

   Quad4                 4302      62       7       1    4443    4502    4445    4444  

   Quad4                 4303      62       7       1    4445    4502    4447    4446  

   Quad4                 4304      62       7       1    4502    4503    4448    4447  

   Quad4                 4305      62       7       1    4503    4504    4449    4448  

   Quad4                 4306      62       7       1    4504    4505    4450    4449  

   Quad4                 4307      62       7       1    4450    4505    4506    4451  

   Quad4                 4308      62       7       1    4506    4507    4452    4451  

   Quad4                 4309      62       7       1    4507    4508    4453    4452  

   Quad4                 4310      62       7       1    4508    4509    4454    4453  

   Quad4                 4311      62       7       1    4509    4510    4455    4454  

   Quad4                 4312      62       7       1    4510    4511    4456    4455  
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   Quad4                 4313      62       7       1    4511    4512    4457    4456  

   Quad4                 4314      62       7       1    4512    4513    4458    4457  

   Quad4                 4315      62       7       1    4513    4514    4459    4458  

   Quad4                 4316      62       7       1    4514    4515    4460    4459  

   Quad4                 4317      62       7       1    4515    4516    4461    4460  

   Quad4                 4318      62       7       1    4516    4517    4462    4461  

   Quad4                 4319      62       7       1    4517    4518    4463    4462  

   Quad4                 4320      62       7       1    4518    4519    4464    4463  

   Quad4                 4321      62       7       1    4519    4520    4465    4464  

   Quad4                 4322      62       7       1    4520    4521    4466    4465  

   Quad4                 4323      62       7       1    4521    4522    4467    4466  

   Quad4                 4324      62       7       1    4522    4523    4468    4467  

   Quad4                 4325      62       7       1    4523    4524    4469    4468  

   Quad4                 4326      62       7       1    4524    4525    4470    4469  

   Quad4                 4327      62       7       1    4525    4526    4471    4470  

   Quad4                 4328      62       7       1    4526    4527    4472    4471  

   Quad4                 4329      62       7       1    4527    4528    4473    4472  

   Quad4                 4330      62       7       1    4528    4529    4474    4473  

   Quad4                 4331      62       7       1    4474    4529    4530    4480  

   Quad4                 4332      62       7       1    4531    4532    4477    4476  

   Quad4                 4333      62       7       1    4532    4533    4478    4477  

   Quad4                 4334      62       7       1    4478    4533    4481    4479  

   Quad4                 4335      62       7       1    4501    4534    4507    4506  

   Quad4                 4336      62       7       1    4534    4535    4508    4507  

   Quad4                 4337      62       7       1    4508    4535    4536    4509  

   Quad4                 4338      62       7       1    4536    4537    4510    4509  

   Quad4                 4339      62       7       1    4537    4538    4511    4510  

   Quad4                 4340      62       7       1    4538    4539    4512    4511  

   Quad4                 4341      62       7       1    4539    4540    4513    4512  

   Quad4                 4342      62       7       1    4540    4541    4514    4513  

   Quad4                 4343      62       7       1    4541    4542    4515    4514  

   Quad4                 4344      62       7       1    4542    4543    4516    4515  

   Quad4                 4345      62       7       1    4543    4544    4517    4516  
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   Quad4                 4346      62       7       1    4544    4545    4518    4517  

   Quad4                 4347      62       7       1    4545    4546    4519    4518  

   Quad4                 4348      62       7       1    4546    4547    4520    4519  

   Quad4                 4349      62       7       1    4547    4548    4521    4520  

   Quad4                 4350      62       7       1    4548    4549    4522    4521  

   Quad4                 4351      62       7       1    4549    4550    4523    4522  

   Quad4                 4352      62       7       1    4550    4551    4524    4523  

   Quad4                 4353      62       7       1    4551    4552    4525    4524  

   Quad4                 4354      62       7       1    4525    4552    4553    4526  

   Quad4                 4355      62       7       1    4553    4554    4527    4526  

   Quad4                 4356      62       7       1    4554    4555    4528    4527  

   Quad4                 4357      62       7       1    4528    4555    4556    4529  

   Quad4                 4358      62       7       1    4556    4557    4530    4529  

   Quad4                 4359      62       7       1    4557    4558    4531    4530  

   Quad4                 4360      62       7       1    4558    4559    4532    4531  

   Quad4                 4361      62       7       1    4559    4560    4533    4532  

   Quad4                 4362      62       7       1    4533    4560    4482    4481  

   Quad4                 4363      62       7       1    4560    4561    4483    4482  

   Quad4                 4364      62       7       1    4561    4562    4484    4483  

   Quad4                 4365      62       7       1    4562    4563    4485    4484  

   Quad4                 4366      62       7       1    4563    4564    4486    4485  

   Quad4                 4367      62       7       1    4564    4565    4487    4486  

   Quad4                 4368      62       7       1    4565    4566    4488    4487  

   Quad4                 4369      62       7       1    4566    4567    4489    4488  

   Quad4                 4370      62       7       1    4567    4568    4490    4489  

   Quad4                 4371      62       7       1    4568    4569    4491    4490  

   Quad4                 4372      62       7       1    4569    4570    4492    4491  

   Quad4                 4373      62       7       1    4570    4571    4493    4492  

   Quad4                 4374      62       7       1    4571    4572    4494    4493  

   Quad4                 4375      62       7       1    4494    4572    4578    4495  

   Quad4                 4376      62       7       1    4578    4577    4496    4495  

   Quad4                 4377      62       7       1    4496    4577    4576    4497  

   Quad4                 4378      62       7       1    4497    4576    4575    4498  
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   Quad4                 4379      62       7       1    4498    4575    4574    4499  

   Quad4                 4380      62       7       1    4573    4500    4499    4574  

   Quad4                 4381      62       7       1    4573    4534    4501    4500  

   Quad4                 4382      62       7       1    4574    4535    4534    4573  

   Quad4                 4383      62       7       1    4574    4537    4536    4535  

   Quad4                 4384      62       7       1    4574    4575    4538    4537  

   Quad4                 4385      62       7       1    4575    4576    4539    4538  

   Quad4                 4386      62       7       1    4576    4577    4540    4539  

   Quad4                 4387      62       7       1    4540    4577    4578    4541  

   Quad4                 4388      62       7       1    4578    4579    4542    4541  

   Quad4                 4389      62       7       1    4579    4602    4543    4542  

   Quad4                 4390      62       7       1    4543    4602    4580    4544  

   Quad4                 4391      62       7       1    4580    4581    4545    4544  

   Quad4                 4392      62       7       1    4545    4581    4582    4546  

   Quad4                 4393      62       7       1    4582    4583    4547    4546  

   Quad4                 4394      62       7       1    4583    4584    4548    4547  

   Quad4                 4395      62       7       1    4584    4585    4549    4548  

   Quad4                 4396      62       7       1    4585    4586    4550    4549  

   Quad4                 4397      62       7       1    4586    4587    4551    4550  

   Quad4                 4398      62       7       1    4551    4587    4588    4552  

   Quad4                 4399      62       7       1    4588    4554    4553    4552  

   Quad4                 4400      62       7       1    4589    4555    4554    4588  

   Quad4                 4401      62       7       1    4589    4557    4556    4555  

   Quad4                 4402      62       7       1    4590    4559    4558    4591  

   Quad4                 4403      62       7       1    4590    4561    4560    4559  

   Quad4                 4404      62       7       1    4591    4562    4561    4590  

   Quad4                 4405      62       7       1    4592    4563    4562    4591  

   Quad4                 4406      62       7       1    4592    4593    4564    4563  

   Quad4                 4407      62       7       1    4593    4594    4565    4564  

   Quad4                 4408      62       7       1    4594    4595    4566    4565  

   Quad4                 4409      62       7       1    4595    4596    4567    4566  

   Quad4                 4410      62       7       1    4596    4597    4568    4567  

   Quad4                 4411      62       7       1    4568    4597    4598    4569  
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   Quad4                 4412      62       7       1    4598    4599    4570    4569  

   Quad4                 4413      62       7       1    4599    4600    4571    4570  

   Quad4                 4414      62       7       1    4571    4600    4601    4572  

   Quad4                 4415      62       7       1    4601    4579    4578    4572  

   Quad4                 4416      62       7       1    4587    4594    4593    4588  

   Quad4                 4417      62       7       1    4586    4595    4594    4587  

   Quad4                 4418      62       7       1    4585    4596    4595    4586  

   Quad4                 4419      62       7       1    4584    4597    4596    4585  

   Quad4                 4420      62       7       1    4598    4597    4584    4583  

   Quad4                 4421      62       7       1    4580    4599    4598    4581  

   Quad4                 4422      62       7       1    4580    4602    4600    4599  

   Quad4                 4423      62       7       1    4600    4602    4579    4601  

   Quad4                 4424      62       7       1    4598    4583    4582    4581  

   Quad4                 4425      62       7       1    4588    4593    4592    4589  

   Tri3                  4426      62       7       1    4530    4531    4480  

   Quad4                 4427      62       7       1    4531    4476    4475    4480  

   Tri3                  4428      62       7       1    4592    4591    4589  

   Quad4                 4429      62       7       1    4591    4558    4557    4589  

   Quad4                 4430      64       3       1      64    4619    4650      63  

   Quad4                 4431      64       3       1      63    4650    4649      62  

   Quad4                 4432      64       3       1      61      62    4649    4648  

   Quad4                 4433      64       3       1      60      61    4648    4647  

   Quad4                 4434      64       3       1      59      60    4647    4646  

   Quad4                 4435      64       3       1    4643      55      56    4644  

   Quad4                 4436      64       3       1      65    4651    4619      64  

   Quad4                 4437      64       3       1    4643    4652      54      55  

   Quad4                 4438      64       3       1    4618    4653    3015    3016  

   Quad4                 4439      64       3       1    4653    4654    3014    3015  

   Quad4                 4440      64       3       1    4654    4655    3013    3014  

   Quad4                 4441      64       3       1    4655    4656    3012    3013  

   Quad4                 4442      64       3       1    4656    4657    3011    3012  

   Quad4                 4443      64       3       1    4657    4658    3010    3011  

   Quad4                 4444      64       3       1    4658    4659    3009    3010  
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   Quad4                 4445      64       3       1    4659    4660    3008    3009  

   Quad4                 4446      64       3       1    4660    4661    3007    3008  

   Quad4                 4447      64       3       1    4661    4662    3006    3007  

   Quad4                 4448      64       3       1    4662    4663    3005    3006  

   Quad4                 4449      64       3       1    3005    4663      67      68  

   Quad4                 4450      64       3       1      67    4663    4664      66  

   Quad4                 4451      64       3       1      66    4664    4651      65  

   Quad4                 4452      64       3       1    4665    4666    4621    4620  

   Quad4                 4453      64       3       1    4666    4667    4622    4621  

   Quad4                 4454      64       3       1    4667    4668    4623    4622  

   Quad4                 4455      64       3       1    4668    4669    4624    4623  

   Quad4                 4456      64       3       1    4669    4670    4625    4624  

   Quad4                 4457      64       3       1    4670    4671    4626    4625  

   Quad4                 4458      64       3       1    4671    4672    4627    4626  

   Quad4                 4459      64       3       1    4673    4704    4627    4672  

   Quad4                 4460      64       3       1    4627    4704    4703    4628  

   Quad4                 4461      64       3       1    4628    4703    4702    4629  

   Quad4                 4462      64       3       1    4629    4702    4701    4630  

   Quad4                 4463      64       3       1    4630    4701    4700    4631  

   Quad4                 4464      64       3       1    4631    4700    4699    4632  

   Quad4                 4465      64       3       1    4632    4699    4698    4633  

   Quad4                 4466      64       3       1    4633    4698    4697    4634  

   Quad4                 4467      64       3       1    4634    4697    4696    4635  

   Quad4                 4468      64       3       1    4696    4695    4674    4635  

   Quad4                 4469      64       3       1    4674    4675    4636    4635  

   Quad4                 4470      64       3       1    4675    4676    4637    4636  

   Quad4                 4471      64       3       1    4676    4677    4638    4637  

   Quad4                 4472      64       3       1    4677    4678    4639    4638  

   Quad4                 4473      64       3       1    4678    4679    4640    4639  

   Quad4                 4474      64       3       1    4679    4680    4641    4640  

   Quad4                 4475      64       3       1    4641    4680    4681    4642  

   Quad4                 4476      64       3       1    4652    4682      53      54  

   Quad4                 4477      64       3       1    4682    4683      52      53  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

362 di 810 

 

 

   Quad4                 4478      64       3       1      52    4683    3403      51  

   Quad4                 4479      64       3       1    4683    4684    3402    3403  

   Quad4                 4480      64       3       1    4684    4685    3401    3402  

   Quad4                 4481      64       3       1    4685    4686    3400    3401  

   Quad4                 4482      64       3       1    4686    4687    3399    3400  

   Quad4                 4483      64       3       1    4687    4688    3398    3399  

   Quad4                 4484      64       3       1    4688    4689    3397    3398  

   Quad4                 4485      64       3       1    3397    4689    4690    3396  

   Quad4                 4486      64       3       1    4690    4691    3395    3396  

   Quad4                 4487      64       3       1    4691    4692    3394    3395  

   Quad4                 4488      64       3       1    4692    4693    3393    3394  

   Quad4                 4489      64       3       1    3393    4693    4603    3392  

   Quad4                 4490      64       3       1    4693    4694    4604    4603  

   Quad4                 4491      64       3       1    4694    4695    4605    4604  

   Quad4                 4492      64       3       1    4605    4695    4696    4606  

   Quad4                 4493      64       3       1    4697    4698    4609    4608  

   Quad4                 4494      64       3       1    4698    4699    4610    4609  

   Quad4                 4495      64       3       1    4699    4700    4611    4610  

   Quad4                 4496      64       3       1    4700    4701    4612    4611  

   Quad4                 4497      64       3       1    4701    4702    4613    4612  

   Quad4                 4498      64       3       1    4702    4703    4614    4613  

   Quad4                 4499      64       3       1    4703    4704    4615    4614  

   Quad4                 4500      64       3       1    4615    4704    4673    4616  

   Quad4                 4501      64       3       1    4673    4705    4617    4616  

   Quad4                 4502      64       3       1    4705    4653    4618    4617  

   Quad4                 4503      64       3       1    4673    4654    4653    4705  

   Quad4                 4504      64       3       1    4673    4672    4655    4654  

   Quad4                 4505      64       3       1    4655    4672    4671    4656  

   Quad4                 4506      64       3       1    4656    4671    4670    4657  

   Quad4                 4507      64       3       1    4657    4670    4669    4658  

   Quad4                 4508      64       3       1    4658    4669    4668    4659  

   Quad4                 4509      64       3       1    4659    4668    4667    4660  

   Quad4                 4510      64       3       1    4660    4667    4666    4661  
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   Quad4                 4511      64       3       1    4661    4666    4665    4662  

   Quad4                 4512      64       3       1    4692    4706    4694    4693  

   Quad4                 4513      64       3       1    4694    4706    4674    4695  

   Quad4                 4514      64       3       1    4674    4706    4690    4675  

   Quad4                 4515      64       3       1    4690    4689    4676    4675  

   Quad4                 4516      64       3       1    4676    4689    4688    4677  

   Quad4                 4517      64       3       1    4677    4688    4687    4678  

   Quad4                 4518      64       3       1    4678    4687    4686    4679  

   Quad4                 4519      64       3       1    4679    4686    4685    4680  

   Quad4                 4520      64       3       1    4680    4685    4684    4681  

   Quad4                 4521      64       3       1    4690    4706    4692    4691  

   Quad4                 4522      64       3       1      56      57    4645    4644  

   Quad4                 4523      64       3       1    4619    4651    4665    4620  

   Quad4                 4524      64       3       1    4681    4652    4643    4642  

   Tri3                  4525      64       3       1    4651    4664    4665  

   Quad4                 4526      64       3       1    4664    4663    4662    4665  

   Tri3                  4527      64       3       1    4681    4682    4652  

   Quad4                 4528      64       3       1    4681    4684    4683    4682  

   Tri3                  4529      64       3       1    4646      58      59  

   Quad4                 4530      64       3       1      57      58    4646    4645  

   Tri3                  4531      64       3       1    4606    4696    4607  

   Quad4                 4532      64       3       1    4696    4697    4608    4607  

   Quad4                 4533      65       6       1    3467    4723    4603    3392  

   Quad4                 4534      65       6       1    4723    4724    4604    4603  

   Quad4                 4535      65       6       1    4724    4725    4605    4604  

   Quad4                 4536      65       6       1    4725    4726    4606    4605  

   Quad4                 4537      65       6       1    4726    4727    4607    4606  

   Quad4                 4538      65       6       1    4727    4728    4608    4607  

   Quad4                 4539      65       6       1    4728    4729    4609    4608  

   Quad4                 4540      65       6       1    4729    4730    4610    4609  

   Quad4                 4541      65       6       1    4730    4731    4611    4610  

   Quad4                 4542      65       6       1    4731    4732    4612    4611  

   Quad4                 4543      65       6       1    4732    4733    4613    4612  
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   Quad4                 4544      65       6       1    4733    4734    4614    4613  

   Quad4                 4545      65       6       1    4734    4735    4615    4614  

   Quad4                 4546      65       6       1    4735    4736    4616    4615  

   Quad4                 4547      65       6       1    4736    4737    4617    4616  

   Quad4                 4548      65       6       1    4737    4738    4618    4617  

   Quad4                 4549      65       6       1    4618    4738    3167    3016  

   Quad4                 4550      65       6       1    3466    4739    4723    3467  

   Quad4                 4551      65       6       1    4739    4740    4724    4723  

   Quad4                 4552      65       6       1    4740    4741    4725    4724  

   Quad4                 4553      65       6       1    4741    4742    4726    4725  

   Quad4                 4554      65       6       1    4742    4743    4727    4726  

   Quad4                 4555      65       6       1    4743    4744    4728    4727  

   Quad4                 4556      65       6       1    4744    4745    4729    4728  

   Quad4                 4557      65       6       1    4745    4746    4730    4729  

   Quad4                 4558      65       6       1    4746    4747    4731    4730  

   Quad4                 4559      65       6       1    4747    4748    4732    4731  

   Quad4                 4560      65       6       1    4748    4749    4733    4732  

   Quad4                 4561      65       6       1    4749    4750    4734    4733  

   Quad4                 4562      65       6       1    4750    4751    4735    4734  

   Quad4                 4563      65       6       1    4751    4752    4736    4735  

   Quad4                 4564      65       6       1    4752    4753    4737    4736  

   Quad4                 4565      65       6       1    4753    4754    4738    4737  

   Quad4                 4566      65       6       1    4738    4754    3166    3167  

   Quad4                 4567      65       6       1    3465    4755    4739    3466  

   Quad4                 4568      65       6       1    4755    4756    4740    4739  

   Quad4                 4569      65       6       1    4756    4757    4741    4740  

   Quad4                 4570      65       6       1    4757    4758    4742    4741  

   Quad4                 4571      65       6       1    4758    4759    4743    4742  

   Quad4                 4572      65       6       1    4759    4760    4744    4743  

   Quad4                 4573      65       6       1    4760    4761    4745    4744  

   Quad4                 4574      65       6       1    4761    4762    4746    4745  

   Quad4                 4575      65       6       1    4762    4763    4747    4746  

   Quad4                 4576      65       6       1    4763    4764    4748    4747  
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   Quad4                 4577      65       6       1    4764    4765    4749    4748  

   Quad4                 4578      65       6       1    4765    4766    4750    4749  

   Quad4                 4579      65       6       1    4766    4767    4751    4750  

   Quad4                 4580      65       6       1    4767    4768    4752    4751  

   Quad4                 4581      65       6       1    4768    4769    4753    4752  

   Quad4                 4582      65       6       1    4769    4770    4754    4753  

   Quad4                 4583      65       6       1    4754    4770    3165    3166  

   Quad4                 4584      65       6       1    3464    4771    4755    3465  

   Quad4                 4585      65       6       1    4771    4772    4756    4755  

   Quad4                 4586      65       6       1    4772    4773    4757    4756  

   Quad4                 4587      65       6       1    4773    4774    4758    4757  

   Quad4                 4588      65       6       1    4774    4775    4759    4758  

   Quad4                 4589      65       6       1    4775    4776    4760    4759  

   Quad4                 4590      65       6       1    4776    4777    4761    4760  

   Quad4                 4591      65       6       1    4777    4778    4762    4761  

   Quad4                 4592      65       6       1    4778    4779    4763    4762  

   Quad4                 4593      65       6       1    4779    4780    4764    4763  

   Quad4                 4594      65       6       1    4780    4781    4765    4764  

   Quad4                 4595      65       6       1    4781    4782    4766    4765  

   Quad4                 4596      65       6       1    4782    4783    4767    4766  

   Quad4                 4597      65       6       1    4783    4784    4768    4767  

   Quad4                 4598      65       6       1    4784    4785    4769    4768  

   Quad4                 4599      65       6       1    4785    4786    4770    4769  

   Quad4                 4600      65       6       1    4770    4786    3164    3165  

   Quad4                 4601      65       6       1    3463    4787    4771    3464  

   Quad4                 4602      65       6       1    4787    4788    4772    4771  

   Quad4                 4603      65       6       1    4788    4789    4773    4772  

   Quad4                 4604      65       6       1    4789    4790    4774    4773  

   Quad4                 4605      65       6       1    4790    4791    4775    4774  

   Quad4                 4606      65       6       1    4791    4792    4776    4775  

   Quad4                 4607      65       6       1    4792    4793    4777    4776  

   Quad4                 4608      65       6       1    4793    4794    4778    4777  

   Quad4                 4609      65       6       1    4794    4795    4779    4778  
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   Quad4                 4610      65       6       1    4795    4796    4780    4779  

   Quad4                 4611      65       6       1    4796    4797    4781    4780  

   Quad4                 4612      65       6       1    4797    4798    4782    4781  

   Quad4                 4613      65       6       1    4798    4799    4783    4782  

   Quad4                 4614      65       6       1    4799    4800    4784    4783  

   Quad4                 4615      65       6       1    4800    4801    4785    4784  

   Quad4                 4616      65       6       1    4801    4802    4786    4785  

   Quad4                 4617      65       6       1    4786    4802    3163    3164  

   Quad4                 4618      65       6       1    3462    4803    4787    3463  

   Quad4                 4619      65       6       1    4803    4804    4788    4787  

   Quad4                 4620      65       6       1    4804    4805    4789    4788  

   Quad4                 4621      65       6       1    4805    4806    4790    4789  

   Quad4                 4622      65       6       1    4806    4807    4791    4790  

   Quad4                 4623      65       6       1    4807    4808    4792    4791  

   Quad4                 4624      65       6       1    4808    4809    4793    4792  

   Quad4                 4625      65       6       1    4809    4810    4794    4793  

   Quad4                 4626      65       6       1    4810    4811    4795    4794  

   Quad4                 4627      65       6       1    4811    4812    4796    4795  

   Quad4                 4628      65       6       1    4812    4813    4797    4796  

   Quad4                 4629      65       6       1    4813    4814    4798    4797  

   Quad4                 4630      65       6       1    4814    4815    4799    4798  

   Quad4                 4631      65       6       1    4815    4816    4800    4799  

   Quad4                 4632      65       6       1    4816    4817    4801    4800  

   Quad4                 4633      65       6       1    4817    4818    4802    4801  

   Quad4                 4634      65       6       1    4802    4818    3162    3163  

   Quad4                 4635      65       6       1    3461    4819    4803    3462  

   Quad4                 4636      65       6       1    4819    4820    4804    4803  

   Quad4                 4637      65       6       1    4820    4821    4805    4804  

   Quad4                 4638      65       6       1    4821    4822    4806    4805  

   Quad4                 4639      65       6       1    4822    4823    4807    4806  

   Quad4                 4640      65       6       1    4823    4824    4808    4807  

   Quad4                 4641      65       6       1    4824    4825    4809    4808  

   Quad4                 4642      65       6       1    4825    4826    4810    4809  
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   Quad4                 4643      65       6       1    4826    4827    4811    4810  

   Quad4                 4644      65       6       1    4827    4828    4812    4811  

   Quad4                 4645      65       6       1    4828    4829    4813    4812  

   Quad4                 4646      65       6       1    4829    4830    4814    4813  

   Quad4                 4647      65       6       1    4830    4831    4815    4814  

   Quad4                 4648      65       6       1    4831    4832    4816    4815  

   Quad4                 4649      65       6       1    4832    4833    4817    4816  

   Quad4                 4650      65       6       1    4833    4834    4818    4817  

   Quad4                 4651      65       6       1    4818    4834    3161    3162  

   Quad4                 4652      65       6       1    3460    4835    4819    3461  

   Quad4                 4653      65       6       1    4835    4836    4820    4819  

   Quad4                 4654      65       6       1    4836    4837    4821    4820  

   Quad4                 4655      65       6       1    4837    4838    4822    4821  

   Quad4                 4656      65       6       1    4838    4839    4823    4822  

   Quad4                 4657      65       6       1    4839    4840    4824    4823  

   Quad4                 4658      65       6       1    4840    4841    4825    4824  

   Quad4                 4659      65       6       1    4841    4842    4826    4825  

   Quad4                 4660      65       6       1    4842    4843    4827    4826  

   Quad4                 4661      65       6       1    4843    4844    4828    4827  

   Quad4                 4662      65       6       1    4844    4845    4829    4828  

   Quad4                 4663      65       6       1    4845    4846    4830    4829  

   Quad4                 4664      65       6       1    4846    4847    4831    4830  

   Quad4                 4665      65       6       1    4847    4848    4832    4831  

   Quad4                 4666      65       6       1    4848    4849    4833    4832  

   Quad4                 4667      65       6       1    4849    4850    4834    4833  

   Quad4                 4668      65       6       1    4834    4850    3160    3161  

   Quad4                 4669      65       6       1    3459    4851    4835    3460  

   Quad4                 4670      65       6       1    4851    4852    4836    4835  

   Quad4                 4671      65       6       1    4852    4853    4837    4836  

   Quad4                 4672      65       6       1    4853    4854    4838    4837  

   Quad4                 4673      65       6       1    4854    4855    4839    4838  

   Quad4                 4674      65       6       1    4855    4856    4840    4839  

   Quad4                 4675      65       6       1    4856    4857    4841    4840  
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   Quad4                 4676      65       6       1    4857    4858    4842    4841  

   Quad4                 4677      65       6       1    4858    4859    4843    4842  

   Quad4                 4678      65       6       1    4859    4860    4844    4843  

   Quad4                 4679      65       6       1    4860    4861    4845    4844  

   Quad4                 4680      65       6       1    4861    4862    4846    4845  

   Quad4                 4681      65       6       1    4862    4863    4847    4846  

   Quad4                 4682      65       6       1    4863    4864    4848    4847  

   Quad4                 4683      65       6       1    4864    4865    4849    4848  

   Quad4                 4684      65       6       1    4865    4866    4850    4849  

   Quad4                 4685      65       6       1    4850    4866    3159    3160  

   Quad4                 4686      65       6       1    3458    4867    4851    3459  

   Quad4                 4687      65       6       1    4867    4868    4852    4851  

   Quad4                 4688      65       6       1    4868    4869    4853    4852  

   Quad4                 4689      65       6       1    4869    4870    4854    4853  

   Quad4                 4690      65       6       1    4870    4871    4855    4854  

   Quad4                 4691      65       6       1    4871    4872    4856    4855  

   Quad4                 4692      65       6       1    4872    4873    4857    4856  

   Quad4                 4693      65       6       1    4873    4874    4858    4857  

   Quad4                 4694      65       6       1    4874    4875    4859    4858  

   Quad4                 4695      65       6       1    4875    4876    4860    4859  

   Quad4                 4696      65       6       1    4876    4877    4861    4860  

   Quad4                 4697      65       6       1    4877    4878    4862    4861  

   Quad4                 4698      65       6       1    4878    4879    4863    4862  

   Quad4                 4699      65       6       1    4879    4880    4864    4863  

   Quad4                 4700      65       6       1    4880    4881    4865    4864  

   Quad4                 4701      65       6       1    4881    4882    4866    4865  

   Quad4                 4702      65       6       1    4866    4882    3158    3159  

   Quad4                 4703      65       6       1    3457    4883    4867    3458  

   Quad4                 4704      65       6       1    4883    4884    4868    4867  

   Quad4                 4705      65       6       1    4884    4885    4869    4868  

   Quad4                 4706      65       6       1    4885    4886    4870    4869  

   Quad4                 4707      65       6       1    4886    4887    4871    4870  

   Quad4                 4708      65       6       1    4887    4888    4872    4871  
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   Quad4                 4709      65       6       1    4888    4889    4873    4872  

   Quad4                 4710      65       6       1    4889    4890    4874    4873  

   Quad4                 4711      65       6       1    4890    4891    4875    4874  

   Quad4                 4712      65       6       1    4891    4892    4876    4875  

   Quad4                 4713      65       6       1    4892    4893    4877    4876  

   Quad4                 4714      65       6       1    4893    4894    4878    4877  

   Quad4                 4715      65       6       1    4894    4895    4879    4878  

   Quad4                 4716      65       6       1    4895    4896    4880    4879  

   Quad4                 4717      65       6       1    4896    4897    4881    4880  

   Quad4                 4718      65       6       1    4897    4898    4882    4881  

   Quad4                 4719      65       6       1    4882    4898    3157    3158  

   Quad4                 4720      65       6       1    3456    4899    4883    3457  

   Quad4                 4721      65       6       1    4899    4900    4884    4883  

   Quad4                 4722      65       6       1    4900    4901    4885    4884  

   Quad4                 4723      65       6       1    4901    4902    4886    4885  

   Quad4                 4724      65       6       1    4902    4903    4887    4886  

   Quad4                 4725      65       6       1    4903    4904    4888    4887  

   Quad4                 4726      65       6       1    4904    4905    4889    4888  

   Quad4                 4727      65       6       1    4905    4906    4890    4889  

   Quad4                 4728      65       6       1    4906    4907    4891    4890  

   Quad4                 4729      65       6       1    4907    4908    4892    4891  

   Quad4                 4730      65       6       1    4908    4909    4893    4892  

   Quad4                 4731      65       6       1    4909    4910    4894    4893  

   Quad4                 4732      65       6       1    4910    4911    4895    4894  

   Quad4                 4733      65       6       1    4911    4912    4896    4895  

   Quad4                 4734      65       6       1    4912    4913    4897    4896  

   Quad4                 4735      65       6       1    4913    4914    4898    4897  

   Quad4                 4736      65       6       1    4898    4914    3156    3157  

   Quad4                 4737      65       6       1    3455    4915    4899    3456  

   Quad4                 4738      65       6       1    4915    4916    4900    4899  

   Quad4                 4739      65       6       1    4916    4917    4901    4900  

   Quad4                 4740      65       6       1    4917    4918    4902    4901  

   Quad4                 4741      65       6       1    4918    4919    4903    4902  
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   Quad4                 4742      65       6       1    4919    4920    4904    4903  

   Quad4                 4743      65       6       1    4920    4921    4905    4904  

   Quad4                 4744      65       6       1    4921    4922    4906    4905  

   Quad4                 4745      65       6       1    4922    4923    4907    4906  

   Quad4                 4746      65       6       1    4923    4924    4908    4907  

   Quad4                 4747      65       6       1    4924    4925    4909    4908  

   Quad4                 4748      65       6       1    4925    4926    4910    4909  

   Quad4                 4749      65       6       1    4926    4927    4911    4910  

   Quad4                 4750      65       6       1    4927    4928    4912    4911  

   Quad4                 4751      65       6       1    4928    4929    4913    4912  

   Quad4                 4752      65       6       1    4929    4930    4914    4913  

   Quad4                 4753      65       6       1    4914    4930    3155    3156  

   Quad4                 4754      65       6       1    3454    4931    4915    3455  

   Quad4                 4755      65       6       1    4931    4932    4916    4915  

   Quad4                 4756      65       6       1    4932    4933    4917    4916  

   Quad4                 4757      65       6       1    4933    4934    4918    4917  

   Quad4                 4758      65       6       1    4934    4935    4919    4918  

   Quad4                 4759      65       6       1    4935    4936    4920    4919  

   Quad4                 4760      65       6       1    4936    4937    4921    4920  

   Quad4                 4761      65       6       1    4937    4938    4922    4921  

   Quad4                 4762      65       6       1    4938    4939    4923    4922  

   Quad4                 4763      65       6       1    4939    4940    4924    4923  

   Quad4                 4764      65       6       1    4940    4941    4925    4924  

   Quad4                 4765      65       6       1    4941    4942    4926    4925  

   Quad4                 4766      65       6       1    4942    4943    4927    4926  

   Quad4                 4767      65       6       1    4943    4944    4928    4927  

   Quad4                 4768      65       6       1    4944    4945    4929    4928  

   Quad4                 4769      65       6       1    4945    4946    4930    4929  

   Quad4                 4770      65       6       1    4930    4946    3154    3155  

   Quad4                 4771      65       6       1    4722    4931    3454    3453  

   Quad4                 4772      65       6       1    4721    4932    4931    4722  

   Quad4                 4773      65       6       1    4720    4933    4932    4721  

   Quad4                 4774      65       6       1    4719    4934    4933    4720  
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   Quad4                 4775      65       6       1    4718    4935    4934    4719  

   Quad4                 4776      65       6       1    4717    4936    4935    4718  

   Quad4                 4777      65       6       1    4716    4937    4936    4717  

   Quad4                 4778      65       6       1    4715    4938    4937    4716  

   Quad4                 4779      65       6       1    4714    4939    4938    4715  

   Quad4                 4780      65       6       1    4713    4940    4939    4714  

   Quad4                 4781      65       6       1    4712    4941    4940    4713  

   Quad4                 4782      65       6       1    4711    4942    4941    4712  

   Quad4                 4783      65       6       1    4710    4943    4942    4711  

   Quad4                 4784      65       6       1    4709    4944    4943    4710  

   Quad4                 4785      65       6       1    4708    4945    4944    4709  

   Quad4                 4786      65       6       1    4707    4946    4945    4708  

   Quad4                 4787      65       6       1    3154    4946    4707    3153  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE LOCAL ANGLES 

 

   PlAngle                 17     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                 34     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                 51     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                 68     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                 85     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                102     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                119     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                136     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                153     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                170     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                187     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                204     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                221     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                238     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                255     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                272     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle                289     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                306     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                323     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                340     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                357     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                374     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                391     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                408     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                425     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                442     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                459     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                476     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                493     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                510     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                527     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                544     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                545    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                546    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                547    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                548    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                549    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                550    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                551    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                552    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                553    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                554    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                555    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                556    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                557    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                558    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                559    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                560    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle                561     1.80000000000000E+2   
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   PlAngle                578     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                595     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                612     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                629     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                646     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                663     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                680     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                697     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                714     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                731     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                748     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                765     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                782     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                799     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                816     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                833     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                850     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                867     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                884     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                901     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                918     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                935     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                952     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                969     9.00000000000000E+1   

   PlAngle                986     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1003     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1020     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1037     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1054     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1071     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1088     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1105     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1106    -9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1107    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1108    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1109    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1110    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1111    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1112    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1113    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1114    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1115    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1116    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1117    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1118    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1119    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1120    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1121    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1122     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1123     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1124     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1125     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1126     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1127     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1128     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1129     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1130     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1131     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1132     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1133     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1134     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1135     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1136     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1137     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1138     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1139     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1140     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1141     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1142     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1143     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1144     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1145     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1146     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1147     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1148     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1149     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1150     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1151     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1152     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1153     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1154     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1156     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1157     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1158     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1159     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1160     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1161     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1162     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1163     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1164     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1165     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1166     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1167     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1168     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1169     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1170     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1171     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1172     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1173     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1174     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1175     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1176     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1177     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1178     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1179     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1180     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1181     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1182     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1183     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1184     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1185     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1186     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1187     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1189     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1190     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1191     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1192     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1193     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1194     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1195     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1196     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1197     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1198     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1199     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1200     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1201     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1202     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1203     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1204     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1205     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1206     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1207     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1208     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1209     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1210     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1211     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1212     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1213     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1214     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1215     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1216     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1217     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1218     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1219     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1220     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1222     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1223     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1224     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1225     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1226     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1227     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1228     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1229     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1230     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1231     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1232     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1233     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1234     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1235     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1236     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1237     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1238     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1239     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1240     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1241     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1242     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1243     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1244     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1245     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1246     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1247     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1248     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1249     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1250     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1251     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1252     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1253     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1255     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1256     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1257     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1258     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1259     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1260     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1261     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1262     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1263     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1264     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1265     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1266     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1267     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1268     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1269     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1270     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1271     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1272     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1273     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1274     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1275     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1276     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1277     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1278     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1279     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1280     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1281     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1282     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1283     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1284     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1285     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1286     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1288     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1289     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1290     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1291     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1292     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1293     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1294     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1295     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1296     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1297     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1298     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1299     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1300     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1301     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1302     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1303     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1304     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1305     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1306     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1307     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1308     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1309     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1310     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1311     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1312     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1313     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1314     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1315     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1316     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1317     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1318     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1319     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1321     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1322     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1323     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1324     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1325     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1326     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1327     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1328     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1329     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1330     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1331     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1332     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1333     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1334     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1335     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1336     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1337     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1338     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1339     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1340     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1341     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1342     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1343     9.00000000000000E+1   
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   PlAngle               1344     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1345     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1346     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1347     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1348     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1349     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1350     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1351     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1352     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1354     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1355     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1356     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1357     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1358     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1359     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1360     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1361     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1362     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1363     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1364     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1365     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1366     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1367     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1368     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1369     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1370     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1371     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1372     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1373     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1374     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1375     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1376     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1377     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1378     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1379     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1380     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1381     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1382     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1383     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1384     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1385     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1387     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1388     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1389     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1390     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1391     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1392     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1393     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1394     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1395     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1396     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1397     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1398     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1399     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1400     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1401     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1402     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1403     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1404     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1405     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1406     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1407     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1408     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1409     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1410     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1411     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1412     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1413     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1414     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1415     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1416     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1417     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1418     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1420     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1421     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1422     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1423     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1424     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1425     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1426     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1427     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1428     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1429     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1430     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1431     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1432     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1433     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1434     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1435     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1436     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1437     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1438     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1439     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1440     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1441     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1442     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1443     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1444     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1445     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1446     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1447     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1448     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1449     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1450     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1451     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1453     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1454     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1455     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1456     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1457     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1458     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1459     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1460     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1461     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1462     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1463     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1464     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1465     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1466     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1467     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1468     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1469     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1470     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1471     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1472     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1473     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1474     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1475     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1476     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1477     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1478     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1479     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1480     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1481     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1482     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1483     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1484     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1486     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1487     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1488     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1489     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1490     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1491     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1492     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1493     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1494     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1495     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1496     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1497     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1498     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1499     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1500     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1501     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1502     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1503     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1504     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1505     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1506     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1507     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1508     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1509     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1510     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1511     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1512     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1513     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
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.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1514     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1515     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1516     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1517     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1519     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1520     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1521     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1522     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1523     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1524     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1525     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1526     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1527     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1528     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1529     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1530     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1531     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1532     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1533     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1534     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1535     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1536     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1537     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1538     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1539     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1540     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1541     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1542     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1543     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1544     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1545     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1546     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1547     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
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REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1548     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1549     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1550     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1552     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1553     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1554     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1555     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1556     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1557     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1558     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1559     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1560     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1561     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1562     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1563     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1564     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1565     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1566     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1567     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1568     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1569     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1570     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1571     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1572     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1573     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1574     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1575     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1576     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1577     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1578     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1579     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1580     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1581     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1582     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1583     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1585     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1586     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1587     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1588     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1589     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1590     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1591     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1592     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1593     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1594     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1595     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1596     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1597     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1598     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1599     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1600     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1601     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1602     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1603     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1604     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1605     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1606     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1607     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1608     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1609     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1610     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1611     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1612     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1613     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1614     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1615     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
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.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               1616     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1618     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1619     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1620     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1621     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1622     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1623     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1624     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1625     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1626     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1627     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1628     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1629     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1630     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1631     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1632     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1633     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1634     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1635     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1636     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1637     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1638     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1639     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1640     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1641     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1642     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1643     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1644     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1645     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1646     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1647     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1648     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               1649     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  
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   PlAngle               1651     1.79999999999779E+2   

   PlAngle               1652     1.79999999999779E+2   

   PlAngle               1653     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1654     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1655     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1656     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1657     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1658     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1659     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1660     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1661     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1662     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1663     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1664     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1665     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1666     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1667     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1668     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1669     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1670     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1671     1.79999999999779E+2   

   PlAngle               1672     1.79999999999779E+2   

   PlAngle               1673     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1674     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1675     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1676     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1677     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1678     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1679     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1680     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1681     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1682     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               1683    -9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
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   PlAngle               1684     3.03386832297397E+1   

   PlAngle               1685     1.46391264864450E+2   

   PlAngle               1686     1.25315891956288E+2   

   PlAngle               1687     1.29538249690365E+2   

   PlAngle               1688     1.33978103685670E+2   

   PlAngle               1689     1.36941425946902E+2   

   PlAngle               1690     1.38246898748261E+2   

   PlAngle               1691     1.38048653638215E+2   

   PlAngle               1692     1.39265368838262E+2   

   PlAngle               1693     1.41292051153246E+2   

   PlAngle               1694     1.43126161803683E+2   

   PlAngle               1695     1.44414005349478E+2   

   PlAngle               1696     1.45304334081300E+2   

   PlAngle               1697     1.46567057626786E+2   

   PlAngle               1698     1.48179247173691E+2   

   PlAngle               1699     1.49835455782168E+2   

   PlAngle               1700     1.51361495786950E+2   

   PlAngle               1701     1.52737628376724E+2   

   PlAngle               1702     1.54043494279834E+2   

   PlAngle               1703     1.55367572073888E+2   

   PlAngle               1704     1.56733089764181E+2   

   PlAngle               1705     1.58129795739157E+2   

   PlAngle               1706     1.59533345135173E+2   

   PlAngle               1707     1.60939339173018E+2   

   PlAngle               1708     1.62357200695653E+2   

   PlAngle               1709     1.63763328433969E+2   

   PlAngle               1710     1.65144787875274E+2   

   PlAngle               1711     1.66523687532495E+2   

   PlAngle               1712     1.67920275866073E+2   

   PlAngle               1713     1.69355769354662E+2   

   PlAngle               1714     1.70828095860835E+2   

   PlAngle               1715     1.72298269489866E+2   

   PlAngle               1716     1.73735712982667E+2   
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   PlAngle               1717     1.75134055234021E+2   

   PlAngle               1718     1.76474056059914E+2   

   PlAngle               1719     1.77717829294381E+2   

   PlAngle               1720    -9.06856057445012E+1   

   PlAngle               1721    -9.05203755600913E+1   

   PlAngle               1722    -9.04099123208123E+1   

   PlAngle               1723    -9.02940630410739E+1   

   PlAngle               1724    -9.01596803622697E+1   

   PlAngle               1725    -9.00119845975057E+1   

   PlAngle               1726    -8.98703633563582E+1   

   PlAngle               1727    -8.97660099000659E+1   

   PlAngle               1728    -8.97277655954753E+1   

   PlAngle               1729    -8.97548408085895E+1   

   PlAngle               1730    -8.98135585409595E+1   

   PlAngle               1731    -8.98696133360562E+1   

   PlAngle               1732    -8.99063409935487E+1   

   PlAngle               1733    -8.99237521457906E+1   

   PlAngle               1734    -8.99292799279265E+1   

   PlAngle               1735    -8.99333020171315E+1   

   PlAngle               1736     9.51181720474229E-2   

   PlAngle               1737     1.05438829683467E-1   

   PlAngle               1738     1.16261839301919E-1   

   PlAngle               1739     1.28011065337905E-1   

   PlAngle               1740     1.34184417764489E-1   

   PlAngle               1741     1.29631796643460E-1   

   PlAngle               1742     1.12457945308124E-1   

   PlAngle               1743     8.59939861990038E-2   

   PlAngle               1744     5.69091123256493E-2   

   PlAngle               1745     2.92469856360877E-2   

   PlAngle               1746     5.38958538332313E-3   

   PlAngle               1747    -6.71725766903819E-3   

   PlAngle               1748     6.40100269134878E-3   

   PlAngle               1749     4.33408789553137E-2   
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   PlAngle               1750     8.11056898550176E-2   

   PlAngle               1751     8.97503322794250E-2   

   PlAngle               1752     6.75077343367135E-2   

   PlAngle               1753     6.34013785407946E-2   

   PlAngle               1754     9.33423096651644E-2   

   PlAngle               1755     1.21526841138338E-1   

   PlAngle               1756     9.58948588137200E-2   

   PlAngle               1757     3.55007117711409E-2   

   PlAngle               1758     9.48808102820922E-2   

   PlAngle               1759     1.73428964288384E-1   

   PlAngle               1760    -1.82121024397702E-1   

   PlAngle               1761    -1.56294925429125E+0   

   PlAngle               1762    -1.42494859015710E+0   

   PlAngle               1763     2.67136340283173E-1   

   PlAngle               1764     3.60480253833567E+0   

   PlAngle               1765     8.61032545211541E+1   

   PlAngle               1766     1.68948743793463E+2   

   PlAngle               1767     3.12237089767714E-1   

   PlAngle               1768     3.53039890881757E-1   

   PlAngle               1769     3.95255811791355E-1   

   PlAngle               1770     4.19820287100436E-1   

   PlAngle               1771     4.08965059387597E-1   

   PlAngle               1772     3.54805500126733E-1   

   PlAngle               1773     2.68872226241592E-1   

   PlAngle               1774     1.76725530355992E-1   

   PlAngle               1775     8.94952083510170E-2   

   PlAngle               1776     7.75266501856534E-3   

   PlAngle               1777    -4.40361171764607E-2   

   PlAngle               1778    -5.40328480479957E-3   

   PlAngle               1779     1.26188181835649E-1   

   PlAngle               1780     2.68164557360107E-1   

   PlAngle               1781     2.96893098369450E-1   

   PlAngle               1782     1.84657734411287E-1   
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   PlAngle               1783     1.59300686695653E-1   

   PlAngle               1784     2.83815596407233E-1   

   PlAngle               1785     4.15077457980608E-1   

   PlAngle               1786     3.13749582005838E-1   

   PlAngle               1787    -2.31058373427118E-2   

   PlAngle               1788     2.51876611935280E-1   

   PlAngle               1789     9.29200826338646E-1   

   PlAngle               1790     4.37660921778082E-1   

   PlAngle               1791    -6.13256963820186E+0   

   PlAngle               1792    -6.06985210284574E+0   

   PlAngle               1793    -1.02907878756309E+0   

   PlAngle               1794     1.07419925907066E+1   

   PlAngle               1795     1.14290828299391E+2   

   PlAngle               1796     1.22311434183679E+2   

   PlAngle               1797     1.35251677149532E+2   

   PlAngle               1798     1.41235485736137E+2   

   PlAngle               1799     1.41915500327437E+2   

   PlAngle               1800     1.35719908567771E+2   

   PlAngle               1801     1.37023036243668E+2   

   PlAngle               1802     1.41385143938404E+2   

   PlAngle               1803     1.44470711645909E+2   

   PlAngle               1804     1.45354467341694E+2   

   PlAngle               1805     1.44374756631601E+2   

   PlAngle               1806     1.45362500692810E+2   

   PlAngle               1807     1.47727572911448E+2   

   PlAngle               1808     1.50080023630861E+2   

   PlAngle               1809     1.51868818221085E+2   

   PlAngle               1810     1.53120068030001E+2   

   PlAngle               1811     1.54125131241442E+2   

   PlAngle               1812     1.55262134371271E+2   

   PlAngle               1813     1.56569909417848E+2   

   PlAngle               1814     1.57951487451970E+2   

   PlAngle               1815     1.59343464966610E+2   
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   PlAngle               1816     1.60757209214911E+2   

   PlAngle               1817     1.62208166731705E+2   

   PlAngle               1818     1.63621321112905E+2   

   PlAngle               1819     1.64951871303205E+2   

   PlAngle               1820     1.66237969566465E+2   

   PlAngle               1821     1.67587647951051E+2   

   PlAngle               1822     1.69106891194666E+2   

   PlAngle               1823     1.70750683477584E+2   

   PlAngle               1824     1.72385579451207E+2   

   PlAngle               1825     1.73921740984970E+2   

   PlAngle               1826     1.75318441908144E+2   

   PlAngle               1827     1.76545864937286E+2   

   PlAngle               1828    -9.15032767314048E+1   

   PlAngle               1829    -9.12397819724168E+1   

   PlAngle               1830    -9.09136498214185E+1   

   PlAngle               1831    -9.05090385390689E+1   

   PlAngle               1832    -9.00455645112461E+1   

   PlAngle               1833    -8.95849696170581E+1   

   PlAngle               1834    -8.92374133644342E+1   

   PlAngle               1835    -8.91176511161505E+1   

   PlAngle               1836    -8.92252296753411E+1   

   PlAngle               1837    -8.94285839155451E+1   

   PlAngle               1838    -8.96108351913352E+1   

   PlAngle               1839    -8.97243653615898E+1   

   PlAngle               1840    -8.97756263228409E+1   

   PlAngle               1841     5.05168714018235E-1   

   PlAngle               1842     6.07941816141206E-1   

   PlAngle               1843     7.04023616300770E-1   

   PlAngle               1844     7.69696668757237E-1   

   PlAngle               1845     7.64731798513829E-1   

   PlAngle               1846     6.64539818756187E-1   

   PlAngle               1847     4.92617694080434E-1   

   PlAngle               1848     3.20618665392092E-1   
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   PlAngle               1849     1.63581430541216E-1   

   PlAngle               1850    -1.06914513154947E-2   

   PlAngle               1851    -1.71116102383166E-1   

   PlAngle               1852    -1.18345203858950E-1   

   PlAngle               1853     1.82136834643611E-1   

   PlAngle               1854     5.49974561752939E-1   

   PlAngle               1855     6.34517735998883E-1   

   PlAngle               1856     2.19818611007226E-1   

   PlAngle               1857     1.19594537505865E-1   

   PlAngle               1858     4.75279956265852E-1   

   PlAngle               1859     9.27963736773050E-1   

   PlAngle               1860     7.32116269375855E-1   

   PlAngle               1861    -7.28727957015963E-1   

   PlAngle               1862    -4.83745152773167E-2   

   PlAngle               1863     2.79572459847221E+0   

   PlAngle               1864     8.63012804077369E+1   

   PlAngle               1865    -1.64508538628704E+1   

   PlAngle               1866     7.62065938623715E+1   

   PlAngle               1867     8.53708349821532E+1   

   PlAngle               1868     2.36478618717676E+1   

   PlAngle               1869     1.45854942646824E+2   

   PlAngle               1870     1.50879541915466E+2   

   PlAngle               1871    -1.27812646607618E+2   

   PlAngle               1872     1.26708990031333E+2   

   PlAngle               1873     1.31425750504190E+2   

   PlAngle               1874     1.42904587973117E+2   

   PlAngle               1875     1.48073798066238E+2   

   PlAngle               1876     1.48097486516348E+2   

   PlAngle               1877     1.41483168731586E+2   

   PlAngle               1878     1.42698462599369E+2   

   PlAngle               1879     1.47276904375311E+2   

   PlAngle               1880     1.50944276286558E+2   

   PlAngle               1881     1.52994815827205E+2   
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   PlAngle               1882     1.53843596467910E+2   

   PlAngle               1883     1.54172738897020E+2   

   PlAngle               1884     1.55067514956133E+2   

   PlAngle               1885     1.56380279483214E+2   

   PlAngle               1886     1.57779690476919E+2   

   PlAngle               1887     1.59127928037595E+2   

   PlAngle               1888     1.60510288643650E+2   

   PlAngle               1889     1.62061129707401E+2   

   PlAngle               1890     1.63524950065013E+2   

   PlAngle               1891     1.64754157187584E+2   

   PlAngle               1892     1.65824182539374E+2   

   PlAngle               1893     1.67007958704487E+2   

   PlAngle               1894     1.68652413280065E+2   

   PlAngle               1895     1.70635299370964E+2   

   PlAngle               1896     1.72569858819793E+2   

   PlAngle               1897     1.74265203526489E+2   

   PlAngle               1898     1.75692221211155E+2   

   PlAngle               1899    -9.21553903971100E+1   

   PlAngle               1900    -9.16478318161141E+1   

   PlAngle               1901    -9.09750225369844E+1   

   PlAngle               1902    -9.01426383829546E+1   

   PlAngle               1903    -8.92427265477791E+1   

   PlAngle               1904    -8.85101622930603E+1   

   PlAngle               1905    -8.82740252524668E+1   

   PlAngle               1906    -8.85567590253517E+1   

   PlAngle               1907    -8.89959713040269E+1   

   PlAngle               1908    -8.93500303813203E+1   

   PlAngle               1909    -8.95534566533527E+1   

   PlAngle               1910     8.57283598520674E-1   

   PlAngle               1911     1.09870324782740E+0   

   PlAngle               1912     1.25685220003945E+0   

   PlAngle               1913     1.29060185002967E+0   

   PlAngle               1914     1.12411072407385E+0   
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   PlAngle               1915     7.89188557323413E-1   

   PlAngle               1916     5.05494152295439E-1   

   PlAngle               1917     2.84417613176085E-1   

   PlAngle               1918    -3.92854900235307E-2   

   PlAngle               1919    -5.25297025998270E-1   

   PlAngle               1920    -5.09209777995807E-1   

   PlAngle               1921     1.26779967012576E-1   

   PlAngle               1922     1.07391548118755E+0   

   PlAngle               1923     1.44994909705793E+0   

   PlAngle               1924    -4.49338479084531E-2   

   PlAngle               1925    -3.44672701313698E-1   

   PlAngle               1926     5.84922533378417E-1   

   PlAngle               1927     2.06115826801880E+0   

   PlAngle               1928     2.30622364057176E+0   

   PlAngle               1929    -3.59947235734978E+0   

   PlAngle               1930    -2.74947923786334E+0   

   PlAngle               1931     3.46861305817107E+0   

   PlAngle               1932     1.12297155701606E+2   

   PlAngle               1933    -1.48299286617853E+2   

   PlAngle               1934     1.52729545082985E+2   

   PlAngle               1935     1.56730892291858E+2   

   PlAngle               1936    -1.21749006909243E+2   

   PlAngle               1937     1.31551390864910E+2   

   PlAngle               1938     1.36346080251680E+2   

   PlAngle               1939     1.47876643691837E+2   

   PlAngle               1940     1.53585103640109E+2   

   PlAngle               1941     1.55481588944607E+2   

   PlAngle               1942     1.55276508730232E+2   

   PlAngle               1943     1.53855586857957E+2   

   PlAngle               1944     1.54620443853930E+2   

   PlAngle               1945     1.56210103291366E+2   

   PlAngle               1946     1.57706060866174E+2   

   PlAngle               1947     1.58880541651957E+2   
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   PlAngle               1948     1.60058219715010E+2   

   PlAngle               1949     1.61950077996901E+2   

   PlAngle               1950     1.63605563232122E+2   

   PlAngle               1951     1.64642019846693E+2   

   PlAngle               1952     1.65184838514107E+2   

   PlAngle               1953     1.65799276147414E+2   

   PlAngle               1954     1.67680468461008E+2   

   PlAngle               1955     1.70463050048653E+2   

   PlAngle               1956     1.72981390838605E+2   

   PlAngle               1957     1.74916088146524E+2   

   PlAngle               1958    -9.26205688761941E+1   

   PlAngle               1959    -9.17219274547985E+1   

   PlAngle               1960    -9.04549916488118E+1   

   PlAngle               1961    -8.88575892216036E+1   

   PlAngle               1962    -8.73387269816282E+1   

   PlAngle               1963    -8.68824995582935E+1   

   PlAngle               1964    -8.76275450827146E+1   

   PlAngle               1965    -8.84993234449808E+1   

   PlAngle               1966    -8.90991147506840E+1   

   PlAngle               1967     1.52697119205039E+0   

   PlAngle               1968     1.99086997566311E+0   

   PlAngle               1969     2.14667310980182E+0   

   PlAngle               1970     1.88057264948279E+0   

   PlAngle               1971     1.14748414206812E+0   

   PlAngle               1972     7.03561798708844E-1   

   PlAngle               1973     5.26035517668083E-1   

   PlAngle               1974     5.81241436509147E-2   

   PlAngle               1975    -1.43958978432335E+0   

   PlAngle               1976    -1.59730019537034E+0   

   PlAngle               1977    -3.33238363090175E-1   

   PlAngle               1978     2.10221933195435E+0   

   PlAngle               1979     4.09869820456071E+0   

   PlAngle               1980    -1.44209594996147E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

400 di 810 

 

 

   PlAngle               1981    -1.98201820125325E+0   

   PlAngle               1982     1.61923922381017E-1   

   PlAngle               1983     4.39839598700556E+0   

   PlAngle               1984     9.01880927565796E+1   

   PlAngle               1985    -1.25326611953145E+1   

   PlAngle               1986     8.19748922646549E+1   

   PlAngle               1987     9.23582256598027E+1   

   PlAngle               1988     1.16299009973520E+2   

   PlAngle               1989    -1.43666987704468E+2   

   PlAngle               1990     1.56412031164553E+2   

   PlAngle               1991     1.60265263819770E+2   

   PlAngle               1992     1.60248602064918E+2   

   PlAngle               1993     1.58149100013972E+2   

   PlAngle               1994     1.51694448536991E+2   

   PlAngle               1995     1.53606336288695E+2   

   PlAngle               1996     1.56315698485379E+2   

   PlAngle               1997     1.58049692294604E+2   

   PlAngle               1998     1.58668460874774E+2   

   PlAngle               1999     1.58856509797775E+2   

   PlAngle               2000     1.62042772061130E+2   

   PlAngle               2001     1.64264578683486E+2   

   PlAngle               2002     1.64956138546504E+2   

   PlAngle               2003     1.64335653626235E+2   

   PlAngle               2004     1.63024793381160E+2   

   PlAngle               2005     1.65425642793346E+2   

   PlAngle               2006     1.70344058299647E+2   

   PlAngle               2007     1.73939317341693E+2   

   PlAngle               2008    -9.29661371352769E+1   

   PlAngle               2009    -9.13607122507523E+1   

   PlAngle               2010    -8.86106110775956E+1   

   PlAngle               2011    -8.51418037510683E+1   

   PlAngle               2012    -8.42052062852528E+1   

   PlAngle               2013    -8.63872228706634E+1   
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   PlAngle               2014    -8.80346041844157E+1   

   PlAngle               2015     2.91949941316827E+0   

   PlAngle               2016     3.61739721222975E+0   

   PlAngle               2017     3.27334368486141E+0   

   PlAngle               2018     1.35811875983291E+0   

   PlAngle               2019     7.08457002163817E-1   

   PlAngle               2020     1.02366591535188E+0   

   PlAngle               2021     1.03105180651460E+0   

   PlAngle               2022    -3.82185180800195E+0   

   PlAngle               2023    -4.26638162317789E+0   

   PlAngle               2024    -2.16975614997244E+0   

   PlAngle               2025     3.45201376485705E+0   

   PlAngle               2026     9.37687937047070E+1   

   PlAngle               2027    -7.11812671373457E+0   

   PlAngle               2028     8.70754925252731E+1   

   PlAngle               2029     8.99154744121905E+1   

   PlAngle               2030     9.89466160883055E+1   

   PlAngle               2031     1.77445872779508E+2   

   PlAngle               2032     1.70370362060831E+2   

   PlAngle               2033     1.67197949281374E+2   

   PlAngle               2034    -1.10098756592268E+2   

   PlAngle               2035     1.42033985036177E+2   

   PlAngle               2036     1.52171523437646E+2   

   PlAngle               2037     1.57690141879627E+2   

   PlAngle               2038     1.59642670830554E+2   

   PlAngle               2039     1.58964602621537E+2   

   PlAngle               2040     1.54506194311762E+2   

   PlAngle               2041     1.63169887809357E+2   

   PlAngle               2042     1.66461183986006E+2   

   PlAngle               2043     1.66528011521448E+2   

   PlAngle               2044     1.63990247279366E+2   

   PlAngle               2045     1.56072527141554E+2   

   PlAngle               2046     1.59722652396000E+2   
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   PlAngle               2047     1.71252076770161E+2   

   PlAngle               2048    -9.35734916402338E+1   

   PlAngle               2049    -8.95114595720885E+1   

   PlAngle               2050    -8.01874205290850E+1   

   PlAngle               2051    -7.81608990357482E+1   

   PlAngle               2052    -8.53276439510558E+1   

   PlAngle               2053     5.94230621488717E+0   

   PlAngle               2054     6.34540575361290E+0   

   PlAngle               2055     4.48414795746304E-1   

   PlAngle               2056    -2.35038329175438E-1   

   PlAngle               2057     1.68456505026740E+0   

   PlAngle               2058     8.70895953157874E+1   

   PlAngle               2059    -1.05301644504573E+1   

   PlAngle               2060     8.14790009731173E+1   

   PlAngle               2061     8.35944457068580E+1   

   PlAngle               2062     9.50271716146082E+1   

   PlAngle               2063     3.23634448330822E+1   

   PlAngle               2064     1.58215134161219E+2   

   PlAngle               2065     1.63074257047155E+2   

   PlAngle               2066     1.63875746059542E+2   

   PlAngle               2067    -1.13876932484264E+2   

   PlAngle               2068     6.47146765756311E+1   

   PlAngle               2069     1.70628031917509E+2   

   PlAngle               2070     1.71807558405291E+2   

   PlAngle               2071     1.70543511136720E+2   

   PlAngle               2072    -1.10582456995618E+2   

   PlAngle               2073     1.38149117476233E+2   

   PlAngle               2074    -1.14204812649688E+2   

   PlAngle               2075     1.79516615653885E+2   

   PlAngle               2076    -6.55078629624686E+1   

   PlAngle               2077     2.24856984862198E+1   

   PlAngle               2078    -8.72461884540862E+1   

   PlAngle               2079    -5.20596024080930E+0   
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

403 di 810 

 

 

   PlAngle               2080     8.55265108153543E+1   

   PlAngle               2081     8.87918108170277E+1   

   PlAngle               2082     1.05565487501058E+2   

   PlAngle               2083     1.51426902987990E+2   

   PlAngle               2084     6.76830267452281E+1   

   PlAngle               2085     3.03386832298760E+1   

   PlAngle               2086     1.46391264864450E+2   

   PlAngle               2087     1.25315891956288E+2   

   PlAngle               2088     1.29538249690365E+2   

   PlAngle               2089     1.33978103685670E+2   

   PlAngle               2090     1.36941425946902E+2   

   PlAngle               2091     1.38246898748262E+2   

   PlAngle               2092     1.38048653638216E+2   

   PlAngle               2093     1.39265368838262E+2   

   PlAngle               2094     1.41292051153246E+2   

   PlAngle               2095     1.43126161803683E+2   

   PlAngle               2096     1.44414005349478E+2   

   PlAngle               2097     1.45304334081299E+2   

   PlAngle               2098     1.46567057626785E+2   

   PlAngle               2099     1.48179247173690E+2   

   PlAngle               2100     1.49835455782168E+2   

   PlAngle               2101     1.51361495786949E+2   

   PlAngle               2102     1.52737628376724E+2   

   PlAngle               2103     1.54043494279834E+2   

   PlAngle               2104     1.55367572073888E+2   

   PlAngle               2105     1.56733089764181E+2   

   PlAngle               2106     1.58129795739157E+2   

   PlAngle               2107     1.59533345135173E+2   

   PlAngle               2108     1.60939339173019E+2   

   PlAngle               2109     1.62357200695653E+2   

   PlAngle               2110     1.63763328433969E+2   

   PlAngle               2111     1.65144787875274E+2   

   PlAngle               2112     1.66523687532495E+2   
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   PlAngle               2113     1.67920275866073E+2   

   PlAngle               2114     1.69355769354662E+2   

   PlAngle               2115     1.70828095860835E+2   

   PlAngle               2116     1.72298269489866E+2   

   PlAngle               2117     1.73735712982667E+2   

   PlAngle               2118     1.75134055234021E+2   

   PlAngle               2119     1.76474056059914E+2   

   PlAngle               2120     1.77717829294381E+2   

   PlAngle               2121    -9.06856057445023E+1   

   PlAngle               2122    -9.05203755600913E+1   

   PlAngle               2123    -9.04099123208123E+1   

   PlAngle               2124    -9.02940630410727E+1   

   PlAngle               2125    -9.01596803622743E+1   

   PlAngle               2126    -9.00119845974449E+1   

   PlAngle               2127    -8.98703633563582E+1   

   PlAngle               2128    -8.97660099000659E+1   

   PlAngle               2129    -8.97277655954753E+1   

   PlAngle               2130    -8.97548408085925E+1   

   PlAngle               2131    -8.98135585409595E+1   

   PlAngle               2132    -8.98696133360618E+1   

   PlAngle               2133    -8.99063409935487E+1   

   PlAngle               2134    -8.99237521455707E+1   

   PlAngle               2135    -8.99292799281378E+1   

   PlAngle               2136    -8.99333020171260E+1   

   PlAngle               2137     9.51181720474865E-2   

   PlAngle               2138     1.05438829684180E-1   

   PlAngle               2139     1.16261839301372E-1   

   PlAngle               2140     1.28011065337752E-1   

   PlAngle               2141     1.34184417762708E-1   

   PlAngle               2142     1.29631796641666E-1   

   PlAngle               2143     1.12457945306330E-1   

   PlAngle               2144     8.59939861974262E-2   

   PlAngle               2145     5.69091123250132E-2   
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   PlAngle               2146     2.92469856362913E-2   

   PlAngle               2147     5.38958538505335E-3   

   PlAngle               2148    -6.71725766665077E-3   

   PlAngle               2149     6.40100269430033E-3   

   PlAngle               2150     4.33408789578582E-2   

   PlAngle               2151     8.11056898569259E-2   

   PlAngle               2152     8.97503322802647E-2   

   PlAngle               2153     6.75077343362046E-2   

   PlAngle               2154     6.34013785404257E-2   

   PlAngle               2155     9.33423096634469E-2   

   PlAngle               2156     1.21526841136760E-1   

   PlAngle               2157     9.58948588117862E-2   

   PlAngle               2158     3.55007117700468E-2   

   PlAngle               2159     9.48808102805274E-2   

   PlAngle               2160     1.73428964287760E-1   

   PlAngle               2161    -1.82121024398896E-1   

   PlAngle               2162    -1.56294925427926E+0   

   PlAngle               2163    -1.42494859016750E+0   

   PlAngle               2164     2.67136340281748E-1   

   PlAngle               2165     3.60480253836329E+0   

   PlAngle               2166     8.61032545213315E+1   

   PlAngle               2167     1.68948743793463E+2   

   PlAngle               2168     3.12237089768350E-1   

   PlAngle               2169     3.53039890880205E-1   

   PlAngle               2170     3.95255811789345E-1   

   PlAngle               2171     4.19820287098324E-1   

   PlAngle               2172     4.08965059380778E-1   

   PlAngle               2173     3.54805500121046E-1   

   PlAngle               2174     2.68872226236643E-1   

   PlAngle               2175     1.76725530353562E-1   

   PlAngle               2176     8.94952083524037E-2   

   PlAngle               2177     7.75266502320895E-3   

   PlAngle               2178    -4.40361171688437E-2   
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   PlAngle               2179    -5.40328479621621E-3   

   PlAngle               2180     1.26188181843613E-1   

   PlAngle               2181     2.68164557365616E-1   

   PlAngle               2182     2.96893098372096E-1   

   PlAngle               2183     1.84657734411185E-1   

   PlAngle               2184     1.59300686692740E-1   

   PlAngle               2185     2.83815596402831E-1   

   PlAngle               2186     4.15077457975901E-1   

   PlAngle               2187     3.13749582002098E-1   

   PlAngle               2188    -2.31058373466908E-2   

   PlAngle               2189     2.51876611932570E-1   

   PlAngle               2190     9.29200826334092E-1   

   PlAngle               2191     4.37660921779952E-1   

   PlAngle               2192    -6.13256963820066E+0   

   PlAngle               2193    -6.06985210284415E+0   

   PlAngle               2194    -1.02907878756162E+0   

   PlAngle               2195     1.07419925907080E+1   

   PlAngle               2196     1.14290828299391E+2   

   PlAngle               2197     1.22311434183679E+2   

   PlAngle               2198     1.35251677149533E+2   

   PlAngle               2199     1.41235485736138E+2   

   PlAngle               2200     1.41915500327438E+2   

   PlAngle               2201     1.35719908567772E+2   

   PlAngle               2202     1.37023036243668E+2   

   PlAngle               2203     1.41385143938404E+2   

   PlAngle               2204     1.44470711645908E+2   

   PlAngle               2205     1.45354467341693E+2   

   PlAngle               2206     1.44374756631600E+2   

   PlAngle               2207     1.45362500692809E+2   

   PlAngle               2208     1.47727572911325E+2   

   PlAngle               2209     1.50080023630972E+2   

   PlAngle               2210     1.51868818221083E+2   

   PlAngle               2211     1.53120068030000E+2   
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   PlAngle               2212     1.54125131241441E+2   

   PlAngle               2213     1.55262134371272E+2   

   PlAngle               2214     1.56569909417849E+2   

   PlAngle               2215     1.57951487451971E+2   

   PlAngle               2216     1.59343464966611E+2   

   PlAngle               2217     1.60757209214911E+2   

   PlAngle               2218     1.62208166731705E+2   

   PlAngle               2219     1.63621321112904E+2   

   PlAngle               2220     1.64951871303205E+2   

   PlAngle               2221     1.66237969566465E+2   

   PlAngle               2222     1.67587647951051E+2   

   PlAngle               2223     1.69106891194666E+2   

   PlAngle               2224     1.70750683477584E+2   

   PlAngle               2225     1.72385579451207E+2   

   PlAngle               2226     1.73921740984970E+2   

   PlAngle               2227     1.75318441908145E+2   

   PlAngle               2228     1.76545864937286E+2   

   PlAngle               2229    -9.15032767314046E+1   

   PlAngle               2230    -9.12397819724168E+1   

   PlAngle               2231    -9.09136498214185E+1   

   PlAngle               2232    -9.05090385390689E+1   

   PlAngle               2233    -9.00455645112461E+1   

   PlAngle               2234    -8.95849696170598E+1   

   PlAngle               2235    -8.92374133644337E+1   

   PlAngle               2236    -8.91176511161505E+1   

   PlAngle               2237    -8.92252296753411E+1   

   PlAngle               2238    -8.94285839155451E+1   

   PlAngle               2239    -8.96108351913352E+1   

   PlAngle               2240    -8.97243653615898E+1   

   PlAngle               2241    -8.97756263228409E+1   

   PlAngle               2242     5.05168714020041E-1   

   PlAngle               2243     6.07941816136385E-1   

   PlAngle               2244     7.04023616303035E-1   
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   PlAngle               2245     7.69696668750889E-1   

   PlAngle               2246     7.64731798502099E-1   

   PlAngle               2247     6.64539818748897E-1   

   PlAngle               2248     4.92617694068132E-1   

   PlAngle               2249     3.20618665390197E-1   

   PlAngle               2250     1.63581430542793E-1   

   PlAngle               2251    -1.06914513074798E-2   

   PlAngle               2252    -1.71116102370490E-1   

   PlAngle               2253    -1.18345203844398E-1   

   PlAngle               2254     1.82136834656511E-1   

   PlAngle               2255     5.49974561762086E-1   

   PlAngle               2256     6.34517736000499E-1   

   PlAngle               2257     2.19818611007214E-1   

   PlAngle               2258     1.19594537501769E-1   

   PlAngle               2259     4.75279956255165E-1   

   PlAngle               2260     9.27963736771943E-1   

   PlAngle               2261     7.32116269368221E-1   

   PlAngle               2262    -7.28727957022159E-1   

   PlAngle               2263    -4.83745152813526E-2   

   PlAngle               2264     2.79572459845031E+0   

   PlAngle               2265     8.63012804077364E+1   

   PlAngle               2266    -1.64508538628681E+1   

   PlAngle               2267     7.62065938621354E+1   

   PlAngle               2268     8.53708349821530E+1   

   PlAngle               2269     2.36478618717697E+1   

   PlAngle               2270     1.45854942646826E+2   

   PlAngle               2271     1.50879541915351E+2   

   PlAngle               2272    -1.27812646607616E+2   

   PlAngle               2273     1.26708990031334E+2   

   PlAngle               2274     1.31425750504010E+2   

   PlAngle               2275     1.42904587973117E+2   

   PlAngle               2276     1.48073798066359E+2   

   PlAngle               2277     1.48097486516345E+2   
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.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

409 di 810 

 

 

   PlAngle               2278     1.41483168731584E+2   

   PlAngle               2279     1.42698462599368E+2   

   PlAngle               2280     1.47276904375309E+2   

   PlAngle               2281     1.50944276286555E+2   

   PlAngle               2282     1.52994815827202E+2   

   PlAngle               2283     1.53843596467809E+2   

   PlAngle               2284     1.54172738897117E+2   

   PlAngle               2285     1.55067514956134E+2   

   PlAngle               2286     1.56380279483216E+2   

   PlAngle               2287     1.57779690476921E+2   

   PlAngle               2288     1.59127928037596E+2   

   PlAngle               2289     1.60510288643650E+2   

   PlAngle               2290     1.62061129707401E+2   

   PlAngle               2291     1.63524950065013E+2   

   PlAngle               2292     1.64754157187584E+2   

   PlAngle               2293     1.65824182539373E+2   

   PlAngle               2294     1.67007958704486E+2   

   PlAngle               2295     1.68652413280064E+2   

   PlAngle               2296     1.70635299370964E+2   

   PlAngle               2297     1.72569858819793E+2   

   PlAngle               2298     1.74265203526489E+2   

   PlAngle               2299     1.75692221211155E+2   

   PlAngle               2300    -9.21553903971100E+1   

   PlAngle               2301    -9.16478318161144E+1   

   PlAngle               2302    -9.09750225369844E+1   

   PlAngle               2303    -9.01426383829546E+1   

   PlAngle               2304    -8.92427265477801E+1   

   PlAngle               2305    -8.85101622930605E+1   

   PlAngle               2306    -8.82740252524663E+1   

   PlAngle               2307    -8.85567590253522E+1   

   PlAngle               2308    -8.89959713040269E+1   

   PlAngle               2309    -8.93500303813192E+1   

   PlAngle               2310    -8.95534566531331E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

410 di 810 

 

 

   PlAngle               2311     8.57283598514593E-1   

   PlAngle               2312     1.09870324783180E+0   

   PlAngle               2313     1.25685220003110E+0   

   PlAngle               2314     1.29060185001746E+0   

   PlAngle               2315     1.12411072406024E+0   

   PlAngle               2316     7.89188557311072E-1   

   PlAngle               2317     5.05494152286966E-1   

   PlAngle               2318     2.84417613179037E-1   

   PlAngle               2319    -3.92854900126167E-2   

   PlAngle               2320    -5.25297025980592E-1   

   PlAngle               2321    -5.09209777975911E-1   

   PlAngle               2322     1.26779967030222E-1   

   PlAngle               2323     1.07391548119903E+0   

   PlAngle               2324     1.44994909705700E+0   

   PlAngle               2325    -4.49338479103858E-2   

   PlAngle               2326    -3.44672701318814E-1   

   PlAngle               2327     5.84922533366751E-1   

   PlAngle               2328     2.06115826800843E+0   

   PlAngle               2329     2.30622364057899E+0   

   PlAngle               2330    -3.59947235733125E+0   

   PlAngle               2331    -2.74947923787897E+0   

   PlAngle               2332     3.46861305818326E+0   

   PlAngle               2333     1.12297155701799E+2   

   PlAngle               2334    -1.48299286617850E+2   

   PlAngle               2335     1.52729545083125E+2   

   PlAngle               2336     1.56730892291855E+2   

   PlAngle               2337    -1.21749006909244E+2   

   PlAngle               2338     1.31551390864909E+2   

   PlAngle               2339     1.36346080251678E+2   

   PlAngle               2340     1.47876643691834E+2   

   PlAngle               2341     1.53585103640104E+2   

   PlAngle               2342     1.55481588944602E+2   

   PlAngle               2343     1.55276508730134E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

411 di 810 

 

 

   PlAngle               2344     1.53855586858056E+2   

   PlAngle               2345     1.54620443853932E+2   

   PlAngle               2346     1.56210103291369E+2   

   PlAngle               2347     1.57706060866178E+2   

   PlAngle               2348     1.58880541651960E+2   

   PlAngle               2349     1.60058219715012E+2   

   PlAngle               2350     1.61950077996902E+2   

   PlAngle               2351     1.63605563232121E+2   

   PlAngle               2352     1.64642019846691E+2   

   PlAngle               2353     1.65184838514105E+2   

   PlAngle               2354     1.65799276147412E+2   

   PlAngle               2355     1.67680468461006E+2   

   PlAngle               2356     1.70463050048652E+2   

   PlAngle               2357     1.72981390838605E+2   

   PlAngle               2358     1.74916088146524E+2   

   PlAngle               2359    -9.26205688761942E+1   

   PlAngle               2360    -9.17219274547989E+1   

   PlAngle               2361    -9.04549916488133E+1   

   PlAngle               2362    -8.88575892216036E+1   

   PlAngle               2363    -8.73387269816281E+1   

   PlAngle               2364    -8.68824995582936E+1   

   PlAngle               2365    -8.76275450827146E+1   

   PlAngle               2366    -8.84993234449813E+1   

   PlAngle               2367    -8.90991147504675E+1   

   PlAngle               2368     1.52697119204109E+0   

   PlAngle               2369     1.99086997566091E+0   

   PlAngle               2370     2.14667310978736E+0   

   PlAngle               2371     1.88057264946572E+0   

   PlAngle               2372     1.14748414205234E+0   

   PlAngle               2373     7.03561798700014E-1   

   PlAngle               2374     5.26035517669851E-1   

   PlAngle               2375     5.81241436642349E-2   

   PlAngle               2376    -1.43958978430180E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

412 di 810 

 

 

   PlAngle               2377    -1.59730019534624E+0   

   PlAngle               2378    -3.33238363069427E-1   

   PlAngle               2379     2.10221933195895E+0   

   PlAngle               2380     4.09869820457974E+0   

   PlAngle               2381    -1.44209594996482E+0   

   PlAngle               2382    -1.98201820124677E+0   

   PlAngle               2383     1.61923922370992E-1   

   PlAngle               2384     4.39839598697746E+0   

   PlAngle               2385     9.01880927565796E+1   

   PlAngle               2386    -1.25326611952799E+1   

   PlAngle               2387     8.19748922648866E+1   

   PlAngle               2388     9.23582256598027E+1   

   PlAngle               2389     1.16299009973711E+2   

   PlAngle               2390    -1.43666987704474E+2   

   PlAngle               2391     1.56412031164416E+2   

   PlAngle               2392     1.60265263819852E+2   

   PlAngle               2393     1.60248602064911E+2   

   PlAngle               2394     1.58149100013968E+2   

   PlAngle               2395     1.51694448536991E+2   

   PlAngle               2396     1.53606336288698E+2   

   PlAngle               2397     1.56315698485385E+2   

   PlAngle               2398     1.58049692294611E+2   

   PlAngle               2399     1.58668460874780E+2   

   PlAngle               2400     1.58856509797778E+2   

   PlAngle               2401     1.62042772061131E+2   

   PlAngle               2402     1.64264578683485E+2   

   PlAngle               2403     1.64956138546501E+2   

   PlAngle               2404     1.64335653626231E+2   

   PlAngle               2405     1.63024793381156E+2   

   PlAngle               2406     1.65425642793344E+2   

   PlAngle               2407     1.70344058299646E+2   

   PlAngle               2408     1.73939317341693E+2   

   PlAngle               2409    -9.29661371352771E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

413 di 810 

 

 

   PlAngle               2410    -9.13607122507523E+1   

   PlAngle               2411    -8.86106110775956E+1   

   PlAngle               2412    -8.51418037510682E+1   

   PlAngle               2413    -8.42052062852528E+1   

   PlAngle               2414    -8.63872228706634E+1   

   PlAngle               2415    -8.80346041842045E+1   

   PlAngle               2416     2.91949941314826E+0   

   PlAngle               2417     3.61739721221380E+0   

   PlAngle               2418     3.27334368485443E+0   

   PlAngle               2419     1.35811875981468E+0   

   PlAngle               2420     7.08457002153194E-1   

   PlAngle               2421     1.02366591535343E+0   

   PlAngle               2422     1.03105180652953E+0   

   PlAngle               2423    -3.82185180797808E+0   

   PlAngle               2424    -4.26638162315174E+0   

   PlAngle               2425    -2.16975614995039E+0   

   PlAngle               2426     3.45201376486940E+0   

   PlAngle               2427     9.37687937047072E+1   

   PlAngle               2428    -7.11812671373968E+0   

   PlAngle               2429     8.70754925254835E+1   

   PlAngle               2430     8.99154744119533E+1   

   PlAngle               2431     9.89466160883063E+1   

   PlAngle               2432     1.77445872779485E+2   

   PlAngle               2433     1.70370362060864E+2   

   PlAngle               2434     1.67197949281365E+2   

   PlAngle               2435    -1.10098756592271E+2   

   PlAngle               2436     1.42033985036180E+2   

   PlAngle               2437     1.52171523437652E+2   

   PlAngle               2438     1.57690141879637E+2   

   PlAngle               2439     1.59642670830565E+2   

   PlAngle               2440     1.58964602621547E+2   

   PlAngle               2441     1.54506194311767E+2   

   PlAngle               2442     1.63169887809360E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

414 di 810 

 

 

   PlAngle               2443     1.66461183986005E+2   

   PlAngle               2444     1.66528011521443E+2   

   PlAngle               2445     1.63990247279358E+2   

   PlAngle               2446     1.56072527141546E+2   

   PlAngle               2447     1.59722652395995E+2   

   PlAngle               2448     1.71252076770158E+2   

   PlAngle               2449    -9.35734916402341E+1   

   PlAngle               2450    -8.95114595720885E+1   

   PlAngle               2451    -8.01874205290851E+1   

   PlAngle               2452    -7.81608990355255E+1   

   PlAngle               2453    -8.53276439512586E+1   

   PlAngle               2454     5.94230621487282E+0   

   PlAngle               2455     6.34540575359403E+0   

   PlAngle               2456     4.48414795727348E-1   

   PlAngle               2457    -2.35038329186978E-1   

   PlAngle               2458     1.68456505026905E+0   

   PlAngle               2459     8.70895953157878E+1   

   PlAngle               2460    -1.05301644504350E+1   

   PlAngle               2461     8.14790009731181E+1   

   PlAngle               2462     8.35944457068583E+1   

   PlAngle               2463     9.50271716146081E+1   

   PlAngle               2464     3.23634448330784E+1   

   PlAngle               2465     1.58215134161228E+2   

   PlAngle               2466     1.63074257047171E+2   

   PlAngle               2467     1.63875746059561E+2   

   PlAngle               2468    -1.13876932484260E+2   

   PlAngle               2469     6.47146765756379E+1   

   PlAngle               2470     1.70628031917517E+2   

   PlAngle               2471     1.71807558405291E+2   

   PlAngle               2472     1.70543511136712E+2   

   PlAngle               2473    -1.10582456995615E+2   

   PlAngle               2474     1.38149117476223E+2   

   PlAngle               2475    -1.14204812649688E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

415 di 810 

 

 

   PlAngle               2476     1.79516615653881E+2   

   PlAngle               2477    -6.55078629621793E+1   

   PlAngle               2478     2.24856984862914E+1   

   PlAngle               2479    -8.72461884539121E+1   

   PlAngle               2480    -5.20596024080993E+0   

   PlAngle               2481     8.55265108153550E+1   

   PlAngle               2482     8.87918108170280E+1   

   PlAngle               2483     1.05565487501056E+2   

   PlAngle               2484     1.51426902987990E+2   

   PlAngle               2485     6.76830267454397E+1   

   PlAngle               2486     7.16915317210896E+1   

   PlAngle               2487     6.79810126499625E+1   

   PlAngle               2488     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2489     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2490     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2491    -7.16915317210123E+1   

   PlAngle               2492     7.78922185278098E+1   

   PlAngle               2493     1.27724461151905E+0   

   PlAngle               2494    -7.94362167433746E-1   

   PlAngle               2495     7.55038158079738E+1   

   PlAngle               2496     7.65477387234471E+1   

   PlAngle               2497     8.82458658593006E+1   

   PlAngle               2498     8.96140626328157E+1   

   PlAngle               2499     8.98639106792967E+1   

   PlAngle               2500     8.98631777102407E+1   

   PlAngle               2501     8.96489657468655E+1   

   PlAngle               2502     8.86955983823581E+1   

   PlAngle               2503     8.42554025595868E+1   

   PlAngle               2504     7.45970793804942E+1   

   PlAngle               2505     7.98568741578021E+1   

   PlAngle               2506     8.54956453099115E+1   

   PlAngle               2507     8.66023682406360E+1   

   PlAngle               2508     8.70734240031399E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

416 di 810 

 

 

   PlAngle               2509     8.74311406191608E+1   

   PlAngle               2510     8.77161854914110E+1   

   PlAngle               2511     8.76865471890979E+1   

   PlAngle               2512     8.54535381432183E+1   

   PlAngle               2513    -9.14216372584623E+1   

   PlAngle               2514    -9.21572684974276E+1   

   PlAngle               2515    -9.03730475235321E+1   

   PlAngle               2516    -9.00472540404654E+1   

   PlAngle               2517    -8.99687441352001E+1   

   PlAngle               2518    -8.98805873384325E+1   

   PlAngle               2519    -8.95575749875722E+1   

   PlAngle               2520    -2.38282653903809E+0   

   PlAngle               2521     7.27959440655328E-1   

   PlAngle               2522     1.13156574251833E+0   

   PlAngle               2523     9.50732520195459E+1   

   PlAngle               2524     9.63652610419701E+1   

   PlAngle               2525     9.21813973334598E+1   

   PlAngle               2526     9.06718604186491E+1   

   PlAngle               2527     9.02091770066423E+1   

   PlAngle               2528     9.00736979074942E+1   

   PlAngle               2529     8.99656021005445E+1   

   PlAngle               2530     8.98033247326721E+1   

   PlAngle               2531     1.68465039626397E+2   

   PlAngle               2532     7.76817911716198E+1   

   PlAngle               2533     8.76610766121727E+1   

   PlAngle               2534     1.78018473814312E+2   

   PlAngle               2535     1.78919207388746E+2   

   PlAngle               2536     1.79417891193826E+2   

   PlAngle               2537     1.79298925670230E+2   

   PlAngle               2538     1.79181383306493E+2   

   PlAngle               2539     1.79659609390248E+2   

   PlAngle               2540     1.79886001488400E+2   

   PlAngle               2541     1.79967260900381E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

417 di 810 

 

 

   PlAngle               2542    -1.79992442669235E+2   

   PlAngle               2543    -1.79924193287224E+2   

   PlAngle               2544    -1.79746105300790E+2   

   PlAngle               2545    -1.79378395830543E+2   

   PlAngle               2546    -1.79735941788245E+2   

   PlAngle               2547     1.79915881646045E+2   

   PlAngle               2548    -1.79771847434346E+2   

   PlAngle               2549    -1.78130298639819E+2   

   PlAngle               2550    -9.09667583267528E+1   

   PlAngle               2551    -9.01020078408619E+1   

   PlAngle               2552    -8.64928876526544E+1   

   PlAngle               2553     1.74622987702071E+1   

   PlAngle               2554    -9.16889673953076E+1   

   PlAngle               2555     6.49163801078300E+0   

   PlAngle               2556     3.77498808960860E+0   

   PlAngle               2557     2.08856123384764E+0   

   PlAngle               2558     5.68881019139028E-1   

   PlAngle               2559    -1.09223499171043E+0   

   PlAngle               2560    -1.76658951885327E+0   

   PlAngle               2561     9.05517508149001E+1   

   PlAngle               2562     9.36352399257894E+1   

   PlAngle               2563     8.80090775311351E+1   

   PlAngle               2564     1.77144128436717E+2   

   PlAngle               2565     1.79253442787017E+2   

   PlAngle               2566     1.79796701896818E+2   

   PlAngle               2567     1.79938924972043E+2   

   PlAngle               2568    -1.79997995196917E+2   

   PlAngle               2569    -1.79873888403560E+2   

   PlAngle               2570    -1.79415219049780E+2   

   PlAngle               2571    -1.77275564306622E+2   

   PlAngle               2572    -1.79166355909845E+2   

   PlAngle               2573     1.79091559856714E+2   

   PlAngle               2574     1.79314923604870E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

418 di 810 

 

 

   PlAngle               2575    -9.32659590742728E+1   

   PlAngle               2576    -9.24674441691549E+1   

   PlAngle               2577    -4.21308142942712E+0   

   PlAngle               2578    -3.88974825676655E+0   

   PlAngle               2579    -2.89025559385919E+0   

   PlAngle               2580    -1.73059614647417E+0   

   PlAngle               2581    -4.22388144739045E-1   

   PlAngle               2582     2.30238623218315E+0   

   PlAngle               2583     8.62499028149517E+1   

   PlAngle               2584     8.89945257764835E+1   

   PlAngle               2585     8.96068723861710E+1   

   PlAngle               2586     8.95839078995457E+1   

   PlAngle               2587     8.90547535099062E+1   

   PlAngle               2588     1.78721700176017E+2   

   PlAngle               2589     6.53377868519616E+1   

   PlAngle               2590     1.76384254986722E+2   

   PlAngle               2591    -4.50442909448270E+1   

   PlAngle               2592    -1.05026960977435E+2   

   PlAngle               2593     1.95570183687563E+1   

   PlAngle               2594     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2595    -1.78918514554079E+2   

   PlAngle               2596    -9.54027396512993E+1   

   PlAngle               2597     9.06772135621468E+1   

   PlAngle               2598    -1.79507266951047E+2   

   PlAngle               2599     1.36638957944601E+2   

   PlAngle               2600     6.55886894673005E+1   

   PlAngle               2601    -7.63654651919694E+1   

   PlAngle               2602     3.38229676471601E+0   

   PlAngle               2603    -9.42053570017317E+1   

   PlAngle               2604     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2621    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2638    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2655    -9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

419 di 810 

 

 

   PlAngle               2672    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2689    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2706    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2723    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2740    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2757    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2774    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2791    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2808    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2825    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2842    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2843     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2844     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2845     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2846     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2847     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2848     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2849     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2850     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2851     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2852     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2853     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2854     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2855     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2856     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2857     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2858     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               2859     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2860     7.16915317210120E+1   

   PlAngle               2861     6.79810126498717E+1   

   PlAngle               2862     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2863     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2864     1.80000000000000E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

420 di 810 

 

 

   PlAngle               2865    -7.16915317210122E+1   

   PlAngle               2866     7.78921897447071E+1   

   PlAngle               2867     1.27724461151906E+0   

   PlAngle               2868    -7.94370846693994E-1   

   PlAngle               2869     7.55037403875457E+1   

   PlAngle               2870     7.65476634609853E+1   

   PlAngle               2871     8.82458629234677E+1   

   PlAngle               2872     8.96140782654117E+1   

   PlAngle               2873     8.98639306886148E+1   

   PlAngle               2874     8.98631904509283E+1   

   PlAngle               2875     8.96489713603683E+1   

   PlAngle               2876     8.86956004236860E+1   

   PlAngle               2877     8.42554029567994E+1   

   PlAngle               2878     7.45970794850619E+1   

   PlAngle               2879     7.98568738864750E+1   

   PlAngle               2880     8.54956452690449E+1   

   PlAngle               2881     8.66023682327412E+1   

   PlAngle               2882     8.70734240013388E+1   

   PlAngle               2883     8.74311406187035E+1   

   PlAngle               2884     8.77161854912837E+1   

   PlAngle               2885     8.76865471890621E+1   

   PlAngle               2886     8.54535381432178E+1   

   PlAngle               2887    -9.14216372584628E+1   

   PlAngle               2888    -9.21572684974232E+1   

   PlAngle               2889    -9.03730475235301E+1   

   PlAngle               2890    -9.00472540404577E+1   

   PlAngle               2891    -8.99687441351884E+1   

   PlAngle               2892    -8.98805873384295E+1   

   PlAngle               2893    -8.95575749875722E+1   

   PlAngle               2894    -2.38282653903809E+0   

   PlAngle               2895     7.27959440655328E-1   

   PlAngle               2896     1.13156574251833E+0   

   PlAngle               2897     9.50732520195657E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

421 di 810 

 

 

   PlAngle               2898     9.63652610419702E+1   

   PlAngle               2899     9.21813973334515E+1   

   PlAngle               2900     9.06718604186491E+1   

   PlAngle               2901     9.02091770066458E+1   

   PlAngle               2902     9.00736979074991E+1   

   PlAngle               2903     8.99656021005552E+1   

   PlAngle               2904     8.98033247326777E+1   

   PlAngle               2905     1.68465039626399E+2   

   PlAngle               2906     7.76817911716198E+1   

   PlAngle               2907     8.76610766121680E+1   

   PlAngle               2908     1.78018473814312E+2   

   PlAngle               2909     1.78919207388746E+2   

   PlAngle               2910     1.79417891193826E+2   

   PlAngle               2911     1.79298925670230E+2   

   PlAngle               2912     1.79181383306492E+2   

   PlAngle               2913     1.79659609390682E+2   

   PlAngle               2914     1.79886001488618E+2   

   PlAngle               2915     1.79967260901473E+2   

   PlAngle               2916    -1.79992442665300E+2   

   PlAngle               2917    -1.79924193274942E+2   

   PlAngle               2918    -1.79746105264909E+2   

   PlAngle               2919    -1.79378395739084E+2   

   PlAngle               2920    -1.79735941630692E+2   

   PlAngle               2921     1.79915881769945E+2   

   PlAngle               2922    -1.79771847441362E+2   

   PlAngle               2923    -1.78130298804338E+2   

   PlAngle               2924    -9.09667581123823E+1   

   PlAngle               2925    -9.01020075428414E+1   

   PlAngle               2926    -8.64928870959523E+1   

   PlAngle               2927     1.74622960450467E+1   

   PlAngle               2928    -9.16889630779938E+1   

   PlAngle               2929     6.49162155655157E+0   

   PlAngle               2930     3.77495034199147E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

422 di 810 

 

 

   PlAngle               2931     2.08850509055173E+0   

   PlAngle               2932     5.68825769774545E-1   

   PlAngle               2933    -1.09227565034445E+0   

   PlAngle               2934    -1.76661387880978E+0   

   PlAngle               2935     9.05517508148830E+1   

   PlAngle               2936     9.36352399257603E+1   

   PlAngle               2937     8.80090775311415E+1   

   PlAngle               2938     1.77144128436716E+2   

   PlAngle               2939     1.79253442787226E+2   

   PlAngle               2940     1.79796701897241E+2   

   PlAngle               2941     1.79938924973953E+2   

   PlAngle               2942    -1.79997995190535E+2   

   PlAngle               2943    -1.79873888382395E+2   

   PlAngle               2944    -1.79415218977043E+2   

   PlAngle               2945    -1.77275564032996E+2   

   PlAngle               2946    -1.79166355335901E+2   

   PlAngle               2947     1.79091560297133E+2   

   PlAngle               2948     1.79314923585606E+2   

   PlAngle               2949    -9.32659582354771E+1   

   PlAngle               2950    -9.24674441691450E+1   

   PlAngle               2951    -4.21308142942718E+0   

   PlAngle               2952    -3.88974825676661E+0   

   PlAngle               2953    -2.89025559385919E+0   

   PlAngle               2954    -1.73059614647423E+0   

   PlAngle               2955    -4.22388144739045E-1   

   PlAngle               2956     2.30238623203945E+0   

   PlAngle               2957     8.62498847439366E+1   

   PlAngle               2958     8.89945542807402E+1   

   PlAngle               2959     8.96069185837724E+1   

   PlAngle               2960     8.95839419175485E+1   

   PlAngle               2961     8.90547702466344E+1   

   PlAngle               2962     1.78721703958881E+2   

   PlAngle               2963     6.53377881839382E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

423 di 810 

 

 

   PlAngle               2964     1.76384256022941E+2   

   PlAngle               2965    -4.50442903860319E+1   

   PlAngle               2966    -1.05026959254190E+2   

   PlAngle               2967     1.95570174388321E+1   

   PlAngle               2968     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2969    -1.78918499979003E+2   

   PlAngle               2970    -9.54027396512786E+1   

   PlAngle               2971     9.06772135621532E+1   

   PlAngle               2972    -1.79507266951047E+2   

   PlAngle               2973     1.36638921236599E+2   

   PlAngle               2974     6.55886376520640E+1   

   PlAngle               2975    -7.63654651919700E+1   

   PlAngle               2976     3.38229676438599E+0   

   PlAngle               2977    -9.42053570017312E+1   

   PlAngle               2978     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               2995    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3012    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3029    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3046    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3063    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3080    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3097    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3114    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3131    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3148    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3165    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3182    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3199    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3216    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3217     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3218     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3219     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3220     9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               3221     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3222     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3223     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3224     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3225     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3226     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3227     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3228     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3229     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3230     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3231     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3232     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               3233     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               3234    -1.58769832250016E-1   

   PlAngle               3235    -1.56644375279654E-1   

   PlAngle               3236    -1.51545979281650E-1   

   PlAngle               3237    -1.41547968276200E-1   

   PlAngle               3238    -1.21878743978527E-1   

   PlAngle               3239    -8.69733916641735E-2   

   PlAngle               3240    -3.42934113928663E-2   

   PlAngle               3241     3.11182244984223E-2   

   PlAngle               3242     9.53470761982292E-2   

   PlAngle               3243     1.42500922282349E-1   

   PlAngle               3244     1.65020716478746E-1   

   PlAngle               3245     1.64562094698799E-1   

   PlAngle               3246     1.45858934788617E-1   

   PlAngle               3247     1.23573133240466E-1   

   PlAngle               3248     1.01764186010014E-1   

   PlAngle               3249     8.54755103075810E-2   

   PlAngle               3250     7.69300039064742E-2   

   PlAngle               3251     7.40787010981008E-2   

   PlAngle               3252     6.83303692500116E-2   

   PlAngle               3253     5.12967281454038E-2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               3254     2.76027064532578E-2   

   PlAngle               3255     1.85238872945372E-2   

   PlAngle               3256     3.84787861889139E-2   

   PlAngle               3257     8.36261149128335E-2   

   PlAngle               3258     1.33501626224681E-1   

   PlAngle               3259     1.55495413576975E-1   

   PlAngle               3260     1.16807861964805E-1   

   PlAngle               3261     2.99785888378780E-2   

   PlAngle               3262    -3.23109625251163E-2   

   PlAngle               3263    -3.04116056342991E-2   

   PlAngle               3264     2.11859846331657E-2   

   PlAngle               3265     6.77692157997191E-2   

   PlAngle               3266     5.26616219691534E-2   

   PlAngle               3267    -2.46789942804071E-3   

   PlAngle               3268     5.91436618723488E-2   

   PlAngle               3269     1.39258054378560E-1   

   PlAngle               3270    -2.11264471210541E-1   

   PlAngle               3271    -1.57783659635948E+0   

   PlAngle               3272    -1.42878284151084E+0   

   PlAngle               3273     2.63608027014102E-1   

   PlAngle               3274     3.56781659566016E+0   

   PlAngle               3275     8.67344012108736E+1   

   PlAngle               3276    -1.39631779524193E+1   

   PlAngle               3277     7.93426696338716E+1   

   PlAngle               3278     1.18718198441754E+2   

   PlAngle               3279     1.37467472282736E+2   

   PlAngle               3280    -1.26404207717950E+2   

   PlAngle               3281     1.24540639633096E+2   

   PlAngle               3282     1.29257829365818E+2   

   PlAngle               3283     1.33928842578301E+2   

   PlAngle               3284     1.36865107619262E+2   

   PlAngle               3285     1.38143667872780E+2   

   PlAngle               3286     1.37951624085790E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               3287     1.39142274007867E+2   

   PlAngle               3288     1.41169398651110E+2   

   PlAngle               3289     1.42999570036805E+2   

   PlAngle               3290     1.44282936544671E+2   

   PlAngle               3291     1.45167068891734E+2   

   PlAngle               3292     1.46430432932201E+2   

   PlAngle               3293     1.48064447432109E+2   

   PlAngle               3294     1.49742622194235E+2   

   PlAngle               3295     1.51285739212760E+2   

   PlAngle               3296     1.52661823139411E+2   

   PlAngle               3297     1.53897530782343E+2   

   PlAngle               3298     1.55103684110463E+2   

   PlAngle               3299     1.56391950082613E+2   

   PlAngle               3300     1.57795724119158E+2   

   PlAngle               3301     1.59264052282560E+2   

   PlAngle               3302     1.60732616964282E+2   

   PlAngle               3303     1.62173614839609E+2   

   PlAngle               3304     1.63579147793921E+2   

   PlAngle               3305     1.64965395741338E+2   

   PlAngle               3306     1.66348489483896E+2   

   PlAngle               3307     1.67734036346338E+2   

   PlAngle               3308     1.69137788471979E+2   

   PlAngle               3309     1.70551922267804E+2   

   PlAngle               3310     1.71969570047795E+2   

   PlAngle               3311     1.73380743073729E+2   

   PlAngle               3312     1.74775080028438E+2   

   PlAngle               3313     1.76172934329242E+2   

   PlAngle               3314     1.77590383661515E+2   

   PlAngle               3315     1.79040253287301E+2   

   PlAngle               3316    -1.79453394804459E+2   

   PlAngle               3317    -1.77887960704489E+2   

   PlAngle               3318    -1.76303790990306E+2   

   PlAngle               3319    -1.74736536351366E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

427 di 810 

 

 

   PlAngle               3320    -1.73287536304943E+2   

   PlAngle               3321    -1.72038404902476E+2   

   PlAngle               3322    -1.70992927029218E+2   

   PlAngle               3323    -1.70005761406985E+2   

   PlAngle               3324    -1.68981290266584E+2   

   PlAngle               3325    -1.67921991035213E+2   

   PlAngle               3326    -1.66841543778126E+2   

   PlAngle               3327    -8.90034388470393E+1   

   PlAngle               3328    -8.92353598452310E+1   

   PlAngle               3329    -8.93821157387412E+1   

   PlAngle               3330    -8.95562474818946E+1   

   PlAngle               3331    -8.97880845971682E+1   

   PlAngle               3332    -9.00599902488431E+1   

   PlAngle               3333    -9.03045311874235E+1   

   PlAngle               3334    -9.04554963411263E+1   

   PlAngle               3335    -9.04999253407007E+1   

   PlAngle               3336    -9.04610697823121E+1   

   PlAngle               3337    -9.03743445109741E+1   

   PlAngle               3338    -9.02738161835583E+1   

   PlAngle               3339    -9.01860533228045E+1   

   PlAngle               3340    -4.76416309653246E-1   

   PlAngle               3341    -4.66601069552325E-1   

   PlAngle               3342    -4.54147312483599E-1   

   PlAngle               3343    -4.30045142050233E-1   

   PlAngle               3344    -3.78095893985801E-1   

   PlAngle               3345    -2.77843325658807E-1   

   PlAngle               3346    -1.16833625624963E-1   

   PlAngle               3347     9.14390028450764E-2   

   PlAngle               3348     2.98396486793712E-1   

   PlAngle               3349     4.46175389855482E-1   

   PlAngle               3350     5.11771463891924E-1   

   PlAngle               3351     5.04213455883071E-1   

   PlAngle               3352     4.48953356882524E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

428 di 810 

 

 

   PlAngle               3353     3.76917707067619E-1   

   PlAngle               3354     3.07605144116070E-1   

   PlAngle               3355     2.56463321488332E-1   

   PlAngle               3356     2.32481600429651E-1   

   PlAngle               3357     2.32473202887102E-1   

   PlAngle               3358     2.24554791397015E-1   

   PlAngle               3359     1.70378062294272E-1   

   PlAngle               3360     7.85517425683124E-2   

   PlAngle               3361     3.43836256792613E-2   

   PlAngle               3362     9.25817907794205E-2   

   PlAngle               3363     2.42981149312654E-1   

   PlAngle               3364     4.22336981955632E-1   

   PlAngle               3365     5.21012781832981E-1   

   PlAngle               3366     3.94570744478110E-1   

   PlAngle               3367     6.57133953964948E-2   

   PlAngle               3368    -1.58026294063291E-1   

   PlAngle               3369    -1.38727574206087E-1   

   PlAngle               3370     6.70545189392481E-2   

   PlAngle               3371     2.58308591641090E-1   

   PlAngle               3372     1.87893812782771E-1   

   PlAngle               3373    -1.33482332710742E-1   

   PlAngle               3374     1.47457437748820E-1   

   PlAngle               3375     8.27324947662513E-1   

   PlAngle               3376     3.46518071541703E-1   

   PlAngle               3377    -6.17975666803011E+0   

   PlAngle               3378    -6.08023916306331E+0   

   PlAngle               3379    -1.00691608945255E+0   

   PlAngle               3380     1.07557116010307E+1   

   PlAngle               3381     1.13282082744796E+2   

   PlAngle               3382     1.21984511007471E+2   

   PlAngle               3383     1.35159661154272E+2   

   PlAngle               3384     1.41139216213476E+2   

   PlAngle               3385     1.41785264404108E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

429 di 810 

 

 

   PlAngle               3386     1.35555190067897E+2   

   PlAngle               3387     1.36842112598917E+2   

   PlAngle               3388     1.41220518097433E+2   

   PlAngle               3389     1.44300624747179E+2   

   PlAngle               3390     1.45179214680513E+2   

   PlAngle               3391     1.44201628550006E+2   

   PlAngle               3392     1.45232999773441E+2   

   PlAngle               3393     1.47680841010962E+2   

   PlAngle               3394     1.50133939370147E+2   

   PlAngle               3395     1.52008861486466E+2   

   PlAngle               3396     1.53274034332943E+2   

   PlAngle               3397     1.54103629434914E+2   

   PlAngle               3398     1.54817538085297E+2   

   PlAngle               3399     1.55846624236644E+2   

   PlAngle               3400     1.57274169119180E+2   

   PlAngle               3401     1.58938077346196E+2   

   PlAngle               3402     1.60612914166756E+2   

   PlAngle               3403     1.62161051585664E+2   

   PlAngle               3404     1.63569711621509E+2   

   PlAngle               3405     1.64898944966497E+2   

   PlAngle               3406     1.66224210337476E+2   

   PlAngle               3407     1.67600209371786E+2   

   PlAngle               3408     1.69029713746361E+2   

   PlAngle               3409     1.70486469561274E+2   

   PlAngle               3410     1.71943385369922E+2   

   PlAngle               3411     1.73379345340609E+2   

   PlAngle               3412     1.74786564522987E+2   

   PlAngle               3413     1.76184714402479E+2   

   PlAngle               3414     1.77625512114659E+2   

   PlAngle               3415     1.79176818097700E+2   

   PlAngle               3416    -1.79100411251343E+2   

   PlAngle               3417    -1.77174207789875E+2   

   PlAngle               3418    -1.75125975437214E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

430 di 810 

 

 

   PlAngle               3419    -1.73153480650165E+2   

   PlAngle               3420    -1.71536521232696E+2   

   PlAngle               3421    -1.70596866108090E+2   

   PlAngle               3422    -1.70452585523286E+2   

   PlAngle               3423    -1.70331620327757E+2   

   PlAngle               3424    -1.70026086488623E+2   

   PlAngle               3425    -1.69572886938827E+2   

   PlAngle               3426    -8.78555600707550E+1   

   PlAngle               3427    -8.81989016211405E+1   

   PlAngle               3428    -8.86690239972758E+1   

   PlAngle               3429    -8.93518203986000E+1   

   PlAngle               3430    -9.01986680412914E+1   

   PlAngle               3431    -9.09702042129414E+1   

   PlAngle               3432    -9.14264757108992E+1   

   PlAngle               3433    -9.15425448073382E+1   

   PlAngle               3434    -9.14041289256052E+1   

   PlAngle               3435    -9.11244523076131E+1   

   PlAngle               3436    -9.08085147994904E+1   

   PlAngle               3437    -7.79078190544055E-1   

   PlAngle               3438    -7.48461215908890E-1   

   PlAngle               3439    -7.29455918510041E-1   

   PlAngle               3440    -6.70517253875914E-1   

   PlAngle               3441    -5.25032137742585E-1   

   PlAngle               3442    -2.52138714539967E-1   

   PlAngle               3443     1.37683474212445E-1   

   PlAngle               3444     5.38226098038241E-1   

   PlAngle               3445     8.08045360511321E-1   

   PlAngle               3446     9.13309235092616E-1   

   PlAngle               3447     8.85291809807336E-1   

   PlAngle               3448     7.82297739876505E-1   

   PlAngle               3449     6.52006194526681E-1   

   PlAngle               3450     5.25672572621429E-1   

   PlAngle               3451     4.30882801816407E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

431 di 810 

 

 

   PlAngle               3452     3.93448165732667E-1   

   PlAngle               3453     4.28582237373408E-1   

   PlAngle               3454     4.60984583613646E-1   

   PlAngle               3455     3.66551855794990E-1   

   PlAngle               3456     1.21488305909968E-1   

   PlAngle               3457    -2.48227431955570E-2   

   PlAngle               3458     5.85091037154968E-2   

   PlAngle               3459     3.55978662084426E-1   

   PlAngle               3460     7.66097280216815E-1   

   PlAngle               3461     1.09010983708034E+0   

   PlAngle               3462     8.63294117896601E-1   

   PlAngle               3463     1.71868301489662E-4   

   PlAngle               3464    -5.15659531119013E-1   

   PlAngle               3465    -4.28259006106089E-1   

   PlAngle               3466     1.17917401268520E-1   

   PlAngle               3467     6.82869088290685E-1   

   PlAngle               3468     5.33751581734582E-1   

   PlAngle               3469    -9.00788857667862E-1   

   PlAngle               3470    -2.11905172055026E-1   

   PlAngle               3471     2.62938771739166E+0   

   PlAngle               3472     8.58267881319308E+1   

   PlAngle               3473    -1.65389015745430E+1   

   PlAngle               3474     7.57676045077189E+1   

   PlAngle               3475     8.49720001547138E+1   

   PlAngle               3476     2.35775908816676E+1   

   PlAngle               3477     1.45772498477757E+2   

   PlAngle               3478     1.50801216121995E+2   

   PlAngle               3479    -1.28226641145190E+2   

   PlAngle               3480     1.26446341559946E+2   

   PlAngle               3481     1.31172705756918E+2   

   PlAngle               3482     1.42700085922248E+2   

   PlAngle               3483     1.47868071925064E+2   

   PlAngle               3484     1.47879600429798E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

432 di 810 

 

 

   PlAngle               3485     1.41240448691594E+2   

   PlAngle               3486     1.42537449521491E+2   

   PlAngle               3487     1.47281238137557E+2   

   PlAngle               3488     1.51156572205579E+2   

   PlAngle               3489     1.53417073155132E+2   

   PlAngle               3490     1.54388954629119E+2   

   PlAngle               3491     1.54480764037828E+2   

   PlAngle               3492     1.54254315608196E+2   

   PlAngle               3493     1.54908596075211E+2   

   PlAngle               3494     1.56488615107525E+2   

   PlAngle               3495     1.58573777882247E+2   

   PlAngle               3496     1.60588509997441E+2   

   PlAngle               3497     1.62266196589474E+2   

   PlAngle               3498     1.63628402472042E+2   

   PlAngle               3499     1.64824520198311E+2   

   PlAngle               3500     1.66026707957823E+2   

   PlAngle               3501     1.67364347755878E+2   

   PlAngle               3502     1.68833325493660E+2   

   PlAngle               3503     1.70368902718950E+2   

   PlAngle               3504     1.71913662951153E+2   

   PlAngle               3505     1.73418434183113E+2   

   PlAngle               3506     1.74836253754466E+2   

   PlAngle               3507     1.76196502689740E+2   

   PlAngle               3508     1.77601424671180E+2   

   PlAngle               3509     1.79191866384260E+2   

   PlAngle               3510    -1.78879795710329E+2   

   PlAngle               3511    -1.76503663202420E+2   

   PlAngle               3512    -1.73781926886225E+2   

   PlAngle               3513    -1.71156294039170E+2   

   PlAngle               3514    -1.69117934109863E+2   

   PlAngle               3515    -1.68424053278916E+2   

   PlAngle               3516    -1.69974882175238E+2   

   PlAngle               3517    -1.70894633900626E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

433 di 810 

 

 

   PlAngle               3518    -1.71230340094268E+2   

   PlAngle               3519    -8.69349669073934E+1   

   PlAngle               3520    -8.76704367164455E+1   

   PlAngle               3521    -8.87998299801528E+1   

   PlAngle               3522    -9.03898265778652E+1   

   PlAngle               3523    -9.18661244091710E+1   

   PlAngle               3524    -9.26242652726547E+1   

   PlAngle               3525    -9.27291964761632E+1   

   PlAngle               3526    -9.24051582273742E+1   

   PlAngle               3527    -9.18684646482666E+1   

   PlAngle               3528    -1.06250124146402E+0   

   PlAngle               3529    -1.02847507328829E+0   

   PlAngle               3530    -1.01934025581573E+0   

   PlAngle               3531    -8.86137414215511E-1   

   PlAngle               3532    -5.13680324892789E-1   

   PlAngle               3533     1.41011557117551E-1   

   PlAngle               3534     8.61354493139842E-1   

   PlAngle               3535     1.28460685088761E+0   

   PlAngle               3536     1.41178687284470E+0   

   PlAngle               3537     1.33017316165466E+0   

   PlAngle               3538     1.16120778113279E+0   

   PlAngle               3539     9.66472810889470E-1   

   PlAngle               3540     7.71075531443259E-1   

   PlAngle               3541     6.08272337809406E-1   

   PlAngle               3542     5.39159370730132E-1   

   PlAngle               3543     6.83808237014819E-1   

   PlAngle               3544     8.88082219350290E-1   

   PlAngle               3545     7.88555949817146E-1   

   PlAngle               3546     1.44187750627346E-1   

   PlAngle               3547    -2.58331156264489E-1   

   PlAngle               3548    -1.83478472787442E-1   

   PlAngle               3549     3.15941163500671E-1   

   PlAngle               3550     1.13893867221975E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

434 di 810 

 

 

   PlAngle               3551     2.16613554810081E+0   

   PlAngle               3552     1.93836031587905E+0   

   PlAngle               3553    -4.01286061211351E-1   

   PlAngle               3554    -1.45309642521249E+0   

   PlAngle               3555    -1.16910160187018E+0   

   PlAngle               3556     1.28022661594741E-1   

   PlAngle               3557     1.76698856432653E+0   

   PlAngle               3558     2.05230827112286E+0   

   PlAngle               3559    -3.81322280002377E+0   

   PlAngle               3560    -2.95112015936519E+0   

   PlAngle               3561     3.25724781276611E+0   

   PlAngle               3562     1.11903914799404E+2   

   PlAngle               3563    -1.48673034379248E+2   

   PlAngle               3564     1.52518216171555E+2   

   PlAngle               3565     1.56508898129603E+2   

   PlAngle               3566    -1.22232267484791E+2   

   PlAngle               3567     1.31135781022218E+2   

   PlAngle               3568     1.36076626622475E+2   

   PlAngle               3569     1.47902071685417E+2   

   PlAngle               3570     1.53944615688409E+2   

   PlAngle               3571     1.56232139807532E+2   

   PlAngle               3572     1.56491983334151E+2   

   PlAngle               3573     1.55281299287533E+2   

   PlAngle               3574     1.52903721541917E+2   

   PlAngle               3575     1.53066274583856E+2   

   PlAngle               3576     1.55154389962037E+2   

   PlAngle               3577     1.58224856570445E+2   

   PlAngle               3578     1.60856830268007E+2   

   PlAngle               3579     1.62669234614580E+2   

   PlAngle               3580     1.63854121678163E+2   

   PlAngle               3581     1.64732603830967E+2   

   PlAngle               3582     1.65640189919859E+2   

   PlAngle               3583     1.66894256465847E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

435 di 810 

 

 

   PlAngle               3584     1.68441466776703E+2   

   PlAngle               3585     1.70128100204454E+2   

   PlAngle               3586     1.71863697316768E+2   

   PlAngle               3587     1.73556046719308E+2   

   PlAngle               3588     1.75012125119784E+2   

   PlAngle               3589     1.76265398535628E+2   

   PlAngle               3590     1.77504033090315E+2   

   PlAngle               3591     1.78979353676828E+2   

   PlAngle               3592    -1.78990533669651E+2   

   PlAngle               3593    -1.76052167680829E+2   

   PlAngle               3594    -1.72213781214782E+2   

   PlAngle               3595    -1.68503111514628E+2   

   PlAngle               3596    -1.65386324314058E+2   

   PlAngle               3597    -1.64167854954336E+2   

   PlAngle               3598    -1.70210208218711E+2   

   PlAngle               3599    -1.72124252792117E+2   

   PlAngle               3600    -8.62742153242023E+1   

   PlAngle               3601    -8.78623620160307E+1   

   PlAngle               3602    -9.06590485190034E+1   

   PlAngle               3603    -9.33362334236548E+1   

   PlAngle               3604    -9.42845274671015E+1   

   PlAngle               3605    -9.41491132757424E+1   

   PlAngle               3606    -9.34640401687409E+1   

   PlAngle               3607    -1.39862734623779E+0   

   PlAngle               3608    -1.43236095016380E+0   

   PlAngle               3609    -1.45260674812283E+0   

   PlAngle               3610    -1.06261538600307E+0   

   PlAngle               3611     3.35182339583067E-2   

   PlAngle               3612     1.41135665917341E+0   

   PlAngle               3613     1.97694597605886E+0   

   PlAngle               3614     2.05467657716266E+0   

   PlAngle               3615     1.82964742080404E+0   

   PlAngle               3616     1.56962960703337E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

436 di 810 

 

 

   PlAngle               3617     1.32731814445812E+0   

   PlAngle               3618     1.06598955577290E+0   

   PlAngle               3619     7.79315043916578E-1   

   PlAngle               3620     5.50274264571568E-1   

   PlAngle               3621     9.48239387901209E-1   

   PlAngle               3622     1.69604076011246E+0   

   PlAngle               3623     1.85061343350954E+0   

   PlAngle               3624     4.44213102501650E-2   

   PlAngle               3625    -8.70949896728973E-1   

   PlAngle               3626    -8.28958018559149E-1   

   PlAngle               3627    -1.11639797363182E-1   

   PlAngle               3628     1.19880164149052E+0   

   PlAngle               3629     4.43617819274798E+0   

   PlAngle               3630     5.01946954872128E+0   

   PlAngle               3631    -2.01785102840483E+0   

   PlAngle               3632    -3.67723194249265E+0   

   PlAngle               3633    -2.91474468996341E+0   

   PlAngle               3634    -2.49864540147541E-1   

   PlAngle               3635     4.14365869615079E+0   

   PlAngle               3636     8.93746231956665E+1   

   PlAngle               3637    -1.27689558275585E+1   

   PlAngle               3638     8.13741355053767E+1   

   PlAngle               3639     9.18249496535261E+1   

   PlAngle               3640     1.15627273008581E+2   

   PlAngle               3641    -1.43921717354841E+2   

   PlAngle               3642     1.56484331881554E+2   

   PlAngle               3643     1.60688675526359E+2   

   PlAngle               3644     1.61178716737304E+2   

   PlAngle               3645     1.60171799264611E+2   

   PlAngle               3646     1.57309286584105E+2   

   PlAngle               3647     1.49234619472316E+2   

   PlAngle               3648     1.49339701061855E+2   

   PlAngle               3649     1.52757803503597E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

437 di 810 

 

 

   PlAngle               3650     1.58262454615726E+2   

   PlAngle               3651     1.61911213987520E+2   

   PlAngle               3652     1.63710604225615E+2   

   PlAngle               3653     1.64429148657480E+2   

   PlAngle               3654     1.64628961329536E+2   

   PlAngle               3655     1.64837699198463E+2   

   PlAngle               3656     1.65959978748605E+2   

   PlAngle               3657     1.67676308685551E+2   

   PlAngle               3658     1.69613648621772E+2   

   PlAngle               3659     1.71722062878918E+2   

   PlAngle               3660     1.73934422780437E+2   

   PlAngle               3661     1.75510218101878E+2   

   PlAngle               3662     1.76534761316746E+2   

   PlAngle               3663     1.77374173381109E+2   

   PlAngle               3664     1.78407329223490E+2   

   PlAngle               3665    -1.79827719623197E+2   

   PlAngle               3666    -1.76341137737195E+2   

   PlAngle               3667    -1.70345363555859E+2   

   PlAngle               3668    -1.65228354159285E+2   

   PlAngle               3669    -1.59863835203945E+2   

   PlAngle               3670    -7.55738134217950E+1   

   PlAngle               3671    -1.74036159783642E+2   

   PlAngle               3672    -8.57106397865689E+1   

   PlAngle               3673    -9.10248398555417E+1   

   PlAngle               3674    -9.62985728612248E+1   

   PlAngle               3675    -9.67652311823913E+1   

   PlAngle               3676    -9.58337228244476E+1   

   PlAngle               3677    -2.04528169298453E+0   

   PlAngle               3678    -2.36226156090328E+0   

   PlAngle               3679    -2.30930487194001E+0   

   PlAngle               3680    -4.10184476309723E-1   

   PlAngle               3681     2.70481352582411E+0   

   PlAngle               3682     3.04705784962676E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

438 di 810 

 

 

   PlAngle               3683     2.90130738909149E+0   

   PlAngle               3684     2.29373705475158E+0   

   PlAngle               3685     1.91578969728073E+0   

   PlAngle               3686     1.71903263308858E+0   

   PlAngle               3687     1.47721351988390E+0   

   PlAngle               3688     9.94922999623561E-1   

   PlAngle               3689     1.85009954785457E-2   

   PlAngle               3690     9.07807152078307E-1   

   PlAngle               3691     3.15859824597741E+0   

   PlAngle               3692     4.94754901522676E+0   

   PlAngle               3693    -7.60143017909172E-1   

   PlAngle               3694    -2.27187365362079E+0   

   PlAngle               3695    -2.08402391797705E+0   

   PlAngle               3696    -1.19310927355770E+0   

   PlAngle               3697    -1.01563321675673E+0   

   PlAngle               3698     9.37797688310449E+0   

   PlAngle               3699     9.45950341791352E+1   

   PlAngle               3700    -8.16107933041059E+0   

   PlAngle               3701     8.42449931680725E+1   

   PlAngle               3702     8.46905140739725E+1   

   PlAngle               3703     8.85784079281343E+1   

   PlAngle               3704     9.79661495876727E+1   

   PlAngle               3705     1.77503736678525E+2   

   PlAngle               3706     1.70629449048617E+2   

   PlAngle               3707     1.67679683783480E+2   

   PlAngle               3708     1.65744107181744E+2   

   PlAngle               3709    -1.12650360338014E+2   

   PlAngle               3710     1.38548280309367E+2   

   PlAngle               3711     1.42421658875740E+2   

   PlAngle               3712     1.48045495878149E+2   

   PlAngle               3713     1.60305903611739E+2   

   PlAngle               3714     1.64814313245261E+2   

   PlAngle               3715     1.65890486597051E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

439 di 810 

 

 

   PlAngle               3716     1.65640369041664E+2   

   PlAngle               3717     1.64603141145719E+2   

   PlAngle               3718     1.63071105493313E+2   

   PlAngle               3719     1.64191765446333E+2   

   PlAngle               3720     1.66313187285183E+2   

   PlAngle               3721     1.68521006159364E+2   

   PlAngle               3722     1.71190028939792E+2   

   PlAngle               3723     1.74942818950255E+2   

   PlAngle               3724     1.76746462789848E+2   

   PlAngle               3725     1.77287865859168E+2   

   PlAngle               3726     1.77376947777814E+2   

   PlAngle               3727     1.77416441539823E+2   

   PlAngle               3728     1.77907292314766E+2   

   PlAngle               3729    -1.79110988632056E+2   

   PlAngle               3730    -1.67280436379103E+2   

   PlAngle               3731    -1.62449307423885E+2   

   PlAngle               3732    -1.56756554367914E+2   

   PlAngle               3733    -5.24410057074427E+1   

   PlAngle               3734    -1.03354739990233E+2   

   PlAngle               3735    -1.00316236405809E+2   

   PlAngle               3736    -3.90366981523738E+0   

   PlAngle               3737     1.24540815551845E+2   

   PlAngle               3738     1.34741118069280E+2   

   PlAngle               3739    -1.25057670281564E+2   

   PlAngle               3740     1.72415542023630E+2   

   PlAngle               3741     1.70968392259349E+2   

   PlAngle               3742     1.69478793648460E+2   

   PlAngle               3743     1.67828436396363E+2   

   PlAngle               3744     1.65212180459179E+2   

   PlAngle               3745     1.58715234046907E+2   

   PlAngle               3746     1.61163957921526E+2   

   PlAngle               3747     1.64355097253112E+2   

   PlAngle               3748     1.66316486903349E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

440 di 810 

 

 

   PlAngle               3749     1.68901593948448E+2   

   PlAngle               3750     1.77994147838523E+2   

   PlAngle               3751     1.79503085021584E+2   

   PlAngle               3752     1.78905318521280E+2   

   PlAngle               3753     1.77854299041436E+2   

   PlAngle               3754     1.76364134237885E+2   

   PlAngle               3755     1.73731736285771E+2   

   PlAngle               3756    -9.45830681152199E+1   

   PlAngle               3757    -1.55331442473992E+2   

   PlAngle               3758    -1.60874622129692E+2   

   PlAngle               3759    -6.76880116942590E+1   

   PlAngle               3760    -1.30072584994711E+2   

   PlAngle               3761    -1.31040549003576E+2   

   PlAngle               3762    -1.12089897621629E+2   

   PlAngle               3763    -1.02919095253025E+2   

   PlAngle               3764    -5.37735193825813E+0   

   PlAngle               3765    -2.18728300092977E+0   

   PlAngle               3766     6.87795222915210E+0   

   PlAngle               3767     4.48272850774221E+0   

   PlAngle               3768     4.08989068800232E+0   

   PlAngle               3769     2.43520436203996E+0   

   PlAngle               3770     1.95024483132072E+0   

   PlAngle               3771     2.06505473332346E+0   

   PlAngle               3772     2.19687232228798E+0   

   PlAngle               3773     1.76688607987134E+0   

   PlAngle               3774    -2.31721512806803E+0   

   PlAngle               3775    -5.72952602542614E-1   

   PlAngle               3776     5.06517211986954E+0   

   PlAngle               3777     9.35125314014883E+1   

   PlAngle               3778    -5.02240521752015E+0   

   PlAngle               3779     8.58239373627112E+1   

   PlAngle               3780     8.51463800104354E+1   

   PlAngle               3781     8.31377645296280E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

441 di 810 

 

 

   PlAngle               3782    -9.31714979169070E+1   

   PlAngle               3783     1.94390589019256E+1   

   PlAngle               3784     3.18263032532503E+1   

   PlAngle               3785     1.08096731154199E+2   

   PlAngle               3786     1.77043368987423E+2   

   PlAngle               3787     1.73408917436515E+2   

   PlAngle               3788     1.71189720356291E+2   

   PlAngle               3789    -1.07866882470681E+2   

   PlAngle               3790     1.46049835405582E+2   

   PlAngle               3791     1.57293763480336E+2   

   PlAngle               3792    -1.12365520064042E+2   

   PlAngle               3793     1.62713064675784E+2   

   PlAngle               3794    -1.07811028788087E+2   

   PlAngle               3795    -1.69774860314196E+2   

   PlAngle               3796    -1.75441640630751E+2   

   PlAngle               3797    -1.78558335278788E+2   

   PlAngle               3798     1.79162803804691E+2   

   PlAngle               3799     1.76577365947021E+2   

   PlAngle               3800    -1.09171217464035E+2   

   PlAngle               3801     1.32483149949294E+2   

   PlAngle               3802     1.05903897029204E+2   

   PlAngle               3803     1.66808607611972E+2   

   PlAngle               3804     1.50667162128268E+2   

   PlAngle               3805    -9.91567297093504E+1   

   PlAngle               3806    -8.83786049761515E+1   

   PlAngle               3807    -8.40478154049968E+1   

   PlAngle               3808     6.39502928115855E+0   

   PlAngle               3809     1.42471360374089E+0   

   PlAngle               3810     1.16343905642992E+0   

   PlAngle               3811     2.09569906362924E+0   

   PlAngle               3812     3.47966116749200E+0   

   PlAngle               3813     8.68449135232087E+1   

   PlAngle               3814    -1.02812886973767E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

442 di 810 

 

 

   PlAngle               3815    -6.37044891257671E+0   

   PlAngle               3816     9.42568422041730E+1   

   PlAngle               3817     3.25508057825128E+1   

   PlAngle               3818    -8.87052976208067E+1   

   PlAngle               3819    -9.15221108390572E+1   

   PlAngle               3820    -9.03887206287857E+1   

   PlAngle               3821    -8.65567188262944E+1   

   PlAngle               3822    -1.71738654835027E+2   

   PlAngle               3823    -1.22199548718330E+2   

   PlAngle               3824    -1.40228515830426E+1   

   PlAngle               3825     5.89071307805116E+1   

   PlAngle               3826     1.25119316996461E+2   

   PlAngle               3827    -8.03458335471320E+1   

   PlAngle               3828    -1.79859848759171E+2   

   PlAngle               3829    -1.78759056370091E+2   

   PlAngle               3830     1.42119973848112E+2   

   PlAngle               3831     1.50645103471868E+2   

   PlAngle               3832     1.58680330089475E-1   

   PlAngle               3833     1.56559899295380E-1   

   PlAngle               3834     1.51476246242217E-1   

   PlAngle               3835     1.41504311050010E-1   

   PlAngle               3836     1.21873880111364E-1   

   PlAngle               3837     8.70192164493895E-2   

   PlAngle               3838     3.43973386191173E-2   

   PlAngle               3839    -3.09570653443529E-2   

   PlAngle               3840    -9.51397785729000E-2   

   PlAngle               3841    -1.42267148591657E-1   

   PlAngle               3842    -1.64783802433192E-1   

   PlAngle               3843    -1.64344021697673E-1   

   PlAngle               3844    -1.45682430111094E-1   

   PlAngle               3845    -1.23455416760293E-1   

   PlAngle               3846    -1.01734778491220E-1   

   PlAngle               3847    -8.55668185853915E-2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

443 di 810 

 

 

   PlAngle               3848    -7.71526461844587E-2   

   PlAngle               3849    -7.43904710316201E-2   

   PlAngle               3850    -6.86349845506129E-2   

   PlAngle               3851    -5.14989140897342E-2   

   PlAngle               3852    -2.76808081862896E-2   

   PlAngle               3853    -1.85314652519537E-2   

   PlAngle               3854    -3.84703107477549E-2   

   PlAngle               3855    -8.36214043270047E-2   

   PlAngle               3856    -1.33500486880621E-1   

   PlAngle               3857    -1.55496500046695E-1   

   PlAngle               3858    -1.16809732719161E-1   

   PlAngle               3859    -2.99802850542505E-2   

   PlAngle               3860     3.23098358521519E-2   

   PlAngle               3861     3.04110449316745E-2   

   PlAngle               3862    -2.11861601133023E-2   

   PlAngle               3863    -6.77691991668894E-2   

   PlAngle               3864    -5.26615446865435E-2   

   PlAngle               3865     2.46797267941398E-3   

   PlAngle               3866    -5.91436130943634E-2   

   PlAngle               3867    -1.39258029249390E-1   

   PlAngle               3868     2.11264480391393E-1   

   PlAngle               3869     1.57783659806482E+0   

   PlAngle               3870     1.42878284048469E+0   

   PlAngle               3871    -2.63608028454996E-1   

   PlAngle               3872    -3.56781659674522E+0   

   PlAngle               3873    -8.67344012107970E+1   

   PlAngle               3874     1.39631779520411E+1   

   PlAngle               3875    -7.93426696338824E+1   

   PlAngle               3876    -1.18718198441742E+2   

   PlAngle               3877    -1.37467472282790E+2   

   PlAngle               3878     1.26404207717978E+2   

   PlAngle               3879    -1.24540639633248E+2   

   PlAngle               3880    -1.29257829365762E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

444 di 810 

 

 

   PlAngle               3881    -1.33928842577814E+2   

   PlAngle               3882    -1.36865107617953E+2   

   PlAngle               3883    -1.38143667870670E+2   

   PlAngle               3884    -1.37951624081901E+2   

   PlAngle               3885    -1.39142274002953E+2   

   PlAngle               3886    -1.41169398642978E+2   

   PlAngle               3887    -1.42999570027036E+2   

   PlAngle               3888    -1.44282936537681E+2   

   PlAngle               3889    -1.45167068895069E+2   

   PlAngle               3890    -1.46430432954234E+2   

   PlAngle               3891    -1.48064447485086E+2   

   PlAngle               3892    -1.49742622304024E+2   

   PlAngle               3893    -1.51285739425798E+2   

   PlAngle               3894    -1.52661823560455E+2   

   PlAngle               3895    -1.53897531624540E+2   

   PlAngle               3896    -1.55103685798546E+2   

   PlAngle               3897    -1.56391953538523E+2   

   PlAngle               3898    -1.57795730894891E+2   

   PlAngle               3899    -1.59264065216271E+2   

   PlAngle               3900    -1.60732639971418E+2   

   PlAngle               3901    -1.62173652185220E+2   

   PlAngle               3902    -1.63579204580331E+2   

   PlAngle               3903    -1.64965472917262E+2   

   PlAngle               3904    -1.66348585428052E+2   

   PlAngle               3905    -1.67734139298418E+2   

   PlAngle               3906    -1.69137877417125E+2   

   PlAngle               3907    -1.70551976850090E+2   

   PlAngle               3908    -1.71969573224833E+2   

   PlAngle               3909    -1.73380691367107E+2   

   PlAngle               3910    -1.74774983828583E+2   

   PlAngle               3911    -1.76172816594979E+2   

   PlAngle               3912    -1.77590267097166E+2   

   PlAngle               3913    -1.79040159513408E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

445 di 810 

 

 

   PlAngle               3914     1.79453455811633E+2   

   PlAngle               3915     1.77887995310749E+2   

   PlAngle               3916     1.76303809143964E+2   

   PlAngle               3917     1.74736547609984E+2   

   PlAngle               3918     1.73287545179342E+2   

   PlAngle               3919     1.72038412596473E+2   

   PlAngle               3920     1.70992933368613E+2   

   PlAngle               3921     1.70005764923029E+2   

   PlAngle               3922     1.68981290797983E+2   

   PlAngle               3923     1.67921989386669E+2   

   PlAngle               3924     1.66841540968324E+2   

   PlAngle               3925     8.90034381882324E+1   

   PlAngle               3926     8.92353580271554E+1   

   PlAngle               3927     8.93821123184760E+1   

   PlAngle               3928     8.95562421723436E+1   

   PlAngle               3929     8.97880774794696E+1   

   PlAngle               3930     9.00599818699770E+1   

   PlAngle               3931     9.03045222589625E+1   

   PlAngle               3932     9.04554876770854E+1   

   PlAngle               3933     9.04999181552861E+1   

   PlAngle               3934     9.04610657575539E+1   

   PlAngle               3935     9.03743452639192E+1   

   PlAngle               3936     9.02738223765169E+1   

   PlAngle               3937     9.01860643702732E+1   

   PlAngle               3938     4.76143595950857E-1   

   PlAngle               3939     4.66350091124342E-1   

   PlAngle               3940     4.53938750085623E-1   

   PlAngle               3941     4.29912604504992E-1   

   PlAngle               3942     3.78078808533888E-1   

   PlAngle               3943     2.77979987695853E-1   

   PlAngle               3944     1.17149310918571E-1   

   PlAngle               3945    -9.09449539705633E-2   

   PlAngle               3946    -2.97757258059164E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

446 di 810 

 

 

   PlAngle               3947    -4.45450069064918E-1   

   PlAngle               3948    -5.11027426236922E-1   

   PlAngle               3949    -5.03510278364217E-1   

   PlAngle               3950    -4.48343970306439E-1   

   PlAngle               3951    -3.76464159036573E-1   

   PlAngle               3952    -3.07413955618415E-1   

   PlAngle               3953    -2.56670274603266E-1   

   PlAngle               3954    -2.33161486790095E-1   

   PlAngle               3955    -2.33511980752837E-1   

   PlAngle               3956    -2.25620128100388E-1   

   PlAngle               3957    -1.71110165319647E-1   

   PlAngle               3958    -7.88473747355738E-2   

   PlAngle               3959    -3.44231221191649E-2   

   PlAngle               3960    -9.25594390156448E-2   

   PlAngle               3961    -2.42968765908074E-1   

   PlAngle               3962    -4.22334701282580E-1   

   PlAngle               3963    -5.21016740205084E-1   

   PlAngle               3964    -3.94576669391768E-1   

   PlAngle               3965    -6.57185317093081E-2   

   PlAngle               3966     1.58022984327874E-1   

   PlAngle               3967     1.38725985566657E-1   

   PlAngle               3968    -6.70549716429605E-2   

   PlAngle               3969    -2.58308501702629E-1   

   PlAngle               3970    -1.87893569594792E-1   

   PlAngle               3971     1.33482549147807E-1   

   PlAngle               3972    -1.47457298227266E-1   

   PlAngle               3973    -8.27324879576736E-1   

   PlAngle               3974    -3.46518048797009E-1   

   PlAngle               3975     6.17975667303397E+0   

   PlAngle               3976     6.08023916072249E+0   

   PlAngle               3977     1.00691608530406E+0   

   PlAngle               3978    -1.07557116041973E+1   

   PlAngle               3979    -1.13282082745077E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

447 di 810 

 

 

   PlAngle               3980    -1.21984511006603E+2   

   PlAngle               3981    -1.35159661152745E+2   

   PlAngle               3982    -1.41139216210449E+2   

   PlAngle               3983    -1.41785264396884E+2   

   PlAngle               3984    -1.35555190057239E+2   

   PlAngle               3985    -1.36842112583790E+2   

   PlAngle               3986    -1.41220518070750E+2   

   PlAngle               3987    -1.44300624711442E+2   

   PlAngle               3988    -1.45179214652282E+2   

   PlAngle               3989    -1.44201628558729E+2   

   PlAngle               3990    -1.45232999838875E+2   

   PlAngle               3991    -1.47680841170983E+2   

   PlAngle               3992    -1.50133939697508E+2   

   PlAngle               3993    -1.52008862121333E+2   

   PlAngle               3994    -1.53274035553269E+2   

   PlAngle               3995    -1.54103631813943E+2   

   PlAngle               3996    -1.54817542861074E+2   

   PlAngle               3997    -1.55846634125625E+2   

   PlAngle               3998    -1.57274189314688E+2   

   PlAngle               3999    -1.58938116862066E+2   

   PlAngle               4000    -1.60612986324370E+2   

   PlAngle               4001    -1.62161173091599E+2   

   PlAngle               4002    -1.63569900183922E+2   

   PlAngle               4003    -1.64899210099307E+2   

   PlAngle               4004    -1.66224545105234E+2   

   PlAngle               4005    -1.67600576713697E+2   

   PlAngle               4006    -1.69030044972893E+2   

   PlAngle               4007    -1.70486685356405E+2   

   PlAngle               4008    -1.71943421572278E+2   

   PlAngle               4009    -1.73379183671279E+2   

   PlAngle               4010    -1.74786238282100E+2   

   PlAngle               4011    -1.76184296965819E+2   

   PlAngle               4012    -1.77625091078395E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

448 di 810 

 

 

   PlAngle               4013    -1.79176473809414E+2   

   PlAngle               4014     1.79100639418835E+2   

   PlAngle               4015     1.77174334939770E+2   

   PlAngle               4016     1.75126041580563E+2   

   PlAngle               4017     1.73153520988334E+2   

   PlAngle               4018     1.71536552891005E+2   

   PlAngle               4019     1.70596893983703E+2   

   PlAngle               4020     1.70452608828741E+2   

   PlAngle               4021     1.70331633281132E+2   

   PlAngle               4022     1.70026088421483E+2   

   PlAngle               4023     1.69572881371283E+2   

   PlAngle               4024     8.78555555454220E+1   

   PlAngle               4025     8.81988902187691E+1   

   PlAngle               4026     8.86690059811217E+1   

   PlAngle               4027     8.93517962129599E+1   

   PlAngle               4028     9.01986403305388E+1   

   PlAngle               4029     9.09701758697103E+1   

   PlAngle               4030     9.14264489017454E+1   

   PlAngle               4031     9.15425225915308E+1   

   PlAngle               4032     9.14041163343758E+1   

   PlAngle               4033     9.11244548665932E+1   

   PlAngle               4034     9.08085350314560E+1   

   PlAngle               4035     7.78657701084510E-1   

   PlAngle               4036     7.48127798875974E-1   

   PlAngle               4037     7.29240586031105E-1   

   PlAngle               4038     6.70487708418300E-1   

   PlAngle               4039     5.25258177105871E-1   

   PlAngle               4040     2.52671844976698E-1   

   PlAngle               4041    -1.36834210279346E-1   

   PlAngle               4042    -5.37107510692010E-1   

   PlAngle               4043    -8.06745338915107E-1   

   PlAngle               4044    -9.11921295513196E-1   

   PlAngle               4045    -8.83888294389180E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

449 di 810 

 

 

   PlAngle               4046    -7.80943240996919E-1   

   PlAngle               4047    -6.50819547574770E-1   

   PlAngle               4048    -5.24909372611774E-1   

   PlAngle               4049    -4.30925790725439E-1   

   PlAngle               4050    -3.94603724826652E-1   

   PlAngle               4051    -4.30733262059334E-1   

   PlAngle               4052    -4.63415986990128E-1   

   PlAngle               4053    -3.68342855342746E-1   

   PlAngle               4054    -1.22272300013037E-1   

   PlAngle               4055     2.46731132103041E-2   

   PlAngle               4056    -5.84866355151235E-2   

   PlAngle               4057    -3.55964599436220E-1   

   PlAngle               4058    -7.66096704586005E-1   

   PlAngle               4059    -1.09011811016705E+0   

   PlAngle               4060    -8.63304660968993E-1   

   PlAngle               4062     5.15654199047693E-1   

   PlAngle               4063     4.28256567937268E-1   

   PlAngle               4064    -1.17918001251894E-1   

   PlAngle               4065    -6.82868861509803E-1   

   PlAngle               4066    -5.33751164149351E-1   

   PlAngle               4067     9.00789199301527E-1   

   PlAngle               4068     2.11905386014784E-1   

   PlAngle               4069    -2.62938762095843E+0   

   PlAngle               4070    -8.58267881191806E+1   

   PlAngle               4071     1.65389015834607E+1   

   PlAngle               4072    -7.57676045066453E+1   

   PlAngle               4073    -8.49720001527195E+1   

   PlAngle               4074    -2.35775908860936E+1   

   PlAngle               4075    -1.45772498477005E+2   

   PlAngle               4076    -1.50801216118779E+2   

   PlAngle               4077     1.28226641130548E+2   

   PlAngle               4078    -1.26446341542794E+2   

   PlAngle               4079    -1.31172705735534E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

450 di 810 

 

 

   PlAngle               4080    -1.42700085868917E+2   

   PlAngle               4081    -1.47868071844232E+2   

   PlAngle               4082    -1.47879600357714E+2   

   PlAngle               4083    -1.41240448717797E+2   

   PlAngle               4084    -1.42537449647571E+2   

   PlAngle               4085    -1.47281238430276E+2   

   PlAngle               4086    -1.51156572794320E+2   

   PlAngle               4087    -1.53417074283914E+2   

   PlAngle               4088    -1.54388956731666E+2   

   PlAngle               4089    -1.54480767950988E+2   

   PlAngle               4090    -1.54254323231602E+2   

   PlAngle               4091    -1.54908612173286E+2   

   PlAngle               4092    -1.56488649841558E+2   

   PlAngle               4093    -1.58573849728703E+2   

   PlAngle               4094    -1.60588647719721E+2   

   PlAngle               4095    -1.62266439320637E+2   

   PlAngle               4096    -1.63628794591677E+2   

   PlAngle               4097    -1.64825094161810E+2   

   PlAngle               4098    -1.66027458433607E+2   

   PlAngle               4099    -1.67365204160880E+2   

   PlAngle               4100    -1.68834138142413E+2   

   PlAngle               4101    -1.70369481050019E+2   

   PlAngle               4102    -1.71913840187017E+2   

   PlAngle               4103    -1.73418146039344E+2   

   PlAngle               4104    -1.74835556670155E+2   

   PlAngle               4105    -1.76195550098817E+2   

   PlAngle               4106    -1.77600424044754E+2   

   PlAngle               4107    -1.79191022701260E+2   

   PlAngle               4108     1.78880366892990E+2   

   PlAngle               4109     1.76503980108066E+2   

   PlAngle               4110     1.73782087637892E+2   

   PlAngle               4111     1.71156390670763E+2   

   PlAngle               4112     1.69118008655362E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

451 di 810 

 

 

   PlAngle               4113     1.68424118775172E+2   

   PlAngle               4114     1.69974940377573E+2   

   PlAngle               4115     1.70894665846573E+2   

   PlAngle               4116     1.71230344863763E+2   

   PlAngle               4117     8.69349479787117E+1   

   PlAngle               4118     8.76703982532180E+1   

   PlAngle               4119     8.87997771842049E+1   

   PlAngle               4120     9.03897673526935E+1   

   PlAngle               4121     9.18660666859514E+1   

   PlAngle               4122     9.26242123388374E+1   

   PlAngle               4123     9.27291531354780E+1   

   PlAngle               4124     9.24051345639572E+1   

   PlAngle               4125     9.18684728303759E+1   

   PlAngle               4126     1.06203694720641E+0   

   PlAngle               4127     1.02819871657594E+0   

   PlAngle               4128     1.01930412717596E+0   

   PlAngle               4129     8.86447217615665E-1   

   PlAngle               4130     5.14426910033623E-1   

   PlAngle               4131    -1.39788085718351E-1   

   PlAngle               4132    -8.59691268652568E-1   

   PlAngle               4133    -1.28259004251726E+0   

   PlAngle               4134    -1.40949149841032E+0   

   PlAngle               4135    -1.32763096469841E+0   

   PlAngle               4136    -1.15845592749099E+0   

   PlAngle               4137    -9.63701890318248E-1   

   PlAngle               4138    -7.68824135036709E-1   

   PlAngle               4139    -6.07462274397449E-1   

   PlAngle               4140    -5.40708242113396E-1   

   PlAngle               4141    -6.87817075376643E-1   

   PlAngle               4142    -8.93195308902989E-1   

   PlAngle               4143    -7.92614226339595E-1   

   PlAngle               4144    -1.46097842283496E-1   

   PlAngle               4145     2.57876066255716E-1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

452 di 810 

 

 

   PlAngle               4146     1.83461629289276E-1   

   PlAngle               4147    -3.15939966663052E-1   

   PlAngle               4148    -1.13894478879757E+0   

   PlAngle               4149    -2.16614995221158E+0   

   PlAngle               4150    -1.93837592934125E+0   

   PlAngle               4151     4.01274192398912E-1   

   PlAngle               4152     1.45308935852610E+0   

   PlAngle               4153     1.16909850768212E+0   

   PlAngle               4154    -1.28023304144165E-1   

   PlAngle               4155    -1.76698816224030E+0   

   PlAngle               4156    -2.05230769531209E+0   

   PlAngle               4157     3.81322321303504E+0   

   PlAngle               4158     2.95112042458182E+0   

   PlAngle               4159    -3.25724769164117E+0   

   PlAngle               4160    -1.11903914786917E+2   

   PlAngle               4161     1.48673034360136E+2   

   PlAngle               4162    -1.52518216065646E+2   

   PlAngle               4163    -1.56508897963482E+2   

   PlAngle               4164     1.22232267618992E+2   

   PlAngle               4165    -1.31135781139305E+2   

   PlAngle               4166    -1.36076626857839E+2   

   PlAngle               4167    -1.47902072176682E+2   

   PlAngle               4168    -1.53944616653610E+2   

   PlAngle               4169    -1.56232141664564E+2   

   PlAngle               4170    -1.56491986724414E+2   

   PlAngle               4171    -1.55281305229107E+2   

   PlAngle               4172    -1.52903732147438E+2   

   PlAngle               4173    -1.53066297132229E+2   

   PlAngle               4174    -1.55154442327526E+2   

   PlAngle               4175    -1.58224973959934E+2   

   PlAngle               4176    -1.60857069114964E+2   

   PlAngle               4177    -1.62669676719106E+2   

   PlAngle               4178    -1.63854869009093E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4179    -1.64733745111744E+2   

   PlAngle               4180    -1.65641739374541E+2   

   PlAngle               4181    -1.66896098928033E+2   

   PlAngle               4182    -1.68443297977199E+2   

   PlAngle               4183    -1.70129508025715E+2   

   PlAngle               4184    -1.71864283890443E+2   

   PlAngle               4185    -1.73555629396305E+2   

   PlAngle               4186    -1.75010770578670E+2   

   PlAngle               4187    -1.76263396399714E+2   

   PlAngle               4188    -1.77501828091457E+2   

   PlAngle               4189    -1.78977427878902E+2   

   PlAngle               4190     1.78991872213407E+2   

   PlAngle               4191     1.76052911003945E+2   

   PlAngle               4192     1.72214144131810E+2   

   PlAngle               4193     1.68503329515640E+2   

   PlAngle               4194     1.65386485824104E+2   

   PlAngle               4195     1.64167989789090E+2   

   PlAngle               4196     1.70210344108633E+2   

   PlAngle               4197     1.72124324140388E+2   

   PlAngle               4198     8.62741523102011E+1   

   PlAngle               4199     8.78622571983783E+1   

   PlAngle               4200     9.06589332971958E+1   

   PlAngle               4201     9.33361285810675E+1   

   PlAngle               4202     9.42844340459872E+1   

   PlAngle               4203     9.41490380251361E+1   

   PlAngle               4204     9.34640033425628E+1   

   PlAngle               4205     1.39826287991771E+0   

   PlAngle               4206     1.43232693452605E+0   

   PlAngle               4207     1.45298404482896E+0   

   PlAngle               4208     1.06354848888118E+0   

   PlAngle               4209    -3.19218009215660E-2   

   PlAngle               4210    -1.40908905938591E+0   

   PlAngle               4211    -1.97404280116211E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4212    -2.05111565138589E+0   

   PlAngle               4213    -1.82532125925826E+0   

   PlAngle               4214    -1.56446510274787E+0   

   PlAngle               4215    -1.32156974109523E+0   

   PlAngle               4216    -1.06065559107901E+0   

   PlAngle               4217    -7.76313696259763E-1   

   PlAngle               4218    -5.51809047021038E-1   

   PlAngle               4219    -9.55172255916068E-1   

   PlAngle               4220    -1.70607364467060E+0   

   PlAngle               4221    -1.85908049066717E+0   

   PlAngle               4222    -4.85817400970063E-2   

   PlAngle               4223     8.69817328863789E-1   

   PlAngle               4224     8.28803378418371E-1   

   PlAngle               4225     1.11593464564618E-1   

   PlAngle               4226    -1.19882425118169E+0   

   PlAngle               4227    -4.43620155932808E+0   

   PlAngle               4228    -5.01949070715091E+0   

   PlAngle               4229     2.01783657133590E+0   

   PlAngle               4230     3.67722369729689E+0   

   PlAngle               4231     2.91474117961202E+0   

   PlAngle               4232     2.49863907622179E-1   

   PlAngle               4233    -4.14365811098696E+0   

   PlAngle               4234    -8.93746233025165E+1   

   PlAngle               4235     1.27689561741361E+1   

   PlAngle               4236    -8.13741355878394E+1   

   PlAngle               4237    -9.18249497097118E+1   

   PlAngle               4238    -1.15627273257424E+2   

   PlAngle               4239     1.43921718144637E+2   

   PlAngle               4240    -1.56484332515671E+2   

   PlAngle               4241    -1.60688676870684E+2   

   PlAngle               4242    -1.61178719531829E+2   

   PlAngle               4243    -1.60171804510987E+2   

   PlAngle               4244    -1.57309295486698E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4245    -1.49234632468978E+2   

   PlAngle               4246    -1.49339728396214E+2   

   PlAngle               4247    -1.52757874277101E+2   

   PlAngle               4248    -1.58262634392863E+2   

   PlAngle               4249    -1.61911604038077E+2   

   PlAngle               4250    -1.63711361460705E+2   

   PlAngle               4251    -1.64430492527960E+2   

   PlAngle               4252    -1.64631107948634E+2   

   PlAngle               4253    -1.64840713929203E+2   

   PlAngle               4254    -1.65963706523956E+2   

   PlAngle               4255    -1.67680140803948E+2   

   PlAngle               4256    -1.69616773696563E+2   

   PlAngle               4257    -1.71723602845027E+2   

   PlAngle               4258    -1.73933957317132E+2   

   PlAngle               4259    -1.75507757420888E+2   

   PlAngle               4260    -1.76530808383430E+2   

   PlAngle               4261    -1.77369619333544E+2   

   PlAngle               4262    -1.78403220532975E+2   

   PlAngle               4263     1.79830664064207E+2   

   PlAngle               4264     1.76342786036951E+2   

   PlAngle               4265     1.70346114470400E+2   

   PlAngle               4266     1.65228829202442E+2   

   PlAngle               4267     1.59864163709050E+2   

   PlAngle               4268     7.55735753729554E+1   

   PlAngle               4269     1.74036453833132E+2   

   PlAngle               4270     8.57104638012118E+1   

   PlAngle               4271     9.10246338196857E+1   

   PlAngle               4272     9.62984096383137E+1   

   PlAngle               4273     9.67650854886552E+1   

   PlAngle               4274     9.58336050911620E+1   

   PlAngle               4275     2.04518617489282E+0   

   PlAngle               4276     2.36267774464822E+0   

   PlAngle               4277     2.31035871024764E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4278     4.12115460484448E-1   

   PlAngle               4279    -2.70192142820184E+0   

   PlAngle               4280    -3.04313781498195E+0   

   PlAngle               4281    -2.89612680922897E+0   

   PlAngle               4282    -2.28688877436764E+0   

   PlAngle               4283    -1.90695246741876E+0   

   PlAngle               4284    -1.70847999305505E+0   

   PlAngle               4285    -1.46661060710096E+0   

   PlAngle               4286    -9.87778461581627E-1   

   PlAngle               4287    -1.91858964066682E-2   

   PlAngle               4288    -9.18931556103871E-1   

   PlAngle               4289    -3.17677773843451E+0   

   PlAngle               4290    -4.96345787090360E+0   

   PlAngle               4291     7.52388077220550E-1   

   PlAngle               4292     2.26953928551956E+0   

   PlAngle               4293     2.08351774391286E+0   

   PlAngle               4294     1.19293815406571E+0   

   PlAngle               4295     1.01557510779397E+0   

   PlAngle               4296    -9.37801435015604E+0   

   PlAngle               4297    -9.45950315567203E+1   

   PlAngle               4298     8.16106373379636E+0   

   PlAngle               4299    -8.42449907377109E+1   

   PlAngle               4300    -8.46905125026827E+1   

   PlAngle               4301    -8.85784072204367E+1   

   PlAngle               4302    -9.79661495848940E+1   

   PlAngle               4303    -1.77503736588864E+2   

   PlAngle               4304    -1.70629450249442E+2   

   PlAngle               4305    -1.67679687262397E+2   

   PlAngle               4306    -1.65744114531115E+2   

   PlAngle               4307     1.12650362058938E+2   

   PlAngle               4308    -1.38548291590548E+2   

   PlAngle               4309    -1.42421685677455E+2   

   PlAngle               4310    -1.48045577069113E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 
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1BEZZ 

CODIFICA 
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DOCUMENTO 
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REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4311    -1.60306166707612E+2   

   PlAngle               4312    -1.64814907031905E+2   

   PlAngle               4313    -1.65891686084079E+2   

   PlAngle               4314    -1.65642626225887E+2   

   PlAngle               4315    -1.64606952394983E+2   

   PlAngle               4316    -1.63076583788635E+2   

   PlAngle               4317    -1.64198820439869E+2   

   PlAngle               4318    -1.66320504265088E+2   

   PlAngle               4319    -1.68527216599819E+2   

   PlAngle               4320    -1.71193360854614E+2   

   PlAngle               4321    -1.74942563920229E+2   

   PlAngle               4322    -1.76742292274701E+2   

   PlAngle               4323    -1.77280603431875E+2   

   PlAngle               4324    -1.77368288408486E+2   

   PlAngle               4325    -1.77408465402182E+2   

   PlAngle               4326    -1.77901393779761E+2   

   PlAngle               4327     1.79114399760313E+2   

   PlAngle               4328     1.67281739763769E+2   

   PlAngle               4329     1.62450343765150E+2   

   PlAngle               4330     1.56757264963530E+2   

   PlAngle               4331     5.24411325658265E+1   

   PlAngle               4332     1.03354568564186E+2   

   PlAngle               4333     1.00316044323709E+2   

   PlAngle               4334     3.90400890301855E+0   

   PlAngle               4335    -1.24540821047559E+2   

   PlAngle               4336    -1.34741142434556E+2   

   PlAngle               4337     1.25057631448003E+2   

   PlAngle               4338    -1.72415929564986E+2   

   PlAngle               4339    -1.70969181452673E+2   

   PlAngle               4340    -1.69480457888111E+2   

   PlAngle               4341    -1.67831876210537E+2   

   PlAngle               4342    -1.65218566766353E+2   

   PlAngle               4343    -1.58724291166550E+2   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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1BEZZ 

CODIFICA 
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REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlAngle               4344    -1.61176472191791E+2   

   PlAngle               4345    -1.64367375004831E+2   

   PlAngle               4346    -1.66326999386919E+2   

   PlAngle               4347    -1.68907199151743E+2   

   PlAngle               4348    -1.77994718233347E+2   

   PlAngle               4349    -1.79496503974547E+2   

   PlAngle               4350    -1.78893066801991E+2   

   PlAngle               4351    -1.77839537562900E+2   

   PlAngle               4352    -1.76350649656079E+2   

   PlAngle               4353    -1.73721699647324E+2   

   PlAngle               4354     9.45810748325425E+1   

   PlAngle               4355     1.55332425589429E+2   

   PlAngle               4356     1.60876944040477E+2   

   PlAngle               4357     6.76879473088199E+1   

   PlAngle               4358     1.30072327152488E+2   

   PlAngle               4359     1.31041000912179E+2   

   PlAngle               4360     1.12089931913165E+2   

   PlAngle               4361     1.02918874835312E+2   

   PlAngle               4362     5.37839125728492E+0   

   PlAngle               4363     2.18946251523749E+0   

   PlAngle               4364    -6.87452270934671E+0   

   PlAngle               4365    -4.47784075994571E+0   

   PlAngle               4366    -4.08298814245785E+0   

   PlAngle               4367    -2.42532214093569E+0   

   PlAngle               4368    -1.93664421235314E+0   

   PlAngle               4369    -2.04801100943911E+0   

   PlAngle               4370    -2.17906443832146E+0   

   PlAngle               4371    -1.75417567177669E+0   

   PlAngle               4372     2.31787029160258E+0   

   PlAngle               4373     5.56235792299845E-1   

   PlAngle               4374    -5.09533098297862E+0   

   PlAngle               4375    -9.35097655810819E+1   

   PlAngle               4376     5.01125182144746E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlAngle               4377    -8.58232210580454E+1   

   PlAngle               4378    -8.51460861609045E+1   

   PlAngle               4379    -8.31376771630251E+1   

   PlAngle               4380     9.31715138047437E+1   

   PlAngle               4381    -1.94391215066153E+1   

   PlAngle               4382    -3.18264353853211E+1   

   PlAngle               4383    -1.08096735108546E+2   

   PlAngle               4384    -1.77044088900525E+2   

   PlAngle               4385    -1.73410688782393E+2   

   PlAngle               4386    -1.71194110034129E+2   

   PlAngle               4387     1.07864545269441E+2   

   PlAngle               4388    -1.46061633031907E+2   

   PlAngle               4389    -1.57315728604513E+2   

   PlAngle               4390     1.12340898245784E+2   

   PlAngle               4391    -1.62726087030332E+2   

   PlAngle               4392     1.07783213742067E+2   

   PlAngle               4393     1.69770544322985E+2   

   PlAngle               4394     1.75451271970568E+2   

   PlAngle               4395     1.78577018409747E+2   

   PlAngle               4396    -1.79141020548829E+2   

   PlAngle               4397    -1.76558578441624E+2   

   PlAngle               4398     1.09168091861784E+2   

   PlAngle               4399    -1.32479487902321E+2   

   PlAngle               4400    -1.05904308203748E+2   

   PlAngle               4401    -1.66805427976901E+2   

   PlAngle               4402    -1.50665769139278E+2   

   PlAngle               4403     9.91563677282247E+1   

   PlAngle               4404     8.83780256541925E+1   

   PlAngle               4405     8.40473011933200E+1   

   PlAngle               4406    -6.38704940165462E+0   

   PlAngle               4407    -1.41205761237040E+0   

   PlAngle               4408    -1.14481514230840E+0   

   PlAngle               4409    -2.07161679942300E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 
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SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
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   PlAngle               4410    -3.45470763483706E+0   

   PlAngle               4411    -8.68382552481604E+1   

   PlAngle               4412     1.02808087757554E+1   

   PlAngle               4413     6.34685991313928E+0   

   PlAngle               4414    -9.42545680028599E+1   

   PlAngle               4415    -3.25818245523362E+1   

   PlAngle               4416     8.87048956455672E+1   

   PlAngle               4417     9.15221949179592E+1   

   PlAngle               4418     9.03878158671380E+1   

   PlAngle               4419     8.65528754667762E+1   

   PlAngle               4420     1.71752574812942E+2   

   PlAngle               4421     1.22170605083333E+2   

   PlAngle               4422     1.40004016957204E+1   

   PlAngle               4423    -5.89357003096154E+1   

   PlAngle               4424    -1.25118300418446E+2   

   PlAngle               4425     8.03452626101313E+1   

   PlAngle               4426     1.11486309432387E+2   

   PlAngle               4427     1.78759539000484E+2   

   PlAngle               4428     1.45170686129669E+2   

   PlAngle               4429    -1.50642983370769E+2   

   PlAngle               4430     7.16915317210120E+1   

   PlAngle               4431     6.79810126498717E+1   

   PlAngle               4432     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4433     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4434     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4435    -7.16915317210902E+1   

   PlAngle               4436     7.79306878213012E+1   

   PlAngle               4437     1.27743824379059E+0   

   PlAngle               4438    -8.91069635270995E+1   

   PlAngle               4439    -8.33026393224533E+1   

   PlAngle               4440    -8.64067851641505E+1   

   PlAngle               4441    -8.75801838781383E+1   

   PlAngle               4442    -8.90697213133661E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

461 di 810 

 

 

   PlAngle               4443    -8.97167533709791E+1   

   PlAngle               4444    -8.99801011215938E+1   

   PlAngle               4445    -9.01988340072892E+1   

   PlAngle               4446    -9.07035633226830E+1   

   PlAngle               4447    -9.21984736798424E+1   

   PlAngle               4448    -9.63861985979802E+1   

   PlAngle               4449    -7.84831893107253E-1   

   PlAngle               4450     7.56375886988039E+1   

   PlAngle               4451     7.66507942341318E+1   

   PlAngle               4452     8.82536572744890E+1   

   PlAngle               4453     8.96154917978640E+1   

   PlAngle               4454     8.99022853306486E+1   

   PlAngle               4455     9.00126972604384E+1   

   PlAngle               4456     9.02071740287984E+1   

   PlAngle               4457     9.09954143395754E+1   

   PlAngle               4458     9.48831058093562E+1   

   PlAngle               4459    -4.89595349977265E-1   

   PlAngle               4460     9.62939481889470E+1   

   PlAngle               4461     9.76774141000316E+1   

   PlAngle               4462     9.90519336706525E+1   

   PlAngle               4463     1.00416028307564E+2   

   PlAngle               4464     1.01768288932013E+2   

   PlAngle               4465     1.03107383433679E+2   

   PlAngle               4466     1.04432062936127E+2   

   PlAngle               4467     9.89571658736832E+1   

   PlAngle               4468     1.51238556717923E+0   

   PlAngle               4469    -8.92513835768493E+1   

   PlAngle               4470    -9.01572426590253E+1   

   PlAngle               4471    -9.00882487090563E+1   

   PlAngle               4472    -9.00008059320234E+1   

   PlAngle               4473    -8.98968462281823E+1   

   PlAngle               4474    -8.95659980304962E+1   

   PlAngle               4475    -2.37927123838864E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

462 di 810 

 

 

   PlAngle               4476     7.27920326763022E-1   

   PlAngle               4477     1.13210769121464E+0   

   PlAngle               4478     9.50728224764039E+1   

   PlAngle               4479     9.63631109479126E+1   

   PlAngle               4480     9.21747178203616E+1   

   PlAngle               4481     9.06548094329027E+1   

   PlAngle               4482     9.01636468199599E+1   

   PlAngle               4483     8.99374747879987E+1   

   PlAngle               4484     8.95233918471460E+1   

   PlAngle               4485     1.65809584088272E+2   

   PlAngle               4486     6.83713113451423E+1   

   PlAngle               4487     9.38930972484868E+1   

   PlAngle               4488     9.22053689367822E+1   

   PlAngle               4489    -1.79052561117388E+2   

   PlAngle               4490    -1.78056274968547E+2   

   PlAngle               4491    -1.79444132195959E+2   

   PlAngle               4492    -1.01856321511524E+2   

   PlAngle               4493     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4494     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4495     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4496     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4497     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4498     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4499     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4500    -9.65959788468160E+1   

   PlAngle               4501     1.62217430762747E+2   

   PlAngle               4502    -1.75327054863745E+2   

   PlAngle               4503    -1.64323631198922E+2   

   PlAngle               4504    -8.18015444095805E+1   

   PlAngle               4505     7.14351024535679E+0   

   PlAngle               4506     5.39083589858850E+0   

   PlAngle               4507     4.21543912797277E+0   

   PlAngle               4508     3.03946560744160E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

463 di 810 

 

 

   PlAngle               4509     1.84054733037328E+0   

   PlAngle               4510     5.19332847993237E-1   

   PlAngle               4511    -2.21860772961162E+0   

   PlAngle               4512    -1.71604478390661E+2   

   PlAngle               4513    -8.54688871193115E+1   

   PlAngle               4514     4.90094658553391E+0   

   PlAngle               4515    -9.17111825076966E+1   

   PlAngle               4516    -2.34877520646091E+0   

   PlAngle               4517    -2.44634281310681E+0   

   PlAngle               4518    -1.60420788112214E+0   

   PlAngle               4519    -3.87157272278841E-1   

   PlAngle               4520     2.31179527188146E+0   

   PlAngle               4521     1.04674810924065E+2   

   PlAngle               4522     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4523    -1.78927515822934E+2   

   PlAngle               4524    -9.54034342196056E+1   

   PlAngle               4525     1.36699601452235E+2   

   PlAngle               4526     1.76677885526826E+2   

   PlAngle               4527    -7.63673722385880E+1   

   PlAngle               4528     3.38497290631848E+0   

   PlAngle               4529    -9.42053570017122E+1   

   PlAngle               4530     1.80000000000000E+2   

   PlAngle               4531    -1.43667336102147E+2   

   PlAngle               4532    -1.73060868337436E+2   

   PlAngle               4549    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4566    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4583    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4600    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4617    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4634    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4651    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4668    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4685    -9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

464 di 810 

 

 

   PlAngle               4702    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4719    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4736    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4753    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4770    -9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4771     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4772     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4773     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4774     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4775     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4776     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4777     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4778     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4779     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4780     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4781     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4782     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4783     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4784     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4785     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4786     9.00000000000000E+1   

   PlAngle               4787     1.80000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE EDGE RELEASES 

 

   PlEdgeRel             1684       3  

   PlEdgeRel             1736       3  

   PlEdgeRel             1737       3  

   PlEdgeRel             1738       3  

   PlEdgeRel             1739       3  

   PlEdgeRel             1740       3  

   PlEdgeRel             1741       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

465 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             1742       3  

   PlEdgeRel             1743       3  

   PlEdgeRel             1744       3  

   PlEdgeRel             1745       3  

   PlEdgeRel             1746       3  

   PlEdgeRel             1747       3  

   PlEdgeRel             1748       3  

   PlEdgeRel             1749       3  

   PlEdgeRel             1750       3  

   PlEdgeRel             1751       3  

   PlEdgeRel             1752       3  

   PlEdgeRel             1753       3  

   PlEdgeRel             1754       3  

   PlEdgeRel             1755       3  

   PlEdgeRel             1756       3  

   PlEdgeRel             1757       3  

   PlEdgeRel             1758       3  

   PlEdgeRel             1759       3  

   PlEdgeRel             1760       3  

   PlEdgeRel             1761       3  

   PlEdgeRel             1762       3  

   PlEdgeRel             1763       3  

   PlEdgeRel             1764       3  

   PlEdgeRel             1765       4  

   PlEdgeRel             1766       1  

   PlEdgeRel             2084       4  

   PlEdgeRel             2085       3  

   PlEdgeRel             2137       3  

   PlEdgeRel             2138       3  

   PlEdgeRel             2139       3  

   PlEdgeRel             2140       3  

   PlEdgeRel             2141       3  

   PlEdgeRel             2142       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

466 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             2143       3  

   PlEdgeRel             2144       3  

   PlEdgeRel             2145       3  

   PlEdgeRel             2146       3  

   PlEdgeRel             2147       3  

   PlEdgeRel             2148       3  

   PlEdgeRel             2149       3  

   PlEdgeRel             2150       3  

   PlEdgeRel             2151       3  

   PlEdgeRel             2152       3  

   PlEdgeRel             2153       3  

   PlEdgeRel             2154       3  

   PlEdgeRel             2155       3  

   PlEdgeRel             2156       3  

   PlEdgeRel             2157       3  

   PlEdgeRel             2158       3  

   PlEdgeRel             2159       3  

   PlEdgeRel             2160       3  

   PlEdgeRel             2161       3  

   PlEdgeRel             2162       3  

   PlEdgeRel             2163       3  

   PlEdgeRel             2164       3  

   PlEdgeRel             2165       3  

   PlEdgeRel             2166       4  

   PlEdgeRel             2167       1  

   PlEdgeRel             2485       4  

   PlEdgeRel             2605       3  

   PlEdgeRel             2606       3  

   PlEdgeRel             2607       3  

   PlEdgeRel             2608       3  

   PlEdgeRel             2609       3  

   PlEdgeRel             2610       3  

   PlEdgeRel             2611       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

467 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             2612       3  

   PlEdgeRel             2613       3  

   PlEdgeRel             2614       3  

   PlEdgeRel             2615       3  

   PlEdgeRel             2616       3  

   PlEdgeRel             2617       3  

   PlEdgeRel             2618       3  

   PlEdgeRel             2619       3  

   PlEdgeRel             2620       3  

   PlEdgeRel             2621       4  

   PlEdgeRel             2979       3  

   PlEdgeRel             2980       3  

   PlEdgeRel             2981       3  

   PlEdgeRel             2982       3  

   PlEdgeRel             2983       3  

   PlEdgeRel             2984       3  

   PlEdgeRel             2985       3  

   PlEdgeRel             2986       3  

   PlEdgeRel             2987       3  

   PlEdgeRel             2988       3  

   PlEdgeRel             2989       3  

   PlEdgeRel             2990       3  

   PlEdgeRel             2991       3  

   PlEdgeRel             2992       3  

   PlEdgeRel             2993       3  

   PlEdgeRel             2994       3  

   PlEdgeRel             2995       4  

   PlEdgeRel             3234       3  

   PlEdgeRel             3235       3  

   PlEdgeRel             3236       3  

   PlEdgeRel             3237       3  

   PlEdgeRel             3238       3  

   PlEdgeRel             3239       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

468 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             3240       3  

   PlEdgeRel             3241       3  

   PlEdgeRel             3242       3  

   PlEdgeRel             3243       3  

   PlEdgeRel             3244       3  

   PlEdgeRel             3245       3  

   PlEdgeRel             3246       3  

   PlEdgeRel             3247       3  

   PlEdgeRel             3248       3  

   PlEdgeRel             3249       3  

   PlEdgeRel             3250       3  

   PlEdgeRel             3251       3  

   PlEdgeRel             3252       3  

   PlEdgeRel             3253       3  

   PlEdgeRel             3254       3  

   PlEdgeRel             3255       3  

   PlEdgeRel             3256       3  

   PlEdgeRel             3257       3  

   PlEdgeRel             3258       3  

   PlEdgeRel             3259       3  

   PlEdgeRel             3260       3  

   PlEdgeRel             3261       3  

   PlEdgeRel             3262       3  

   PlEdgeRel             3263       3  

   PlEdgeRel             3264       3  

   PlEdgeRel             3265       3  

   PlEdgeRel             3266       3  

   PlEdgeRel             3267       3  

   PlEdgeRel             3268       3  

   PlEdgeRel             3269       3  

   PlEdgeRel             3270       3  

   PlEdgeRel             3271       3  

   PlEdgeRel             3272       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

469 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             3273       3  

   PlEdgeRel             3274       3  

   PlEdgeRel             3275       2  

   PlEdgeRel             3276       3  

   PlEdgeRel             3277       2  

   PlEdgeRel             3278       2  

   PlEdgeRel             3832       3  

   PlEdgeRel             3833       3  

   PlEdgeRel             3834       3  

   PlEdgeRel             3835       3  

   PlEdgeRel             3836       3  

   PlEdgeRel             3837       3  

   PlEdgeRel             3838       3  

   PlEdgeRel             3839       3  

   PlEdgeRel             3840       3  

   PlEdgeRel             3841       3  

   PlEdgeRel             3842       3  

   PlEdgeRel             3843       3  

   PlEdgeRel             3844       3  

   PlEdgeRel             3845       3  

   PlEdgeRel             3846       3  

   PlEdgeRel             3847       3  

   PlEdgeRel             3848       3  

   PlEdgeRel             3849       3  

   PlEdgeRel             3850       3  

   PlEdgeRel             3851       3  

   PlEdgeRel             3852       3  

   PlEdgeRel             3853       3  

   PlEdgeRel             3854       3  

   PlEdgeRel             3855       3  

   PlEdgeRel             3856       3  

   PlEdgeRel             3857       3  

   PlEdgeRel             3858       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

470 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             3859       3  

   PlEdgeRel             3860       3  

   PlEdgeRel             3861       3  

   PlEdgeRel             3862       3  

   PlEdgeRel             3863       3  

   PlEdgeRel             3864       3  

   PlEdgeRel             3865       3  

   PlEdgeRel             3866       3  

   PlEdgeRel             3867       3  

   PlEdgeRel             3868       3  

   PlEdgeRel             3869       3  

   PlEdgeRel             3870       3  

   PlEdgeRel             3871       3  

   PlEdgeRel             3872       3  

   PlEdgeRel             3873       4  

   PlEdgeRel             3874       3  

   PlEdgeRel             3875       4  

   PlEdgeRel             3876       4  

   PlEdgeRel             4533       3  

   PlEdgeRel             4534       3  

   PlEdgeRel             4535       3  

   PlEdgeRel             4536       3  

   PlEdgeRel             4537       3  

   PlEdgeRel             4538       3  

   PlEdgeRel             4539       3  

   PlEdgeRel             4540       3  

   PlEdgeRel             4541       3  

   PlEdgeRel             4542       3  

   PlEdgeRel             4543       3  

   PlEdgeRel             4544       3  

   PlEdgeRel             4545       3  

   PlEdgeRel             4546       3  

   PlEdgeRel             4547       3  



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

471 di 810 

 

 

   PlEdgeRel             4548       3  

   PlEdgeRel             4549       4  

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE CONCRETE REINFORCEMENTS 

 

   PlReinforcement          1       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          2       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          3       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          4       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          5       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          6       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          7       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          8       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement          9       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         10       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         11       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         12       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         13       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         14       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         15       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         16       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         17       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         18       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         19       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         20       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         21       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         22       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         23       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         24       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         25       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         26       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         27       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement         28       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         29       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         30       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         31       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         32       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         33       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         34       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         35       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         36       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         37       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         38       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         39       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         40       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         41       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         42       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         43       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         44       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         45       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         46       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         47       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         48       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         49       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         50       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         51       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         52       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         53       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         54       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         55       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         56       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         57       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         58       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         59       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         60       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement         61       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         62       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         63       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         64       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         65       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         66       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         67       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         68       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         69       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         70       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         71       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         72       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         73       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         74       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         75       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         76       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         77       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         78       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         79       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         80       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         81       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         82       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         83       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         84       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         85       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         86       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         87       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         88       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         89       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         90       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         91       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         92       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         93       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement         94       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         95       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         96       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         97       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         98       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement         99       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        100       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        101       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        102       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        103       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        104       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        105       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        106       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        107       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        108       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        109       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        110       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        111       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        112       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        113       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        114       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        115       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        116       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        117       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        118       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        119       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        120       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        121       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        122       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        123       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        124       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        125       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        126       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

475 di 810 

 

 

   PlReinforcement        127       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        128       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        129       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        130       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        131       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        132       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        133       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        134       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        135       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        136       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        137       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        138       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        139       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        140       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        141       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        142       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        143       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        144       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        145       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        146       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        147       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        148       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        149       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        150       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        151       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        152       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        153       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        154       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        155       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        156       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        157       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        158       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        159       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        160       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        161       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        162       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        163       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        164       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        165       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        166       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        167       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        168       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        169       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        170       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        171       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        172       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        173       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        174       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        175       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        176       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        177       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        178       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        179       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        180       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        181       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        182       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        183       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        184       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        185       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        186       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        187       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        188       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        189       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        190       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        191       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        192       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        193       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        194       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        195       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        196       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        197       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        198       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        199       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        200       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        201       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        202       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        203       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        204       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        205       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        206       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        207       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        208       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        209       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        210       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        211       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        212       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        213       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        214       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        215       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        216       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        217       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        218       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        219       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        220       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        221       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        222       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        223       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        224       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        225       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        226       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        227       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        228       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        229       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        230       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        231       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        232       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        233       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        234       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        235       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        236       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        237       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        238       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        239       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        240       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        241       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        242       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        243       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        244       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        245       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        246       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        247       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        248       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        249       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        250       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        251       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        252       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        253       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        254       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        255       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        256       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        257       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        258       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        259       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        260       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        261       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        262       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        263       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        264       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        265       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        266       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        267       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        268       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        269       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        270       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        271       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        272       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        273       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        274       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        275       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        276       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        277       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        278       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        279       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        280       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        281       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        282       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        283       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        284       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        285       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        286       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        287       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        288       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        289       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        290       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        291       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        292       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        293       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        294       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        295       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        296       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        297       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        298       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        299       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        300       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        301       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        302       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        303       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        304       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        305       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        306       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        307       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        308       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        309       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        310       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        311       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        312       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        313       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        314       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        315       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        316       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        317       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        318       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        319       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        320       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        321       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        322       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        323       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        324       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        325       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        326       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        327       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        328       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        329       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        330       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        331       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        332       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        333       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        334       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        335       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        336       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        337       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        338       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        339       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        340       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        341       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        342       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        343       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        344       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        345       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        346       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        347       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        348       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        349       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        350       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        351       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        352       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        353       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        354       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        355       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        356       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        357       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

482 di 810 

 

 

   PlReinforcement        358       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        359       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        360       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        361       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        362       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        363       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        364       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        365       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        366       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        367       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        368       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        369       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        370       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        371       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        372       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        373       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        374       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        375       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        376       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        377       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        378       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        379       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        380       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        381       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        382       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        383       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        384       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        385       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        386       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        387       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        388       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        389       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        390       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        391       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        392       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        393       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        394       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        395       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        396       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        397       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        398       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        399       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        400       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        401       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        402       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        403       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        404       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        405       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        406       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        407       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        408       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        409       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        410       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        411       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        412       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        413       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        414       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        415       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        416       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        417       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        418       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        419       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        420       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        421       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        422       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        423       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        424       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        425       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        426       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        427       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        428       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        429       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        430       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        431       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        432       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        433       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        434       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        435       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        436       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        437       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        438       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        439       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        440       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        441       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        442       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        443       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        444       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        445       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        446       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        447       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        448       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        449       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        450       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        451       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        452       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        453       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        454       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        455       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        456       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        457       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        458       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        459       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        460       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        461       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        462       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        463       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        464       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        465       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        466       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        467       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        468       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        469       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        470       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        471       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        472       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        473       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        474       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        475       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        476       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        477       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        478       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        479       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        480       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        481       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        482       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        483       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        484       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        485       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        486       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        487       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        488       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        489       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        490       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        491       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        492       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        493       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        494       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        495       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        496       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        497       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        498       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        499       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        500       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        501       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        502       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        503       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        504       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        505       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        506       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        507       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        508       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        509       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        510       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        511       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        512       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        513       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        514       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        515       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        516       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        517       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        518       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        519       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        520       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        521       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        522       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        523       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        524       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        525       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        526       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        527       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        528       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        529       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        530       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        531       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        532       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        533       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        534       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        535       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        536       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        537       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        538       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        539       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        540       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        541       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        542       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        543       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        544       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        545       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        546       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        547       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        548       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        549       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        550       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        551       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        552       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        553       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        554       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        555       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

488 di 810 

 

 

   PlReinforcement        556       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        557       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        558       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        559       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        560       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        561       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        562       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        563       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        564       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        565       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        566       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        567       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        568       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        569       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        570       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        571       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        572       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        573       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        574       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        575       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        576       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        577       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        578       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        579       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        580       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        581       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        582       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        583       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        584       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        585       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        586       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        587       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        588       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        589       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        590       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        591       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        592       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        593       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        594       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        595       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        596       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        597       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        598       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        599       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        600       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        601       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        602       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        603       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        604       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        605       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        606       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        607       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        608       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        609       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        610       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        611       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        612       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        613       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        614       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        615       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        616       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        617       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        618       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        619       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        620       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        621       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        622       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        623       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        624       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        625       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        626       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        627       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        628       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        629       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        630       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        631       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        632       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        633       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        634       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        635       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        636       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        637       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        638       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        639       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        640       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        641       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        642       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        643       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        644       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        645       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        646       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        647       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        648       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        649       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        650       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        651       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        652       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        653       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        654       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        655       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        656       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        657       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        658       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        659       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        660       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        661       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        662       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        663       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        664       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        665       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        666       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        667       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        668       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        669       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        670       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        671       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        672       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        673       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        674       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        675       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        676       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        677       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        678       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        679       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        680       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        681       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        682       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        683       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        684       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        685       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        686       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        687       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

492 di 810 

 

 

   PlReinforcement        688       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        689       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        690       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        691       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        692       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        693       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        694       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        695       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        696       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        697       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        698       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        699       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        700       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        701       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        702       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        703       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        704       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        705       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        706       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        707       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        708       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        709       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        710       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        711       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        712       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        713       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        714       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        715       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        716       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        717       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        718       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        719       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        720       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        721       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        722       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        723       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        724       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        725       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        726       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        727       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        728       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        729       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        730       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        731       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        732       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        733       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        734       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        735       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        736       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        737       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        738       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        739       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        740       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        741       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        742       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        743       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        744       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        745       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        746       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        747       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        748       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        749       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        750       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        751       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        752       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        753       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        754       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        755       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        756       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        757       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        758       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        759       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        760       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        761       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        762       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        763       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        764       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        765       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        766       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        767       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        768       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        769       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        770       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        771       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        772       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        773       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        774       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        775       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        776       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        777       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        778       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        779       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        780       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        781       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        782       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        783       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        784       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        785       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        786       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        787       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        788       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        789       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        790       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        791       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        792       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        793       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        794       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        795       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        796       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        797       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        798       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        799       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        800       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        801       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        802       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        803       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        804       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        805       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        806       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        807       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        808       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        809       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        810       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        811       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        812       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        813       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        814       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        815       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        816       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        817       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        818       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        819       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        820       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        821       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        822       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        823       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        824       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        825       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        826       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        827       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        828       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        829       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        830       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        831       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        832       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        833       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        834       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        835       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        836       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        837       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        838       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        839       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        840       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        841       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        842       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        843       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        844       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        845       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        846       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        847       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        848       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        849       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        850       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        851       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        852       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        853       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        854       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        855       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        856       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        857       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        858       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        859       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        860       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        861       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        862       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        863       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        864       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        865       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        866       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        867       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        868       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        869       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        870       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        871       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        872       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        873       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        874       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        875       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        876       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        877       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        878       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        879       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        880       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        881       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        882       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        883       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        884       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        885       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        886       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        887       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        888       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        889       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        890       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        891       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        892       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        893       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        894       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        895       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        896       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        897       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        898       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        899       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        900       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        901       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        902       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        903       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        904       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        905       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        906       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        907       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        908       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        909       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        910       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        911       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        912       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        913       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        914       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        915       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        916       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        917       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        918       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        919       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        920       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        921       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        922       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        923       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        924       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        925       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        926       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        927       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        928       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        929       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        930       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        931       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        932       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        933       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        934       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        935       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        936       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        937       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        938       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        939       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        940       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        941       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        942       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        943       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        944       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        945       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        946       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        947       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        948       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        949       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        950       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        951       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        952       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        953       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        954       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        955       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        956       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        957       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        958       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        959       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        960       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        961       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        962       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        963       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        964       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        965       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        966       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        967       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        968       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        969       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        970       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        971       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        972       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        973       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        974       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        975       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        976       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        977       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        978       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        979       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        980       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        981       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        982       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        983       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        984       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement        985       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        986       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        987       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        988       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        989       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        990       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        991       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        992       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        993       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        994       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        995       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        996       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        997       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        998       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement        999       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1000       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1001       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1002       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1003       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1004       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1005       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1006       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1007       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1008       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1009       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1010       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1011       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1012       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1013       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1014       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1015       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1016       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1017       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1018       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1019       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1020       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1021       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1022       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1023       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1024       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1025       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1026       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1027       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1028       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1029       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1030       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1031       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1032       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1033       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1034       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1035       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1036       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1037       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1038       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1039       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1040       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1041       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1042       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1043       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1044       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1045       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1046       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1047       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1048       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1049       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1050       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

503 di 810 

 

 

   PlReinforcement       1051       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1052       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1053       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1054       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1055       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1056       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1057       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1058       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1059       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1060       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1061       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1062       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1063       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1064       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1065       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1066       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1067       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1068       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1069       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1070       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1071       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1072       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1073       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1074       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1075       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1076       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1077       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1078       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1079       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1080       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1081       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1082       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1083       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1084       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1085       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1086       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1087       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1088       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1089       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1090       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1091       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1092       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1093       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1094       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1095       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1096       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1097       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1098       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1099       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1100       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1101       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1102       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1103       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1104       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1105       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1106       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1107       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1108       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1109       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1110       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1111       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1112       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1113       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1114       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1115       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1116       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1117       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1118       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1119       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1120       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1121       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1122       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1123       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1124       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1125       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1126       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1127       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1128       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1129       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1130       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1131       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1132       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1133       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1134       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1135       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1136       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1137       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1138       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1139       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1140       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1141       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1142       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1143       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1144       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1145       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1146       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1147       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1148       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1149       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1150       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1151       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1152       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1153       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1154       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1155       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1156       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1157       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1158       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1159       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1160       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1161       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1162       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1163       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1164       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1165       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1166       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1167       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1168       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1169       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1170       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1171       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1172       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1173       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1174       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1175       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1176       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1177       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1178       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1179       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1180       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1181       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1182       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1183       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1184       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1185       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1186       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1187       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1188       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1189       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1190       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1191       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1192       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1193       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1194       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1195       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1196       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1197       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1198       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1199       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1200       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1201       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1202       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1203       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1204       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1205       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1206       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1207       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1208       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1209       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1210       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1211       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1212       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1213       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1214       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1215       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1216       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1217       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1218       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1219       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1220       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1221       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1222       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1223       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1224       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1225       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1226       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1227       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1228       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1229       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1230       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1231       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1232       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1233       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1234       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1235       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1236       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1237       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1238       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1239       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1240       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1241       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1242       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1243       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1244       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1245       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1246       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1247       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1248       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1249       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1250       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1251       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1252       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1253       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1254       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1255       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1256       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1257       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1258       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1259       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1260       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1261       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1262       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1263       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1264       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1265       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1266       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1267       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1268       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1269       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1270       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1271       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1272       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1273       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1274       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1275       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1276       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1277       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1278       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1279       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1280       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1281       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1282       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1283       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1284       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1285       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1286       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1287       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1288       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1289       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1290       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1291       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1292       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1293       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1294       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1295       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1296       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1297       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1298       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1299       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1300       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1301       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1302       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1303       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1304       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1305       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1306       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1307       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1308       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1309       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1310       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1311       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1312       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1313       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1314       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1315       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1316       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1317       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1318       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1319       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1320       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1321       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1322       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1323       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1324       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1325       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1326       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1327       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1328       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1329       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1330       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1331       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1332       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1333       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1334       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1335       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1336       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1337       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1338       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1339       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1340       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1341       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1342       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1343       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1344       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1345       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1346       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1347       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1348       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1349       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1350       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1351       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1352       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1353       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1354       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1355       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1356       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1357       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1358       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1359       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1360       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1361       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1362       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1363       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1364       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1365       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1366       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1367       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1368       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1369       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1370       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1371       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1372       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1373       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1374       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1375       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1376       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1377       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1378       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1379       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1380       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1381       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1382       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1383       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1384       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1385       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1386       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1387       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1388       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1389       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1390       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1391       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1392       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1393       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1394       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1395       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1396       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1397       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1398       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1399       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1400       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1401       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1402       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1403       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1404       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1405       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1406       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1407       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1408       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1409       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1410       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1411       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1412       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1413       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1414       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1415       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1416       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1417       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1418       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1419       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1420       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1421       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1422       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1423       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1424       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1425       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1426       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1427       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1428       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1429       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1430       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1431       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1432       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1433       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1434       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1435       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1436       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1437       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1438       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1439       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1440       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1441       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1442       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1443       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1444       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1445       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1446       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

515 di 810 

 

 

   PlReinforcement       1447       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1448       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1449       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1450       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1451       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1452       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1453       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1454       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1455       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1456       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1457       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1458       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1459       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1460       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1461       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1462       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1463       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1464       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1465       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1466       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1467       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1468       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1469       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1470       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1471       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1472       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1473       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1474       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1475       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1476       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1477       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1478       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1479       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1480       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1481       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1482       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1483       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1484       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1485       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1486       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1487       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1488       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1489       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1490       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1491       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1492       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1493       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1494       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1495       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1496       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1497       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1498       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1499       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1500       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1501       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1502       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1503       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1504       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1505       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1506       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1507       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1508       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1509       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1510       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1511       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1512       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1513       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1514       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1515       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1516       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1517       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1518       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1519       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1520       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1521       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1522       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1523       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1524       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1525       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1526       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1527       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1528       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1529       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1530       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1531       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1532       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1533       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1534       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1535       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1536       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1537       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1538       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1539       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1540       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1541       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1542       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1543       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1544       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1545       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1546       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1547       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1548       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1549       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1550       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1551       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1552       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1553       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1554       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1555       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1556       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1557       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1558       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1559       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1560       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1561       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1562       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1563       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1564       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1565       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1566       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1567       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1568       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1569       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1570       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1571       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1572       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1573       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1574       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1575       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1576       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1577       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1578       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1579       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1580       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1581       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1582       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1583       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1584       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1585       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1586       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1587       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1588       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1589       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1590       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1591       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1592       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1593       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1594       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1595       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1596       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1597       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1598       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1599       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1600       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1601       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1602       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1603       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1604       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1605       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1606       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1607       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1608       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1609       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1610       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1611       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1612       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1613       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1614       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1615       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1616       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1617       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1618       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1619       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1620       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1621       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1622       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1623       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1624       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1625       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1626       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1627       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1628       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1629       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1630       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1631       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1632       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1633       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1634       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1635       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1636       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1637       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1638       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1639       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1640       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1641       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1642       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1643       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1644       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1645       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1646       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1647       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1648       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1649       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1650       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1651       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1652       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1653       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1654       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1655       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1656       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1657       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1658       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1659       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1660       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1661       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1662       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1663       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1664       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1665       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1666       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1667       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1668       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1669       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1670       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1671       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1672       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1673       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1674       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1675       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1676       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1677       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1678       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1679       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1680       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1681       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1682       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1683       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1684       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1685       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1686       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1687       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1688       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1689       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1690       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1691       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1692       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1693       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1694       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1695       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1696       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1697       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1698       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1699       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1700       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1701       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1702       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1703       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1704       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1705       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1706       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1707       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1708       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1709       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1710       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1711       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1712       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1713       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1714       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1715       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1716       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1717       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1718       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1719       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1720       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1721       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1722       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1723       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1724       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1725       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1726       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1727       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1728       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1729       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1730       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1731       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1732       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1733       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1734       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1735       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1736       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1737       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1738       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1739       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1740       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1741       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1742       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1743       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1744       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1745       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1746       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1747       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1748       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1749       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1750       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1751       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1752       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1753       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1754       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1755       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1756       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1757       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1758       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1759       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1760       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1761       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1762       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1763       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1764       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1765       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1766       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1767       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1768       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1769       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1770       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1771       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1772       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1773       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1774       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1775       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1776       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1777       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1778       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1779       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1780       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1781       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1782       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1783       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1784       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1785       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1786       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1787       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1788       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1789       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1790       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1791       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1792       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1793       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1794       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1795       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1796       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1797       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1798       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1799       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1800       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1801       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1802       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1803       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1804       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1805       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1806       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1807       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1808       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1809       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1810       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1811       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1812       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1813       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1814       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1815       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1816       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1817       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1818       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1819       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1820       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1821       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1822       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1823       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1824       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1825       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1826       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1827       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1828       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1829       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1830       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1831       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1832       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1833       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1834       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1835       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1836       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1837       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1838       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1839       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1840       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1841       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1842       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

527 di 810 

 

 

   PlReinforcement       1843       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1844       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1845       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1846       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1847       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1848       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1849       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1850       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1851       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1852       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1853       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1854       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1855       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1856       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1857       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1858       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1859       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1860       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1861       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1862       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1863       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1864       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1865       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1866       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1867       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1868       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1869       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1870       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1871       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1872       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1873       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1874       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1875       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1876       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1877       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1878       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1879       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1880       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1881       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1882       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1883       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1884       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1885       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1886       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1887       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1888       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1889       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1890       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1891       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1892       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1893       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1894       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1895       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1896       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1897       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1898       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1899       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1900       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1901       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1902       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1903       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1904       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1905       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1906       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1907       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1908       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1909       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1910       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1911       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1912       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1913       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1914       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1915       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1916       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1917       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1918       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1919       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1920       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1921       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1922       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1923       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1924       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1925       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1926       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1927       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1928       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1929       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1930       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1931       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1932       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1933       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1934       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1935       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1936       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1937       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1938       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1939       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1940       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1941       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1942       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1943       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1944       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1945       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1946       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1947       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1948       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1949       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1950       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1951       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1952       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1953       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1954       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1955       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1956       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1957       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1958       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1959       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1960       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1961       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1962       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1963       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1964       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1965       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1966       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1967       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1968       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1969       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1970       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1971       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1972       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1973       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1974       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       1975       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1976       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1977       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1978       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1979       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1980       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1981       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1982       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1983       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1984       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1985       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1986       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1987       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1988       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1989       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1990       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1991       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1992       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1993       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1994       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1995       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1996       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1997       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1998       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       1999       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2000       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2001       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2002       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2003       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2004       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2005       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2006       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2007       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2008       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2009       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2010       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2011       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2012       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2013       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2014       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2015       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2016       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2017       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2018       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2019       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2020       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2021       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2022       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2023       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2024       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2025       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2026       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2027       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2028       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2029       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2030       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2031       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2032       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2033       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2034       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2035       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2036       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2037       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2038       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2039       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2040       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

533 di 810 

 

 

   PlReinforcement       2041       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2042       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2043       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2044       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2045       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2046       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2047       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2048       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2049       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2050       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2051       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2052       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2053       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2054       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2055       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2056       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2057       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2058       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2059       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2060       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2061       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2062       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2063       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2064       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2065       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2066       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2067       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2068       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2069       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2070       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2071       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2072       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2073       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2074       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2075       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2076       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2077       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2078       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2079       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2080       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2081       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2082       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2083       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2084       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2085       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2086       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2087       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2088       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2089       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2090       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2091       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2092       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2093       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2094       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2095       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2096       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2097       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2098       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2099       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2100       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2101       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2102       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2103       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2104       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2105       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2106       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2107       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2108       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2109       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2110       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2111       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2112       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2113       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2114       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2115       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2116       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2117       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2118       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2119       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2120       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2121       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2122       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2123       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2124       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2125       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2126       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2127       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2128       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2129       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2130       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2131       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2132       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2133       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2134       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2135       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2136       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2137       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2138       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2139       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2140       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2141       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2142       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2143       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2144       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2145       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2146       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2147       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2148       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2149       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2150       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2151       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2152       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2153       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2154       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2155       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2156       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2157       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2158       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2159       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2160       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2161       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2162       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2163       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2164       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2165       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2166       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2167       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2168       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2169       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2170       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2171       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2172       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2173       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2174       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2175       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2176       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2177       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2178       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2179       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2180       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2181       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2182       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2183       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2184       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2185       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2186       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2187       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2188       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2189       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2190       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2191       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2192       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2193       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2194       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2195       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2196       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2197       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2198       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2199       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2200       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2201       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2202       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2203       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2204       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2205       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2206       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2207       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2208       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2209       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2210       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2211       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2212       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2213       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2214       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2215       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2216       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2217       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2218       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2219       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2220       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2221       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2222       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2223       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2224       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2225       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2226       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2227       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2228       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2229       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2230       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2231       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2232       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2233       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2234       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2235       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2236       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2237       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2238       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2239       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2240       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2241       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2242       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2243       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2244       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2245       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2246       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2247       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2248       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2249       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2250       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2251       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2252       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2253       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2254       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2255       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2256       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2257       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2258       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2259       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2260       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2261       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2262       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2263       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2264       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2265       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2266       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2267       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2268       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2269       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2270       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2271       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2272       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2273       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2274       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2275       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2276       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2277       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2278       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2279       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2280       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2281       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2282       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2283       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2284       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2285       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2286       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2287       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2288       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2289       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2290       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2291       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2292       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2293       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2294       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2295       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2296       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2297       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2298       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2299       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2300       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2301       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2302       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2303       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2304       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2305       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2306       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2307       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2308       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2309       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2310       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2311       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2312       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2313       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2314       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2315       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2316       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2317       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2318       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2319       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2320       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2321       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2322       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2323       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2324       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2325       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2326       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2327       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2328       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2329       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2330       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2331       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2332       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2333       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2334       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2335       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2336       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2337       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2338       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2339       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2340       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2341       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2342       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2343       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2344       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2345       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2346       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2347       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2348       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2349       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2350       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2351       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2352       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2353       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2354       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2355       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2356       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2357       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2358       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2359       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2360       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2361       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2362       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2363       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2364       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2365       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2366       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2367       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2368       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2369       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2370       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2371       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2372       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2373       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2374       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2375       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2376       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2377       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2378       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2379       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2380       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2381       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2382       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2383       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2384       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2385       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2386       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2387       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2388       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2389       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2390       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2391       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2392       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2393       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2394       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2395       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2396       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2397       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2398       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2399       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2400       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2401       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2402       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2403       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2404       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2405       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2406       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2407       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2408       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2409       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2410       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2411       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2412       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2413       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2414       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2415       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2416       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2417       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2418       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2419       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2420       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2421       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2422       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2423       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2424       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2425       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2426       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2427       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2428       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2429       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2430       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2431       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2432       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2433       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2434       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2435       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2436       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2437       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2438       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2439       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2440       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2441       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2442       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2443       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2444       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2445       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2446       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2447       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2448       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2449       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2450       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2451       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2452       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2453       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2454       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2455       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2456       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2457       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2458       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2459       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2460       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2461       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2462       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2463       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2464       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2465       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2466       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2467       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2468       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2469       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2470       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2471       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2472       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2473       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2474       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2475       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2476       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2477       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2478       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2479       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2480       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2481       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2482       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2483       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2484       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2485       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2486       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2487       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2488       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2489       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2490       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2491       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2492       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2493       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2494       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2495       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2496       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2497       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2498       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2499       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2500       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2501       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2502       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2503       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2504       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2505       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2506       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2507       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2508       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2509       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2510       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2511       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2512       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2513       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2514       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2515       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2516       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2517       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2518       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2519       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2520       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2521       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2522       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2523       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2524       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2525       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2526       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2527       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2528       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2529       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2530       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2531       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2532       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2533       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2534       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2535       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2536       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2537       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2538       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2539       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2540       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2541       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2542       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2543       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2544       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2545       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2546       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2547       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2548       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2549       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2550       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2551       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2552       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2553       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2554       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2555       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2556       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2557       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2558       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2559       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2560       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2561       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2562       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2563       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2564       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2565       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2566       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2567       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2568       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2569       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2570       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2571       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2572       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2573       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2574       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2575       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2576       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2577       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2578       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2579       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2580       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2581       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2582       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2583       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2584       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2585       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2586       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2587       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2588       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2589       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2590       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2591       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2592       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2593       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2594       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2595       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2596       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2597       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2598       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2599       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2600       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2601       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2602       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2603       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2604       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2605       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2606       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2607       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2608       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2609       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2610       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2611       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2612       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2613       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2614       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2615       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2616       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2617       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2618       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2619       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2620       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2621       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2622       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2623       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2624       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2625       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2626       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2627       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2628       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2629       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2630       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2631       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2632       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2633       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2634       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2635       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2636       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2637       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2638       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2639       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2640       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2641       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2642       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2643       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2644       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2645       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2646       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2647       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2648       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2649       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2650       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2651       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2652       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2653       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2654       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2655       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2656       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2657       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2658       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2659       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2660       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2661       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2662       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2663       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2664       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2665       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2666       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2667       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2668       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2669       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2670       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2671       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2672       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2673       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2674       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2675       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2676       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2677       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2678       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2679       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2680       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2681       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2682       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2683       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2684       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2685       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2686       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2687       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2688       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2689       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2690       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2691       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2692       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2693       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2694       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2695       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2696       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2697       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2698       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2699       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2700       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2701       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2702       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2703       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2704       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2705       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2706       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2707       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2708       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2709       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2710       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2711       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2712       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2713       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2714       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2715       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2716       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2717       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2718       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2719       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2720       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2721       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2722       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2723       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2724       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2725       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2726       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2727       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2728       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2729       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2730       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2731       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2732       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2733       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2734       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2735       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2736       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2737       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2738       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2739       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2740       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2741       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2742       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2743       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2744       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2745       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2746       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2747       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2748       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2749       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2750       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2751       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2752       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2753       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2754       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2755       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2756       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2757       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2758       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2759       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2760       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2761       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2762       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2763       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2764       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2765       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2766       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2767       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2768       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2769       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2770       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2771       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2772       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2773       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2774       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2775       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2776       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2777       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2778       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2779       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2780       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2781       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2782       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2783       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2784       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2785       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2786       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2787       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2788       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2789       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2790       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2791       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2792       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2793       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2794       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2795       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2796       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2797       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2798       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2799       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

556 di 810 

 

 

   PlReinforcement       2800       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2801       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2802       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2803       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2804       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2805       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2806       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2807       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2808       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2809       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2810       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2811       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2812       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2813       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2814       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2815       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2816       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2817       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2818       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2819       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2820       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2821       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2822       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2823       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2824       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2825       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2826       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2827       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2828       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2829       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2830       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2831       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2832       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2833       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2834       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2835       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2836       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2837       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2838       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2839       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2840       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2841       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2842       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2843       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2844       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2845       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2846       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2847       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2848       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2849       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2850       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2851       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2852       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2853       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2854       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2855       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2856       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2857       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2858       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2859       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2860       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2861       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2862       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2863       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2864       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2865       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2866       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2867       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2868       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2869       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2870       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2871       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2872       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2873       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2874       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2875       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2876       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2877       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2878       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2879       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2880       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2881       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2882       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2883       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2884       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2885       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2886       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2887       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2888       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2889       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2890       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2891       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2892       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2893       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2894       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2895       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2896       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2897       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2898       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2899       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2900       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2901       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2902       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2903       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2904       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2905       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2906       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2907       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2908       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2909       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2910       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2911       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2912       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2913       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2914       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2915       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2916       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2917       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2918       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2919       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2920       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2921       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2922       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2923       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2924       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2925       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2926       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2927       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2928       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2929       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2930       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2931       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2932       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2933       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2934       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2935       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2936       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2937       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2938       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2939       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2940       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2941       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2942       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2943       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2944       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2945       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2946       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2947       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2948       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2949       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2950       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2951       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2952       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2953       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2954       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2955       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2956       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2957       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2958       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2959       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2960       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2961       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2962       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2963       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2964       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2965       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2966       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2967       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2968       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2969       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2970       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2971       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2972       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2973       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2974       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2975       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2976       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2977       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2978       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2979       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2980       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2981       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2982       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2983       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2984       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2985       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2986       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2987       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2988       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2989       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2990       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2991       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2992       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2993       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2994       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2995       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2996       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2997       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       2998       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       2999       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3000       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3001       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3002       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3003       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3004       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3005       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3006       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3007       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3008       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3009       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3010       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3011       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3012       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3013       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3014       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3015       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3016       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3017       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3018       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3019       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3020       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3021       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3022       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3023       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3024       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3025       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3026       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3027       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3028       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3029       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3030       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3031       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3032       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3033       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3034       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3035       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3036       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3037       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3038       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3039       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3040       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3041       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3042       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3043       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3044       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3045       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3046       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3047       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3048       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3049       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3050       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3051       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3052       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3053       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3054       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3055       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3056       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3057       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3058       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3059       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3060       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3061       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3062       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3063       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3064       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3065       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3066       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3067       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3068       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3069       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3070       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3071       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3072       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3073       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3074       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3075       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3076       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3077       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3078       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3079       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3080       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3081       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3082       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3083       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3084       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3085       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3086       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3087       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3088       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3089       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3090       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3091       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3092       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3093       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3094       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3095       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3096       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3097       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3098       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3099       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3100       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3101       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3102       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3103       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3104       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3105       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3106       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3107       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3108       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3109       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3110       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3111       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3112       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3113       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3114       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3115       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3116       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3117       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3118       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3119       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3120       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3121       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3122       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3123       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3124       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3125       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3126       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3127       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3128       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3129       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3130       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3131       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3132       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3133       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3134       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3135       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3136       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3137       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3138       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3139       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3140       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3141       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3142       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3143       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3144       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3145       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3146       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3147       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3148       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3149       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3150       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3151       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3152       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3153       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3154       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3155       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3156       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3157       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3158       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3159       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3160       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3161       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3162       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3163       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3164       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3165       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3166       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3167       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3168       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3169       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3170       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3171       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3172       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3173       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3174       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3175       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3176       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3177       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3178       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3179       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3180       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3181       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3182       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3183       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3184       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3185       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3186       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3187       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3188       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3189       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3190       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3191       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3192       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3193       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3194       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3195       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3196       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3197       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3198       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3199       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3200       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3201       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3202       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3203       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3204       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3205       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3206       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3207       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3208       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3209       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3210       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3211       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3212       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3213       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3214       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3215       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3216       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3217       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3218       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3219       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3220       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3221       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3222       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3223       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3224       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3225       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3226       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3227       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3228       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3229       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3230       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3231       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3232       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3233       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3234       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3235       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3236       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3237       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3238       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3239       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3240       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3241       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3242       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3243       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3244       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3245       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3246       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3247       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3248       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3249       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3250       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3251       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3252       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3253       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3254       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3255       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3256       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3257       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3258       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3259       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3260       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3261       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3262       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3263       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3264       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3265       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3266       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3267       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3268       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3269       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3270       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3271       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3272       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3273       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3274       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3275       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3276       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3277       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3278       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3279       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3280       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3281       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3282       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3283       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3284       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3285       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3286       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3287       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3288       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3289       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3290       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3291       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3292       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3293       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3294       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3295       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3296       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3297       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3298       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3299       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3300       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3301       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3302       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3303       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3304       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3305       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3306       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3307       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3308       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3309       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3310       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3311       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3312       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3313       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3314       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3315       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3316       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3317       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3318       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3319       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3320       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3321       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3322       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3323       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3324       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3325       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3326       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3327       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3328       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3329       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3330       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3331       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3332       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3333       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3334       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3335       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3336       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3337       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3338       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3339       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3340       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3341       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3342       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3343       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3344       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3345       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3346       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3347       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3348       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3349       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3350       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3351       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3352       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3353       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3354       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3355       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3356       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3357       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3358       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3359       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3360       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3361       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3362       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3363       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3364       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3365       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3366       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3367       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3368       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3369       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3370       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3371       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3372       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3373       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3374       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3375       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3376       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3377       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3378       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3379       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3380       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3381       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3382       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3383       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3384       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3385       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3386       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3387       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3388       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3389       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3390       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3391       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3392       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3393       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3394       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3395       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3396       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3397       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3398       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3399       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3400       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3401       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3402       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3403       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3404       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3405       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3406       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3407       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3408       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3409       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3410       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3411       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3412       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3413       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3414       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3415       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3416       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3417       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3418       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3419       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3420       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3421       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3422       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3423       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3424       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3425       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3426       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3427       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3428       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3429       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3430       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3431       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3432       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3433       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3434       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3435       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3436       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3437       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3438       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3439       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3440       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3441       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3442       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3443       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3444       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3445       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3446       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3447       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3448       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3449       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3450       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3451       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3452       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3453       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3454       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3455       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3456       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3457       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3458       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3459       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3460       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3461       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3462       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3463       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3464       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3465       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3466       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3467       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3468       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3469       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3470       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3471       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3472       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3473       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3474       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3475       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3476       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3477       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3478       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3479       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3480       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3481       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3482       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3483       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3484       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3485       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3486       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3487       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3488       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3489       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3490       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3491       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3492       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3493       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3494       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3495       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3496       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3497       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3498       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3499       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3500       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3501       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3502       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3503       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3504       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3505       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3506       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3507       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3508       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3509       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3510       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3511       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3512       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3513       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3514       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3515       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3516       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3517       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3518       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3519       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3520       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3521       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3522       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3523       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3524       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3525       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3526       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3527       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3528       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3529       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3530       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3531       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3532       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3533       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3534       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3535       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3536       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3537       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3538       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3539       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3540       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3541       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3542       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3543       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3544       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3545       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3546       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3547       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3548       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3549       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3550       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3551       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3552       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3553       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3554       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3555       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3556       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3557       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3558       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3559       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3560       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3561       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3562       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3563       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3564       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3565       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3566       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3567       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3568       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3569       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3570       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3571       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3572       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3573       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3574       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3575       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3576       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3577       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3578       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3579       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3580       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3581       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3582       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3583       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3584       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3585       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3586       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3587       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3588       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3589       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3590       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3591       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3592       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3593       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3594       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3595       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3596       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3597       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3598       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3599       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3600       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3601       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3602       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3603       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3604       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3605       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3606       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3607       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3608       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3609       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3610       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3611       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3612       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3613       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3614       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3615       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3616       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3617       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3618       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3619       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3620       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3621       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3622       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3623       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3624       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3625       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3626       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3627       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3628       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3629       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3630       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3631       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3632       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3633       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3634       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3635       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3636       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3637       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3638       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3639       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3640       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3641       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3642       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3643       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3644       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3645       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3646       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3647       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3648       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3649       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3650       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3651       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3652       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3653       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3654       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3655       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3656       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3657       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3658       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3659       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3660       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3661       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3662       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3663       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3664       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3665       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3666       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3667       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3668       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3669       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3670       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3671       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3672       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3673       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3674       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3675       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3676       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3677       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3678       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3679       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3680       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3681       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3682       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3683       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3684       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3685       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3686       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3687       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3688       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3689       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3690       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3691       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3692       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3693       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3694       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3695       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3696       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3697       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3698       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3699       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3700       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3701       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3702       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3703       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3704       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3705       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3706       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3707       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3708       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3709       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3710       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3711       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3712       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3713       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3714       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3715       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3716       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3717       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3718       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3719       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3720       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3721       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3722       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3723       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3724       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3725       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3726       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3727       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3728       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3729       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3730       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3731       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3732       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3733       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3734       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3735       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3736       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3737       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3738       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3739       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3740       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3741       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3742       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3743       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3744       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3745       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3746       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3747       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3748       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3749       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3750       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3751       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3752       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3753       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3754       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3755       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3756       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

585 di 810 

 

 

   PlReinforcement       3757       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3758       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3759       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3760       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3761       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3762       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3763       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3764       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3765       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3766       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3767       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3768       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3769       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3770       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3771       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3772       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3773       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3774       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3775       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3776       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3777       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3778       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3779       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3780       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3781       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3782       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3783       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3784       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3785       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3786       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3787       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3788       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3789       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

586 di 810 

 

 

   PlReinforcement       3790       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3791       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3792       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3793       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3794       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3795       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3796       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3797       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3798       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3799       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3800       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3801       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3802       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3803       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3804       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3805       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3806       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3807       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3808       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3809       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3810       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3811       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3812       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3813       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3814       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3815       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3816       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3817       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3818       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3819       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3820       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3821       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3822       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3823       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3824       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3825       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3826       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3827       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3828       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3829       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3830       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3831       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3832       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3833       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3834       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3835       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3836       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3837       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3838       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3839       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3840       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3841       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3842       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3843       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3844       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3845       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3846       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3847       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3848       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3849       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3850       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3851       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3852       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3853       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3854       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3855       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3856       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3857       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3858       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3859       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3860       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3861       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3862       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3863       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3864       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3865       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3866       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3867       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3868       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3869       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3870       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3871       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3872       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3873       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3874       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3875       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3876       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3877       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3878       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3879       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3880       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3881       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3882       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3883       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3884       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3885       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3886       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3887       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3888       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3889       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3890       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3891       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3892       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3893       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3894       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3895       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3896       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3897       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3898       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3899       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3900       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3901       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3902       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3903       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3904       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3905       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3906       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3907       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3908       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3909       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3910       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3911       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3912       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3913       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3914       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3915       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3916       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3917       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3918       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3919       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3920       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3921       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3922       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3923       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3924       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3925       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3926       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3927       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3928       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3929       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3930       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3931       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3932       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3933       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3934       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3935       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3936       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3937       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3938       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3939       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3940       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3941       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3942       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3943       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3944       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3945       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3946       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3947       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3948       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3949       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3950       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3951       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3952       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3953       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3954       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3955       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3956       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3957       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3958       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3959       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3960       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3961       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3962       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3963       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3964       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3965       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3966       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3967       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3968       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3969       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3970       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3971       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3972       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3973       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3974       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3975       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3976       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3977       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3978       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3979       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3980       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3981       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3982       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3983       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3984       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3985       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3986       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3987       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       3988       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3989       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3990       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3991       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3992       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3993       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3994       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3995       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3996       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3997       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3998       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       3999       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4000       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4001       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4002       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4003       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4004       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4005       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4006       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4007       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4008       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4009       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4010       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4011       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4012       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4013       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4014       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4015       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4016       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4017       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4018       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4019       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4020       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4021       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4022       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4023       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4024       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4025       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4026       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4027       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4028       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4029       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4030       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4031       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4032       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4033       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4034       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4035       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4036       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4037       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4038       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4039       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4040       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4041       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4042       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4043       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4044       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4045       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4046       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4047       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4048       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4049       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4050       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4051       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4052       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4053       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4054       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4055       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4056       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4057       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4058       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4059       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4060       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4061       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4062       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4063       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4064       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4065       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4066       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4067       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4068       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4069       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4070       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4071       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4072       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4073       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4074       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4075       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4076       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4077       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4078       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4079       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4080       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4081       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4082       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4083       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4084       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4085       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4086       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4087       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4088       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4089       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4090       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4091       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4092       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4093       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4094       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4095       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4096       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4097       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4098       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4099       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4100       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4101       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4102       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4103       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4104       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4105       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4106       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4107       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4108       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4109       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4110       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4111       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4112       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4113       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4114       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4115       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4116       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4117       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4118       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4119       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4120       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4121       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4122       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4123       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4124       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4125       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4126       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4127       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4128       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4129       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4130       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4131       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4132       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4133       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4134       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4135       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4136       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4137       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4138       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4139       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4140       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4141       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4142       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4143       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4144       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4145       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4146       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4147       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4148       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4149       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4150       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4151       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4152       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4153       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4154       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4155       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4156       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4157       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4158       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4159       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4160       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4161       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4162       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4163       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4164       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4165       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4166       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4167       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4168       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4169       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4170       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4171       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4172       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4173       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4174       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4175       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4176       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4177       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4178       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4179       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4180       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4181       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4182       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4183       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4184       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4185       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4186       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4187       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4188       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4189       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4190       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4191       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4192       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4193       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4194       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4195       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4196       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4197       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4198       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4199       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4200       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4201       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4202       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4203       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4204       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4205       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4206       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4207       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4208       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4209       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4210       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4211       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4212       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4213       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4214       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4215       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4216       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4217       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4218       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4219       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4220       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4221       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4222       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4223       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4224       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4225       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4226       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4227       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4228       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4229       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4230       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4231       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4232       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4233       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4234       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4235       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4236       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4237       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4238       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4239       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4240       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4241       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4242       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4243       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4244       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4245       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4246       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4247       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4248       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4249       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4250       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4251       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4252       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4253       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4254       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4255       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4256       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4257       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4258       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4259       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4260       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4261       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4262       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4263       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4264       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4265       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4266       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4267       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4268       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4269       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4270       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4271       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4272       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4273       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4274       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4275       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4276       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4277       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4278       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4279       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4280       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4281       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4282       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4283       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4284       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4285       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4286       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4287       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4288       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4289       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4290       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4291       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4292       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4293       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4294       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4295       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4296       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4297       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4298       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4299       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4300       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4301       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4302       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4303       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4304       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4305       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4306       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4307       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4308       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4309       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4310       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4311       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4312       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4313       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4314       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4315       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4316       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4317       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4318       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4319       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4320       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4321       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4322       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4323       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4324       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4325       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4326       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4327       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4328       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4329       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4330       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4331       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4332       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4333       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4334       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4335       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4336       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4337       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4338       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4339       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4340       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4341       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4342       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4343       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4344       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4345       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4346       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4347       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4348       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4349       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4350       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4351       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4352       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4353       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4354       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4355       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4356       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4357       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4358       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4359       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4360       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4361       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4362       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4363       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4364       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4365       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4366       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4367       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4368       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4369       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4370       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4371       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4372       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4373       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4374       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4375       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4376       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4377       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4378       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4379       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4380       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4381       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4382       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4383       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4384       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4385       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4386       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4387       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4388       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4389       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4390       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4391       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4392       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4393       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4394       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4395       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4396       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4397       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4398       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4399       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4400       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4401       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4402       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4403       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4404       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4405       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4406       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4407       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4408       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4409       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4410       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4411       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4412       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4413       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4414       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4415       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4416       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4417       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4418       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4419       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4420       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4421       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4422       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4423       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4424       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4425       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4426       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4427       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4428       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4429       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4430       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4431       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4432       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4433       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4434       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4435       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4436       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4437       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4438       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4439       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4440       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4441       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4442       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4443       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4444       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4445       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4446       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4447       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4448       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4449       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4450       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4451       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4452       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4453       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4454       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4455       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4456       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4457       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4458       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4459       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4460       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4461       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4462       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4463       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4464       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4465       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4466       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4467       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4468       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4469       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4470       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4471       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4472       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4473       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4474       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4475       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4476       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4477       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4478       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4479       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4480       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4481       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4482       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4483       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4484       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4485       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4486       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4487       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4488       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4489       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4490       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4491       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4492       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4493       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4494       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4495       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4496       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4497       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4498       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4499       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4500       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4501       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4502       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4503       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4504       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4505       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4506       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4507       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4508       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4509       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4510       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4511       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4512       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4513       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4514       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4515       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4516       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4517       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4518       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4519       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4520       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4521       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4522       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4523       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4524       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4525       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4526       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4527       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4528       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4529       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4530       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4531       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4532       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4533       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4534       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4535       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4536       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4537       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4538       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4539       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4540       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4541       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4542       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4543       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4544       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4545       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4546       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4547       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4548       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4549       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4550       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4551       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4552       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4553       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4554       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4555       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4556       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4557       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4558       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4559       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4560       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4561       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4562       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4563       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4564       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4565       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4566       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4567       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4568       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4569       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4570       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4571       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4572       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4573       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4574       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4575       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4576       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4577       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4578       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4579       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4580       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4581       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4582       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4583       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4584       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4585       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4586       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4587       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4588       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4589       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4590       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4591       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4592       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4593       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4594       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4595       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4596       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4597       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4598       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4599       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4600       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4601       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4602       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4603       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4604       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4605       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4606       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4607       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4608       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4609       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4610       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4611       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4612       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4613       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4614       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4615       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4616       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4617       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4618       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4619       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4620       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4621       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4622       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4623       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4624       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4625       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4626       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4627       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4628       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4629       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4630       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4631       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4632       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4633       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4634       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4635       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4636       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4637       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4638       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4639       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4640       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4641       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4642       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4643       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4644       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4645       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4646       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4647       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4648       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4649       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4650       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4651       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4652       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4653       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4654       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4655       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4656       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4657       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4658       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4659       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4660       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4661       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4662       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4663       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4664       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4665       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4666       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4667       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4668       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4669       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4670       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4671       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4672       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4673       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4674       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4675       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4676       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4677       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4678       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4679       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4680       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

613 di 810 

 

 

   PlReinforcement       4681       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4682       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4683       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4684       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4685       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4686       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4687       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4688       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4689       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4690       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4691       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4692       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4693       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4694       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4695       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4696       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4697       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4698       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4699       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4700       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4701       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4702       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4703       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4704       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4705       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4706       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4707       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4708       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4709       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4710       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4711       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4712       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4713       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4714       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4715       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4716       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4717       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4718       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4719       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4720       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4721       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4722       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4723       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4724       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4725       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4726       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4727       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4728       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4729       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4730       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4731       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4732       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4733       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4734       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4735       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4736       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4737       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4738       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4739       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4740       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4741       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4742       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4743       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4744       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4745       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4746       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4747       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4748       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4749       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4750       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4751       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4752       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4753       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4754       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4755       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4756       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4757       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4758       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4759       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4760       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4761       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4762       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4763       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4764       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4765       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4766       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4767       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4768       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4769       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4770       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4771       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4772       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4773       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4774       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4775       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4776       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4777       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4778       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4779       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   
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   PlReinforcement       4780       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4781       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4782       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4783       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4784       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4785       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4786       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

   PlReinforcement       4787       1     0.00000000000000E+0      9.00000000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NODE RESTRAINTS (ROTATION AS RADIAN) 

/ Freedom Case 1 

   NdFreedom                1    1769       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1770       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1771       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1772       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1773       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1774       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1775       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1776       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1777       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1778       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1779       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1780       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1781       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1782       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1783       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1784       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1785       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1786       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1787       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1788       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1789       2       DX  DY          RY     
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   NdFreedom                1    1790       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1791       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1792       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1793       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1794       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1795       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1796       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1797       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1798       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1799       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1800       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1801       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1802       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1803       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1804       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1805       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    1806       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2180       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2181       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2182       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2183       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2184       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2185       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2186       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2187       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2188       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2189       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2190       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2191       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2192       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2193       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2194       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2195       2       DX  DY          RY     
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   NdFreedom                1    2196       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2197       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2198       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2199       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2200       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2201       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2202       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2203       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2204       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2205       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2206       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2207       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2208       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2209       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2210       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2211       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2212       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2213       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2214       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2215       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2216       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2217       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2749       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    2750       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2751       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2752       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2753       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2754       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2755       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2756       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2757       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2758       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2759       1       DX  DY  DZ             
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   NdFreedom                1    2760       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2761       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2762       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2763       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2764       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2765       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    2766       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3137       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3138       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3139       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3140       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3141       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3142       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3143       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3144       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3145       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3146       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3147       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3148       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3149       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3150       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3151       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3152       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3153       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    3404       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3405       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3406       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3407       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3408       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3409       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3410       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3411       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3412       2       DX  DY          RY     
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   NdFreedom                1    3413       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3414       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3415       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3416       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3417       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3418       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3419       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3420       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3421       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3422       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3423       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3424       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3425       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3426       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3427       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3428       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3429       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3430       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3431       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3432       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3433       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3434       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3435       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3436       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3437       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3438       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3439       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3440       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3441       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3442       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3443       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3444       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3445       2       DX  DY          RY     
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   NdFreedom                1    3446       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3447       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3448       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3449       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3450       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3451       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3452       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    3453       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4011       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4012       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4013       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4014       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4015       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4016       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4017       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4018       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4019       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4020       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4021       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4022       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4023       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4024       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4025       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4026       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4027       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4028       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4029       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4030       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4031       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4032       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4033       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4034       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4035       2       DX  DY          RY     
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   NdFreedom                1    4036       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4037       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4038       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4039       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4040       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4041       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4042       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4043       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4044       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4045       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4046       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4047       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4048       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4049       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4050       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4051       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4052       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4053       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4054       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4055       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4056       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4057       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4058       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4059       2       DX  DY          RY     

   NdFreedom                1    4707       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4708       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4709       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4710       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4711       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4712       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4713       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4714       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4715       1       DX  DY  DZ             
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   NdFreedom                1    4716       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4717       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4718       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4719       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4720       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4721       1       DX  DY  DZ             

   NdFreedom                1    4722       1       DX  DY  DZ             

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE SUPPORTS 

/ Freedom Case 1 

   PlFaceSupport            1    3234     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3235     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3236     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3237     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3238     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3239     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3240     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3241     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3242     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3243     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3244     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3245     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3246     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3247     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3248     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3249     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3250     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3251     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3252     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3253     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3254     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3255     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3256     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3257     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3258     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3259     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3260     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3261     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3262     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3263     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3264     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3265     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3266     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3267     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3268     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3269     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3270     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3271     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3272     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3273     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3274     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3275     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3276     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3277     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3278     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3279     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3280     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3281     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3282     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3283     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3284     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3285     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3286     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3287     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3288     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3289     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3290     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3291     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3292     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3293     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3294     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3295     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3296     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3297     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3298     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3299     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3300     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3301     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3302     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3303     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3304     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3305     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3306     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3307     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3308     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3309     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3310     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3311     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3312     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3313     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3314     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3315     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3316     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3317     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3318     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3319     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3320     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3321     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3322     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3323     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3324     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3325     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3326     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3327     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3328     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3329     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3330     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3331     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3332     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3333     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3334     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3335     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3336     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3337     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3338     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3339     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3340     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3341     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3342     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3343     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3344     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3345     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3346     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3347     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3348     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3349     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3350     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3351     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3352     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3353     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3354     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3355     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3356     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3357     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3358     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3359     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3360     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3361     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3362     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3363     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3364     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3365     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3366     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3367     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3368     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3369     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3370     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3371     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3372     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3373     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3374     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3375     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3376     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3377     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3378     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3379     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3380     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3381     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3382     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3383     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3384     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3385     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3386     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3387     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3388     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3389     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3390     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3391     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3392     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3393     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3394     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3395     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3396     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3397     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3398     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3399     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3400     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3401     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3402     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3403     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3404     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3405     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3406     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3407     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3408     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3409     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3410     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3411     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3412     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3413     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3414     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3415     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3416     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3417     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3418     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3419     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3420     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3421     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3422     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3423     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3424     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3425     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3426     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3427     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3428     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3429     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3430     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3431     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3432     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3433     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3434     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3435     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3436     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3437     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3438     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3439     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3440     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3441     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3442     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3443     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3444     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3445     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3446     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3447     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3448     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3449     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3450     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3451     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3452     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3453     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    3454     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3455     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3456     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3457     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3458     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3459     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3460     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3461     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3462     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3463     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3464     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3465     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3466     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3467     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3468     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3469     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3470     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3471     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3472     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3473     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3474     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3475     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3476     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3477     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3478     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3479     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3480     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3481     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3482     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3483     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3484     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3485     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3486     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3487     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3488     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3489     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3490     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3491     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3492     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3493     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3494     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3495     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3496     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3497     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3498     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3499     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3500     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3501     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3502     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3503     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3504     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3505     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3506     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3507     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3508     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3509     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3510     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3511     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3512     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3513     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3514     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3515     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3516     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3517     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3518     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3519     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3520     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3521     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3522     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3523     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3524     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3525     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3526     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3527     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3528     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3529     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3530     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3531     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3532     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3533     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3534     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3535     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3536     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3537     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3538     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3539     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3540     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3541     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3542     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3543     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3544     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3545     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3546     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3547     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3548     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3549     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3550     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3551     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3552     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

633 di 810 

 

 

   PlFaceSupport            1    3553     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3554     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3555     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3556     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3557     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3558     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3559     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3560     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3561     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3562     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3563     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3564     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3565     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3566     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3567     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3568     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3569     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3570     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3571     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3572     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3573     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3574     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3575     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3576     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3577     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3578     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3579     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3580     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3581     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3582     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3583     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3584     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3585     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3586     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3587     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3588     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3589     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3590     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3591     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3592     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3593     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3594     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3595     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3596     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3597     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3598     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3599     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3600     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3601     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3602     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3603     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3604     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3605     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3606     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3607     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3608     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3609     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3610     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3611     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3612     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3613     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3614     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3615     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3616     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3617     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3618     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3619     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3620     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3621     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3622     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3623     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3624     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3625     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3626     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3627     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3628     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3629     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3630     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3631     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3632     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3633     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3634     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3635     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3636     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3637     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3638     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3639     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3640     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3641     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3642     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3643     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3644     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3645     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3646     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3647     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3648     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3649     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3650     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3651     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3652     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3653     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3654     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3655     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3656     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3657     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3658     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3659     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3660     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3661     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3662     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3663     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3664     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3665     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3666     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3667     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3668     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3669     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3670     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3671     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3672     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3673     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3674     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3675     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3676     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3677     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3678     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3679     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3680     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3681     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3682     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3683     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3684     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3685     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3686     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3687     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3688     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3689     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3690     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3691     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3692     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3693     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3694     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3695     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3696     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3697     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3698     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3699     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3700     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3701     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3702     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3703     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3704     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3705     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3706     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3707     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3708     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3709     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3710     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3711     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3712     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3713     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3714     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3715     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3716     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3717     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3718     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3719     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3720     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3721     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3722     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3723     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3724     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3725     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3726     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3727     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3728     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3729     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3730     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3731     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3732     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3733     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3734     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3735     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3736     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3737     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3738     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3739     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3740     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3741     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3742     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3743     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3744     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3745     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3746     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3747     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3748     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3749     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3750     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 
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   PlFaceSupport            1    3751     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3752     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3753     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3754     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3755     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3756     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3757     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3758     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3759     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3760     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3761     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3762     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3763     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3764     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3765     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3766     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3767     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3768     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3769     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3770     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3771     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3772     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3773     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3774     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3775     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3776     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3777     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3778     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3779     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3780     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3781     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3782     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3783     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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CL 
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REV. 

B 
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   PlFaceSupport            1    3784     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3785     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3786     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3787     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3788     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3789     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3790     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3791     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3792     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3793     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3794     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3795     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3796     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3797     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3798     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3799     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3800     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3801     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3802     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3803     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3804     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3805     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3806     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3807     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3808     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3809     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3810     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3811     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3812     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3813     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3814     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3815     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3816     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3817     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3818     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3819     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3820     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3821     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3822     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3823     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3824     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3825     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3826     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3827     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3828     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3829     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3830     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3831     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3832     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3833     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3834     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3835     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3836     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3837     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3838     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3839     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3840     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3841     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3842     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3843     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3844     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3845     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3846     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3847     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3848     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3849     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3850     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3851     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3852     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3853     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3854     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3855     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3856     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3857     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3858     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3859     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3860     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3861     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3862     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3863     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3864     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3865     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3866     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3867     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3868     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3869     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3870     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3871     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3872     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3873     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3874     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3875     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3876     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3877     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3878     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3879     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3880     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3881     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3882     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3883     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3884     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3885     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3886     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3887     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3888     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3889     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3890     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3891     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3892     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3893     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3894     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3895     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3896     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3897     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3898     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3899     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3900     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3901     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3902     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3903     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3904     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3905     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3906     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3907     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3908     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3909     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3910     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3911     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3912     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3913     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3914     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3915     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 
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   PlFaceSupport            1    3916     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3917     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3918     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3919     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3920     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3921     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3922     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3923     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3924     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3925     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3926     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3927     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3928     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3929     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3930     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3931     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3932     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3933     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3934     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3935     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3936     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3937     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3938     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3939     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3940     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3941     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3942     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3943     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3944     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3945     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3946     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3947     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3948     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

645 di 810 

 

 

   PlFaceSupport            1    3949     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3950     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3951     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3952     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3953     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3954     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3955     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3956     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3957     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3958     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3959     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3960     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3961     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3962     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3963     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3964     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3965     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3966     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3967     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3968     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3969     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3970     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3971     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3972     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3973     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3974     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3975     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3976     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3977     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3978     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3979     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3980     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3981     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

646 di 810 

 

 

   PlFaceSupport            1    3982     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3983     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3984     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3985     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3986     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3987     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3988     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3989     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3990     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3991     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3992     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3993     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3994     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3995     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3996     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3997     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3998     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    3999     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4000     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4001     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4002     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4003     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4004     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4005     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4006     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4007     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4008     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4009     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4010     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4011     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4012     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4013     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4014     4.42800000000000E+3      CompOnly 



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 
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   PlFaceSupport            1    4015     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4016     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4017     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4018     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4019     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4020     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4021     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4022     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4023     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4024     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4025     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4026     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4027     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4028     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4029     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4030     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4031     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4032     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4033     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4034     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4035     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4036     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4037     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4038     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4039     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4040     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4041     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4042     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4043     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4044     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4045     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4046     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4047     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4048     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4049     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4050     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4051     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4052     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4053     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4054     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4055     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4056     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4057     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4058     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4059     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4060     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4061     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4062     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4063     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4064     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4065     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4066     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4067     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4068     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4069     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4070     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4071     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4072     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4073     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4074     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4075     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4076     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4077     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4078     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4079     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4080     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4081     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4082     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4083     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4084     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4085     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4086     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4087     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4088     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4089     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4090     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4091     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4092     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4093     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4094     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4095     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4096     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4097     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4098     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4099     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4100     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4101     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4102     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4103     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4104     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4105     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4106     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4107     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4108     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4109     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4110     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4111     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4112     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4113     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4114     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4115     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4116     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4117     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4118     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4119     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4120     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4121     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4122     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4123     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4124     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4125     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4126     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4127     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4128     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4129     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4130     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4131     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4132     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4133     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4134     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4135     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4136     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4137     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4138     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4139     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4140     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4141     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4142     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4143     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4144     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4145     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4146     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4147     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4148     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4149     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4150     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4151     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4152     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4153     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4154     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4155     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4156     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4157     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4158     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4159     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4160     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4161     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4162     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4163     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4164     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4165     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4166     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4167     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4168     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4169     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4170     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4171     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4172     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4173     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4174     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4175     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4176     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4177     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4178     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4179     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4180     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4181     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4182     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4183     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4184     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4185     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4186     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4187     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4188     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4189     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4190     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4191     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4192     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4193     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4194     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4195     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4196     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4197     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4198     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4199     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4200     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4201     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4202     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4203     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4204     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4205     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4206     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4207     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4208     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4209     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4210     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4211     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4212     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4213     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4214     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4215     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4216     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4217     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4218     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4219     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4220     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4221     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4222     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4223     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4224     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4225     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4226     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4227     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4228     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4229     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4230     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4231     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4232     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4233     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4234     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4235     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4236     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4237     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4238     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4239     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4240     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4241     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4242     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4243     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4244     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4245     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4246     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4247     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4248     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4249     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4250     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4251     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4252     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4253     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4254     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4255     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4256     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4257     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4258     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4259     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4260     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4261     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4262     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4263     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4264     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4265     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4266     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4267     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4268     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4269     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4270     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4271     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4272     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4273     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4274     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4275     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4276     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4277     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4278     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4279     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4280     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4281     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4282     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4283     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4284     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4285     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4286     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4287     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4288     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4289     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4290     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4291     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4292     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4293     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4294     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4295     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4296     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4297     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4298     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4299     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4300     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4301     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4302     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4303     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4304     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4305     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4306     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4307     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4308     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4309     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4310     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4311     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4312     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4313     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4314     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4315     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4316     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4317     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4318     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4319     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4320     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4321     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4322     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4323     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4324     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4325     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4326     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4327     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4328     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4329     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4330     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4331     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4332     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4333     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4334     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4335     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4336     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4337     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4338     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4339     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4340     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4341     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4342     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4343     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4344     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4345     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4346     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4347     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4348     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4349     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4350     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4351     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4352     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4353     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4354     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4355     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4356     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4357     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4358     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4359     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4360     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4361     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4362     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4363     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4364     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4365     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4366     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4367     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4368     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4369     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4370     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4371     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4372     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4373     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4374     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4375     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4376     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4377     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4378     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4379     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4380     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4381     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4382     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4383     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4384     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4385     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4386     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4387     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4388     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4389     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4390     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4391     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4392     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4393     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4394     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4395     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4396     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4397     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4398     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4399     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4400     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4401     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4402     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4403     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4404     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4405     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4406     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4407     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4408     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4409     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4410     4.42800000000000E+3      CompOnly 
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   PlFaceSupport            1    4411     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4412     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4413     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4414     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4415     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4416     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4417     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4418     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4419     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4420     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4421     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4422     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4423     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4424     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4425     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4426     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4427     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4428     4.42800000000000E+3      CompOnly 

   PlFaceSupport            1    4429     4.42800000000000E+3      CompOnly 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE GLOBAL LOADS 

/ G01 - Peso massetto 

   PlGlobalLoad            24       1     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       2     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       3     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       4     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       5     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       6     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       7     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       8     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24       9     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      10     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24      11     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      12     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      13     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      14     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      15     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      16     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      17     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      18     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      19     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      20     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      21     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      22     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      23     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      24     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      25     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      26     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      27     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      28     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      29     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      30     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      31     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      32     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      33     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      34     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      35     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      36     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      37     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      38     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      39     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      40     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      41     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      42     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      43     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24      44     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      45     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      46     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      47     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      48     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      49     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      50     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      51     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      52     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      53     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      54     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      55     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      56     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      57     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      58     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      59     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      60     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      61     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      62     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      63     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      64     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      65     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      66     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      67     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      68     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      69     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      70     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      71     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      72     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      73     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      74     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      75     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      76     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

662 di 810 

 

 

   PlGlobalLoad            24      77     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      78     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      79     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      80     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      81     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      82     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      83     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      84     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      85     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      86     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      87     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      88     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      89     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      90     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      91     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      92     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      93     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      94     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      95     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      96     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      97     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      98     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24      99     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     100     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     101     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     102     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     103     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     104     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     105     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     106     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     107     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     108     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     109     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     110     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     111     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     112     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     113     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     114     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     115     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     116     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     117     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     118     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     119     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     120     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     121     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     122     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     123     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     124     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     125     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     126     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     127     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     128     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     129     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     130     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     131     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     132     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     133     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     134     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     135     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     136     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     139     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     140     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     141     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     142     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     143     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     144     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     145     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     146     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     147     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     148     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     149     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     150     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     151     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     152     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     153     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     154     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     155     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     156     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     157     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     158     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     159     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     160     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     161     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     162     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     163     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     164     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     165     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     166     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     167     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     168     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     169     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     170     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     172     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     173     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     174     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     175     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     176     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     177     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     178     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     179     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     180     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     181     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     182     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     183     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     184     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     185     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     186     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     187     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     188     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     189     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     190     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     191     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     192     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     193     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     194     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     195     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     196     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     197     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     198     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     199     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     200     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     201     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     202     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     203     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     204     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     205     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     206     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     207     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     208     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     209     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     210     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     211     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     212     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     213     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     214     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     215     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     216     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     217     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     218     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     219     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     220     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     221     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     222     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     223     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     224     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     225     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     226     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     227     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     228     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     229     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     230     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     231     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     232     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     233     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     234     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     235     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     236     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     237     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     238     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     239     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     240     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     241     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     242     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     243     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     244     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     245     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     246     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     247     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     248     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     249     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     250     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     251     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     252     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     253     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     254     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     255     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     256     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     257     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     258     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     259     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     260     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     261     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     262     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     263     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     264     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     265     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     266     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     267     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     268     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     269     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     270     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     271     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     272     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     273     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     274     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     275     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     276     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     277     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     278     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     279     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     280     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     281     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     282     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     283     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     284     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     285     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     286     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     287     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     288     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     289     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     290     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     291     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     292     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     293     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     294     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     295     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     296     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     297     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     298     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     299     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     300     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     301     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     302     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     303     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     304     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     305     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     306     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     307     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     308     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     309     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     310     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     311     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     312     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     313     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     314     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     315     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     316     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     317     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     318     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     319     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     320     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     321     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     322     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     323     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     324     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     325     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     326     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     327     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     328     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     329     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     330     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     331     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     332     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     333     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     334     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     335     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     336     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     337     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     338     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     339     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     340     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     341     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     342     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     343     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     344     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     345     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     346     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     347     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     348     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     349     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     350     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     351     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     352     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     353     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     354     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     355     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     356     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     357     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     358     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     359     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     360     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     361     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     362     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     363     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     364     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     365     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     366     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     367     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     368     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     369     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     370     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     371     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     372     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     373     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     374     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     375     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     376     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     377     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     378     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     379     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     380     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     381     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     382     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     383     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     384     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     385     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     386     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     387     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     388     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     389     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     390     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     391     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     392     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     393     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     394     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     395     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     396     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     397     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     398     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     399     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     400     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     401     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     402     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     404     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     405     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     406     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     407     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     408     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     409     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     410     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     411     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     412     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     413     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     414     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     415     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     416     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     417     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     418     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     419     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     420     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     421     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     422     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     423     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     424     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     425     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     426     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     427     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     428     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     429     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

674 di 810 

 

 

   PlGlobalLoad            24     473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     605     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     606     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     607     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     608     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     609     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     610     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     611     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     612     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     613     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     614     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     615     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     616     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     617     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     618     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     619     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     620     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     621     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     622     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     623     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     624     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     625     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     626     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     627     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     628     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     629     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     630     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     631     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     632     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     633     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     634     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     635     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     636     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     637     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     638     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     639     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     640     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     641     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     642     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     643     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     644     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     645     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     646     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     647     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     648     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     649     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     650     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     651     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     652     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     653     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     654     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     655     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     656     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     657     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     658     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     659     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     660     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     661     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     662     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     663     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     664     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     665     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     666     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     667     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     668     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     669     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     670     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

680 di 810 

 

 

   PlGlobalLoad            24     671     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     672     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     673     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     674     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     675     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     676     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     677     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     678     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     679     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     680     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     681     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     682     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     683     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     684     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     685     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     686     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     687     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     688     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     689     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     690     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     691     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     692     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     693     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     694     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     695     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     696     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     697     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     698     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     699     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     700     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     701     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     702     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     703     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     704     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     705     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     706     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     707     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     708     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     709     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     710     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     711     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     712     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     713     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     714     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     715     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     716     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     717     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     718     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     719     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     720     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     721     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     722     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     723     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     724     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     725     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     726     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     727     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     728     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     729     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     730     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     731     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     732     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     733     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     734     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     735     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     736     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     737     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     738     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     739     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     740     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     741     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     742     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     743     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     744     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     745     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     746     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     747     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     748     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     749     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     750     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     751     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     752     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     753     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     754     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     755     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     756     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     757     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     758     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     759     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     760     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     761     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     762     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     763     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     764     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     765     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     766     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     767     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     768     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     769     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     770     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     771     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     772     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     773     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     774     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     775     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     776     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     777     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     778     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     779     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     780     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     781     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     782     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     783     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     784     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     785     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     786     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     787     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     788     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     789     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     790     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     791     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     792     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     793     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     794     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     795     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     796     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     797     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     798     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     799     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     800     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     801     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     802     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     803     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     804     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     805     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     806     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     807     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     808     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     809     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     810     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     811     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     812     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     813     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     814     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     815     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     816     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     817     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     818     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     819     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     820     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     821     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     822     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     823     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     824     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     825     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     826     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     827     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     828     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     829     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     830     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     831     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     832     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     833     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     834     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     835     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     836     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     837     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     838     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     839     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     840     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     841     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     842     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     843     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     844     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     845     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     846     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     847     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     848     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     849     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     850     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     851     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     852     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     853     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     854     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     855     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     856     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     857     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     858     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     859     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     860     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     861     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     862     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     863     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     864     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     865     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     866     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     867     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     868     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     869     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     870     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     871     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     872     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     873     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     874     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     875     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     876     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     877     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     878     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     879     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     880     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     881     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     882     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     883     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     884     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     885     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     886     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     887     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     888     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     889     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     890     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     891     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     892     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     893     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     894     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     895     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     896     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     897     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     898     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     899     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     900     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     901     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     902     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     903     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     904     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     905     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     906     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     907     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     908     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     909     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     910     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     911     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     912     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     913     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     914     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     915     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     916     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     917     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     918     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     919     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     920     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     921     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     922     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     923     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     924     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     925     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     926     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     931     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     932     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     933     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     934     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     935     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     936     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     937     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     938     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     939     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     940     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     941     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     942     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     943     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     944     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     945     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     946     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     947     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     948     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     949     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     950     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     951     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     952     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     953     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     954     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     955     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     956     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     957     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     958     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     964     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     965     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     966     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     967     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24     968     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     969     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     970     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     971     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     972     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     973     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     974     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     975     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     976     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     977     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     978     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     979     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     980     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     981     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     982     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     983     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     984     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     985     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     986     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     987     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     988     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     989     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     990     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     991     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     992     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     993     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     994     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     995     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     996     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     997     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     998     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24     999     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1000     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1001     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1002     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1003     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1004     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1005     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1006     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1007     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1008     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1009     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1010     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1011     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1012     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1013     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1014     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1015     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1016     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1017     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1018     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1019     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1020     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1021     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1022     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1023     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1024     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1025     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1026     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1027     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1028     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1029     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1030     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1031     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1032     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1033     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1034     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1035     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1036     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1037     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1038     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1039     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1040     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1041     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1042     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1043     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1044     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1045     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1046     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1047     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1048     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1049     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1050     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1051     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1052     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1053     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1054     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1055     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1056     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1057     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1058     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1059     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1060     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1061     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1062     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1063     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1064     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1065     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1066     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1067     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1068     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1069     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1070     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1071     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1072     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1073     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1074     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1075     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1076     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1077     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1078     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1079     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1080     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1081     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1082     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1083     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1084     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1085     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1086     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1087     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1088     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1089     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1090     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1091     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1092     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1093     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1094     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1095     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1096     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1097     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1098     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1099     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1100     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1101     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1102     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1103     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1104     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1105     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1106     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1107     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1108     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1109     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1110     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1111     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1112     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1113     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1114     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1115     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1116     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1117     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1118     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1119     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1120     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1121     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1122     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1123     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1124     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1125     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1126     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1127     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1128     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1129     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1130     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1131     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1132     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1133     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1134     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1135     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1136     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1139     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1140     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1141     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1142     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1143     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1144     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1145     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1146     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1147     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1148     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1149     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1150     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1151     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1152     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1153     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1154     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1155     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1156     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1157     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1158     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1159     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1160     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1161     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1162     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1163     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1164     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1165     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1166     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1167     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1168     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1169     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1170     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1172     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1173     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1174     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1175     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1176     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1177     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1178     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1179     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1180     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1181     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1182     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1183     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1184     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1185     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1186     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1187     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1188     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1189     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1190     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1191     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1192     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1193     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1194     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1195     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1196     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1197     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1198     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1199     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1200     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1201     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1202     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1203     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1204     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1205     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1206     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1207     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1208     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1209     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1210     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1211     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1212     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1213     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1214     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1215     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1216     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1217     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1218     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1219     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1220     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1221     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1222     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1223     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1224     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1225     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1226     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1227     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1228     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1229     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1230     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1231     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1232     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1233     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1234     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1235     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1236     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1237     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1238     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1239     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1240     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1241     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1242     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1243     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1244     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1245     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1246     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1247     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1248     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1249     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1250     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1251     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1252     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1253     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1254     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1255     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1256     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1257     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1258     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1259     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1260     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1261     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1262     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1263     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1264     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1265     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1266     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1267     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1268     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1269     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1270     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1271     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1272     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1273     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1274     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1275     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1276     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1277     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1278     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1279     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1280     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1281     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1282     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1283     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1284     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1285     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1286     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1287     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1288     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1289     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1290     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1291     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1292     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1293     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1294     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1295     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1296     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1297     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1298     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1299     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1300     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1301     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1302     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1303     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1304     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1305     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1306     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1307     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1308     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1309     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1310     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1311     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1312     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1313     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1314     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1315     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1316     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1317     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1318     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1319     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1320     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1321     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1322     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1323     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1324     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1325     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1326     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1327     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1328     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1329     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1330     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1331     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1332     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1333     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1334     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1335     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1336     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1337     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1338     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1339     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1340     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1341     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1342     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1343     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1344     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1345     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1346     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1347     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1348     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1349     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1350     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1351     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1352     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1353     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1354     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1355     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1356     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1357     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1358     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1359     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1360     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1361     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1362     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1363     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1364     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1365     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1366     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1367     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1368     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1369     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1370     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1371     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1372     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1373     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1374     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1375     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1376     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1377     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1378     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1379     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1380     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1381     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1382     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1383     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1384     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1385     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1386     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1387     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1388     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1389     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1390     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1391     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1392     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1393     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1394     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1395     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1396     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1397     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1398     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1399     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1400     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1401     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1402     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1404     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1405     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1406     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1407     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1408     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1409     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1410     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1411     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1412     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1413     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1414     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1415     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1416     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1417     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1418     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1419     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1420     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1421     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1422     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1423     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1424     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1425     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1426     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1427     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1428     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1429     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

705 di 810 

 

 

   PlGlobalLoad            24    1496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1605     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1606     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1607     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1608     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1609     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1610     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1611     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1612     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1613     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1614     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1615     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1616     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1617     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1618     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1619     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1620     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1621     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1622     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1623     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1624     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1625     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1626     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1627     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1628     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1629     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1630     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1631     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1632     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1633     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1634     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1635     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1636     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1637     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1638     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1639     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1640     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1641     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1642     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1643     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1644     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1645     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1646     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1647     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1648     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1649     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1650     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1651     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1652     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1653     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1654     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1655     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1656     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1657     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1658     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1659     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1660     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    1661     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1662     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1663     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1664     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1665     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1666     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1667     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1668     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1669     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1670     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1671     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1672     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1673     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1674     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1675     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1676     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1677     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1678     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1679     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1680     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1681     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1682     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    1683     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2860     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2861     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2862     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2863     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2864     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2865     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2866     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2867     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2868     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2869     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2870     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2871     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2872     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2873     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2874     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2875     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2876     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2877     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2878     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2879     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2880     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2881     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2882     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

715 di 810 

 

 

   PlGlobalLoad            24    2883     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2884     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2885     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2886     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2887     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2888     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2889     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2890     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2891     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2892     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2893     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2894     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2895     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2896     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2897     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2898     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2899     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2900     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2901     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2902     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2903     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2904     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2905     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2906     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2907     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2908     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2909     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2910     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2911     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2912     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2913     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2914     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2915     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2916     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2917     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2918     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2919     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2920     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2921     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2922     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2923     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2924     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2925     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2926     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2931     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2932     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2933     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2934     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2935     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2936     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2937     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2938     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2939     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2940     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2941     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2942     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2943     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2944     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2945     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2946     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2947     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2948     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    2949     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2950     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2951     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2952     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2953     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2954     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2955     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2956     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2957     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2958     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2964     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2965     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2966     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2967     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2968     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2969     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2970     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2971     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2972     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2973     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2974     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2975     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2976     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2977     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    2978     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    4433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    4466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    4499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

   PlGlobalLoad            24    4531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   
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   PlGlobalLoad            24    4532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -1.15000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE GLOBAL LOADS 

/ Q00 - Sovraccarico Mezzi 

   PlGlobalLoad             7       1     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       2     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       3     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       4     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       5     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       6     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       7     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       8     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7       9     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      10     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      11     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      12     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      13     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      14     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      15     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      16     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      17     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      18     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      19     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      20     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      21     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      22     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      23     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      24     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      25     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      26     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      27     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      28     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7      29     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      30     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      31     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      32     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      33     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      34     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      35     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      36     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      37     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      38     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      39     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      40     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      41     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      42     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      43     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      44     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      45     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      46     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      47     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      48     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      49     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      50     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      51     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      52     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      53     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      54     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      55     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      56     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      57     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      58     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      59     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      60     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      61     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7      62     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      63     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      64     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      65     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      66     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      67     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      68     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      69     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      70     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      71     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      72     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      73     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      74     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      75     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      76     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      77     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      78     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      79     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      80     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      81     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      82     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      83     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      84     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      85     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      86     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      87     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      88     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      89     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      90     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      91     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      92     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      93     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      94     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7      95     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      96     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      97     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      98     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7      99     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     100     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     101     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     102     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     103     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     104     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     105     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     106     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     107     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     108     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     109     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     110     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     111     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     112     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     113     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     114     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     115     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     116     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     117     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     118     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     119     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     120     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     121     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     122     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     123     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     124     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     125     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     126     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     127     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     128     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     129     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     130     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     131     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     132     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     133     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     134     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     135     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     136     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     139     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     140     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     141     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     142     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     143     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     144     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     145     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     146     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     147     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     148     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     149     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     150     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     151     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     152     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     153     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     154     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     155     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     156     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     157     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     158     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     159     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     160     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     161     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     162     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     163     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     164     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     165     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     166     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     167     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     168     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     169     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     170     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     172     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     173     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     174     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     175     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     176     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     177     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     178     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     179     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     180     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     181     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     182     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     183     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     184     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     185     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     186     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     187     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     188     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     189     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     190     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     191     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     192     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     193     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     194     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     195     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     196     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     197     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     198     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     199     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     200     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     201     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     202     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     203     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     204     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     205     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     206     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     207     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     208     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     209     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     210     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     211     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     212     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     213     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     214     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     215     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     216     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     217     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     218     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     219     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     220     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     221     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     222     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     223     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     224     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     225     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     226     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     227     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     228     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     229     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     230     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     231     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     232     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     233     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     234     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     235     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     236     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     237     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     238     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     239     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     240     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     241     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     242     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     243     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     244     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     245     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     246     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     247     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     248     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     249     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     250     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     251     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     252     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     253     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     254     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     255     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     256     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     257     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     258     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     259     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     260     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     261     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     262     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     263     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     264     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     265     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     266     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     267     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     268     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     269     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     270     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     271     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     272     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     273     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     274     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     275     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     276     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     277     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     278     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     279     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     280     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     281     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     282     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     283     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     284     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     285     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     286     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     287     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     288     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     289     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     290     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     291     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     292     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     293     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     294     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     295     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     296     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     297     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     298     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     299     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     300     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     301     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     302     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     303     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     304     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     305     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     306     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     307     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     308     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     309     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     310     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     311     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     312     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     313     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     314     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     315     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     316     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     317     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     318     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     319     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     320     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     321     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     322     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     323     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     324     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     325     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     326     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     327     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     328     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     329     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     330     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     331     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     332     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     333     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     334     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     335     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     336     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     337     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     338     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     339     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     340     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     341     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     342     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     343     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     344     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     345     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     346     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     347     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     348     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     349     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     350     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     351     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     352     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     353     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     354     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     355     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     356     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     357     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     358     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     359     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     360     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     361     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     362     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     363     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     364     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     365     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     366     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     367     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     368     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     369     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     370     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     371     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     372     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     373     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     374     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     375     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     376     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     377     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     378     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     379     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     380     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     381     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     382     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     383     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     384     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     385     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     386     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     387     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     388     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     389     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     390     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     391     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     392     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     393     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     394     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     395     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     396     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     397     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     398     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     399     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     400     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     401     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     402     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     404     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     405     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     406     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     407     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     408     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     409     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     410     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     411     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     412     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     413     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     414     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     415     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     416     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     417     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     418     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     419     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     420     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     421     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     422     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     423     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     424     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     425     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     426     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     427     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     428     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     429     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     605     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     606     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     607     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     608     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     609     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     610     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     611     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     612     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     613     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     614     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     615     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     616     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     617     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     618     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     619     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     620     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     621     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     622     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     623     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     624     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     625     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     626     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     627     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     628     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     629     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     630     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     631     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     632     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     633     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     634     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     635     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     636     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     637     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     638     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     639     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     640     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     641     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     642     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     643     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     644     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     645     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     646     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     647     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     648     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     649     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     650     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     651     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     652     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     653     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     654     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     655     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     656     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     657     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     658     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     659     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     660     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     661     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     662     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     663     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     664     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     665     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     666     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     667     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     668     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     669     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     670     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     671     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     672     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     673     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     674     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     675     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     676     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     677     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     678     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     679     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     680     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     681     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     682     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     683     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     684     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     685     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     686     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     687     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     688     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     689     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     690     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     691     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     692     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     693     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     694     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     695     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     696     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     697     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     698     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     699     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     700     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     701     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     702     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     703     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     704     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     705     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     706     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     707     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     708     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     709     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     710     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     711     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     712     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     713     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     714     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     715     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     716     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     717     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     718     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     719     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     720     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     721     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     722     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     723     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     724     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     725     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     726     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     727     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     728     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     729     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     730     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     731     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     732     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     733     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     734     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     735     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     736     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     737     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     738     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     739     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     740     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     741     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     742     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     743     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     744     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     745     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     746     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     747     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     748     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     749     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     750     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     751     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     752     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     753     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     754     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     755     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     756     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     757     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     758     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     759     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     760     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     761     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     762     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     763     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     764     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     765     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     766     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     767     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     768     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     769     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     770     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     771     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     772     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     773     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     774     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     775     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     776     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     777     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     778     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     779     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     780     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     781     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     782     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     783     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     784     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     785     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     786     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     787     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     788     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     789     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     790     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     791     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     792     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     793     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     794     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     795     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     796     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     797     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     798     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     799     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     800     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     801     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     802     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     803     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     804     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     805     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     806     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     807     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     808     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     809     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     810     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     811     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     812     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     813     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     814     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     815     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     816     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     817     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     818     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     819     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     820     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     821     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     822     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     823     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     824     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     825     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     826     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     827     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     828     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     829     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     830     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     831     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     832     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     833     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     834     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     835     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     836     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     837     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     838     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     839     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     840     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     841     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     842     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     843     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     844     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     845     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     846     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     847     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     848     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     849     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     850     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     851     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     852     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     853     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     854     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     855     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     856     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     857     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     858     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     859     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     860     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     861     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     862     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     863     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     864     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     865     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     866     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     867     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     868     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     869     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     870     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     871     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     872     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     873     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     874     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     875     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     876     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     877     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     878     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     879     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     880     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     881     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     882     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     883     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     884     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     885     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     886     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     887     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     888     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     889     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     890     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     891     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     892     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     893     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     894     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     895     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     896     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     897     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     898     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     899     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     900     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     901     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     902     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     903     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     904     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     905     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     906     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     907     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     908     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     909     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     910     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     911     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     912     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     913     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     914     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     915     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     916     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     917     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     918     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     919     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     920     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     921     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     922     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     923     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     924     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     925     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     926     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     931     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     932     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     933     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     934     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     935     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     936     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     937     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     938     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     939     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     940     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     941     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     942     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     943     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     944     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     945     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     946     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     947     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     948     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     949     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     950     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     951     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     952     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     953     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     954     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     955     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     956     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     957     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     958     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     964     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     965     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     966     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     967     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     968     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     969     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     970     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     971     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     972     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     973     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     974     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     975     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     976     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     977     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     978     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     979     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     980     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     981     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     982     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     983     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     984     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     985     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7     986     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     987     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     988     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     989     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     990     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     991     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     992     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     993     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     994     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     995     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     996     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     997     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     998     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7     999     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1000     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1001     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1002     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1003     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1004     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1005     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1006     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1007     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1008     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1009     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1010     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1011     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1012     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1013     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1014     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1015     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1016     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1017     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1018     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1019     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1020     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1021     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1022     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1023     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1024     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1025     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1026     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1027     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1028     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1029     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1030     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1031     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1032     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1033     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1034     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1035     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1036     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1037     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1038     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1039     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1040     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1041     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1042     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1043     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1044     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1045     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1046     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1047     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1048     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1049     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1050     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1051     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1052     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1053     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1054     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1055     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1056     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1057     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1058     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1059     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1060     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1061     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1062     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1063     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1064     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1065     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1066     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1067     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1068     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1069     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1070     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1071     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1072     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1073     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1074     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1075     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1076     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1077     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1078     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1079     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1080     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1081     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1082     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1083     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1084     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1085     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1086     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1087     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1088     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1089     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1090     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1091     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1092     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1093     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1094     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1095     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1096     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1097     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1098     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1099     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1100     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1101     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1102     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1103     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1104     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1105     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1106     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1107     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1108     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1109     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1110     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1111     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1112     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1113     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1114     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1115     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1116     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1117     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1118     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1119     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1120     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1121     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1122     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1123     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1124     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1125     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1126     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1127     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1128     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1129     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1130     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1131     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1132     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1133     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1134     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1135     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1136     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1139     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1140     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1141     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1142     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1143     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1144     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1145     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1146     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1147     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1148     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1149     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1150     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1151     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1152     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1153     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1154     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1155     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1156     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1157     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1158     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1159     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1160     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1161     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1162     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1163     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1164     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1165     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1166     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1167     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1168     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1169     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1170     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1172     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1173     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1174     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1175     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1176     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1177     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1178     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1179     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1180     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1181     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1182     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1183     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1184     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1185     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1186     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1187     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1188     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1189     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1190     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1191     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1192     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1193     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1194     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1195     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1196     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1197     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1198     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1199     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1200     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1201     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1202     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1203     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1204     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1205     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1206     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1207     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1208     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1209     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1210     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1211     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1212     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1213     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1214     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1215     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1216     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1217     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1218     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1219     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1220     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1221     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1222     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1223     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1224     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1225     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1226     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1227     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1228     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1229     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1230     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1231     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1232     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1233     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1234     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1235     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1236     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1237     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1238     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1239     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1240     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1241     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1242     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1243     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1244     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1245     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1246     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1247     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1248     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1249     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1250     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1251     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1252     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1253     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1254     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1255     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1256     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1257     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1258     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1259     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1260     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1261     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1262     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1263     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1264     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1265     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1266     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1267     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1268     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1269     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1270     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1271     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1272     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1273     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1274     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1275     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1276     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1277     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1278     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1279     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1280     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1281     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1282     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1283     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1284     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1285     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1286     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1287     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1288     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1289     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1290     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1291     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1292     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1293     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1294     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1295     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1296     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1297     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1298     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1299     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1300     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1301     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1302     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1303     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1304     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1305     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1306     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1307     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1308     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1309     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1310     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1311     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1312     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1313     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1314     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1315     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1316     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1317     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1318     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1319     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1320     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1321     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1322     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1323     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1324     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1325     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1326     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1327     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1328     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1329     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1330     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1331     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1332     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1333     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1334     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1335     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1336     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1337     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1338     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1339     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1340     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1341     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1342     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1343     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1344     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1345     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1346     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1347     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1348     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1349     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1350     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1351     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1352     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1353     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1354     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1355     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1356     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1357     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1358     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1359     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1360     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1361     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1362     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1363     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1364     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1365     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1366     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1367     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1368     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1369     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1370     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1371     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1372     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1373     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1374     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1375     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1376     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1377     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1378     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1379     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1380     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1381     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1382     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1383     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1384     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1385     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1386     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1387     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1388     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1389     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1390     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1391     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1392     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1393     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1394     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1395     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1396     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1397     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1398     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1399     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1400     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1401     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1402     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1403     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1404     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1405     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1406     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1407     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1408     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1409     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1410     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1411     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1412     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1413     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1414     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1415     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1416     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1417     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1418     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1419     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1420     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1421     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1422     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1423     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1424     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1425     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1426     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1427     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1428     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1429     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1605     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1606     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1607     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1608     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1609     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1610     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1611     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1612     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1613     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1614     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1615     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1616     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1617     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1618     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1619     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1620     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1621     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1622     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1623     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1624     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1625     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1626     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1627     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1628     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1629     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1630     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1631     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1632     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1633     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1634     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1635     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1636     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1637     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1638     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1639     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1640     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1641     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1642     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1643     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1644     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1645     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1646     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1647     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1648     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1649     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1650     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1651     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1652     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1653     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1654     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1655     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1656     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1657     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1658     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1659     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1660     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1661     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1662     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1663     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1664     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1665     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1666     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1667     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1668     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1669     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1670     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1671     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1672     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1673     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1674     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1675     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1676     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1677     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1678     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    1679     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1680     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1681     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1682     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    1683     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2533     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2534     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2535     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2536     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2537     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2538     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2539     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2540     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2541     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2542     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2543     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2544     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2548     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2549     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2550     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2551     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2552     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2553     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2554     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2555     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2556     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2557     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2558     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2559     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2560     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2561     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2562     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2563     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2564     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2565     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2566     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2567     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2568     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2569     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2570     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2571     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2572     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2573     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2574     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2575     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2583     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2584     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2585     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2586     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2587     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2588     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2589     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2590     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2591     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2592     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2593     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2594     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2595     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2596     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2597     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2598     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2599     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2600     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2603     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2604     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2860     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2861     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2862     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2863     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2864     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2865     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2866     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2867     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2868     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2869     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2870     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2871     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2872     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2873     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2874     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2875     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2876     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2877     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2878     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2879     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2880     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2881     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2882     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2883     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2884     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2885     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2886     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2887     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2888     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2889     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2890     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2891     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2892     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2893     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2894     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2895     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2896     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2897     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2898     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2899     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2900     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2901     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2902     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2903     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2904     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2905     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2906     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2907     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2908     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2909     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2910     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2911     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2912     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2913     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2914     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2915     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2916     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2917     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2918     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2919     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2920     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2921     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2922     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2923     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2924     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2925     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2926     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2931     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2932     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2933     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2934     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2935     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2936     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2937     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2938     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2939     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2940     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2941     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2942     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2943     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2944     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2945     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2946     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2947     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2948     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2949     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2950     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2951     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2952     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2953     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2954     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2955     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2956     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2957     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2958     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2964     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2965     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2966     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    2967     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2968     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2969     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2970     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2971     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2972     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2973     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2974     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2975     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2976     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2977     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    2978     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4430     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4431     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4432     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4433     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4434     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4435     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4436     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4437     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4438     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4439     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4440     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4441     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4442     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4446     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4447     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4448     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4449     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4450     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    4451     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4452     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4453     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4454     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4455     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4456     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4457     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4458     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4459     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4463     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4464     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4465     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4466     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4467     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4468     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4469     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4470     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4471     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4472     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4473     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4474     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4475     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4476     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4480     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4481     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4482     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4483     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    4484     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4485     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4486     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4487     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4488     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4489     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4490     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4491     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4492     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4493     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4497     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4498     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4499     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4500     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4501     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4502     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4503     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4504     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4505     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4506     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4507     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4508     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4509     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4510     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4514     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4515     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4516     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   
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   PlGlobalLoad             7    4517     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4518     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4519     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4520     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4521     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4522     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4523     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

   PlGlobalLoad             7    4532     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -7.79700000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE GLOBAL LOADS 

/ Q00-1 

   PlGlobalLoad            25     851     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     852     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     853     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     868     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     869     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     870     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     885     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     886     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     887     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     902     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     903     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     904     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     919     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            25     920     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     921     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     936     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     937     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     938     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     953     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     954     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     955     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     970     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     971     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25     972     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1131     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1132     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1133     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1134     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1135     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1136     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1164     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1165     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1166     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1167     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1168     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1169     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1170     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1197     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1198     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1199     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1200     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1201     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1202     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            25    1203     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    1204     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2524     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2525     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2526     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2527     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2531     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2576     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2577     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2578     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2579     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2580     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2581     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2582     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2601     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2602     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2931     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2932     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2933     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2934     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2957     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2958     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            25    2963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2965     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2973     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            25    2974     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM GLOBAL DISTRIBUTED LOADS 

/ Q00-2 

   BmDistLoadG             26     178      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     181      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     182      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     183      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     184      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     185      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     186      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     187      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     188      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     189      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     190      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     191      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     192      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     193      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   
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   BmDistLoadG             26     194      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     195      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     196      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     197      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     198      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     199      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     200      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     201      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     202      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     203      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     204      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     205      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     206      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     207      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

   BmDistLoadG             26     208      Z      1    -5.00000000000000E+1     -5.00000000000000E+1      

0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE GLOBAL LOADS 

/ Q00-2 

   PlGlobalLoad            26     857     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     858     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            26     859     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     860     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     861     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     862     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     874     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     875     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     876     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     877     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     878     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     879     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     891     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     892     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     893     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     894     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     895     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     896     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     908     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     909     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     910     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     911     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     912     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     913     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     925     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     926     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     927     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     928     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     929     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     930     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     942     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     943     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     944     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     945     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     946     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            26     947     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     959     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     960     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     961     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     962     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     963     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     964     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     976     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     977     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     978     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     979     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     980     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            26     981     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE FACE GLOBAL LOADS 

/ Q00-3 

   PlGlobalLoad            27     704     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     705     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     706     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     707     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     708     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     709     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     721     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     722     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     723     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     724     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     725     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     726     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     738     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     739     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     740     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     741     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            27     742     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     743     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     755     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     756     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     757     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     758     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     759     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     760     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     772     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     773     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     774     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     775     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     776     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     777     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     789     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     790     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     791     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     792     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     793     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     794     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     806     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     807     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     808     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     809     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     810     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     811     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     823     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     824     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     825     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     826     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     827     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     828     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     993     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            27     994     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     995     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     996     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     997     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27     998     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1010     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1011     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1012     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1013     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1014     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1015     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1027     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1028     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1029     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1030     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1031     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1032     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1044     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1045     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1046     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1047     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1048     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1049     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1061     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1062     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1063     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1064     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1065     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1066     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1078     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1079     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1080     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1081     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            27    1082     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1083     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1095     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1096     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1097     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1098     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1099     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1100     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1112     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1113     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1114     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1115     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1116     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            27    1117     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 
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   PlGlobalLoad            28     137     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     138     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     139     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     154     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     155     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     156     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     171     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     172     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     173     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     188     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     189     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     190     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     205     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     206     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     207     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            28     222     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     223     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     224     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     239     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     240     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     241     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     256     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     257     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     258     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     426     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     427     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     428     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     443     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     444     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     445     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     460     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     461     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     462     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     477     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     478     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     479     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     494     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     495     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     496     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     511     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     512     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     513     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     528     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     529     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     530     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     545     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     546     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     547     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            28     712     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     713     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     714     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     729     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     730     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     731     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     746     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     747     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     748     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     763     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     764     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     765     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     780     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     781     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     782     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     797     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     798     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     799     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     814     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     815     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     816     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     831     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     832     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28     833     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1001     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1002     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1003     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1018     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1019     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1020     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1035     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1036     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1037     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   
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   PlGlobalLoad            28    1052     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1053     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1054     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1069     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1070     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1071     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1086     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1087     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1088     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1103     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1104     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1105     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1120     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1121     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

   PlGlobalLoad            28    1122     0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0     -2.90000000000000E+2   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ BEAM PROPERTIES 

 

   BeamProp                 1    16737843   "Beam Property 1" 

     MaterialName       "Unknown Material" 

     UsePoisson         TRUE 

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 2.50000000000000E-5   

     MomentI11            5.20000000000000E-11  

     MomentI22            5.20000000000000E-11  

     MomentJ              8.80000000000000E-11  

     SectionType        SolidRect 

       B                  5.00000000000000E-3   

       D                  5.00000000000000E-3   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 
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     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                24     3044326   "S120" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.13655680900000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 1.20000000000000E+0   

     MomentI11            1.44000000000000E-1   

     MomentI22            1.00000000000000E-1   

     MomentJ              2.04444444444000E-1   

     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  1.20000000000000E+0   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                25    15085125   "S100" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.12835966600000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 
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     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 1.00000000000000E+0   

     MomentI11            8.33333333330000E-2   

     MomentI22            8.33333333330000E-2   

     MomentJ              1.40666666667000E-1   

     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  1.00000000000000E+0   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                26     7548646   "S50" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.09359154400000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 5.00000000000000E-1   

     MomentI11            1.04166666670000E-2   

     MomentI22            4.16666666670000E-2   

     MomentJ              2.90833333330000E-2   
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     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  5.00000000000000E-1   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                27    10610222   "S130" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.14003675900000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 1.30000000000000E+0   

     MomentI11            1.83083333333000E-1   

     MomentI22            1.08333333333000E-1   

     MomentJ              2.36666666667000E-1   

     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  1.30000000000000E+0   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 
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   BeamProp                28     3061990   "Pali Ø193.7" 

     MaterialName       "Steel - Modified" 

     Modulus              2.10000000000000E+8   

     ShearMod             8.00000000000000E+7   

     Poisson              3.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              7.85000000000000E+3   

     Expansion            1.15000000000000E-5   

     ThermalCond          5.10000000000000E+1   

     SpecificHeat         5.00000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 6.84992862200000E-3   

     MomentI11            2.83920040000000E-5   

     MomentI22            2.83920040000000E-5   

     MomentJ              5.67840070000000E-5   

     SectionType        HollowRound 

       D                  1.93700000000000E-1   

       T                  1.20000000000000E-2   

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                29    15085194   "S170" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.15118712100000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   
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     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 1.70000000000000E+0   

     MomentI11            4.09416666667000E-1   

     MomentI22            1.41666666667000E-1   

     MomentJ              3.66862745098000E-1   

     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  1.70000000000000E+0   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                30    12070630   "S280" 

     MaterialName       "C25/30 - Modified" 

     Modulus              1.16993193900000E+7   

     ShearMod             1.42880000000000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     UsePoisson         TRUE 

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   

     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 2.80000000000000E+0   

     MomentI11            1.82933333333300E+0   

     MomentI22            2.33333333333000E-1   

     MomentJ              7.29523809524000E-1   

     SectionType        SolidRect 

       B                  1.00000000000000E+0   

       D                  2.80000000000000E+0   

       CT               FALSE 
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     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

   BeamProp                31    15132206   "Beam Property 2" 

     MaterialName       "Unknown Material - Modified" 

     Modulus              1.06236529300000E+7   

     UsePoisson         TRUE 

     InstantAlpha       FALSE 

     Area                 2.50000000000000E-5   

     MomentI11            5.20000000000000E-11  

     MomentI22            5.20000000000000E-11  

     MomentJ              8.80000000000000E-11  

     SectionType        SolidRect 

       B                  5.00000000000000E-3   

       D                  5.00000000000000E-3   

       CT               FALSE 

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseMomCurv         FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     Hardening          Isotropic 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ PLATE PROPERTIES 

 

   PlateShellProp           1    16737843   "S_30" 

     MaterialName       "Concrete: Compressive Strength fc = 25 MPa - Modified" 

     Modulus              1.06236529300000E+7   

     Poisson              2.00000000000000E-1   

     Density              2.50000000000000E+3   

     Expansion            1.00000000000000E-5   
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     ThermalCond          1.37000000000000E+0   

     SpecificHeat         8.80000000000000E+2   

     InstantAlpha       FALSE 

     MemThick             3.00000000000000E-1   

     BendThick            3.00000000000000E-1   

     TimeDependentMod   Elastic 

     UseReducedIntegration   FALSE 

     NonLinType         Elasticplastic 

     YieldCriterion     VonMises 

     NumLayers             10  

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ CONCRETE REINFORCEMENT LAYOUTS 

 

   ConcreteReinfLayout       1     3407692     3407846   "s=300"  Symmetric 

     LayoutCover            6.00000000000000E-2      6.00000000000000E-2   

     LayoutBarDiameters     2.00000000000000E-2      2.00000000000000E-2      2.00000000000000E-2      

2.00000000000000E-2   

     LayoutBarSpacings      2.50000000000000E-2      2.50000000000000E-2      2.50000000000000E-2      

2.50000000000000E-2   

     LayoutConcrete         3.60000000000000E+7      3.00000000000000E-3      2.50000000000000E+1      

8.00000000000000E-1      1.50000000000000E+0   

     LayoutSteel            2.10000000000000E+8      4.50000000000000E+2      1.05000000000000E+0      

6.66666666670000E-2   

     LayoutResults        Simplified  FALSE  FALSE  FALSE 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ POSITION TABLES 

 

   PositionTbl              3   "Falda t.d.r 30 anni" 

      0.00000000000000E+0        5.99500000000000E+1   
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      4.44400000000000E+0        0.00000000000000E+0   

 

   PositionTbl              2   "Spinta SX_Terr.+Falda 30anni" 

      0.00000000000000E+0        4.79900000000000E+1   

      4.44400000000000E+0        3.33700000000000E+1   

      9.43300000000000E+0        0.00000000000000E+0   

 

   PositionTbl              4   "Spinta SX_Terr.+Falda 300anni" 

      0.00000000000000E+0        3.78500000000000E+1   

      7.43700000000000E+0        1.41100000000000E+1   

      9.43300000000000E+0        0.00000000000000E+0   

 

   PositionTbl              5   "Falda t.d.r 300 anni" 

      0.00000000000000E+0        8.79000000000000E+1   

      7.43700000000000E+0        0.00000000000000E+0   

 

   PositionTbl              1   "Spinta Sx_Terreno" 

      0.00000000000000E+0        6.42400000000000E+1   

      9.43300000000000E+0        0.00000000000000E+0   

 

   PositionTbl              6   "Ballast in Fondazione" 

      3.40000000000000E+0        2.59900000000000E+1   

      6.50000000000000E+0        5.12900000000000E+1   

      9.70400000000000E+0        2.59900000000000E+1   

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LINEAR STATIC SOLVER DATA 

 

   LoadFreedomSetLSA        1   ON 

      1      24       7      25      26      27      28  

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 
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/ LINEAR BUCKLING SOLVER DATA 

 

   BuckNumModes             4  

 

   BuckShift              0.00000000000000E+0   

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ LOAD INFLUENCE SOLVER DATA 

 

   LoadFreedomSetLIA        1   ON 

      1  

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NON-LINEAR STATIC SOLVER DATA 

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "SLU_01" 

      LON1    1.35000000000000E+0   

      LON24    1.35000000000000E+0   

      LON25    1.50000000000000E+0   

      LON7    0.00000000000000E+0   

      FON1    0.00000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "SLU_02" 

      LON1    1.35000000000000E+0   

      LON24    1.35000000000000E+0   

      LON26    1.50000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "SLU_03" 

      LON1    1.35000000000000E+0   

      LON24    1.35000000000000E+0   

      LON27    1.50000000000000E+0   
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   NonLinearIncrement       0   Yes  "SLU_04" 

      LON1    1.35000000000000E+0   

      LON24    1.35000000000000E+0   

      LON28    1.50000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "CHR_01" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON25    1.00000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "CHR_02" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON26    1.00000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "CHR_03" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON27    1.00000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "CHR_04" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON28    1.00000000000000E+0   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "FRQ_01" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON25    7.50000000000000E-1   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "FRQ_02" 

      LON1    1.00000000000000E+0   
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      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON26    7.50000000000000E-1   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "FRQ_03" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON27    7.50000000000000E-1   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "FRQ_04" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

      LON28    7.50000000000000E-1   

 

   NonLinearIncrement       0   Yes  "QP" 

      LON1    1.00000000000000E+0   

      LON24    1.00000000000000E+0   

 

   NonLinearStage       Unstaged 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ NATURAL FREQUENCY SOLVER DATA 

 

   FreqNumModes             4  

 

   FreqShift              0.00000000000000E+0   

 

   FreqIncludeNSMass        1      24       7      25      26      27      28  

 

   FreqModeParticipation   FALSE 

    0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

    0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   

    0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0      0.00000000000000E+0   



APPALTATORE:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA  

LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA 

TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA” 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTAZIONE: 

Mandataria:                                   Mandanti: 

SWS Engineering S.p.A.       PINI ITALIA   GDP GEOMIN   SIFEL  SIST            
.                                                 M Ingegneria 

  

Relazione di calcolo - Vasca di aggottamento 

COMMESSA 

IB0U 

LOTTO 

1BEZZ 

CODIFICA 

CL 

DOCUMENTO 

GN0300007 

REV. 

B 

FOGLIO. 

806 di 810 

 

 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ HEAT SOLVER DATA 

 

   LoadSetHeat              1      24       7      25      26      27      28  

 

   HeatTempLoadCase         1  

 

   HeatNonlinear        FALSE 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ GENERAL SOLVER DATA 

 

   SolverTempDependence   None 

 

   SolverLoadCaseTempDependence       0  

 

   SolverActiveStage        0  

 

   SturmCheck           FALSE 

 

   SolverFreedomCase        1  

 

   ModalLoadType        BaseAcceleration 

 

   ModalNodeReactType   Element 

 

   DampingType          Rayleigh 

 

   RayleighFactors      Frequency 
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    1.00000000000000E+0      1.00000000000000E+1      1.00000000000000E+0      1.00000000000000E+1      

1.00000000000000E-2      1.00000000000000E-2   

 

   NonLinearGeometry    FALSE 

 

   NonLinearMaterial    TRUE 

 

   IncludeCreep         FALSE 

 

 

   SolverDefaultsGeneral  

     SolDefMatrixZeroDiag     1.00000000000000E-20  

     SolDefConjGradTol      1.00000000000000E-5   

     SolDefMaxConjGradIter    5000  

     SolDefMaxNumWarnings      10  

     SolDefWindowState        3  

     SolDefReducedLogFile   TRUE 

     SolDefDoResidualsCheck   FALSE 

     SolDefSuppressAllSingularities   FALSE 

 

   SolverDefaultsElements  

     SolDefMinDimension     1.00000000000000E-9   

     SolDefMinInternalAngle     1.50000000000000E+1   

     SolDefZeroPointForce     1.00000000000000E-6   

     SolDefZeroDiagonal     1.00000000000000E-20  

     SolDefBeamMass       Lumped 

     SolDefPlateMass      Lumped 

     SolDefBrickMass      Lumped 

     SolDefBeamLoads      Consistent 

     SolDefPlateLoads     Consistent 

     SolDefBeamSlices         5  

     SolDefIncludeLinkReactions   TRUE 
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   SolverDefaultsDrilling  

     SolDefZeroTrans        1.00000000000000E-8   

     SolDefZeroRot          1.00000000000000E-6   

     SolDrillStiffMult      1.00000000000000E-4   

     SolDrillZeroEig        1.00000000000000E-6   

     SolDefMaxNormalsAngle     5.00000000000000E+0   

     SolDefForceDrillingCheck   FALSE 

 

   SolverDefaultsIteration  

     SolDefZeroDisp         1.00000000000000E-8   

     SolDefDispNormTol      1.00000000000000E-4   

     SolDefResidualsNormTol     1.00000000000000E-3   

     SolDefNonlinIterLimit     100  

     SolDefAddIterations   TRUE 

     SolDefMaxUpdateInterval       5  

     SolDefMaxDispChange     1.00000000000000E+0   

     SolDefMaxResidualChange     1.00000000000000E-1   

     SolDefFormStiffnessMatrix       0  

     SolDefFormHeatStiffnessMatrix       2  

     SolDefHeatConvergenceTol     1.00000000000000E-5   

     SolDefHeatRelaxationFactor     6.66670000000000E-1   

     SolDefNonlinHeatIterLimit      20  

 

   SolverDefaultsSubSteps  

     SolDefSubStepping        2  

     SolDefMinLoadReductionFactor     1.00000000000000E-1   

     SolDefMaxRot           3.00000000000000E+1   

     SolDefMaxDispRatio     1.00000000000000E-1   

     SolDefMinArcLength     1.00000000000000E-3   

     SolDefMaxFibreInc      1.00000000000000E-2   

     SolDefSaveSubIncrements   FALSE 

     SolDefDynamicAutoSteppingMode       0  

     SolDefMinTimeStep      1.00000000000000E-3   
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     SolDefConsiderTableSteps  FALSE  

     SolDefSingleShotRestart  FALSE  

     SolDefAutoAssignPathDiv  FALSE  

 

   SolverDefaultsNonlinear  

     SolDefIncludeKG      TRUE 

     SolDefAutoScaleKg   TRUE  

     SolDefIgnoreCompressiveBeamKg  FALSE  

     SolDefBeamKgType     Simplified 

     SolDefFiniteStrainDefinition   Nominal 

     SolDefBeamLength     Initial 

     SolDefRatioMNL         5.00000000000000E-1   

     SolDefZeroContactFactor     1.00000000000000E-6   

     SolDefSlidingFriction     1.00000000000000E-15  

     SolDefStickingFriction     1.00000000000000E+0   

     SolDefFrictionCutoffStrain     1.00000000000000E-5   

     SolDefScaleSupports  TRUE  

 

   SolverDefaultsCreep  

     SolDefTimeStepParam     5.00000000000000E-1   

     SolDefMinViscoUnits       3  

     SolDefMaxViscoUnits       6  

     SolDefCurveFitTime     1.00000000000000E+4   

     SolDefCurveFitTimeUnit   d 

     SolDefSpacingBias      5.00000000000000E-1   

     SolDefDoInstantNTA  TRUE  

 

   SolverDefaultsEigenvalue  

     SolDefZeroFreq         1.00000000000000E-6   

     SolDefZeroBuckEigenvalue     1.00000000000000E-10  

     SolDefExpandWorkingSetBy       6  

     SolDefEigIterLimit      20  

     SolDefEigIterTol       1.00000000000000E-5   
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     SolDefEigAutoShift  FALSE  

 

   SolverDefaultsDynamics  

     SolDefWilsonTheta      1.37000000000000E+0   

     SolDefNewmarkBeta      5.00000000000000E-1   

     SolDefTransientMethod   Newmark 

     SolDefExcludeMassComponents  

     SolDefIncludeRotMass   TRUE 

 

 

 

/ ______________________________________________________________________________ 

/ RESULT OPTIONS 

 

   ResultOptions       

     ResOptsRotationUnit   Degrees 

     ResOptsHRADisplacement   Total 

     ResOptsHRAVelocity   Total 

     ResOptsHRAAcceleration   Relative 

     ResOptsBeamForceMoment   Principal 

     ResOptsStageDisplacement   BirthStage 
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