



Scavi Binario pari

Pila []	Altezza media (m)	Superficie media (mq)	Volume scavo (mc)
SP1	9,7	25,54	247,74
P1	0,6	304,66	116,76
P3	2,5	132,07	332,43
SP2	4,04	199,58	563,90
TOT mc			1260,83

Binari Binario pari

Pila []	Altezza media (m)	Superficie media (mq)	Volume scavo (mc)
P2	1,93	243,48	469,90
TOT mc			469,90

- RIFERIMENTI**
- RF.01 - IBOU/BEZZTIV000001 - PRESCRIZIONI E MATERIALI
 - RF.02 - IBOU/BEZZPZV0620003
 - RF.03 - IBOU/BEZZPZV0620004
- NOTE**
- TUTTE LE MISURE E QUOTE D'IMPOSTA SONO CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI.

COMMITTENTE: **RTE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO CIDOLOMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS**

MANDANTI: **PINI**, **GDP GEOMIN**, **SISI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. Paolo Corno**
CONSIGLIERE REGIONALE
DIRETTORE REGIONALE
DIRETTORE REGIONALE
BOLOGNA, 04/01/2014

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
11 - OPERE CIVILI
A-PONTE SUL FIUME ISARCO
Viadotto Binario Pari
Pianta scavi fondazioni e sezione longitudinale

APPALTATORE: **Ing. Paolo Corno**

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione progetto di esecuzione	A. Corno	14/01/2014	F. Corno	17/01/2014	G. Scattolon	16/01/2014	Ing. Paolo Corno
B	Emissione progetto di esecuzione	A. Corno	14/01/2014	F. Corno	17/01/2014	G. Scattolon	16/01/2014	Ing. Paolo Corno
C	Emissione progetto di esecuzione e	A. Corno	14/01/2014	F. Corno	17/01/2014	G. Scattolon	16/01/2014	Ing. Paolo Corno

Fig. IBOU/BEZZPZV0100002C Pianta scavi e sezione longitudinale.dwg