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Relazione tecnica e di tracciamento

1. PREMESSA

La presente relazione si pone l'obiettivo di descrivere il Progetto Esecutivo (PE) dell’opera in oggetto,
ovvero gli interventi necessari all’esecuzione della viabilita di accesso all'imbocco della galleria Gardena
Nord, nell’lambito del progetto della linea Fortezza — Ponte Gardena Lotto 1 Quadruplicamento della Linea
Fortezza — Verona.

Il Progetto Esecutivo & stato sviluppato in modo da mantenere la medesima impostazione e i relativi livelli
qualitativi e prestazionali dell’opera gia previsti nel Progetto Definitivo.

Figura 1 — Vista aerea della zona dell’intervento

Per la progettazione dell’intervento in oggetto & stato seguito il MdP (Manuale di Progettazione) delle
OOCC di RFI 2017 e in aggiunta il DM 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade).

La viabilita in oggetto & una viabilita di nuova realizzazione ed & inquadrata come una strada locale a
destinazione particolare con velocita di progetto 25-60 km/h, ubicata in un contesto di montagna destinata
all’accesso al piazzale di servizio antistante la galleria di progetto GA02. Secondo questa premessa il D.M.
05/11/2001 non & cogente per la viabilita in oggetto, ma lo si utilizza come riferimento per i principali
aspetti della progettazione. Vengono in ogni caso rispettati i requisiti dettati dal Manuale di Progettazione
RFI per quanto riguarda le viabilita di accesso ai piazzali di imbocco dei tunnel ferroviari.
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Inoltre il brevissimo primo tratto di strada si configura come riprofilatura di un tratto esistente. Pertanto il
riferimento normativo risulta il DM 22/04/2004.

Sotto il profilo normativo il D.M. del 22/04/2004 modifica I'art.2 e I'art.3 del D.M. 6792/2001 del
05/11/2001 (Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade), stabilendo che le norme in
oggetto si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e prevedendo (art.3) la predisposizione di
nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e D.M. 22.04.2004 n. 67/s "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»" (G.U. n. 147 del 25.06.2004);

e D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" (G.U.
n.170 del 24.07.2006);

¢ D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada";
¢ D.P.R. n.495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

La segnaletica stradale — orizzontale e verticale — viene impostata secondo le prescrizioni della Normativa
Vigente:

¢ D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i.. "Nuovo codice della Strada"
* D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

e DIRETTIVA 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione” (G.U. 28 dicembre 2000, n.
301)

¢ D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo” (G.U. N. 226 del 26.09.2002)

e UNI EN 1463-1: 2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Requisiti delle
prestazioni iniziali;

e UNI 11154: 2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera — Segnaletica orizzontale.

e UNI EN 1436: 2008 Materiali per segnaletica orizzontale — Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada;

e UNI EN 12899:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO VIABILITA’ ACCESSO IMBOCCO GALLERIA GARDENA NORD

L'intervento é finalizzato alla riprofilatura della strada che si sviluppa nel fondo valle tra la ferrovia Verona —
Brennero ed il versante roccioso della valle in sponda sinistra del fiume Isarco.

Viene confermato sostanzialmente il tracciato planonimetrico impostato in PD salvo marginali adattamenti
locali per adattare il rifacimento della strada al nuovo rilievo di dettaglio.




APPALTATORE:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA

webuild 7

PROGETTAZIONE: LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA
- - TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”
Mandataria: Mandanti:
SWS Engineering S.p.A.  PINIITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST PROGETTO ESECUTIVO
M Ingegneria

VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA - COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO.
VARIANTE S5242

. . . . 1BOU 1ABEZZ RH NV0610001 B 4di16
Relazione tecnica e di tracciamento

Il tracciato della NV061 ha inizio laddove termina quello della NV062 e si pone in continuita plano

altimetrica. Pertanto la parte iniziale di questo tracciato si configura come una riprofilatura della strada
esistente a destinazione particolare.

A differenza del progetto definito, & stato modificato il profilo altimetrico, sostituendo due livellette da
11.16% e 13.98% con una pendenza omogenea del 12,00%.

Nei primi metri del tracciato la sezione presenta una larghezza della carreggiata uguale all’esistente dove
viene mantenuto il muretto laterale esistente tra la strada e la ferrovia.

La sezione stradale tipo prevede una carreggiata da 6,00 m, composta da due corsie di marcia da 3,00 m
ciascuna.
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Figura 2 — Sezione tipologica stradale

Per quanto riguarda gli aspetti planimetrici la strada si sviluppa per 365 m mantenendo, nel primo tratto,
un andamento sinuoso in aderenza alla strada esistente ed in conformita al PD. L'alternanza di curve
circolari e di rettifili non prevede l'interposizione di clotoidi. Il raggio minimo adottato € R=14,50m e si
trova in corrispondenza del tornante posizionato tra la progr. 0+040 e la progr. 0+100 c.a. Proprio a
margine del tornante ¢ stata operata ricucitura tra il tracciato di progetto e due viabilita poderali esistenti

di seguito denominate Raccordo 1 e Raccordo 2. Si prevede pertanto il semplice innesto delle due poderali
che rimarrano pertanto viabilita bianche.

Si riportano di seguito estratto della planimetria di progetto ed estratto del tracciamento dell’asse e dei due
raccordi.
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Figura 3 — Planimetria di progetto
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Figura 4 — Dati di tracciamento dell’asse della NV061

La destinazione particolare della strada, di accesso ai soli mezzi di soccorso e a quelli deputati ad operare
nell’ambito dell’accesso alla galleria GA02 dell’infrastruttura ferroviaria, necessita di un cancello di accesso

che verra posizionato alla progr. 0+115 c.a.. Il cancello sara largo 6 m e alto 2m come da estratto

planimetrico di seguito riportato.

/4

Figura 5 — Posizionamento del cancello alla progr. 0+115
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Figura 6-7 — Dati di tracciamento dell’asse del Raccordo 1 e Raccordo 2
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Per quanto riguarda gli aspetti altimetrici, 'andamento si mantiene pianeggiante fino alla progressiva km
0+115.000 c.a., oltre la quale il tracciato NV061 si discosta planimetricamente dalla viabilita NV062. La
livelletta prosegue poi con pendenze elevate pari a 12.00% fino all’ingresso del piazzale della galleria GA02,

situato alla quota 566.60 m. Si riporta di seguito un estratto del profilo altimetrico di progetto.
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Figura 8 — Profilo di progetto
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Di seguito si riportano le caratteristiche principali degli elementi planimetrici, delle livellette del profilo
longitudinale e dei raccordi altimetrici:

Elemento Progressiva Progressiva Raggio Lunghezza
iniziale finale
m m m m
1 | Rettifilo 0+000.00 0+001.91 - 1.908
2 | Curva 0+001.91 0+025.24 55 23.330
3 | Rettifilo 0+025.24 0+039.16 - 13.925
4 | Curva 0+039.16 0+095.91 14.50 56.747
5 | Rettifilo 0+095.91 0+116.65 - 20.742
6 | Curva 0+116.65 0+127.06 30 10.409
7 | Rettifilo 0+127.06 0+156.29 - 29.230
8 | Curva 0+156.29 0+167.78 50 11.486
9 | Rettifilo 0+167.78 0+222.94 - 55.165
10 | Curva 0+222.94 0+237.15 50 14.210
11 | Rettifilo 0+237.15 0+256.19 - 19.039
12 | Curva 0+256.19 0+281.41 40 25.219
13 | Rettifilo 0+281.41 0+318.47 - 37.060
14 | Curva 0+318.47 0+344.66 50 26.194
15 | Rettifilo 0+344.66 0+365.00 - 20.341
Tabella 1 — Caratteristiche elementi del tracciato planimetrico
Lunghezza Dislivello Pendenza
m m %

1 |11.357 0.00 0.00

2 |37.276 -0.52 -2.44

3 |20.337 0.01 4.97

4 |57.95 -0.09 -0.13

5 |182.08 19.64 12.00

6 | 56.00 0.00 0.00

Tabella 2 — Caratteristiche livellette del profilo longitudinale
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Progressiva Quota vertice Raggio Sviluppo Variazione di
vertice pendenza
m m m m %
1 | 0+011.357 544.730 700 17.054 -2.436
2 | 0+048.633 543.820 200 14.821 7.411
3 | 0+068.970 544.830 500 25.472 -5094
4 | 0+126.915 544.760 200 24.651 12.326
5 1 0+309.01 566.600 100 12.200 -12.200

Il tornante evidenziato in figura 5, al termine del quale viene posizionato il cancello, € stato oggetto di
verifica per quanto riguarda la corretta iscrizione dei veicoli in curva. Il veicolo utilizzato per la verifica &

Tabella 3 — Caratteritiche raccordi altimetrici

quello tipologico tra i mezzi d’opera a tre assi riportato di seguito.

Figura 9 — Verifica corretta iscrizione veicolo in curva
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Per la viabilita in oggetto e stata adottata una configurazione della sovrastruttura stradale di spessore pari a
35 cm. La sovrastruttura deriva dal MdP di RFl ed & in accordo con quanto indicato nel Progetto Definitivo
Approvato, ed & costituita dai seguenti strati:

- Strato di usura in conglomerato bituminoso: 3 cm;

- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso: 4 cm;
- Strato di base in conglomerato bituminoso: 8 cm;

- Strato di misto naturale (tout-venant): 20 cm.

- Strato di sottofondazione “supercompattato” : 30 cm

| |

| |

M ! CONGLOMERATO BITUMINOSQO PER STRATO DI USURA !
< i STRATO DI COLLECAMENTO )
© | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE |
L |

9 | |
=] ‘ MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE TIPO 0-25 ‘

| X |

|

i |

R ‘ STRATO SUPERCOMPATTATO i

‘ |

|

| |

Figura 10 — Pacchetto stradale di progetto

Il progetto prevede anche I'elaborazione di due innesti per potersi ricucire alle viabilita esistenti. | raccordi
si trovano in corrispondenza della curva di raggio minimo del tracciato NV061, piu precisamente alle
progressive km 0+052.9 e km 0+063.6.

La sezione stradale tipo prevede una carreggiata da 3,00 m e banchine laterali da 1,00 m. Entrambi gli
innesti sono caratterizzati da una pendenza monofalda al 2,50%.
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Figura 11 — Sezione stradale innesti

RACCORDO 2
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Figura 12 — Planimetria di progetto dei due innesti

RACCORDO 1
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Figura 14 — profilo longitudinale Raccordo 2

Il Raccordo 1 ed il Raccordo 2, a differenza delle viabilita NVO61 e NV062, presentano un unico strato di
misto granulare stabilizzato di 30 cm di seguito rappresentato.




APPALTATORE:

webuild 7

PROGETTAZIONE:
Mandataria: Mandanti:

PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST
M Ingegneria

SWS Engineering S.p.A.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA
LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA

TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITA' ACCESSO AL PIAZZALE DI IMBOCCO FINESTRA DI CHIUSA -

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO.
VARIANTE $S242
. . . . 1BOU 1ABEZZ RH NV0610001 B 15di 16
Relazione tecnica e di tracciamento
R
™
AN

STABH 27470

MISTO GRANUL OMETRICD /

Figura 14 — Pacchetto stradale Raccordo 1e 2

4. BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA

Lungo la viabilita NV061 & prevista l'installazione di barriere di sicurezza di classe di contenimento minimo
H3 sul bordo laterale infisse nel terreno e H4 per quanto riguarda le barriere su cordolo in testa ai muri di
sostegno. Per i dettagli e la descrizione degli interventi si rimanda agli elaborati specifici e alla relazione

sulle barriere di sicurezza.

In analogia a quanto fatto per la NV062 & prevista esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale

secondo le specifiche contenute nell’elaborato grafico dedicato.
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