



**PRINCIPALI FASI ESECUTIVE**

FASE 1: SCAVO IN TBM FINO A PK 1440.17  
FASE 2: CHIUDATURA E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE CONCI (SFONDO MASSIMO 1' ANELLO, 1.80 m)  
LIMITATIVAMENTE ALLA ZONA DI INNESTO TRA LA GALLERIA DI LINEA E LA GALLERIA DI MANOVRA E COLLEGAMENTO DA PK 14337.42 A PK 1429.67.  
FASE 3: SCAVO DI ALLARGO DELLA GALLERIA DI MANOVRA E DI COLLEGAMENTO

**RIFERIMENTI**

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZ2SPGN0000001
- PER LE LINEE GUIDA, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZ2RHGN0300003

**LEGENDA**

P.C. = PIANO DEI CENTRI  
P.R. = PIANO DI ROTOLAMENTO  
P.S. = PIANO DI SCAVO  
P.F. = PIANO DEL FERRO

**COMMITTENTE:** RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** SWS

**PROGETTAZIONE:** SWS, PINI, GDP GEOMIN, SISI, CONSORZIODOLOMITI

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO**  
08 - GALLERIE  
H-FINESTRA FORCH  
Innesto finestra con galleria di linea - scavo e consolidamenti - FASE 1

**SCALA:** 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emissione per pubblica utilità di...	S. Sisti	14/11/2022	C. Sisti	14/11/2022	[Firma]	14/11/2022	[Firma]
B	Emissione a seguito di relazione...	S. Sisti	14/11/2022	C. Sisti	14/11/2022	[Firma]	14/11/2022	[Firma]
C	Revisione generale	S. Sisti	28/03/2023	C. Sisti	28/03/2023	[Firma]	28/03/2023	[Firma]

File: IBOU1BEZZ2WAGN0300001C.dwg | n. Etab: 1