



**TABELLA RIASSUNTIVA INCIDENZE**

DESCRIZIONE	INCIDENZE
CAMERONE DI MANOVRA	ARCO ROVESSO Sp=1.30 m E MURETTE Sp=Var (incidenza 60 Kg/mc) CALOTTA Sp=1.30 m (INCIDENZA 60 Kg/mc)
GALLERIA DI COLLEGAMENTO	ARCO ROVESSO Sp=1.30 m E MURETTE Sp=Var (incidenza 60 Kg/mc) CALOTTA Sp=1.30 m (INCIDENZA 60 Kg/mc)
GALLERIE DI INNESTO	ARCO ROVESSO Sp=1.00 m E MURETTE Sp=Var (incidenza 80 Kg/mc) CALOTTA Sp=1.00 m (INCIDENZA 60 Kg/mc)
ZONA INTERSEZIONE GALLERIE INNESTO E GALLERIA DI COLLEGAMENTO ALLARGATA	ARCO ROVESSO Sp=1.00 m E MURETTE Sp=Var (incidenza 150 Kg/mc) CALOTTA Sp=1.00 m (INCIDENZA 150 Kg/mc)

**RIFERIMENTI**

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IB0U1BEZZWAGN030000001
- PER LE LINEE GUIDA, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IB0U1BEZZWAGN030000003

**LEGENDA**

P.C. = PIANO DEI CENTRI  
P.R. = PIANO DI ROTOLAMENTO  
P.S. = PIANO DI SCARICO  
P.F. = PIANO DEL FERRO

**COMMITTEE:**

**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:**

**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:**

**CONSORZIODOLOMITI**

**PROGETTAZIONE:**

**MANDATARIA:** SWS

**MANDANTI:** PINI, GDP GEOMIN, L.F.P., SISR

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO**

**08 - GALLERIE**

**H - FINESTRA FORCH**

Innesto finestra con galleria di linea - Sezione tipo d'innesto - Carpenteria - Sezioni

**SCALA:** 1:100

**COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.**

IB0U1BEZZWAGN03000004C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore/Approvatore
A	Emissione per modifica modello di base della struttura	C. Tardito	11/01/2022	C. Tardito	14/01/2022	D. Bortolan	14/01/2022	ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
B	Emissione a seguito di relazione Coordinatore	C. Tardito	14/01/2022	C. Tardito	14/01/2022	D. Bortolan	14/01/2022	VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
C	Revisione generale	D. Bortolan	24/01/2022	C. Tardito	24/01/2022	D. Bortolan	24/01/2022	VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO