



**TABELLA INCIDENZE**

Spritz-beton	30 kg/m <sup>3</sup>
Arco Rovescio	60 kg/m <sup>3</sup>
Muretta	60 kg/m <sup>3</sup>
Calotta	60 kg/m <sup>3</sup>

**LEGENDA**

P.Ci	Piano dei centri interno
P.Ce	Piano dei centri esterno
P.F.	Piano ferro
P.S.	Piano di scavo
B.Ci	Binario galleria di comunicazione ingresso
B.Co	Binario galleria di comunicazione uscita
B.P.	Binario pari
B.D.	Binario dispari

**NOTE GENERALI**

-TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM  
 -PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO  
 -EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

**COMMITTENTE:** RFI - R.F. ITALIANA - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**APPALTATORE:** SWS

**PROGETTAZIONE:** MANDATARI: PINI, GEOMINI, SIST, LIREL

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** Ing. Paolo Cuomo

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO**  
 Camerini di comunicazione Nord e Sud-BD - sezione C3  
 Carpentaria e particolari

**APPALTATORE:** IL DIRETTORE TECNICO: [Signature]

**SCALA:** Come indicato

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.											
1	B	0	U	1	B	E	Z	W	Z	G	N	0	Z	0	0	0	7	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione	M. Inganni	A. Valente	17/01/22	D. Bultronic	19/01/22	19/01/22
B	EMMISSIONE A GIORNATA, MODIFICAZIONI COMMITTENTE	L. Giustini	A. Valente	18/07/22	D. Bultronic	20/07/22	20/07/22

File: IB0U1BEZZV ZG N02000078.dwg n. Elab.: