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1 PREMESSA

La presente relazione descrittiva ¢ relativa alla galleria di scavalco del futuro binario dispari della linea per Novara
che sovrappassa da Km 0+288 a Km 0+420 i binari pari e dispari della linea RHO-ARONA e il singolo binario
SUD. Nelle figure seguenti & evidenziato per necessita della trattazione il binario di scavalco che tuttavia non fa
parte del presente progetto.
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L’opera su compone di quattro porzioni; le due di testa a canna singola che presentano gli sfiocchi per i raccordi ai
futuri viadotti di approccio; un tratto a canna singola con due binari sovrappassati e un tratto a doppia canna con 3
binari sovrappassati. Nel tratto in esame il binario servito ha un andamento planimetrico in rettifilo che interseca i
binari con angoli variabili da 10 a 15°, mentre la livelletta per un primo tratto & orizzontale a q.ta 161.70 per poi
degradare con pendenza del 1.2% verso Novara.
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La struttura & costituita da una successione di pilastri di forma pseudo rettangolare posti ad interasse di 4.0m che
supportano con un sistema di travi longitudinali, un solettone a spessore variabile. Allo spiccato, in accordo con le
prescrizioni normative per ostacoli posti tra 3.5 e 4.5m, si prevede una parete continua che raccorda i vari pilastri.
La struttura & fondata su fondazione a nastro sulla quale si intestano pali $1000 posti a coppia in corrispondenza di
ciascun pilastro. Gran parte della galleria artificiale sorge un zona di depressione rispetto al piano del ferro attuale
e per questo sara necessario realizzare dei riempimenti prima della realizzazione dei pali.
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L’opera in esame rientra fra quelle tipologiche presenti in altre tratte ferroviarie di recente realizzazione; se ne
differenzia solo per il fatto che, i ridotti franchi di sicurezza orizzontali rispetto ai binari sovrapassati, hanno
comportato la necessita di limitare al massimo le dimensioni dei sostegni verticali che hanno dimensione di 1.50m.
Inoltre nel caso in esame, il fatto che i binari sovrappassati non sono attualmente in esercizio, permette di
prevedere metodologie esecutive pitt semplici che prevedono ad esempio il getto del solettone su casseri puntellati
a terra senza quindi ricorrere alla prefrabbricazione di elementi autoportanti.

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento ¢ la descrizione dell’opera nei sui caratteri essenziali.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Relazione di calcolo MDLA1 12 D 26 CL GA 0o 1 0 0 001
Relazione di calcolo fondazioni e opere provvisionali MDL1 12 D 26 CL GA o 1 0 3 001
Planimetria generale dell'intervento e prospetto MDLA1 12 D 26 P9 GA 0 1 0 0 001
Pianta fondazioni e sezione longitudinale MDLA1 12 D 26 P9 GA o 1 0 3 001
Piante MDL1 12 D 26 P9 GA 0 1 0 0 002
Sezioni trasversali tav. 1/2 MDLA1 12 D 26 WB GA 0 1 0 0 001
Sezioni trasversali tav. 2/2 MDLA1 12 D 26 WB GA 0 1 0 0 002
Particolari, dettagli e finiture MDLA1 12 D 26 BB GA 0 1 0 VA 001
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4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I calcoli sono svolti in ottemperanza alla Normativa vigente ed in particolare le procedure di verifica degli
elementi strutturali si basano sul metodo delle tensioni ammissibili in accordo con le seguenti normative vigenti,
per I’azione sismica si considera un grado di sismicita S = 6 in quanto il viadotto si trovava in zona non classificata
sismica che con la nuova mappatura sismica del territorio nazionale & stata classificata appartenere alla zona 4; in
accordo con le normative ferroviarie & stato dimensionato come se fosse in zona 3.

L.1086 5/11/71 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

D.M. 14 febbraio 1992 Norme tecniche [’esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.

DM 09/01/96 Norme tecniche per il calcolo, ['esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

DM 16/01/96 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichi”.

DM 16/01/96 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Istruzione FF.SS. 44/b aggiornamento 16 dicembre 1997 - Istruzioni tecniche per manufatti sotto
binario da costruire in zona sismica

Istruzione FF.SS. I/SC/PS-OM/2298 aggiornamento 13 gennaio 1997: Sovraccarichi per il calcolo dei

ponti ferroviari. Istruzioni per la progettazione, [’ esecuzione ed il collaudo.

5

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO ELEVAZIONI E SOLETTONE
Rck 45 N/mm’
Ec =3.8¢7 kN/m’
6’ = 13.5 N/mm’
Teo = 0.80 N/mm’

T = 2.25 N/mm?



POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

ETALFERR

GRUPFO FEARIAIE DELLL: STATO QUADRUPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y
GAO1 - GALLERIA ART'F'C'ALE DI SCAVALCO DA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
KM 0+288 A KM 0+420 - REAZIONE DESCRITTIVA MDL1 2 D26RG GAO1 00 001 A 9di11

CALCESTRUZZO PLINTI DI FONDAZIONE
Rck 30 N/mm’

Ec =3.12¢7 kN/m*
6’, = 9.75 N/mm*
Tpo = 0.60 N/mm>

Ty = 1.82 N/mm?

CALCESTRUZZO PALI DI FONDAZIONE $1000
Rck 30 N/mm? ( ai fini delle verifiche si considera Rck=25 N/mm’)
Ec =2.85E7 kN/m’
6’ = 8.50 N/mm’
Too = 0.53 N/mm’®

Ty = 1.68 N/mm®

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE
Feb44k
fyk = 430 N/mm’
Es = 200000 N/mm®
os =255 N/mm’

in aggiunta e in accordo con [7] p.to 2.2.2.g, si adottano le seguenti limitazioni sui tassi di lavoro in funzione del
diametro delle barre:

dmax 20 = osmax 220 N/mm’

¢max 24 = osmax 190 N/mm’
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dmax 30 = osmax 160 N/mm’
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6 FASI REALIZZATIVE

Le fasi realizzative di seguito brevemente riassunte, risentono solo parzialmente della presenza di vicini binari in

esercizio.

e Innanzitutto si rendera necessario realizzare un riempimento fino a quota 151.0m s.I.m. con la formazione di
un rilevato avente le caratteristiche fisico meccaniche e modalita esecutive identiche a quelle di un comune

rilevato ferroviario;

e Dopo di che saranno realizzate le fondazioni profonde su pali ¢1000, previa formazione di opere di sostegno

provvisorio nelle zone dove si ha interferenza con i binari di esercizio;

e Quindi si procedera con gli scavi e la scapitozzatura dei pali di fondazione e con la realizzazione delle zattere e

degli spiccati delle pareti;

e Infine si completeranno i pilastri e si gettera il solettone su casseri puntellati dal basso.

e Terminata I’opera si procedera con lo spostamento dei binari nella loro posizione defintivia.




