



NOTE
 - VERIFICARE IN FASE REALIZZATIVA CHE LA QUOTA DI ESTRAZIONE DELLE FONDAZIONI RISULTI INFERIORE ALLA RISPONDIVITA'.
 - PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIoggIA POTREBBE ESSERE VERIFICATO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

COMMITTENTE
SPFI
 S.P.A. Ferrovie dello Stato
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE
ITALFER
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
 DALLA LEGGE OBBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA.
 TRATTA RHO-GALLARATE
 QUADRIPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y
 OPERE PRINCIPALI - SOTTOVIA E SOTTOPASSI
 SLO4 - Prolungamento sottovia Via M. Teresa di Calicuta km 3+727,35
 Adeguamento viabilità esistente: Planimetria idraulica

SCALA: 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONE/DIR. PROGR. REV.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografato	Data
A	Emissione definitiva	C. Di Sesto	02/11/2010	[Signature]		[Signature]		[Signature]	

MDL1 12 D 26 P9 SL04/00 002 A

FILE: MDL1-17202879-SLO4/00202A