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08/08/2023
AV Salerno - Reggio L.1.B

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo
BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27
settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Materiali di scavo in qualita di sottoprodotti 48,00 48,00
Totale Cad 48,00 36,37 1.745,76
BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27
settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Materiali terrigeni a rifiuto 51,00 51,00
Totale Cad 51,00 36,37 1.854,87
BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
Materiali terrigeni a rifiuto 51,00 51,00
Totale Cad 51,00 972,15 49.579,65
BA.DE.B.0103.0 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo ai sensi del DM 161/2012 e
S.M..I.
Materiali di scavo in qualita di sottoprodotti 48,00 48,00
Totale Cad 48,00 253,00 12.144,00
Totale CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro 65.324,28
CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario
BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27
settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Pietrisco ferroviario 1,00 1,00
Totale Cad 1,00 36,37 36,37
A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 65.360,65
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione 65.360,65
A RIPORTARE 65.360,65
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08/08/2023
AV Salerno - Reggio L.1.B

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 65.360,65
6 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
Pietrisco ferroviario 1,00 1,00
Totale Cad 1,00 972,15 972,15
Totale CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro 1.008,52
CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione
7 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27
settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002).
Materiali da demolizioni 11,00 11,00
Totale Cad 11,00 36,37 400,07
8 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
Materiali da demolizioni 11,00 11,00
Totale Cad 11,00 972,15 10.693,65
Totale CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro 11.093,72
Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati Euro 77.426,52
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione 77.426,52
A RIPORTARE 77.426,52
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AV Salerno - Reggio L.1.B

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di miti

gazione ambientale di cantiere

08/08/2023

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 77.426,52
CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere
9 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
Barriere fisse H=5m 2.205,00 1,60 0,20 705,60
Totale m3 705,60 162,33 114.540,05
10 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
Barriere mobili (FAL) H=5m (9747*1,6*0,2) 9.747,00 1,60 0,20 3.119,04
Totale m3 3.119,04 162,33 506.313,76
11 BA.CZ.A.3 03.A Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50
Kg/m3.
Barriere mobili (FAL) H=5m (9747) 9.747,00 0,20 1.949,40
Totale m3 1.949,40 2,62 5.107,43
12 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Barriere fisse H=5m 2,00 2.205,00 1,60 2,22 15.664,32
Totale kg 15.664,32 1,87 29.292,28
13 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Barriere mobili (FAL) H=5m (2*9747*1,6%2,22) 2,00 9.747,00 1,60 2,22 69.242,69
Totale kg 69.242,69 1,87 129.483,83
14 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m
Barriere fisse H=5m 2.205,00 5,00 11.025,00
Totale m2 11.025,00 90,82 1.001.290,50
15 BA.MC.B.0101.B Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 3 m
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1.786.027,85
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione 1.863.454,37
A RIPORTARE 1.863.454,37
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AV Salerno - Reggio L.1.B

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di miti

gazione ambientale di cantiere

08/08/2023

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.863.454,37
Barriere mobili (FAL) H=5m (3244) 3.244,00 5,00 16.220,00
Totale m2 16.220,00 109,17 1.770.737,40
16 BA.MC.B.0101.D Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili ,
indipendentemente dall'altezza delle stesse.
Barriere mobili (FAL) H=5m (3244) 50,00 213,00 10.650,00
Totale m 10.650,00 10,41 110.866,50
17 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi
Barriere fisse H=5m 2.205,00 1,60 0,20 705,60
Totale m3 705,60 2,97 2.095,63
18 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi
Barriere mobili (FAL) H=5m (9747) 9.747,00 1,60 0,20 3.119,04
Totale m3 3.119,04 2,97 9.263,55
19 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualita S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere.
Barriere fisse H= 5 m profilati ad L(dim. 150*150*10) 2,40 2.205,00 0,60 23,00 73.029,60
Totale kg 73.029,60 2,43 177.461,93
20 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualita S 235, lavorato per carpenteria metallica in genere.
Barriere mobili (FAL) H= 5 m profilati ad L(dim. 150*150*10) 2,40 9.747,00 0,60 23,00 322.820,64
Totale kg 322.820,64 2,43 784.454,16
21 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Barriere fisse H= 5 m profilati ad L(dim. 150*150*10) (6/2,5)*2205*0,6*23) 2,40 2.205,00 0,60 23,00 73.029,60
Totale kg 73.029,60 1,04 75.950,78
22 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Barriere mobili (FAL) H= 5 m profilati ad L(dim. 150*150*10) (6/2,5)*9747*0,6*23) 2,40 9.747,00 0,60 23,00 322.820,64
Totale kg 322.820,64 1,04 335.733,47
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 5.052.591,27
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione 5.130.017,79
A RIPORTARE 5.130.017,79
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AV Salerno - Reggio L.1.B

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di miti

gazione ambientale di cantiere

08/08/2023

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5.130.017,79
23 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14
Barriere fisse H= 5 m 0,40 2.205,00 12,00 2,00 21.168,00
Totale Cad 21.168,00 5,05 106.898,40
24 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14
Barriere mobili (FAL) H=5m (9747) 0,40 9.747,00 12,00 2,00 93.571,20
Totale Cad 93.571,20 5,05 472.534,56
25 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche
se armato, 0 su marmo
Barriere fisse H=5 m ( (1/2,5)*¥2205*12*2) 0,40 2.205,00 12,00 2,00 21.168,00
Totale Cad 21.168,00 1,47 31.116,96
26 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche
se armato, 0 su marmo
Barriere mobili (FAL) H=5m 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (1/2,5)*9747*12*2 0,40 9.747,00 12,00 2,00 93.571,20
Totale Cad 93.571,20 1,47 137.549,66
Totale CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere Euro 5.800.690,85

Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro
Totale CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione Euro
Importo Lavori Euro

5.800.690,85
5.878.117,37
5.878.117,37




08/08/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 5.878.117,37

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 77.426,52

CA7 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 65.324,28

CA8 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 1.008,52|

CA9 - Analisi ambientali materiali da demolizione 11.093,72)

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 5.800.690,85

CA1 - Barriere antirumore e/o antipolvere 5.800.690,85]

IMPORTO LAVORI Euro 5.878.117,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 5.878.117,37
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