



**PARTICOLARE SEZIONE SOTTOPASSO**  
1:50




manico impermeabilizzazione controterra  
costituito da due quote bituminose  
prelabbricate sovrapposte, di spessore  
3mm (quinta inferiore) e 4mm (quinta superiore)  
da applicare sull'impalcato e protetto da un  
massetto in C15 Rck25 di sp. 5 mm.

Paccotto d'ispezzione con  
chiusura corabile in gesso  
tubo di raccolta acque di  
perforazione in PVC DN220  
paccotto di pavimentazione:  
usuro = 4cm  
bindo = 8cm  
strato di base = 10cm  
pavimentazione in misto cementato =  
18-28cm

**DETAGLIO CAMMINAMENTO IN CORRISPONDENZA B.A.**  
1:50




**DETAGLIO 1/1**



manico impermeabilizzazione  
costituito da due quote bituminose  
prelabbricate sovrapposte, di spessore  
3mm (quinta inferiore) e 4mm (quinta superiore)  
da applicare sull'impalcato e protetto da un  
massetto in C15 Rck25 di sp. 5 mm.


manico impermeabilizzazione  
struttura in C.A.

**PARTICOLARE TRAVE GUIDA**  
1:20




STRATO DI SCORRIMENTO  
FORMATO DA DUE FOGLI IN  
A CONVINTO DI POLIETILENE  
CEPATO DI PESO 200 gr/mq

**DETAGLIO PARAPETTO**  
1:10



**PROSPETTO MANICORINE**  
P.F. 100/1.50m

**PANZA MANICORINE**



COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO  
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA, TRATTA RHO-GALLARATE  
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y

OPERE PRINCIPALI - SOTTOVIA E SOTTOPASSI  
SLX1 - Nuovo sottovia via Arfuro - Poggiano M.se al km 4+251,47  
Particolari, dettagli e finiture varie

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

MDL1 12 D 26 BZ SLX100 002 A

| Rev. | Descrizione         | Redatto   | Data     | Verificato  | Data | Approvato | Data | Aut. Data |
|------|---------------------|-----------|----------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| A    | Emissione Esecutiva | A.ingelli | Dic-2010 | [Signature] |      | S. Biondi |      |           |