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Ne Codice DESCRIZIONE LAVORI uM Sup. H QUANTITA' PU (%) TOTALE
ma mt
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MOVIMENTI TERRA, LAVORAZIONI SUPERFICIALI,
RIPRISTINI
A OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE
1 E 01.02 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi
natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di
qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione delle materie scavate e la
sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a
parte.
Quantita come da tabella dati di progetto mc 35.572 4,00 142.289
2 Inf 01.06 Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da
eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovra
essere eseguita con |'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso
rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
reaola d’arte. esclusa la sola fornitura della calce.
PIAZZOLE STOCCAGGIO PALE 26.732
PIAZZOLE TEMPORANEE, DEFINITIVE, AREA DI CANTIERE 54,715
STRADE PERMANENTI 14.067
STRADE TEMPORANEE 15.099
mq 110.613 3,45 381.615
3 Inf 01.43 Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di
poliestere alta tenacita rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con carbon
black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e
allungamenti al carico massimo del 10 + 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C.
Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della resistenza a
trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'onera necessari all'esecuzione del lavoro:
4 Inf 01.43b resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m
PIAZZOLE TEMPORANEE, DEFINITIVE, AREA DI CANTIERE 54.715
STRADE PERMANENTI 14.067
STRADE TEMPORANEE 15.099
mq 83.881 8,70 729.765
5 Inf 01.09 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova
AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su prove a
piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il
lavoro finito a reaola d'arte da misurarsi a materiale costinato:
Inf 01.09 b |- in misto granulometrico con leganti naturali
Quantita come da tabella dati di progetto mc 39.677 32,04 1.271.264
7 Inf 01.53 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino
ad una distanza massima di 5 km:
Inf 01.53b  [per sottofondi in materiale stabilizzato
PIAZZOLE TEMPORANEE AL NETTO DELLE DEFINITIVE + AREA DI CANTIERE 34.862 0,50 17.431
STRADE TEMPORANEE 15.099 0,50 7.550
mc 24.981 7,53 188.103
8 NP 01 Movimentazione di materiale RECUPERABILE proveniente da demolizione della fondazione stradale di cui al
punto precedente (utilizzato per ricarica su strade e piazzole definitive)
Superficie delle strade permanenti (D) + Piazzole Definitive (B) * per uno strato di spessore 30 cm me 33.920 0,30 10.176 4,95 50.371
9 NP 02 Frantumazione del materiale RECUPERABILE dalla fondazione stradale di cui al punto precedente (utilizzato
per ricarica su strade definitive di cantiere)
mc 10.176 4,75 48.336
10 E 01.31 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie
purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica
Provenienti da lavori stradali e non recuperabile in cantiere 14.805
Totale mc 14.805 12,50 185.056
11 E 01.34 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento
di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del
rifiuto
12 E 01.34a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) tons 37.011 18,00 666.203
TOTALE OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE| 3.663.002
ONERI SICUREZZA x OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE
STIMATI nel 4% del TOTALE 146.520

TOTALE OPERE EDILI RIPRISTINI + COSTI SICUREZZA

3.809.522
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Inf 01.51

E.01.03

E.01.03.a

E.01.15

E.01.13
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IS 047.09f2

Inf 01.55

Inf 01.55a

Inf 01.55b
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Inf. 01.14b

Inf. 01.24

Inf. 01.24a

Inf 01.161

Inf 01.161b

E01.31

COMPUTO METRICO CAVIDOTTI INTERRATI

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da
effettuarsi con l'uso di
apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare
delimitazione dei tratti da
demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il
lavoro finito.

Cavidotti su strada asfaltata

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi |'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc)

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei
materiali.

Per una profondita di 30 cm

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, im-pastato a caldo con bitume in
misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

spessore fino a 10 cm

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore

sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni
cm di spessore in pit

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <=
25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del
3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%,
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale:

168177,47

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <=
25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del
4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%.
E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o
70/100 con l'aaaiunta di attivanti di adesione
spessore compresso fino a 5 cm

Per uno spessore di 5cm per una larghezza di 6 metri

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2
kg/mgq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e
la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare

per strisce da 15 cm
Cavidotti su strade asfaltate

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico
e lo scarico, lo spianamento e I’eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica

Volume demolizioni

ml/cm

mc

mq

mq

mg*cm

mq

mq

55.850

22.340

15.193

11.170

44.680

18.216

4.968

11.120

4.718

55.850

111.700

15.193

55.850

33.510

5.075

2,00

9,15

32,80

13,20

24,37

0,68

0,46

25,38

13,80

1,23

12,50

89.360

166.673

162.947

146.784

114.975

37.978

51.382

385.593

770.730

41.217

63.439




Sup.

N° Codice DESCRIZIONE LAVORI UM QUANTITA' PU (*) TOTALE
12 E 01.34 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto
E 01.34a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 tons
settembre 2010) 12.688 18,00 228.380
Posa in opera, sul fondo degli scavi a sezione ristretta, di terna di
cavo AT armato del tipo ARP1H5(AR)E unipolare Compreso infilaggio
all'interno dell'aerogeneratore e delle cabine elettriche e ogni altro
onere per dare il lavoro finito
13 NPO3 Sezione 95 mma m 4.493 4.493 3,65 16.399
14 NP0O4 Sezione 240 mmaq m 6.952 6.952 5,10 35.455
15 NPO5 Sezione 500 mma m 29.322 29.322 5,80 170.068
16 NPO6 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD classe PN10 del diametro
di 50mm per il passaggio e la protezione di cavidotti in AT
misure da tabella dati m 40.767 4,50 183.452
Sola fornitura di cavo elettrico unipolare MT
17 NPO7 Sezione 95 mmgq nx mt 3 4.493 13.479 7,86 105.945
18 NPO8 Sezione 240 mmq n x mt 3 6.952 20.856 11,52 240.261
19 NP09 Sezione 500 mmaq n x mt 3 29.322 87.966 19,44 1.710.059
20 NP10 Posa in opera di giunzioni termorestringenti per cavi MT unipolari ad
isolamento estruso con schermo a tubo di alluminio, per tensioni fino
36 kV, completi di capocorda meccanico e quant'altro occorrente per
dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte - Sezione fino a 630 mm?2
Giunti stimati in base alla lunghezza . Un giunto ogni 300 metri
130 156,00 20.280
21 NP11 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico per cavi elettrici m 17.727 0,15 2.659
22 NP12 Esecuzione di perforazione orizzontale controllata (T.0.C.) per
tubazioni g 200 mm, comprensiva di:
- trasporto macchina;
- allestimento cantiere;
- installazione e smobilizzo macchina
- esecuzione di foro pilota, monitoraggio, alesature, fornitura tiro;
- fornitura e posa in opera di tubo PEAD g 200 mm.
m 831,00 78,00 64.818
23 NP13 Posa in opera di cavo di Fibra Ottica tipo A-DQ(ZN)B2Y m 17727 1,50 26.591
24 NP14 Prove OTDR fibra ottica a corpo 1 1.550,00 1.550
25 NP15 Prove tensione applicata secondo la CEI 11-17 su tutte le tratte di
collegamento dei cavi MT a corpo 1 5.000,00 5.000
26 EL 05.03 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda
interrata entro scavo predisposto di:
EL 05.03.5 sezione nominale 70 mma m 17727 12,59 223.183
TOTALE OPERE EDILI ED ELETTRICHE CAVIDOTTI 5.065.179
ONERI SICUREZZA x OPERE EDILI ED ELETTRICHE CAVIDOTTI
STIMATI nel 4% del TOTALE 202.607
TOTALE OPERE EDILI ED ELETTRICHE CAVIDOTTI + COSTI SICUREZZA 5.490.969




Sup.

N° | Codice DESCRIZIONE LAVORI UM maq mt QUANTITAY PU (*) TOTALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FONDAZIONI WTG
1 - FONDAZIONE WTG
1 E.01.03 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
compresi |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 mc
cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere
E.01.03.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc)
Per plinto + rampa di accesso WTG1 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG2 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG3 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG4 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG5 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG6 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG7 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG8 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG9 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG10 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG11 1.643,01
Per plinto + rampa di accesso WTG12 1.643,01
sommano mc 19.716,13 9,15 180.402,56
2 E.01.04.a |Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni
metro o frazione di metro di maaaiore profondita da oltre 2 m.
Per plinto + rampa di accesso WTG1 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG2 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG3 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG4 547,67
168177,47 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG6 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG7 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG8 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG9 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG10 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG11 547,67
Per plinto + rampa di accesso WTG12 547,67
sommano| mc 6.572,04 0,90 5.914,84
3 E 04.01 [Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di
armatiira. con i seauenti dosaaai.
E 04.01a |150 ka/mc 12 147,19 1.766,25
SOMMANO|[ mc 1.766,25 138,19 244.078,09
4 E04.04 |Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entita, mc
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere,
il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
E04.04d |- C35/45 (Rck 45 N/mma)
SOMMANO|[ mc 12 789,87 9.478,40 200,51 1.900.514,79
5 E04.31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in kg
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consialio Suneriore dei LL.PP.
MISURE:
Armatura Plinti (75 kqg.Fe/mcCLS) 75,00 9.478,40| 710.880,30 2,33 1.656.351,10
6 E 04.27 [Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione,
poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque
posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo mgq
sfrido, compresa altresi I'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, Iimpiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente
e necessarin ner dare I'nnera a nerfetta reanla d’arte
MISURE: Casseforme da Tabella Dati 12 141,43 1.697,17
E 04.27a
SOMMANO mq 1.697,17 39,99 67.869,80
7 E01.13 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la baanatura
I rinterri saranno effettuati utilizzando materiali migliori provenienti dallo scavo. mc
Rinterri WTG1 853,14
Rinterri WTG2 853,14
Rinterri WTG3 853,14
Rinterri WTG4 853,14
Rinterri WTG5 853,14
Rinterri WTG6 853,14
Rinterri WTG7 853,14
Rinterri WTG8 853,14
Rinterri WTG9 853,14
Rinterri WTG10 853,14
Rinterri WTG11 853,14
Rinterri WTG12 853,14
SOMMANO mc| 10.237,72 13,20 135.137,94




. Sup. H
N° | Codice DESCRIZIONE LAVORI UM mz mt QUANTITAY PU (*) TOTALE
E 01.31 |Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e I‘eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica
Volume demolizioni mc 2.906,36 12,50 36.329,52
9 E 01.34 [Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il
costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto
E 01.34a |[rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) tons 6.975,27 18,00 125.554,83
IMPIANTI DI DISPERSIONE A TERRA PER GLI
AEROGENERATORI
10 EL 05.03 |Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda interrata entro scavo
predisposto di:
EL 05.03.f [sezione nominale 50 mmgq m 190,00 12,00 9,51 21.682,80
EL 05.16 |Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-
11 6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400
mm. comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di auest'ultimo:
EL 05.16.d |lunghezza 3 m cad 96,00 154,58 14.839,68

TOTALE OPERE EDILI FONDAZIONI WTG
3 - ONERI SICUREZZA

4% del Totale delle Opere edili

TOTALE OPERE EDILI FONDAZIONI WTG + SICUREZZA

4.388.675,93

175.547,04

4.564.222,97
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10

11

E 01.02

Inf 01.06

Inf 01.43

Inf 01.43b

E 04.01

E04.01a

E04.04

E04.04a

E04.31

E04.14

E04.14a

E 07.20

E07.20 a

E 06.15

E 06.15b

E16.11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA E DELL'AREA BRECCIATA

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi
natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di
qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate
e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione delle materie scavate e
la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque
distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a
parte.

Per uno spessore di 0.5 m

Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce
da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovra
essere eseguita con |'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso
rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di
laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
reaola d’arte. esclusa la sola farnitura della calce

INTERA AREA DI SOTTOSTAZIONE

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di
poliestere alta tenacita rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con carbon
black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e
allungamenti al carico massimo del 10 + 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C.
Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della resistenza a
trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
maz7i d'anera nececcari all'ecaciizinne dal lavara:

resistenza a trazione minima lonaitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m

AREA ASFALTATA

168177.47

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme. e acciaio di armatura. con i seauenti dosaaai.
150 ka/mc

Per uno spessore di 20 cm

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4
(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
nerfetta reaola d'arte. esclusi i soli nonteaai. casseforme e acciaio di armatura
C25/30 (Rck 30 N/mma)
PLATEA Per uno spessore di 50 cm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Armatura Platea (40 ka.Fe/mcCLS)
Armatura pilastri edifici
sommano

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4
(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
nerfetta reaola d'arte. esclusi i soli nonteaai. casseforme e acciaio di armatura

C25/30 (Rck 30 N/mma)

Pilastri Locale turbinista e Magazzino

Pilastri Locale quadri

sommano

Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di
acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1.900 N/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per I'alloggiamento delle armature necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate
attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta di
altezza 5 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per realizzare
I'opera con I'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione - spessore 20 cm:

momento d'esercizio 5.500 ka/m
Locale turbinista e Magazzino
Locale quadri
sommano

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi),
20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
oani onere e maaistero per fornire I'obera eseauita a perfetta reaola d'arte:
spessore 12 cm
Locale turbinista e Maaazzino
Locale quadri
sommano

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino. lisciata con frattazzo metallico alla pezza
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia - per interni su
pareti verticali:
Locale turbinista e Maaazzino
Locale quadri pareti perimetrali
Locale quadri tramezzi
sommano

mc

mq

mc

mc

ka

nxmc
nxmc

mc

mq

1.020

0,2

0,5

40
40

190,00

190,00

95,00
6,48

0,27
0,27

510,00

1.020,00

1.150,00

38,00

95,00

3.800,00
259,20

4.059,20

2,16
4,32

6,48

30,24
158,68

188,92

87,12
206,10

293,22

87,12
206,10
147,00

440,22

4,00

3,45

138,19

176,07

2,33

216,68

81,60

42,58

23,51

2.040,00

3.519,00

10.005,00

5.251,22

16.726,65

9.457,94

1.404,09

15.415,46

12.485,31

10.349,57




3 -
N Codice DESCRIZIONE LAVORI um Smug. r:t QUANTITA' PU (%) TOTALE
12 E16.12a Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza - per esterni su pareti
verticali
E16.12a con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 ka di calce per 1,00 mc di sabbia
NP15 Intonaco liscio a due strati su superfici esterne
Locale turbinista e Maaazzino 87,12
Locale quadri 206,10
sommano mqg 293,22 23,96 7.025,55
13 NP SSE 1 Fornitura e posa in opera di serramenti in resina sintetica
Porte doppia anta locale quadri 5 3,52 17,60
Porte singola anta locale quadri 8 1,76 14,08
Porte locale turbinista 2 1,76 3,52
sommano mqg 35,20 150,00 5.280,00
C CANCELLO E RECINZIONE
14 NP SSE 2 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole realizzato in elementi metallici. Compresi elementi elettromeccanici e
tutto quant'altro necessario per dare |'opera finita a regola d'arte. Luce netta di passaggio 7,50 mt. Altezza 2,50 mt. cad 1,00 5.000,00 5.000,00
15 NP SSE 3 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls vibrato, adeguatamente armato, compreso il trasporto e la
posa in opera su muro in c.a. a passo 20 cm. Della sezione di cm 10/6x10 ed altezza m 1,50.
Per metro lineare di recinzione.
sommano ml 256,00 60,60 15.513,60
D OPERE ELETTRICHE SSEU 30/150 kV E CABINE DI SEZIONAMENTO
OPERE ELETTRICHE CABINE DI SEZIONAMENTO
16 NP SSE 4 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato omologato delle dimensioni di m 6,75x2,52x2,71h adibito a Cabina
di Sezionamento, completo di equipaggiamenti elettromeccanici ed approvvigionamenti elettrici, impianto elettrico e
dispositivi antincendio, impianti speciali a corredo. Il tutto come da elaborati di progetto ed incluso quant'altro
necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. a corpo 4,00 55.000,00 220.000,00
17 EL 05.03 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda interrata entro scavo predisposto di:
EL 05.03.f |sezione nominale 50 mmq m 40,00 4,00 9,51 1.521,60
18 EL 05.16 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6, munito di bandierina con 2
fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:
EL 05.16.a |lunghezza 1,5m cad 4,00 4,00 109,00 1.744,00
OPERE ELETTRICHE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE 30/150 kV
19 NP SSE 5 Fornitura e posa in opera di Stallo di elevazione M.T./A.T 30/150 kV e di Stallo A.T. linea a 150 kV in partenza verso RTN
comprensivi di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e le carpenterie di supporto, oltre che di Sistema di Sbarre
A.T.a 150 kV. E' da intendersi ricompresa la fornitura e posa in opera di edificio utente e dei manufatti prefabbricati
adibiti rispettivamente a magazzino ed a locale turbinista, completamewnte equipaggiati. Devono intendersi altresi
ricompresi impianti elettrico ed antincendio, impianti ausiliari e speciali. Il tutto come da elaborati di progetto ed incluso
quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. a corpo 3.000.000,00
20 EL 05.03 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda interrata entro scavo predisposto di:
EL 05.03.g [sezione nominale 70 mmq m 945,00 12,59 11.897.55
21 EL 05.16 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6, munito di bandierina con 2
fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:
EL 05.16.d (lunghezza3 m cad 11,00 154,58 1.700.38
22 EL 05.13 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio:
EL 05.13.f  |in acciaio zincato a caldo con doppio ordine di fori diametro 11 mm, fino a 12 conduttori cad 7,00 51,47 360,29
23 NP SSE 6 Fornitura e posa in opera di cavo A.T. a 150 kV tipo XLPE in formazione 3x1x1600 mmgq per il collegamento in antenna
alloStallo a 150 kV in Stazione Elettrica RTN. Il tutto secondo modalita di posa come da progetto ed incluso quant'altro
necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte. a corpo 96.000,00
3.452.697,21
ONERI SICUREZZA x OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE
STIMATI nel 4% del TOTALE 138.107,89

TOTALE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA + COSTI SICUREZZA
| | | |

3.590.805,10




RIEPILOGO COSTI

Importi in €

Al

Al

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Lavori a misura
Movimento Terra, Piazzole, ripristini 3.663.002
Cavidotti 5.065.179
Fondazioni WTG 4.388.676
SSE Utente - opere edili e elettriche 3.452.697
Lavori a corpo
Fornitura e Montaggio n°® 12 WTG SG 6.6-170 74.280.000
Oneri Sicurezza sui lavori a misura
Movimento Terra, Piazzole, ripristini 146.520
Cavidotti 202.607
Fondazioni WTG 175.547
SSE 30/150 kV - opere edili e elettriche 138.108
Opere di mitigazione 250.000
Spese previste da Studio di Impatto Ambientale e 50.000
Progetto di Monitoraggio Ambientale '
Allacciamenti e opere connesse 109.662
Totale Interventi previsti 91.921.998
Altri costi
Progettazione, SIA, Progetto di monitoraggio ambientale, CSP, 919.220
Permitting, DL, CSE )
Spese consulenza e supporto tecnico 91.922
Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
) o 75.000
collaudi specialistici
Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini 200.000
Oneri di legge su spese tecniche 51.446
Imprevisti 529.260
Spese varie 0
Totale altri costi 1.866.848
Indennita di esproprio 206.845

COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

93.995.691
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