




LEGENDA


- Limite area carrabile
- - - - - Percorso pedonale di cantiere protetto
- - - - - Recinzioni di cantiere h=2m
- Barriera antirumore h=4m

Elemento	sviluppo in pianta ml
RECINSIONI TIPO ORSOGRILL	355.00
PERCORSO PEDONALE PROTETTO	115.00
BARRIERA ANTIRUMORE	85.00

AREA IMPERMEABILIZZATA – SEZIONE TIPO



PISTA E PIAZZALE DI CANTIERE – SEZIONE TIPO



1	Guardiana
2	Gruppo elettrogeno
3	Uffici impresa/DL e subappaltatori
4	Servizi igienici
5	Deposito materiali infiammabili
6	Infermeria / pronto soccorso
7	Parcheeggio dipendenti
8	Spogliatoi

	Volumi (mc)
A-SCOTICO	1345,62
B-STERRO	867,83
C-RIPORTO	149,94
D-NETTO (B-C)	717,89

K-PLAN



NOTA

L'area di cantiere PZ4 del PFTF era pari a 4835,00 mq.
L'area di cantiere PZ4 del PE è pari a 4380,00 mq.

NOTA 2

Il progetto esecutivo della cantierizzazione è stato redatto utilizzando il rilievo LIDAR e le ortofoto.

Al termine dei lavori sarà necessario ripristinare le aree allo stato di fatto dei luoghi *ante-operam*



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PHD MASSIMO SESSA
SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. PhD Alessio Delle Site
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniela Illi
Ing. Michele Sartori
Dott. Avv. Vittorio Genzari
Sig.ra Claudia Iacobelli
Ing. D'Agostini Martino



ELABORATO
A258PE CANT 1 1 0

COD. ATO2 AAM10121

DATA OTTOBRE 2023 SCALA VARIE

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1	5/12/23	PRIMA EMISSIONE	
2			
3			
4			
5			
6			

Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera", L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

Sottoprogetto RADDOPPIO VIII SIFONE TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI FASE 1 (con il finanziamento dell'Unione europea - Next Generation EU)

PROGETTO ESECUTIVO

AREE DI CANTIERE – PZ4 – LAYOUT

RESPONSABILE UNITA' COSTRUZIONE
Ing. Marco Maroni
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Paolo Piccoli
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. Enrico Domenici

RTP DI PROGETTAZIONE IMPRESE
SAS (CONSORZIO SPA) SPERI (MANDATARIA)
3TI (SOCIETA' S.p.A.) IIRCOF (SOCIETA' S.p.A.)
MONACO (SOCIETA' S.p.A.)
ambiente (SOCIETA' S.p.A.) PATO (SOCIETA' S.p.A.)

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ing. Stefano Pissoli - 35
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n. A20809
GEOLOGO
Dott. Fabio Oliva - SPERI
Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna n.1313
ACRONOMO
Dott. Raffaele Fabozzi
Ordine degli Agronomi e Forestali di Roma n.1216

3TI ITALIA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Stefano Pissoli
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n. A20809