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Comune di MAZARA DEL VALLO

Provincia Trapani

Oggetto   :

Stazione appaltante :

Progetto definitivo relativo alla costruzione di un parco eolico, composto
da n. 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,20 MW, da
ubicarsi in località "Racasale" del Comune di Mazara del Vallo (TP).

Limes Renewable Energy

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

PARCO EOLICO _ LOCALITÀ "RACASALE" - MAZARA DEL
VALLO

Fondazioni

Movimento di materie - trasporti

1 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per
la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso   l'onere   per   il
prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scavo fondazione plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
932.65*6 5.595,900

          SOMMANO   m³ = 5.595,900 5,18 28.986,76

2 3 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rinterro fondazione plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
232.99*6 1.397,940

          SOMMANO   m³ = 1.397,940 4,83 6.752,05

 A RIPORTARE 35.738,81
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35.738,81

3 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dallo scavo degli
Aereogenaratori
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
per scavo
[vedi art. 1.1.1.1 m³ 5.595,900]*10 55.959,000
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4 m³ 1.397,940]*10 -13.979,400

          SOMMANO   m³xKm = 41.979,600 0,65 27.286,74

1) Totale  Movimento di materie - trasporti 63.025,55

Pali

4 30 4.1.1.1
Trasferimento   in   cantiere   di   apparecchiatura   per   la   realizzazione   di
pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove   occorre   dalle   prescritte
autorizzazioni,   compresi   montaggi   ed   organizzazione   di   cantieri   con
tutto   quanto   occorre   per   rendere   le   apparecchiature   pronte   alla
lavorazione,   smontaggi   e   allontanamento   a   fine   lavori.   Da   applicare
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.:
4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1
per trivella autocarrata - gommata

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per approntamento di attrezzatura trivellazione pali
1 1,000

          SOMMANO   corpo = 1,000 3.382,15 3.382,15

5 31 4.1.2.14
Palo   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in   terreno   di
qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di   rocce
compatte   che   richiedono   l'uso   dello   scalpello;   di   lunghezza   fino   a   30
m. Sono compresi:
la formazione degli accessi e dei piani di lavoro;
il tracciamento della palificata;
ogni onere e magistero;

 A RIPORTARE 66.407,70
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 66.407,70

ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
il   posizionamento   e   successivi   spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;
ogni materiale;
la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti;
qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione del materiale dal foro;
il paleggiamento;
il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto;
il   trasporto   del   materiale   di   risulta   in   discariche   autorizzate   fino   ad
una distanza di 5 km;
il   getto   con   impiego   del   tubogetto   (da   impiegare   per   l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa;
il   maggior   volume   del   fusto   e   del   bulbo   fino   al   20%   in   più   rispetto   al
volume teorico;
la   vibratura   meccanica   del   calcestruzzo   anche   in   presenza   d'armature
metalliche;
la posa in opera dell'armatura;
ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   compresi   quelli   derivanti
da   sospensioni   nel   funzionamento   delle   attrezzature   per   qualsiasi
causa;
l'eventuale   insonorizzazione   o   schermatura   per   l'attenuazione   dei
rumori   prodotti   dalle   attrezzature,   esclusa   la   scapitozzatura   per   il
congiungimento   con   le   strutture   soprastanti   e   la   fornitura   dei   ferri
d'armatura.   La   lunghezza   dei   pali   sarà   misurata   dal   piano   raggiunto
dai   pali   alla   quota   sommità   della   testa   dei   pali   a   scapitozzatura
avvenuta,   compreso   altresì   l'onere   per   la   predisposizione   di   quanto
necessario   per   l'effettuazione   delle   prove   di   collaudo   con   prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione:
diametro   di   1000   mm   -   formato   da   conglomerato   cementizio   C
25/30.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per pali
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 26 pali per 26.00 m/cad
26*26.00*6 4.056,000

          SOMMANO   m = 4.056,000 237,37 962.772,72

6 32 4.1.5.6
Sovrapprezzo   all'art.   4.1.2   per   impiego   di   tuboforma   e   di   fanghi
bentonitici   e/o   polimeri   per   esecuzione   di   pali   in   presenza   di   una
falda   fluente   e   perenne   compreso   ogni   accorgimento   per   dare   l'opera
a regola d'arte.
diametro di 1000 mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per pali
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 26 pali per 26.00 m/cad
si considera una incidenza del 25%
26*26.00*0.25*6 1.014,000

          SOMMANO   m = 1.014,000 89,05 90.296,70

 A RIPORTARE 1.119.477,12
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.119.477,12

7 33 4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le
verifiche   metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata
con   idonea   attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in
P.V.C.   del   tipo   pesante   di   diametro   non   inferiore   a   5   cm   ancorati
all’interno   della   gabbia   metallica   di   armatura   e   varati
contemporaneamente all’armatura stessa.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per pali
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 26 pali per 26.00 m/cad
13*26.00*3*6 6.084,000

          SOMMANO   m = 6.084,000 8,21 49.949,64

8 25 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per armatura pali
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 26 pali per 26.00 m/cad
incidenza di acciaio per singolo palo kg/cad 2000
26*2000.00*6 312.000,000

          SOMMANO   kg = 312.000,000 2,71 845.520,00

9 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per materiale proveniente dalla trivellazione dei pali
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 26 pali per 26.00 m/cad
0.50*0.50*3.14*26.00*26*6*10 31.839,600

          SOMMANO   m³xKm = 31.839,600 0,65 20.695,74

 A RIPORTARE 2.035.642,50
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.035.642,50

10 151 PA38
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
n. 22 pali per 24.00 m/cad
- per materiale proveniente dalla trivellazione dei pali si
considera un peso di t/m³ 1,8
[vedi art. 4.1.2.14 m 4.056,000]*0.50*0.50*3.14*1.8 5.731,128

          SOMMANO   t = 5.731,128 8,00 45.849,02

2) Totale  Pali 2.018.465,97

Plinto di fondazione

11 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per sottofondazione in conglomerato cementizio
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
11.00*11.00*3.14*0.10*6 227,964
volume eccedente area anchor cage
3.00*3.00*3.14*0.05*6 8,478
per rivestimento cavidotti interno plinto
12.00*3.40*0.30*6 73,440

          SOMMANO   m³ = 309,882 165,45 51.269,98

12 124 PA11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104);
classe   di   consistenza   S4   oppure   S5,   compreso   la   preparazione   dei

 A RIPORTARE 2.132.761,50
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.132.761,50

cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali
(queste   ultime   a   carico   dell'amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,
la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
- per opere in fondazione:
C 45/55.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per fondazione in conglomerato cementizio C 32/40
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
10.00*10.00*3.14*1.85*6 3.485,400
((10.00*10.00*3.14)+(3.00*3.00*3.14))/2*0.70*6 718,746

          SOMMANO   m³ = 4.204,146 268,01 1.126.753,17

13 129 PA16
Sovrapprezzo   all'articolo   PA11   opere   in   conglomerato   cementizio
per impiego di calcestruzzo preconfezionato del tipo S5 - consistenza
siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per fondazione in conglomerato cementizio C 45/55
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
[vedi art. PA11 m³ 4.204,146] 4.204,146

          SOMMANO   m³ = 4.204,146 13,40 56.335,56

14 125 PA12
Conglomerato   cementizio   cemento   low   heat   portaland   EN   197-1
CEM   III/A   42,50   N-LH   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,   XA1,   (UNI
11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe   d'esposizione
XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   aggressivo   senza
gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2
(UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S5   -   consistenza   superfluida:
abbassamento   (slump)   >=220   mm,   compreso   la   preparazione   dei
cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la
vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di
cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato
in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa
l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione:
C 50/60.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
3.00*3.00*3.14*0.60*6 101,736

          SOMMANO   m³ = 101,736 286,98 29.196,20

15 130 PA17
Sovrapprezzo   all'articolo   PA12   opere   in   conglomerato   cementizio

 A RIPORTARE 3.345.046,43
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per impiego di calcestruzzo preconfezionato del tipo S5 - consistenza
siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
[vedi art. PA12 m³ 101,736] 101,736

          SOMMANO   m³ = 101,736 14,35 1.459,91

16 27 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
 e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi
piantane   (o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,
cunei   bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per casseforme
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
plinto
2*3.14*10.00*1.85*6 697,080
colletto plinto
2*3.14*3.00*0.60*6 67,824

          SOMMANO   m² = 764,904 38,59 29.517,65

17 28 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- fondo anchor cage plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
rete elettrosaldata  ø 10 mm maglia 20x20 cm peso kg/m²
6.37
3.00*3.00*3.14*6.37*6 1.080,097

          SOMMANO   kg = 1.080,097 3,45 3.726,33

18 25 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola

 A RIPORTARE 3.379.750,32
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d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per armatura plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
110000.000*6 660.000,000

          SOMMANO   kg = 660.000,000 2,71 1.788.600,00

19 127 PA14
Scarico,   assemblaggio,   movimentazione   in   ambito   del   cantiere,
messa   in   opera   e   livellamento   anchor   cage,   secondo   le   indicazioni
del fornitore delle macchine.
- per ogni fondazione

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per anchor cage
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
6 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 3.264,10 19.584,60

20 131 PA18
Trattamento   superficiale   di   opere   in   cls   e   c.a.   con
impermeabilizzazione   strutturale   tipo   "penetron   standard"   o
equivalente,   nella   versione   di   colore   bianco,   avente   funzione   di
protezione   integrale   delle   strutture   a   contatto   continuo   o   saltuario
con   acqua,   sia   in   spinta   positiva   che   negativa,   contenente   agenti
aggressivi   (cloruri,   solfati,   nitrati,   CO2,   ecc.),   il   trattamento   applicato
sulle   superfici   in   cls   bagnate   a   rifiuto   e   con   la   capillarità   aperta
penetra   in   profondità   reagendo   con   la   calce   libera   ed   altri
sottoprodotti   del   cls   (purché   realizzato   con   cemento   di   tipo   portland)
e   formando   dei   cristalli   insolubili   di   silicato   di   calcio   idrato   (c-s-h)
che   precipitano   nella   porosità   della   struttura   e   ne   assicurano
l'impermeabilizzazione   e   la   protezione   chimica   integrale   contro
l'ingresso   di   sostanze   aggressive   anche   se   il   rivestimento   viene
danneggiato o rimosso (test UNI EN 12390-8).
Le   superfici   così   trattate   risultano   notevolmente   più   resistenti
all'abrasione   dovuta   al   flusso   idrico   e/o   eventuale   materiale   solido
presente in sospensione o trascinato da esso.
Lo   spessore   finale   del   rivestimento   dovrà   essere   non   inferiore   a   1,2
mm.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   del   ponteggio   di   altezza
sufficiente   per   l'esecuzione   del   lavoro,   lo   sfrido   del   materiale   e
quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per boiacca cementizia tipo Penetron
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
estradosso plinto
10.00*10.00*3.14*6 1.884,000
colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*6 -169,560

 A RIPORTARE 1.714,440 5.187.934,92
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perimetro colletto plinto
2*3.14*3.00*(0.60+0.25)*6 96,084
perimetro esterno
2*3.14*10.00*1.85*6 697,080

          SOMMANO   m² = 2.507,604 28,39 71.190,88

21 126 PA13
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche,   la
malta   cementizia   a   ritiiro   compensato,   che   una   volta   mescolato   con
acqua,   produce   una   malta   omogenea,   fluida   e   pompabile   con
eccezionalmente elevata resistenza e modulo iniziale e finale.
- Classe di resistenza effettiva superiore a C110
- Resistenza alla fatica
- Temperatura di utilizzo da + 2 ° C a + 30 ° C
Proprietà meccaniche:
Resistenza   alla   compressione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN   12190)
N / mm² 20 ° C
- Dopo 1 giorno = 55
- Dopo 7 giorni = 80
- Dopo 28 giorni = 110
resistenza   alla   flessione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN196-1)   N   /
mm² = 14
resistenza alla trazione splitting (EN12390-6) N / mm² = 8
Modulo di elasticità statico (EN 13412) GPa = 40
assorbimento d'acqua capillare (EN 13057) kg / m².h-0,5 = 0,05
Asciugatura ritiro (EN 12.617-4) mm / m = 0,3
Crack   resistenza   -   Coutinho-ring   nessuna   fessurazione   dopo   180
giorni
forza di adesione al calcestruzzo (EN 1542) N / mm² = 2
adesione dopo gelo / disgelo (EN 13687-1) N / mm² = 2
resistenza estraibile di tondo per cemento armato (EN 1881)
dislocamento a carico 75kN mm = 0,6
grano Dimensione massima mm 3
Resistenza al fuoco (EN13501-1) classe A1 (fl)
Classificazione secondo. DAfStb VeBMR Rili
classificazione del canale di flusso F1 (dopo 2 min)
classi   di   esposizione   (EN   206-1,   DIN   1045-2)   XO,   XC4,   XD3,   XS3,
XF3, XA2, WF
I   dati   sono   dati   per   le   condizioni   di   20   °   C   e   il   65%   U.R.   se   non
diversamente specificato.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per malta da inghisaggio
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
area da inghisare 0.85x0.12= m² 0.10
2*3.14*2.00*0.10*6 7,536

          SOMMANO   m³ = 7,536 3.365,05 25.359,02

22 128 PA15
Impermeabilizzazione   tipo   Triflex   Towersafe   e/o   equivalente
eseguita   nelle   aree   di   torre   e   fondazione   di   impianti   eolici,   resistente

 A RIPORTARE 5.284.484,82
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a radici e rizomi.
Caratteristiche e vantaggi del sistema:
-   Triflex   Towersafe   è   un'impermeabilizzazione   permanentemente
elastica   con   armatura   in   tessuto   non   tessuto   flessibile   per   impianti
eolici;
-   La   sua   forma   liquida   permette   di   impermeabilizzare   anche   i   dettagli
complessi, senza lasciare giunture o giunzioni;
-   Secondo   l'ETA,   la   vita   utile   prevista   del   sistema   di
impermeabilizzazione è di 25 anni;
-   Il   materiale   può   essere   applicato   anche   a   temperature   ambiente   fino
a -5 °C;
-   Sistema   impermeabilizzante   completamente   armato   a   base   di
polimetilmetacrilato (PMMA);
- Applicazione a freddo - Indurimento rapido;
- Flessibile alle basse temperature;
- Resistente alle radici in linea con FLL;
- Meccanicamente forte e resistente all'usura;
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.);
- Crack-bridging permanentemente elastico e dinamico;
- Permeabile al vapore;
-   Resistente   agli   agenti   chimici   presenti   nell'aria   e   nell'acqua
piovana;
-   Resistente   all'esposizione   al   fuoco   esterno   secondo   DIN   4102   /   DIN
EN 13501;
-   Benestare   Tecnico   Europeo   con   marchio   CE   nelle   categorie   di
utilizzo più elevate.
Compresa   e   compensata   nel   prezzo   la   messa   in   opera   a   mezzo   di
personale   specializzato   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per impermeabilizzazione triflex towersafe
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
sviluppo lineare 0.20+0.21+0.53= m 0.94
2*3.14*3.00*0.94*6 106,258

          SOMMANO   m² = 106,258 327,13 34.760,18

23 134 PA21
Fornitura   e   posa   in   opera,   a   contatto   con   opere   rigide   come   muri   di
contenimento,   di   geocomposito   con   funzione   di   drenaggio,
filtrazione   delle   acque,   separazione,   tipo   ENKADRAIN   TP   o
equivalente,   idoneo   per   l'impiego   in   verticale   fino   a   pressioni   di
confinamento   oltre   100   kPa   (oltre   10   metri   di   profondità)   per   le
applicazioni   come   previsto   dalle   norme   EN   13249,   EN   13250,   EN
13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN   13254,   EN   13255,   EN   13257,   EN
13265.   Il   geocomposito   è   costituito   da   tre   elementi   distinti,   due
geotessili   filtranti   in   filamenti   di   poliestere   o   polipropilene,   le   cui
caratteristiche   rispondono   alle   norme   EN   ISO   10319,   e   da   un   nucleo
separatore   tridimensionale   drenante   (georete)   ad   alto   indice   alveolare
superiore   al   90%   costituito   da   filamenti   in   poliammide   aggrovigliati
e   termosaldati,   i   due   geotessili   sono   saldati   alla   struttura   intermedia
tridimensionale   nei   punti   di   contatto   e   su   tutta   la   superficie.   Il
geocomposito   deve   avere   bassa   infiammabilità   e   scarsa   produzione
di   fumo,   essere   atossico   ed   idoneo   per   l'impiego   in   presenza   di   acqua
potabile,   deve   essere   posto   in   opera   generalmente   a   teli   interi   ed   in
senso   verticale   per   tutta   l'altezza   fino   a   completa   protezione   del   tubo

 A RIPORTARE 5.319.245,00
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collettore,   (questo   da   compensarsi   a   parte),   il   collegamento   fra   due
teli   adiacenti   sarà   effettuato   tramite   delle   bande   di   solo   geotessile
facenti   parte   della   stuoia   e   fissati   con   apposite   graffette   o   altro
sistema.   Le   caratteristiche   (determinate   con   le   modalità   stabilite
dalle   vigenti   norme   europee   in   materia)   devono   essere   accertate   e
documentate   dalla   D.L.,   tutti   i   prodotti   devono   essere   in   possesso
della   marcatura   CE,   e   la   previsione   di   durabilità   minima   di   25   anni
in   terreni   naturali   come   da   norma   EN   ISO   13438.   È   compreso   e
compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta   regola   d'arte.   Il   geocomposito   deve   avere   le   seguenti
caratteristiche prestazionali:
-   capacità   drenante   nel   piano   longitudinale   (EN   ISO   12958)   sotto   un
carico   di   100   kPa   e   gradiente   i=1   =>=0,80   l/(m*s);   sotto   200   kPa   e
gradiente   i=1   >=   0,30   l/(m*s)   entrambe   con   opzione   rigida   flessibile
(R/F),   capacità   drenante   a   100   anni   (EN   ISO   12958)   opzione   R/F
sotto un carico di 50 kPa e gradiente i=1 >=0,7 l/(m*s).
Il geotessile deve avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
 resistenza   a   trazione   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   >=8,8
kN/m;
 resistenza   a   trazione   trasversale   (CMD)   (EN   ISO   10319)   >=7,8
kN/m;
 allungamento   a   rottura   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   non
inferiore 33%;
 permeabilità   normale   al   piano   (EN   ISO   11058)   >=150   l/(s*   m2)   o
150 mm/s;
 resistenza al punzonamento statico (EN 12236) >=1,6 kN.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per protezione perimetro plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
2*3.14*10.00*1.85*6 697,080
per protezione avvolgimento tubo drenante
sviluppo lineare 2*3.14*0.10= m 0.63
2*3.14*10.125*0.63*6 240,351

          SOMMANO   m² = 937,431 39,49 37.019,15

24 69 13.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   in   polietilene   ad   alta   densità`
tipo   PE   100   (sigma   80)   serie   PFA10-SDR17,   realizzate   in
conformità  ̀alla norma UNI EN 12201-2, e avranno:
-   Le   Strisce   Identificative   di   colore   Blu   oppure   di   colore   totalmente
di   colore   Blu   per   trasporto   ACQUA   POTABILE   e   saranno
corrispondenti   alle   prescrizioni   igienico   -   sanitarie   del   D.M.   174   del
06/04/2004   -   Ministero   della   salute   ss.mm.ii.   Inoltre   dovranno   essere
in   possesso   delle   certificazioni   di   conformita  ̀  alle   norme   UNI   EN
12201-2   ed   UNI   EN   1622,   rilasciate   da   organismi   accreditati
secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065.
-   Le   Strisce   Identificative   di   colore   Marrone   oppure   di   colore
totalmente   Marrone   per   trasporto   di   ACQUE   REFLUE   e
riporteranno   la   marcatura   prevista   dalle   norme   12201   ed   ISO   4427
rilasciate   da   organismi   accreditati   secondo   UNI   CEI   EN   ISO/   IEC
17065,   Dovrà   essere   presente   sulla   tubazione   la   marcatura   prevista
dalle   citate   norme   oltre   la   serie   corrispondente   alla   PN   pressione
massima di esercizio;

 A RIPORTARE 5.356.264,15
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Le   tubazioni   verranno   prodotte   in   stabilimento   con   sistema   di
gestione   con   certificazione   ISO   9001   (preferenziale   anche   ISO
14001 e ISO 45001. Sono altresi` compresi:
la   formazione   delle   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   stesse   per   saldatura
di   testa   o   mediante   raccordi,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle
prove   idrauliche;   il   lavaggio   e   la   disinfezione   ed   ogni   altro   onere   e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 50 mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per drenaggio interno plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
11.00*6 66,000

          SOMMANO   m = 66,000 9,54 629,64

25 110 19.10.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   drenaggio   in   barre   o   in   rotoli   in
polietilene   ad   alta   densità   microfessurati   per   la   captazione   ed
evacuazione   di   acqua   presente   nel   sottosuolo,   e   per   la   captazione   ed
evacuazione   del   percolato   in   discarica,   il   tubo   sarà   costituito   da   due
strutture   distinte   e   solidali,   di   cui   la   parte   esterna   corrugata   in   modo
da   conferire   una   maggiore   resistenza   alla   compressione   mentre   la
parte   interna   liscia   con   un   bassissimo   indice   di   scabrezza   per   una
veloce   evacuazione   del   liquido   captato.   Il   tubo   dovrà   avere   sulla
circonferenza   non   meno   di   3   fori,   corrispondenti   ad   almeno   240   per
metro   di   tubo,   i   fori   avranno   uno   spessore   di   almeno   2   mm   con   una
superficie   di   captazione   non   inferiore   a   31   cm²/m,   la   resistenza   allo
schiacciamento   (EN   50086   -2   -   4)   con   una   riduzione   del   diametro
interno   inferiore   al   5%   dovrà   essere   di   almeno   450   N,   completi   di
manicotto   di   giunzione.   E'   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto
quanto   occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta
regola d'arte.
per un diametro esterno di 125 mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
- per tubazione di drenaggio perimetro plinto
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
2*3.14*10.125*6 381,510
tratta di collegamento al recapito finale
20.00*6 120,000

          SOMMANO   m = 501,510 13,29 6.665,07

26 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,
esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore

 A RIPORTARE 5.363.558,86
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- per area pedonale in misto granulometrico
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
area piazzola
12.00*12.00*3.14*(0.60+0.25)/2*6 1.153,008
colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*(0.60+0.25)/2*6 -72,063

          SOMMANO   m³ = 1.080,945 33,28 35.973,85

27 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
distanza dalla cava di prestito km 10
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
area pedonale in misto granulometrico
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 1.080,945]*10 10.809,450

          SOMMANO   m³xKm = 10.809,450 0,65 7.026,14

3) Totale  Plinto di fondazione 3.325.067,33

Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra)

28 108 18.7.2.5
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
- per cavidotto MT interno plinto
12*12.00*6 864,000

          SOMMANO   m = 864,000 7,21 6.229,44

4) Totale  Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 6.229,44

Assistenza, prove e collaudi

 A RIPORTARE 5.412.788,29
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.412.788,29

29 112 20.24.5.1
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi
a   parte   od   realizzata   a   carico   dell'impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).
impianto   cantiere,   approntamento   ed   installazione   di   attrezzatura
dell'attrezzatura   per   l'esecuzione   della   prima   prova   di   carico   su   palo
o   micropalo,   a   spinta   verticale   od   orizzontale   (con   carico   di   collaudo
fino   a   1100   t),   compresi   il   carico   e   lo   scarico   dell'attrezzatura,   il
trasporto   in   andata   e   ritorno   e   quanto   altro   occorre   per   l'esecuzione
della prova

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
- per prova di carico su pali
2*6 12,000

          SOMMANO   cad = 12,000 1.062,80 12.753,60

30 132 PA19
Onere   aggiuntivo   per:   assemblaggio   e   giunzione   delle   armature   dei
pali   da   sottoporre   a   prova   di   carico,   mediante   l'utilizzo   di   adeguati
connettori   di   acciaio   forniti   e   posti   in   opera   a   regola   d'arte;
interruzione   del   fusto   in   calcestruzzo   nella   fase   di   getto;
riempimento   e   successiva   rimozione   di   sabbia   della   sezione   di   fusto
libera;   ripristino   del   fusto   con   calcestruzzo   secondo   le   specifiche   di
progetto.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
- per assemblaggio e giunzione armatura pali
2*6 12,000

          SOMMANO   cad = 12,000 4.719,56 56.634,72

31 111 20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per la prima risalita eseguita su terna di fori

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
- per prova ultrasonica su pali
2*2*6 24,000

 A RIPORTARE 24,000 5.482.176,61
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 24,000 5.482.176,61

          SOMMANO   cad = 24,000 649,81 15.595,44

32 133 PA20
Compenso   per   l'assistenza   alle   prove   di   collaudo   (prove   di   carico   e
cross   hole)   comprensive   di   tutte   le   attività,   materiali   e   attrezzature
necessarie all'espletamento delle prove.

Vedi elaborato REC-PD-T29_Fondazione Aerogeneratore
Aerogeneratori
WTG01-WTG02-WTG03-WTG04-WTG05-WTG06
- per assistenza alle prove su pali
6 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 1.045,32 6.271,92

5) Totale  Assistenza, prove e collaudi 91.255,68

1) Totale Fondazioni 5.504.043,97

Viabilità

Piste e piazzole

33 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per
la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso   l'onere   per   il
prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scotico del terreno vegetale spessore 30 cm
Asse WTG01

 A RIPORTARE 5.504.043,97
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.504.043,97

1468.92 1.468,920
Asse WTG02
4722.21 4.722,210
Asse WTG02 giro
758.91 758,910
Asse WTG03
2778.53 2.778,530
Asse WTG04
2766.91 2.766,910
Asse WTG04 collegamento
1392.97 1.392,970
Asse WTG05
1518.71 1.518,710
Asse WTG06
1585.20 1.585,200

          SOMMANO   m³ = 16.992,360 5,18 88.020,42

34 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per
la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso   l'onere   per   il
prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
Asse WTG01
2819.74 2.819,740
Asse WTG02
2302.79 2.302,790
Asse WTG02 giro
69.85 69,850
Asse WTG03
2335.16 2.335,160
Asse WTG04

 A RIPORTARE 7.527,540 5.592.064,39



Pag.17

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.527,540 5.592.064,39

3106.60 3.106,600
Asse WTG04 collegamento
576.62 576,620
Asse WTG05
9035.15 9.035,150
Asse WTG06
2657.26 2.657,260

          SOMMANO   m³ = 22.903,170 5,18 118.638,42

35 3 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per ricoprimento di scarpate con terreno vegetale
proveniente dallo scotico
Asse WTG01
75.69 75,690
Asse WTG02
613.56 613,560
Asse WTG02 giro
116.26 116,260
Asse WTG03
173.17 173,170
Asse WTG04
234.80 234,800
Asse WTG04 collegamento
145.01 145,010
Asse WTG05
47.62 47,620
Asse WTG06
173.44 173,440

          SOMMANO   m³ = 1.579,550 4,83 7.629,23

36 9 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,
di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua
occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine
e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a
regola d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

 A RIPORTARE 5.718.332,04
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.718.332,04

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rilevato stradale da scavi (50% del totale)
Asse WTG01
204.14*0.50 102,070
Asse WTG02
773.63*0.50 386,815
Asse WTG02 giro
361.88*0.50 180,940
Asse WTG03
72.35*0.50 36,175
Asse WTG04
223.43*0.50 111,715
Asse WTG04 collegamento
156.04*0.50 78,020
Asse WTG05
96.67*0.50 48,335
Asse WTG06
606.64*0.50 303,320

          SOMMANO   m³ = 1.247,390 5,43 6.773,33

37 10 1.5.5
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese
dell'impresa,   da   cave   regolarmente   autorizzate   e   site   a   distanza   non
superiore   ai   5   km   dal   cantiere,   accettate   dalla   D.L.,   compreso   il
trasporto   delle   materie   dalle   cave   al   cantiere,   eseguito   a   strati
orizzontali   di   30   cm   disposti   secondo   le   sagome   prescritte,
compreso   il   compattamento   del   materiale   del   rilevato   eseguito   per
ogni   singolo   strato   fino   a   raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di
quella   massima   ottenuta   in   laboratorio   con   la   prova   AASHO
modificata,   a   carico   dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%
per   lo   strato   superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa
la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione
dei   cigli,   delle   banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare
il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rilevato stradale da cava (50% del totale)
Asse WTG01
204.14*0.50 102,070
Asse WTG02
773.63*0.50 386,815
Asse WTG02 giro
361.88*0.50 180,940
Asse WTG03
72.35*0.50 36,175
Asse WTG04
223.43*0.50 111,715
Asse WTG04 collegamento
156.04*0.50 78,020
Asse WTG05

 A RIPORTARE 895,735 5.725.105,37
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 895,735 5.725.105,37

96.67*0.50 48,335
Asse WTG06
606.64*0.50 303,320

          SOMMANO   m³ = 1.247,390 26,71 33.317,79

38 11 1.5.6
Compenso   addizionale   al   prezzo   precedente   (art.   1.5.5)   per   ogni   km
in più dalla cava oltre i primi cinque km.
- per ogni m³  e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
distanza dalla cava di prestito km 10
[vedi art. 1.5.5 m³ 1.247,390]*10 12.473,900

          SOMMANO   m³xKm = 12.473,900 0,65 8.108,04

39 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per fondazione stradale con materiale da cava tratti mistati
h= 40 cm
Asse WTG01
4256.81*0.40 1.702,724
Asse WTG02
11653.98*0.40 4.661,592
Asse WTG02 giro
1795.26*0.40 718,104
Asse WTG03
7776.73*0.40 3.110,692
Asse WTG04
7706.69*0.40 3.082,676
Asse WTG04 collegamento
3639.60*0.40 1.455,840
Asse WTG05
4264.39*0.40 1.705,756
Asse WTG06
4426.47*0.40 1.770,588

          SOMMANO   m³ = 18.207,972 27,94 508.730,74

40 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,
esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a

 A RIPORTARE 6.275.261,94
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.275.261,94

raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per finitura stradale con materiale da cava  tratti mistati h=
20 cm
Asse WTG01
4256.81*0.20 851,362
Asse WTG02
11653.98*0.20 2.330,796
Asse WTG02 giro
1795.26*0.20 359,052
Asse WTG03
7776.73*0.20 1.555,346
Asse WTG04
7706.69*0.20 1.541,338
Asse WTG04 collegamento
3639.60*0.20 727,920
Asse WTG05
4264.39*0.20 852,878
Asse WTG06
4426.47*0.20 885,294

          SOMMANO   m³ = 9.103,986 33,28 302.980,65

41 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
distanza dalla cava di prestito km 10
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 18.207,972]*10 182.079,720
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 9.103,986]*10 91.039,860

          SOMMANO   m³xKm = 273.119,580 0,65 177.527,73

42 109 19.7.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geotessile   non   tessuto   in   PP,   avente
funzione   di   separazione,   filtrazione   e   protezione   meccanica   per
applicazioni   geotecniche,   idrauliche,   in   terreni   a   diversa
granulometria,   per   le   applicazioni   come   previsto   dalle   norme   EN
13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN   13254,   EN
13255,   EN   13256,   EN   13257,   EN   13265.   Il   geotessile   dovrà   essere   in
possesso   della   marcatura   CE.   Ogni   fornitura   dovrà   essere
documentata   da   una   dichiarazione   di   conformità,   secondo   le
modalità   previste   dalla   norma   EN   45014,   attestante   la   qualità,   il   tipo
e   le   caratteristiche   del   materiale   fornito,   con   preciso   riferimento   alla
data   ed   alla   località   di   consegna.   Il   geotessile   fornito   in   rotoli,   in

 A RIPORTARE 6.755.770,32
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conformità   a   quanto   previsto   dalla   norma   EN   10320   ogni   rotolo
dovrà   essere   provvisto   di   etichetta   indicante   il   nome   del   prodotto,   le
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione;
dovrà,   inoltre,   garantire   resistenza   chimica,   alla   degradazione
microbiologica,   all'ossidazione   e   durabilità   come   richiesto   dalla
marcatura   CE.   Il   geotessile   impiegato   per   opere   di   primaria
importanza   dovrà   garantire   le   seguenti   caratteristiche   prestazionali,
che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche):
-   permeabilità   al   piano   =   70   l/m²/s-   diametro   di   filtrazione   O90   =   75
micron (EN 12956). Proprietà meccaniche:
-   punzonamento   statico   =   1.500   N   (EN   12236),-   punzonamento
dinamico   =   27   mm   (EN   13433),-   resistenza   a   trazione   =   10,0   kN/m
(EN   10319).   È   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   altro
occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta   regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m² di superficie coperta

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 3 - Geotessuto
- per geotessile non tessuto
Asse WTG01
4850.37 4.850,370
Asse WTG02
14890.54 14.890,540
Asse WTG02 giro
2084.60 2.084,600
Asse WTG03
9785.43 9.785,430
Asse WTG04
9363.63 9.363,630
Asse WTG04 collegamento
4626.74 4.626,740
Asse WTG05
4951.87 4.951,870
Asse WTG06
5427.73 5.427,730

          SOMMANO   m² = 55.980,910 5,10 285.502,64

43 3 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 1 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per riutilizzo scotico per ripristini ambientali  post
smontaggio impianto esistente
Asse WTG01
1393.23 1.393,230
Asse WTG02
4108.65 4.108,650
Asse WTG02 giro

 A RIPORTARE 5.501,880 7.041.272,96
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642.65 642,650
Asse WTG03
2605.36 2.605,360
Asse WTG04
2532.11 2.532,110
Asse WTG04 collegamento
1247.96 1.247,960
Asse WTG05
1471.09 1.471,090
Asse WTG06
1411.76 1.411,760

          SOMMANO   m³ = 15.412,810 4,83 74.443,87

44 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T26_Inquadramento su ortofoto /
tabella n° 2 - Trasporto a Siti di Riutilizzo
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto TERS presso siti di destinazione
Asse WTG01
3947.99*10 39.479,900
Asse WTG02
3146.29*10 31.462,900
Asse WTG02 giro
-111.09*10 -1.110,900
Asse WTG03
3529.30*10 35.293,000
Asse WTG04
4225.21*10 42.252,100
Asse WTG04 collegamento
498.61*10 4.986,100
Asse WTG05
10217.14*10 102.171,400
Asse WTG06
3584.27*10 35.842,700

          SOMMANO   m³xKm = 290.377,200 0,65 188.745,18

1) Totale  Piste e piazzole 1.800.418,04

2) Totale Viabilità 1.800.418,04

 A RIPORTARE 7.304.462,01
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Cavidotti

Opere civili

45 7 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta
regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per taglio asfalto
Sezione "1A
tratta C-D
2*373.00 746,000
tratta D-E
2*677.00 1.354,000
tratta E-F
2*315.00 630,000
tratta F-G
2*452.00 904,000
tratta G-H
2*1323.00 2.646,000
tratta H-I
2*457.00 914,000
tratta L-WTG03
2*362.00 724,000
Sezione "2A"
tratta F-M
2*950.00 1.900,000
tratta Q-R
2*362.00 724,000
tratta R-S
2*142.00 284,000
tratta S-T
2*5394.00 10.788,000
tratta T-U
2*1071.00 2.142,000
tratta U-V
2*1811.00 3.622,000
tratta V-W
2*966.00 1.932,000

          SOMMANO   m = 29.310,000 3,79 111.084,90

46 8 1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   il   sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi
meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),   comprese   tutte   le   cautele

 A RIPORTARE 7.415.546,91
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occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo   transitorio   le   reti   di
servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti
elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e
chiusini   di   qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),
colonne   di   scarico,   pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi
servizi   agli   abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci
provvisori   di   qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere
necessari   in   conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,
compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non
utilizzare   (pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),
in   considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro
in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il
trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione   Lavori   o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica
del   materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle
recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere
provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e
dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte
dei   residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta
la   durata   dei   lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli
allacci   idrici   e   fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle
demolizioni,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il
lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per dismissione pavimentazione stradale spessore cm 10
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*0.45*10 1.678,500
tratta D-E
677.00*0.45*10 3.046,500
tratta E-F
315.00*0.45*10 1.417,500
tratta F-G
452.00*0.45*10 2.034,000
tratta G-H
1323.00*0.45*10 5.953,500
tratta H-I
457.00*0.45*10 2.056,500
tratta L-WTG03
362.00*0.45*10 1.629,000
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*0.70*10 6.650,000
tratta Q-R
362.00*0.70*10 2.534,000
tratta R-S
142.00*0.70*10 994,000
tratta S-T
5394.00*0.70*10 37.758,000
tratta T-U
1071.00*0.70*10 7.497,000

 A RIPORTARE 73.248,500 7.415.546,91
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tratta U-V
1811.00*0.70*10 12.677,000
tratta V-W
966.00*0.70*10 6.762,000

          SOMMANO   m²xcm = 92.687,500 1,27 117.713,13

47 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
[vedi art. 1.4.5 m²xcm 92.687,500]/10*0.10*10 9.268,750

          SOMMANO   m³xKm = 9.268,750 0,65 6.024,69

48 152 PA39
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
per conferimento in impianto di recupero
- per materiale proveniente dalla demolizione del
conglomerato bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.5 m²xcm 92.687,500]/10*0.10*1.4 1.297,625

          SOMMANO   t = 1.297,625 7,50 9.732,19

49 2 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla

 A RIPORTARE 7.549.016,92
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profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per scavo in rocce sciolte = 4 N/mm²
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
147.00*0.45*1.10 72,765
tratta A-B
971.00*0.45*1.10 480,645
tratta B-C
436.00*0.45*1.10 215,820
tratta I-K
357.00*0.45*1.10 176,715
tratta K-L
861.00*0.45*1.10 426,195
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
257.00*0.70*1.10 197,890
tratta E-WTG06
756.00*0.70*1.10 582,120
tratta G-WTG05
310.00*0.70*1.10 238,700
tratta I-J
625.00*0.70*1.10 481,250
tratta J-WTG04
105.00*0.70*1.10 80,850
tratta M-N
1181.00*0.70*1.10 909,370
tratta O-N
593.00*0.70*1.10 456,610

 A RIPORTARE 4.318,930 7.549.016,92
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tratta O-P
1040.00*0.70*1.10 800,800
tratta P-Q
536.00*0.70*1.10 412,720
tratta Edificio Consegna-W
1244.00*0.70*1.10 957,880
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*0.45*1.00 167,850
tratta D-E
677.00*0.45*1.00 304,650
tratta E-F
315.00*0.45*1.00 141,750
tratta F-G
452.00*0.45*1.00 203,400
tratta G-H
1323.00*0.45*1.00 595,350
tratta H-I
457.00*0.45*1.00 205,650
tratta L-WTG03
362.00*0.45*1.00 162,900
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*0.70*1.00 665,000
tratta Q-R
362.00*0.70*1.00 253,400
tratta R-S
142.00*0.70*1.00 99,400
tratta S-T
5394.00*0.70*1.00 3.775,800
tratta T-U
1071.00*0.70*1.00 749,700
tratta U-V
1811.00*0.70*1.00 1.267,700
tratta V-W
966.00*0.70*1.00 676,200
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
58.00*0.70*1.10 44,660

          SOMMANO   m³ = 15.803,740 8,88 140.337,21

50 3 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per rinterro con materiale proveniente dagli scavi classe A1
Sezione "1M"

 A RIPORTARE 7.689.354,13
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tratta A-WTG02
147.00*0.45*0.50 33,075
tratta A-B
971.00*0.45*0.50 218,475
tratta B-C
436.00*0.45*0.50 98,100
tratta I-K
357.00*0.45*0.50 80,325
tratta K-L
861.00*0.45*0.50 193,725
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
257.00*0.70*0.50 89,950
tratta E-WTG06
756.00*0.70*0.50 264,600
tratta G-WTG05
310.00*0.70*0.50 108,500
tratta I-J
625.00*0.70*0.50 218,750
tratta J-WTG04
105.00*0.70*0.50 36,750
tratta M-N
1181.00*0.70*0.50 413,350
tratta O-N
593.00*0.70*0.50 207,550
tratta O-P
1040.00*0.70*0.50 364,000
tratta P-Q
536.00*0.70*0.50 187,600
tratta Edificio Consegna-W
1244.00*0.70*0.50 435,400
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*0.45*0.80 134,280
tratta D-E
677.00*0.45*0.80 243,720
tratta E-F
315.00*0.45*0.80 113,400
tratta F-G
452.00*0.45*0.80 162,720
tratta G-H
1323.00*0.45*0.80 476,280
tratta H-I
457.00*0.45*0.80 164,520
tratta L-WTG03
362.00*0.45*0.80 130,320
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*0.70*0.80 532,000
tratta Q-R
362.00*0.70*0.80 202,720
tratta R-S
142.00*0.70*0.80 79,520

 A RIPORTARE 5.189,630 7.689.354,13
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.189,630 7.689.354,13

tratta S-T
5394.00*0.70*0.80 3.020,640
tratta T-U
1071.00*0.70*0.80 599,760
tratta U-V
1811.00*0.70*0.80 1.014,160
tratta V-W
966.00*0.70*0.80 540,960
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
58.00*0.70*0.50 20,300

          SOMMANO   m³ = 10.385,450 4,83 50.161,72

51 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dallo scavo
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 15.803,740]*10 158.037,400
per rinterro con materiale di classe A1 proveniente dagli scavi
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4 m³ 10.385,450]*10 -103.854,500

          SOMMANO   m³xKm = 54.182,900 0,65 35.218,89

52 150 PA37
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Terre e rocce CER 17.05.04.

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro

 A RIPORTARE 7.774.734,74
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.774.734,74

per scavo
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 15.803,740]*1.5 23.705,610
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4 m³ 10.385,450]*1.5 -15.578,175

          SOMMANO   t = 8.127,435 6,50 52.828,33

53 135 PA22
Fornitura,   trasporto   e   modellazione   in   sito   di   terreno   vegetale   con
ottima   dotazione   di   sostanza   organica,   con   struttura   di   medio
impasto   esente   da   ciotoli,   pietrame,   e   scervo   da   radici   o   altri
materiali estranei

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per ripristino con terreno vegetale
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
58.00*0.70*0.60 24,360

          SOMMANO   m³ = 24,360 27,94 680,62

54 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per fondazione stradale in tout venant di cava
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
147.00*0.45*0.45 29,767
tratta A-B
971.00*0.45*0.45 196,627
tratta B-C
436.00*0.45*0.45 88,290
tratta I-K
357.00*0.45*0.45 72,292
tratta K-L
861.00*0.45*0.45 174,352
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
257.00*0.70*0.45 80,955
tratta E-WTG06
756.00*0.70*0.45 238,140
tratta G-WTG05
310.00*0.70*0.45 97,650
tratta I-J
625.00*0.70*0.45 196,875

 A RIPORTARE 1.174,948 7.828.243,69
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.174,948 7.828.243,69

tratta J-WTG04
105.00*0.70*0.45 33,075
tratta M-N
1181.00*0.70*0.45 372,015
tratta O-N
593.00*0.70*0.45 186,795
tratta O-P
1040.00*0.70*0.45 327,600
tratta P-Q
536.00*0.70*0.45 168,840
tratta Edificio Consegna-W
1244.00*0.70*0.45 391,860
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*0.45*0.20 33,570
tratta D-E
677.00*0.45*0.20 60,930
tratta E-F
315.00*0.45*0.20 28,350
tratta F-G
452.00*0.45*0.20 40,680
tratta G-H
1323.00*0.45*0.20 119,070
tratta H-I
457.00*0.45*0.20 41,130
tratta L-WTG03
362.00*0.45*0.20 32,580
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*0.70*0.20 133,000
tratta Q-R
362.00*0.70*0.20 50,680
tratta R-S
142.00*0.70*0.20 19,880
tratta S-T
5394.00*0.70*0.20 755,160
tratta T-U
1071.00*0.70*0.20 149,940
tratta U-V
1811.00*0.70*0.20 253,540
tratta V-W
966.00*0.70*0.20 135,240

          SOMMANO   m³ = 4.508,883 27,94 125.978,19

55 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,
esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e

 A RIPORTARE 7.954.221,88



Pag.32

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.954.221,88

per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
per fondazione stradale in misto granulometrico
- per finitura stradale in misto granulometrico
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
147.00*0.45*0.15 9,922
tratta A-B
971.00*0.45*0.15 65,542
tratta B-C
436.00*0.45*0.15 29,430
tratta I-K
357.00*0.45*0.15 24,097
tratta K-L
861.00*0.45*0.15 58,117
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
257.00*0.70*0.15 26,985
tratta E-WTG06
756.00*0.70*0.15 79,380
tratta G-WTG05
310.00*0.70*0.15 32,550
tratta I-J
625.00*0.70*0.15 65,625
tratta J-WTG04
105.00*0.70*0.15 11,025
tratta M-N
1181.00*0.70*0.15 124,005
tratta O-N
593.00*0.70*0.15 62,265
tratta O-P
1040.00*0.70*0.15 109,200
tratta P-Q
536.00*0.70*0.15 56,280
tratta Edificio Consegna-W
1244.00*0.70*0.15 130,620

          SOMMANO   m³ = 885,043 33,28 29.454,23

56 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
distanza dalla cava di prestito km 10
- per maggiore distanza dalla cava di prestito

 A RIPORTARE 7.983.676,11
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.983.676,11

per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 4.508,883]*10 45.088,830
per fondazione stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 885,043]*10 8.850,430

          SOMMANO   m³xKm = 53.939,260 0,65 35.060,52

57 41 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra
3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,
le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di
larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con
rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione
degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al
regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in
opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello
studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per strato di collegamento (binder) - spessore cm 10
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*0.45*10 1.678,500
tratta D-E
677.00*0.45*10 3.046,500
tratta E-F
315.00*0.45*10 1.417,500
tratta F-G
452.00*0.45*10 2.034,000
tratta G-H
1323.00*0.45*10 5.953,500

 A RIPORTARE 14.130,000 8.018.736,63
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.130,000 8.018.736,63

tratta H-I
457.00*0.45*10 2.056,500
tratta L-WTG03
362.00*0.45*10 1.629,000
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*0.70*10 6.650,000
tratta Q-R
362.00*0.70*10 2.534,000
tratta R-S
142.00*0.70*10 994,000
tratta S-T
5394.00*0.70*10 37.758,000
tratta T-U
1071.00*0.70*10 7.497,000
tratta U-V
1811.00*0.70*10 12.677,000
tratta V-W
966.00*0.70*10 6.762,000

          SOMMANO   m²/cm = 92.687,500 2,73 253.036,88

58 6 1.4.2.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   per   spessori   maggiori   ai   primi   3
cm   incluso   l'onere   della   messa   in   cumuli   dei   materiali   di   risulta,
l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio   della   superficie   scarificata   e
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   o   frazione   di   esso
in più oltre i primi 3 cm

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per scarifica conglomerato bituminoso
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*3.50 1.305,500
tratta D-E
677.00*3.50 2.369,500
tratta E-F
315.00*3.50 1.102,500
tratta F-G
452.00*3.50 1.582,000
tratta G-H
1323.00*3.50 4.630,500
tratta H-I
457.00*1.45 662,650
tratta L-WTG03
362.00*1.45 524,900
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00*1.70 1.615,000
tratta Q-R

 A RIPORTARE 13.792,550 8.271.773,51
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.792,550 8.271.773,51

362.00*3.50 1.267,000
tratta R-S
142.00*3.50 497,000
tratta S-T
5394.00*3.50 18.879,000
tratta T-U
1071.00*3.50 3.748,500
tratta U-V
1811.00*3.50 6.338,500
tratta V-W
966.00*3.50 3.381,000

          SOMMANO   m² = 47.903,550 1,38 66.106,90

59 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per fresato di asfalto
[vedi art. 1.4.2.2 m² 47.903,550]*0.03*10 14.371,065

          SOMMANO   m³xKm = 14.371,065 0,65 9.341,19

60 153 PA40
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per conferimento di materie provenienti dalla scarifica della
pavimentazione stradale
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.2.2 m² 47.903,550]*0.03*1.4 2.011,949

          SOMMANO   t = 2.011,949 6,00 12.071,69

 A RIPORTARE 8.359.293,29
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.359.293,29

61 42 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall
la   miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:
stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300
kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di
applicazione   prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la
predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di
ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura
(dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del
conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime
permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il
costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo
strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti
visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti
della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in
qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della
superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi
direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per strato di usura - spessore cm 3
Sezione "1A
tratta C-D
373.00*3.50*3 3.916,500
tratta D-E
677.00*3.50*3 7.108,500
tratta E-F
315.00*3.50*3 3.307,500
tratta F-G
452.00*3.50*3 4.746,000
tratta G-H
1323.00*3.50*3 13.891,500
tratta H-I
457.00*1.45*3 1.987,950
tratta L-WTG03
362.00*1.45*3 1.574,700
Sezione "2A"

 A RIPORTARE 36.532,650 8.359.293,29
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.532,650 8.359.293,29

tratta F-M
950.00*1.70*3 4.845,000
tratta Q-R
362.00*3.50*3 3.801,000
tratta R-S
142.00*3.50*3 1.491,000
tratta S-T
5394.00*3.50*3 56.637,000
tratta T-U
1071.00*3.50*3 11.245,500
tratta U-V
1811.00*3.50*3 19.015,500
tratta V-W
966.00*3.50*3 10.143,000

          SOMMANO   m²/cm = 143.710,650 3,46 497.238,85

1) Totale  Opere civili 1.552.070,13

Opere elettriche

62 93 14.3.21.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 50 mm²

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per conduttore di terra 50 mm²
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
147.00 147,000
tratta A-B
971.00 971,000
tratta B-C
436.00 436,000
tratta I-K
357.00 357,000
tratta K-L
861.00 861,000
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
257.00 257,000
tratta E-WTG06
756.00 756,000
tratta G-WTG05
310.00 310,000
tratta I-J
625.00 625,000
tratta J-WTG04
105.00 105,000

 A RIPORTARE 4.825,000 8.856.532,14
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.825,000 8.856.532,14

tratta M-N
1181.00 1.181,000
tratta O-N
593.00 593,000
tratta O-P
1040.00 1.040,000
tratta P-Q
536.00 536,000
tratta Edificio Consegna-W
1244.00 1.244,000
Sezione "1A
tratta C-D
373.00 373,000
tratta D-E
677.00 677,000
tratta E-F
315.00 315,000
tratta F-G
452.00 452,000
tratta G-H
1323.00 1.323,000
tratta H-I
457.00 457,000
tratta L-WTG03
362.00 362,000
Sezione "2A"
tratta F-M
950.00 950,000
tratta Q-R
362.00 362,000
tratta R-S
142.00 142,000
tratta S-T
5394.00 5.394,000
tratta T-U
1071.00 1.071,000
tratta U-V
1811.00 1.811,000
tratta V-W
966.00 966,000
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
58.00 58,000

          SOMMANO   m = 24.132,000 10,63 256.523,16

63 107 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su

 A RIPORTARE 9.113.055,30
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.113.055,30

CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per cavidotto fibra ottica ø 50 mm
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
1*147.00 147,000
tratta A-B
1*971.00 971,000
tratta B-C
1*436.00 436,000
tratta I-K
1*357.00 357,000
tratta K-L
1*861.00 861,000
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
2*257.00 514,000
tratta E-WTG06
2*756.00 1.512,000
tratta G-WTG05
2*310.00 620,000
tratta I-J
2*625.00 1.250,000
tratta J-WTG04
2*105.00 210,000
tratta M-N
2*1181.00 2.362,000
tratta O-N
2*593.00 1.186,000
tratta O-P
2*1040.00 2.080,000
tratta P-Q
2*536.00 1.072,000
tratta Edificio Consegna-W
2*1244.00 2.488,000
Sezione "1A
tratta C-D
1*373.00 373,000
tratta D-E
1*677.00 677,000
tratta E-F
1*315.00 315,000
tratta F-G
1*452.00 452,000
tratta G-H
1*1323.00 1.323,000
tratta H-I
1*457.00 457,000
tratta L-WTG03
1*362.00 362,000
Sezione "2A"
tratta F-M
2*950.00 1.900,000

 A RIPORTARE 21.925,000 9.113.055,30
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 21.925,000 9.113.055,30

tratta Q-R
2*362.00 724,000
tratta R-S
2*142.00 284,000
tratta S-T
2*5394.00 10.788,000
tratta T-U
2*1071.00 2.142,000
tratta U-V
2*1811.00 3.622,000
tratta V-W
2*966.00 1.932,000
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
2*58.00 116,000

          SOMMANO   m = 41.533,000 4,77 198.112,41

64 144 PA31
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavi   in   fibra   ottica   entro   tubazione   in
pead presisposta.
Il   cavo   in   fibra   ottica   sarà   del   tipo   monomodale   da   12   fibre
9/125/250   con   rivestimento   loose,   protetti   da   filati   aramidici   come
elementi   di   rinforzo,   armatura   in   treccia   di   fili   di   acciaio   zincato.
Guaina   in   materiale   lszh.   Armatura   antiroditore.   Con   le   seguenti
caratteristiche tecniche:
- diametro cavo 10.0mm
- peso del cavo 130 kg/km circa
- sforzo trazione 2000 N
- compressione (N/100mm) 4000 N
- minimo raggio di curvatura in installazione  20 volte il diametro
- minimo raggio di curvatura in servizio 10 volte il diametro
compresa   la   fornitura   e   la   realizzazione   di   giunzioni,
connettorizzazioni   ed   attestazioni,   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per cavo in fibra ottica
[vedi art. 18.7.2.2 m 41.533,000] 41.533,000

          SOMMANO   m = 41.533,000 5,31 220.540,23

65 141 PA28
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   185   mm²

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per cavo MT 36 kV da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
1*147.00 147,000
tratta A-B
1*971.00 971,000

 A RIPORTARE 1.118,000 9.531.707,94
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.118,000 9.531.707,94

tratta B-C
1*436.00 436,000
tratta I-K
1*357.00 357,000
tratta K-L
1*861.00 861,000
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00 257,000
tratta I-J
1*625.00 625,000
tratta J-WTG04
1*105.00 105,000
Sezione "1A
tratta C-D
1*373.00 373,000
tratta L-WTG03
1*362.00 362,000

          SOMMANO   m = 4.494,000 25,93 116.529,42

66 142 PA29
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   300   mm²

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per cavo MT 36 kV da 300 mm²
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00 257,000
tratta E-WTG06
1*756.00 756,000
tratta G-WTG05
1*310.00 310,000
tratta I-J
1*625.00 625,000
tratta J-WTG04
1*105.00 105,000
Sezione "1A
tratta D-E
1*677.00 677,000
tratta G-H
1*1323.00 1.323,000
tratta H-I
1*457.00 457,000

          SOMMANO   m = 4.510,000 33,52 151.175,20

67 143 PA30
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   630   mm²

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti

 A RIPORTARE 9.799.412,56
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.799.412,56

- per cavo MT 36 kV da 630 mm²
Sezione "2M"
tratta E-WTG06
1*756.00 756,000
tratta G-WTG05
1*310.00 310,000
tratta M-N
2*1181.00 2.362,000
tratta O-N
2*593.00 1.186,000
tratta O-P
2*1040.00 2.080,000
tratta P-Q
2*536.00 1.072,000
tratta Edificio Consegna-W
2*1244.00 2.488,000
Sezione "1A
tratta E-F
1*315.00 315,000
tratta F-G
1*452.00 452,000
Sezione "2A"
tratta F-M
2*950.00 1.900,000
tratta Q-R
2*362.00 724,000
tratta R-S
2*142.00 284,000
tratta S-T
2*5394.00 10.788,000
tratta T-U
2*1071.00 2.142,000
tratta U-V
2*1811.00 3.622,000
tratta V-W
2*966.00 1.932,000
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
2*58.00 116,000

          SOMMANO   m = 32.529,000 68,94 2.242.549,26

68 145 PA32
Fornitura   e   posa   di   nastro   monitore   atto   a   segnalare   la   presenza   di
cavi   elettrici   interrati,   posato   all'interno   della   trincea   in   cui   sono
collocati   i   cavi   mt   e   posizionato   ad   una   distanza   veritcale   di   circa   30
cm dai sottostanti circuiti mt.
Nastro in politene per segnalazioni sotterranee:
-   spessore:   mm   0,4   circa,   larghezza   cm   10,   colore   rosso,   dicitura
attenzione cavo elettrico

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per nastro di segnalazione cavi MT

 A RIPORTARE 12.041.961,8
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.041.961,8

2su cavo MT 36 kV da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
1*147.00 147,000
tratta A-B
1*971.00 971,000
tratta B-C
1*436.00 436,000
tratta I-K
1*357.00 357,000
tratta K-L
1*861.00 861,000
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00 257,000
tratta I-J
1*625.00 625,000
tratta J-WTG04
1*105.00 105,000
Sezione "1A
tratta C-D
1*373.00 373,000
tratta L-WTG03
1*362.00 362,000

 Parziale 4.494,000
su cavo MT 36 kV da 300 mm²
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00 257,000
tratta E-WTG06
1*756.00 756,000
tratta G-WTG05
1*310.00 310,000
tratta I-J
1*625.00 625,000
tratta J-WTG04
1*105.00 105,000
Sezione "1A
tratta D-E
1*677.00 677,000
tratta G-H
1*1323.00 1.323,000
tratta H-I
1*457.00 457,000

 Parziale 4.510,000
su cavo MT 36 kV da 630 mm²
Sezione "2M"
tratta E-WTG06
1*756.00 756,000
tratta G-WTG05
1*310.00 310,000
tratta M-N
2*1181.00 2.362,000

 A RIPORTARE 12.432,000 12.041.961,8
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.432,000 12.041.961,8

2tratta O-N
2*593.00 1.186,000
tratta O-P
2*1040.00 2.080,000
tratta P-Q
2*536.00 1.072,000
tratta Edificio Consegna-W
2*1244.00 2.488,000
Sezione "1A
tratta E-F
1*315.00 315,000
tratta F-G
1*452.00 452,000
Sezione "2A"
tratta F-M
2*950.00 1.900,000
tratta Q-R
2*362.00 724,000
tratta R-S
2*142.00 284,000
tratta S-T
2*5394.00 10.788,000
tratta T-U
2*1071.00 2.142,000
tratta U-V
2*1811.00 3.622,000
tratta V-W
2*966.00 1.932,000
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
2*58.00 116,000

 Parziale 32.529,000

          SOMMANO   m = 41.533,000 1,00 41.533,00

69 146 PA33
Posa   in   opera   di   cavi   mt   interrati   (30kV),   unipolari   70÷400   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta A-WTG02
1*147.00*3 441,000
tratta A-B
1*971.00*3 2.913,000
tratta B-C
1*436.00*3 1.308,000
tratta I-K
1*357.00*3 1.071,000
tratta K-L

 A RIPORTARE 5.733,000 12.083.494,8
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.733,000 12.083.494,8

21*861.00*3 2.583,000
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00*3 771,000
tratta I-J
1*625.00*3 1.875,000
tratta J-WTG04
1*105.00*3 315,000
Sezione "1A
tratta C-D
1*373.00*3 1.119,000
tratta L-WTG03
1*362.00*3 1.086,000
terna da 300 mm²
Sezione "2M"
tratta D-WTG01
1*257.00*3 771,000
tratta E-WTG06
1*756.00*3 2.268,000
tratta G-WTG05
1*310.00*3 930,000
tratta I-J
1*625.00*3 1.875,000
tratta J-WTG04
1*105.00*3 315,000
Sezione "1A
tratta D-E
1*677.00*3 2.031,000
tratta G-H
1*1323.00*3 3.969,000
tratta H-I
1*457.00*3 1.371,000

          SOMMANO   m = 27.012,000 3,57 96.432,84

70 147 PA34
Posa   in   opera   di   cavi   mt   interrati   (30kV),   unipolari   500÷630   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato REC-PD-T49_Layot Elettrodotti interrati su
CTR / REC-PD-T50_Sezioni tipo elettrodotti interrati a 36kV
/ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti
- per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna da 630 mm²
Sezione "2M"
tratta E-WTG06
1*756.00*3 2.268,000
tratta G-WTG05
1*310.00*3 930,000
tratta M-N
2*1181.00*3 7.086,000
tratta O-N
2*593.00*3 3.558,000
tratta O-P

 A RIPORTARE 13.842,000 12.179.927,6
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.842,000 12.179.927,6

62*1040.00*3 6.240,000
tratta P-Q
2*536.00*3 3.216,000
tratta Edificio Consegna-W
2*1244.00*3 7.464,000
Sezione "1A
tratta E-F
1*315.00*3 945,000
tratta F-G
1*452.00*3 1.356,000
Sezione "2A"
tratta F-M
2*950.00*3 5.700,000
tratta Q-R
2*362.00*3 2.172,000
tratta R-S
2*142.00*3 852,000
tratta S-T
2*5394.00*3 32.364,000
tratta T-U
2*1071.00*3 6.426,000
tratta U-V
2*1811.00*3 10.866,000
tratta V-W
2*966.00*3 5.796,000
Sezione "2T"
tratta Edificio Consegna-SE TERNA PARTANNA 3 36 kV
2*58.00*3 348,000

          SOMMANO   m = 97.587,000 4,54 443.044,98

2) Totale  Opere elettriche 3.766.440,50

3) Totale Cavidotti 5.318.510,63

Opere idrauliche e di bioingegneria

     

71 2 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie

 A RIPORTARE 12.622.972,6
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.622.972,6

4lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per scavo fossi di guardia
Fosso tipo  "A"
10140.20*(0.40+0.60)/2*0.40 2.028,040
Fosso tipo  "B"
1185.75*(0.50+0.80)/2*0.50 385,369
Fosso tipo  "C"
2189.02*(0.60+1.00)/2*0.60 1.050,730

 Parziale 3.464,139
- per attraversamento stradale trasversale - scavo pozzetti
Asse WTG01
2*1.70*1.70*1.70 9,826
Asse WTG02
9*1.70*1.70*1.70 44,217
Asse WTG03
2*1.70*1.70*1.70 9,826
Asse WTG04
3*1.70*1.70*1.70 14,739
Asse WTG05
4*1.70*1.70*1.70 19,652
Asse WTG06
3*1.70*1.70*1.70 14,739

 Parziale 112,999
- per attraversamento stradale trasversale - scavo per posa
tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Viabilità dell'Asse Accesso 1
Viabilità dell'Asse WTG01
1/2*(0.90+1.16)*1.60*15.00 24,720
Viabilità dell'Asse WTG02
1/2*(0.90+1.16)*1.60*119.00 196,112

 A RIPORTARE 3.797,970 12.622.972,6
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.797,970 12.622.972,6

4Viabilità dell'Asse WTG03
1/2*(0.90+1.16)*1.60*7.00 11,536
Viabilità dell'Asse WTG04
1/2*(0.90+1.16)*1.60*88.00 145,024
Viabilità dell'Asse WTG05
1/2*(0.90+1.16)*70.00 72,100
Viabilità dell'Asse WTG06
1/2*(0.90+1.16)*56.00 57,680

 Parziale 507,172
- per attraversamento stradale trasversale - opera di
dissipazione
Viabilità dell'Asse WTG01
5.00*1.30*0.30*1 1,950
Viabilità dell'Asse WTG02
5.00*1.30*0.30*8 15,600
Viabilità dell'Asse WTG03
5.00*1.30*0.30*1 1,950
Viabilità dell'Asse WTG04
5.00*1.30*0.30*2 3,900
Viabilità dell'Asse WTG05
5.00*1.30*0.30*3 5,850
Viabilità dell'Asse WTG06
5.00*1.30*0.30*3 5,850

 Parziale 35,100

          SOMMANO   m³ = 4.119,410 8,88 36.580,36

72 137 PA24
Formazione   di   arginello   in   terra   avente   sezione   trapezia   (bm   cm   30;
BM   cm   60;   h   cm   25)   eseguito   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   d'opera   e
successiva   risagomatura   a   mano   compreso   ogni   altro   onere   per   dare
il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per arginello in terra
374.76 374,760

          SOMMANO   m = 374,760 3,90 1.461,56

73 136 PA23
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geocomposito   antierosivo   per   la
canalizzazione   delle   acqua   superficiali   tipo   TRENCHMAT   S   o
equivalente   costituito   dall'accoppiamento   di   una   geostuoia   in
polipropilene   sul   lato   superiore,   da   un   geotessile   nontessuto
intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica
impermeabile   sul   lato   inferiore,   per   la   formazione   di   canalette   a
basso   impatto   ambientale   in   applicazioni   di   ingegneria   geotecnica   o
per   il   rivestimento   antierosivo   di   fossi   di   guardia   o   piccoli   canali   di
scolo   e   per   scongiurare   il   possibile   intasamento   da   parte   di   arbusti.Il
geocomposito   dovrà   avere   una   massa   areica   non   inferiore   a   890   g/mq
(EN   ISO   9864),   uno   spessore   sotto   2   kPa   non   inferiore   a   15.0   mm
(EN   ISO   9863),   una   resistenza   a   trazione   MD/CMD   non   inferiore   a

 A RIPORTARE 12.661.014,5
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.661.014,5

69.0/9.0   kN/m   (EN   ISO   10319),   una   deformazione   a   rottura
MD/CMD   non   superiore   a   50/550   %   (EN   ISO   10319),   una   resistenza
a   punzonamento   statico   non   inferiore   a   1.8   kN   (EN   ISO   12236),   una
perforazione   al   cone   drop   test   non   superiore   a   10   mm   (EN   ISO
13433),   una   resistenza   al   punzone   piramidale   elettrico   non   inferiore
a 180 N (EN ISO14574).
La   valutazione   della   conformità   dei   dati   verrà   effettuata   tenendo
conto   dei   dati   nominali   e   delle   relative   tolleranze   indicate   in   scheda
tecnica.   L'accettazione   del   prodotto   è   subordinata   alla   presentazione
alla   DL   della   scheda   tecnica   del   prodotto,   del   certificato   di
conformità   CE   alla   norma   indicata,   del   certificato   di   qualità
aziendale;   la   fornitura   dovrà   essere   accompagnata   dalla   scheda   CE
del   prodotto   e   dalla   dichiarazione   di   conformità   secondo   UNI   EN
ISO   17050.Il   geocomposito   dovrà   essere   posato   secondo   le
indicazioni   progettuali,   evitando   di   avere   sponde   con   pendenza
maggiore di 45°; in particolare dovrà essere fissato con picchetti ad L
o   a   T   della   lunghezza   maggiore   di   circa   30   cm   e   lunghezza   minore   di
circa   10   cm.   La   sovrapposizione   dei   teli   dovrà   essere   eseguita   a
"tegola"   nel   verso   della   corrente   con   sovrapposizione   di   almeno   20
cm.
Sono   compresi   sfridi,   sormonti   e   quanto   altro   necessario   per   dare   il
lavoro   finito   a   regola   darte.   E'   escluso   l'eventuale   scavo   della
sezione.
- per m² di superficie coperta.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per rivestimento fossi di guardia con geotessile
Fosso tipo  "A"
10140.20*(0.40+0.40+0.40) 12.168,240
Fosso tipo  "B"
1185.75*(0.50+0.50+0.50) 1.778,625
Fosso tipo  "C"
2189.02*(0.60+0.60+0.60) 3.940,236

          SOMMANO   m² = 17.887,101 18,91 338.245,08

74 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti

 A RIPORTARE 12.999.259,6
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.999.259,6

4Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materie provenienti dallo scavo
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 4.119,410]*10 41.194,100
per formazione di arginello in terra
 A dedurre :  [vedi art. PA24 m
374,760]*1/2*(0.30+0.60)*0.25*10 -421,605

          SOMMANO   m³xKm = 40.772,495 0,65 26.502,12

75 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale - sottofondazione
pozzetti
Asse WTG01
2*1.50*1.50*0.10 0,450
Asse WTG02
9*1.50*1.50*0.10 2,025
Asse WTG03
2*1.50*1.50*0.10 0,450
Asse WTG04
3*1.50*1.50*0.10 0,675
Asse WTG05
4*1.50*1.50*0.10 0,900
Asse WTG06
3*1.50*1.50*0.10 0,675

          SOMMANO   m³ = 5,175 165,45 856,20

76 76 13.9.13.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della

 A RIPORTARE 13.026.617,9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.026.617,9

6profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm
Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento di fondo
Asse WTG01
2 2,000
Asse WTG02
9 9,000
Asse WTG03
2 2,000
Asse WTG04
3 3,000
Asse WTG05
4 4,000
Asse WTG06
3 3,000

          SOMMANO   cad = 23,000 609,83 14.026,09

77 78 13.9.13.11
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   sopralzo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm   -
Altezza utile 660 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento sopralzo 660 mm
[vedi art. 13.9.13.2 cad 23,000] 23,000

          SOMMANO   cad = 23,000 574,06 13.203,38

 A RIPORTARE 13.053.847,4
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.053.847,4

378 73 13.3.9.6
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a
0,5   bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle
medesime,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche
nonché   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del
rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Asse WTG01
15.00 15,000
Asse WTG02
15.00+16.00+5.00+8.00+15.00+15.00+15.00+15.00+15.00 119,000
Asse WTG03
7.00 7,000
Asse WTG04
73.00+15.00 88,000
Asse WTG05
24.00+16.00+15.00+15.00 70,000
Asse WTG06
15.00+15.00+26.00 56,000

          SOMMANO   m = 355,000 152,11 53.999,05

79 48 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di
qualsiasi   sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,
completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.
comprese   le   saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
Asse WTG01
2*100 200,000
Asse WTG02
9*100 900,000

 A RIPORTARE 1.100,000 13.107.846,4
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.100,000 13.107.846,4

8Asse WTG03
2*100 200,000
Asse WTG04
3*100 300,000
Asse WTG05
4*100 400,000
Asse WTG06
3*100 300,000

          SOMMANO   kg = 2.300,000 4,53 10.419,00

80 49 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da
murare   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta
regola d’arte.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
[vedi art. 7.1.1 kg 2.300,000] 2.300,000

          SOMMANO   kg = 2.300,000 3,02 6.946,00

81 53 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
[vedi art. 7.1.1 kg 2.300,000] 2.300,000

          SOMMANO   kg = 2.300,000 1,58 3.634,00

82 74 13.8.1
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle
tubazioni   di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale   permeabile
arido   (sabbia   o   pietrisco   min),   proveniente   da   cava,   con   elementi   di
pezzatura   non   superiori   a   30   mm,   compresa   la   fornitura,   lo
spandimento   e   la   sistemazione   nel   fondo   del   cavo   del   materiale   ed   il
costipamento.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti

 A RIPORTARE 13.128.845,4
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.128.845,4

8Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale - letto di posaa
rinfianco e ricoprimento tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Asse WTG01
15.00*1/2*(0.90+1.04)*1.00 14,550
volume tubazione
A dedurre :  15.00*0.25*0.25*3.14 -2,944
Asse WTG02
(15.00+16.00+5.00+8.00+15.00+15.00+15.00+15.00+15.00)
*1/2*(0.90+1.04)*1.00 115,430
volume tubazione
A dedurre :
(15.00+16.00+5.00+8.00+15.00+15.00+15.00+15.00+15.00)
*0.25*0.25*3.14 -23,354
Asse WTG03
7.00*1/2*(0.90+1.04)*1.00 6,790
volume tubazione
A dedurre :  7.00*0.25*0.25*3.14 -1,374
Asse WTG04
(73.00+15.00)*1/2*(0.90+1.04)*1.00 85,360
volume tubazione
A dedurre :  (73.00+15.00)*0.25*0.25*3.14 -17,270
Asse WTG05
(24.00+16.00+15.00+15.00)*1/2*(0.90+1.04)*1.00 67,900
volume tubazione
A dedurre :  (24.00+16.00+15.00+15.00)*0.25*0.25*3.14 -13,737
Asse WTG06
(15.00+15.00+26.00)*1/2*(0.90+1.04)*1.00 54,320
volume tubazione
A dedurre :  (15.00+15.00+26.00)*0.25*0.25*3.14 -10,990

          SOMMANO   m³ = 274,681 27,35 7.512,53

83 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale - fondazione
stradale in tout venant su tubazione HDPE CRG SN 8 De 500
mm
Asse WTG01

 A RIPORTARE 13.136.358,0
1



Pag.55

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.136.358,0

115.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 6,510
Asse WTG02
(15.00+16.00+5.00+8.00+15.00+15.00+15.00+15.00+15.00)
*1/2*(1.04+1.13)*0.40 51,646
Asse WTG03
7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 3,038
Asse WTG04
(73.00+15.00)*1/2*(1.04+1.13)*0.40 38,192
Asse WTG05
(24.00+16.00+15.00+15.00)*1/2*(1.04+1.13)*0.40 30,380
Asse WTG06
(15.00+15.00+26.00)*1/2*(1.04+1.13)*0.40 24,304

          SOMMANO   m³ = 154,070 27,94 4.304,72

84 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,
esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione

_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale - finitura stradale
con misto granulometrico su tubazione HDPE CRG SN 8 De
500 mm
Asse WTG01
15.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 3,435
Asse WTG02
(15.00+16.00+5.00+8.00+15.00+15.00+15.00+15.00+15.00)
*1/2*(1.13+1.16)*0.20 27,251
Asse WTG03
7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 1,603
Asse WTG04
(73.00+15.00)*1/2*(1.13+1.16)*0.20 20,152
Asse WTG05
(24.00+16.00+15.00+15.00)*1/2*(1.13+1.16)*0.20 16,030
Asse WTG06
(15.00+15.00+26.00)*1/2*(1.13+1.16)*0.20 12,824

 Parziale 81,295
per rinfianco pozzetti
Asse WTG01
2*1.70*1.70*1.70 9,826
ingombro pozzetti
A dedurre :  2*1.20*1.20*1.70 -4,896

 A RIPORTARE 86,225 13.140.662,7
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 86,225 13.140.662,7

3Asse WTG02
9*1.70*1.70*1.70 44,217
ingombro pozzetti
A dedurre :  9*1.20*1.20*1.70 -22,032
Asse WTG03
2*1.70*1.70*1.70 9,826
ingombro pozzetti
A dedurre :  2*1.20*1.20*1.70 -4,896
Asse WTG04
3*1.70*1.70*1.70 14,739
ingombro pozzetti
A dedurre :  3*1.20*1.20*1.70 -7,344
Asse WTG05
4*1.70*1.70*1.70 19,652
ingombro pozzetti
A dedurre :  4*1.20*1.20*1.70 -9,792
Asse WTG06
3*1.70*1.70*1.70 14,739
ingombro pozzetti
A dedurre :  3*1.20*1.20*1.70 -7,344

 Parziale 56,695

          SOMMANO   m³ = 137,990 33,28 4.592,31

85 45 6.3.6
Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con   mezzo
meccanico   a   qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di   qualunque   spessore
con   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   o   ciottoli   di   pezzatura   non
inferiore   a   20   cm,   provenienti   da   siti   posti   a   distanza   massima   di   5
km   dal   luogo   d'impiego,   con   eventuale   regolarizzazione   finale
effettuata a mano.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

- per attraversamento stradale trasversale - opera di
dissipazione
Viabilità dell'Asse WTG01
5.00*1.30*0.50*1 3,250
Viabilità dell'Asse WTG02
5.00*1.30*0.50*8 26,000
Viabilità dell'Asse WTG03
5.00*1.30*0.50*1 3,250
Viabilità dell'Asse WTG04
5.00*1.30*0.50*2 6,500
Viabilità dell'Asse WTG05
5.00*1.30*0.50*3 9,750
Viabilità dell'Asse WTG06
5.00*1.30*0.50*3 9,750

          SOMMANO   m³ = 58,500 38,77 2.268,05

 A RIPORTARE 13.147.523,0
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.147.523,0

986 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 5 Attraversamenti
Interno Parco _ Pozzetti _ Tubazioni _ Opere di Dissipazione
_ Fossi di Guardia

distanza dalla cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 154,070]*10 1.540,700
per finitura stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 137,990]*10 1.379,900
per opera di dissipazione in pietrame
[vedi art. 6.3.6 m³ 58,500]*10 585,000

          SOMMANO   m³xKm = 3.505,600 0,65 2.278,64

1) Totale       526.829,09

4) Totale Opere idrauliche e di bioingegneria 526.829,09

Interferenze

Interno Parco

87 2 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa

 A RIPORTARE 13.149.801,7
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.149.801,7

3e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
per attraversamento stradale corsi d'acqua
- scavo per posa tubazione
tubazione HDPE spiralato SN 8 DN 1500 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
(18.00+18.00)*1/2*(1.90+2.32)*2.60 197,496
- scavo per posa pozzetti
2*2.50*2.50*2.60 32,500
- scavo per opera di dissipazione
1*5.00*2.30*0.30 3,450
- scavo per posa tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
77.00*1/2*(1.10+1.39)*1.80 172,557
- scavo per posa pozzetti
2*1.70*1.70*1.70 9,826
- scavo per opera di dissipazione
1*5.00*1.30*0.30 1,950

          SOMMANO   m³ = 417,779 8,88 3.709,88

88 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per materie provenienti dallo scavo
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 417,779]*10 4.177,790

 A RIPORTARE 4.177,790 13.153.511,6
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.177,790 13.153.511,6

1
          SOMMANO   m³xKm = 4.177,790 0,65 2.715,56

89 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale - sottofondazione
pozzetti
Asse WTG02
interferenza AT01
2*2.30*2.30*0.10 1,058
Asse WTG06
interferenza AT02
1*1.50*1.50*0.10 0,225

          SOMMANO   m³ = 1,283 165,45 212,27

90 77 13.9.13.5
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1800   x   1800   mm
Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento di fondo
Asse WTG02
interferenza AT01
2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 2.155,95 4.311,90

 A RIPORTARE 13.160.751,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.160.751,3

491 79 13.9.13.14
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   sopralzo   -   dimensione   interna   1800   x   1800   mm   -
Altezza utile 660 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento sopralzo 660 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.467,18 2.934,36

92 80 13.9.13.20
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   sopralzo   -   dimensione   interna   1800   x   1800   mm   -
Altezza utile 990 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento sopralzo 990 mm
Asse WTG02

 A RIPORTARE 13.163.685,7
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.163.685,7

0interferenza AT01
2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.720,41 3.440,82

93 82 13.9.13.26
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Soletta   di   copertura   -   per   pozzetto   1800   x   1800   mm
Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento soletta di copertura
Asse WTG02
interferenza AT01
2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.330,56 2.661,12

94 76 13.9.13.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm
Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale

 A RIPORTARE 13.169.787,6
4
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4pozzetto elemento di fondo
Asse WTG06
interferenza AT02
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 609,83 609,83

95 78 13.9.13.11
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   sopralzo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm   -
Altezza utile 660 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento sopralzo 660 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 574,06 574,06

96 48 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di
qualsiasi   sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,
completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.
comprese   le   saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
Asse WTG02
interferenza AT01
2*100 200,000
Asse WTG06
interferenza AT02

 A RIPORTARE 200,000 13.170.971,5
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31*100 100,000

          SOMMANO   kg = 300,000 4,53 1.359,00

97 49 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da
murare   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta
regola d’arte.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
[vedi art. 7.1.1 kg 300,000] 300,000

          SOMMANO   kg = 300,000 3,02 906,00

98 53 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali -
peso kg 100 cadauna
[vedi art. 7.1.1 kg 300,000] 300,000

          SOMMANO   kg = 300,000 1,58 474,00

99 71 13.3.7.7
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura   a   bassa   pressione
in   polietilene   ad   alta   densità,   a   parete   strutturata   del   tipo   spiralato,
realizzati   per   avvolgimento   su   mandrino,   di   profilo   cavo
opportunamente   sagomato,   estruso,   avvolto   e   saldato   in   continuo
attraverso   test   di   verifica   secondo   la   norma   UNI   EN   1979/2000.   Le
tubazioni,   della   lunghezza   di   m   6   o   m   12   e   comunque   secondo   le
esigenze   di   cantiere,   dovranno   essere   conformi   alle   norme   UNI   EN
13476-1/2008, nonchè alla norma UNI EN ISO 16961, parte 1a e 2 a,
per i diametri oltre oltre il DN 1200;
i   tubi   dovranno   avere   classe   di   rigidità   pari   a   SN   =   2   kN/m²   o   SR24
(RR) 8kN/m²;
è   compreso,   la   fornitura   e   l'esecuzione   delle   giunzioni   mediante
saldatura   con   termoelemento   per   polifusione   testa-testa,   o   a   mezzo
saldatura   per   elettrofusione,   o   a   mezzo   bicchiere   e   guarnizione
elastometrica,   o   a   mezzo   di   guarnizione   a   manicotto   in   gomma   con
banda   in   acciaio   di   allineamento   e   tiranti   in   inox   AISI304   a   serraggio
meccanico.   Le   operazioni   di   saldatura   in   cantiere   dovranno   essere
eseguite   da   personale   specializzato   certificato   secondo   la   norma   UNI
EN 13067/2003;

 A RIPORTARE 13.173.710,5
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3la   rispondenza   delle   tubazioni,   ai   requisiti   di   norma,   compresa   la
marcatura   di   identificazione   dovrà   essere   verificata   secondo   quanto
previsto   dalla   norma   UNI   EN   13476-1/2008,   nonchè   secondo   la
norma UNI EN ISO 16961, parte 1a e 2 a;
con   particolare   riguardo   alla   verifica   della   flessibilità   anulare   e   della
rigidezza   anulare,   la   stessa   dovrà   essere   verificata,   rispettivamente,
attraverso   test   di   laboratorio   con   i   metodi   di   prova   descritti   nella
norma   UNI   EN   ISO13698/2009   e   nella   norma   UNI   EN
ISO9969/2008.   Sono   altresì   compresi,   la   posa   dentro   il   cavo,   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Sono   da   compensarsi   a   parte   lo   scavo,   la   formazione   del   letto
di   posa   e   il   rinfianco   delle   tubazioni   con   idoneo   materiale   e   secondo
quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046.
tubo PE spiralato SN8 DN interno 1500 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE spiralato SN 8 DN 1500 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
18.00+18.00 36,000

          SOMMANO   m = 36,000 1.811,42 65.211,12

100 138 PA25
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in
PEAD   o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna
corrugata,   non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare
SN   8   kn/m²,   con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi
dovranno   recare   le   marcature   previste   dal   PR.   EN   13476,   dovrà
essere   assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione
collaudata   a   0,5   bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),
compresi   la   fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione
delle   medesime,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche
nonché   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del
rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 700 mm - D interno di 600 mm

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

- per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
77.00 77,000

          SOMMANO   m = 77,000 326,91 25.172,07

101 74 13.8.1
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle
tubazioni   di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale   permeabile
arido   (sabbia   o   pietrisco   min),   proveniente   da   cava,   con   elementi   di

 A RIPORTARE 13.264.093,7
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2pezzatura   non   superiori   a   30   mm,   compresa   la   fornitura,   lo
spandimento   e   la   sistemazione   nel   fondo   del   cavo   del   materiale   ed   il
costipamento.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale corsi d'acqua - letto di posaa
rinfianco e ricoprimento tubazione
tubazione HDPE spiralato SN 8 DN 1500 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
(18.00+18.00)*1/2*(1.90+2.23)*2.00 148,680
volume tubazione
A dedurre :  (18.00+18.00)*0.75*0.75*3.14 -63,585
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
77.00*1/2*(1.10+1.29)*1.00 92,015
volume tubazione
A dedurre :  77.00*0.35*0.35*3.14 -29,618

          SOMMANO   m³ = 147,492 27,35 4.033,91

102 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco

- per attraversamento stradale corsi d'acqua - fondazione
stradale in tout venant
tubazione HDPE spiralato SN 8 DN 1500 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
(18.00+18.00)*1/2*(2.23+2.29)*0.40 32,544
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
77.00*1/2*(1.29+1.36)*0.40 40,810

          SOMMANO   m³ = 73,354 27,94 2.049,51

103 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,

 A RIPORTARE 13.270.177,1
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4esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale corsi d'acqua - finitura stradale
con misto granulometrico
tubazione HDPE spiralato SN 8 DN 1500 mm
Asse WTG02
interferenza AT01
(18.00+18.00)*1/2*(2.29+2.32)*0.20 16,596
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse WTG06
interferenza AT02
77.00*1/2*(1.36+1.39)*0.20 21,175

          SOMMANO   m³ = 37,771 33,28 1.257,02

104 45 6.3.6
Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con   mezzo
meccanico   a   qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di   qualunque   spessore
con   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   o   ciottoli   di   pezzatura   non
inferiore   a   20   cm,   provenienti   da   siti   posti   a   distanza   massima   di   5
km   dal   luogo   d'impiego,   con   eventuale   regolarizzazione   finale
effettuata a mano.

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
- per attraversamento stradale trasversale - opera di
dissipazione
Asse WTG02
interferenza AT01
5.00*2.30*0.50*1 5,750
Asse WTG06
interferenza AT02
5.00*1.30*0.50*1 3,250

          SOMMANO   m³ = 9,000 38,77 348,93

105 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T47_Opere idrauliche del parco
planimetria / REC-PD-T48_Opere idrauliche del

 A RIPORTARE 13.271.783,0
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9 parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 6 Interferenze
Interno Parco
distanza dalla cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 73,354]*10 733,540
per finitura stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 37,771]*10 377,710
per opera di dissipazione in pietrame
[vedi art. 6.3.6 m³ 9,000]*10 90,000

          SOMMANO   m³xKm = 1.201,250 0,65 780,81

1) Totale  Interno Parco 122.762,17

Esterno Parco

106 7 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta
regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per taglio di pavimentazione stradale
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*2*(4.00+2.00)*19 456,000

          SOMMANO   m = 456,000 3,79 1.728,24

107 8 1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   il   sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi
meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),   comprese   tutte   le   cautele
occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo   transitorio   le   reti   di
servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti
elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e
chiusini   di   qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),
colonne   di   scarico,   pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi
servizi   agli   abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci
provvisori   di   qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere
necessari   in   conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,
compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non
utilizzare   (pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),
in   considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro

 A RIPORTARE 13.274.292,1
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4in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il
trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione   Lavori   o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica
del   materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle
recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere
provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e
dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte
dei   residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta
la   durata   dei   lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli
allacci   idrici   e   fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle
demolizioni,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il
lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per dismissione di pavimentazione stradale spessore 10 cm
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*10*19 3.040,000

          SOMMANO   m²xcm = 3.040,000 1,27 3.860,80

108 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
[vedi art. 1.4.5 m²xcm 3.040,000]/10*0.10*10 304,000

          SOMMANO   m³xKm = 304,000 0,65 197,60

109 152 PA39
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo

 A RIPORTARE 13.278.350,5
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4dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per oneri di conferimento in discarica autorizzata del
materiale proveniente dalla dismissione del conglomerato
bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.5 m²xcm 3.040,000]/10*0.10*1.4 42,560

          SOMMANO   t = 42,560 7,50 319,20

110 2 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per scavo a sezione obbligata
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28

 A RIPORTARE 13.278.669,7
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42*4.00*2.00*2.00*19 608,000

          SOMMANO   m³ = 608,000 8,88 5.399,04

111 3 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per rinterro con materiale proveniente dallo scavo
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*1.40*19 425,600

          SOMMANO   m³ = 425,600 4,83 2.055,65

112 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenientoi dallo scavo
fossa per ingresso/uscita cavi MT
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 608,000]*10 6.080,000
per rinterro con materiale di classe A1 proveniente dagli scavi
[vedi art. 1.2.4 m³ 425,600]*10 -4.256,000

          SOMMANO   m³xKm = 1.824,000 0,65 1.185,60

113 150 PA37
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale

 A RIPORTARE 13.287.310,0
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3con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Terre e rocce CER 17.05.04.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro
per scavo
[vedi art. 1.1.8.1 m³ 608,000]*1.5 912,000
per rinterro
 A dedurre :  [vedi art. 1.2.4 m³ 425,600]*1.5 -638,400

          SOMMANO   t = 273,600 6,50 1.778,40

114 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per fondazione stradale in tout-venant di cava
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*0.30*19 91,200

          SOMMANO   m³ = 91,200 27,94 2.548,13

115 40 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,
esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento
per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

 A RIPORTARE 13.291.636,5
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6Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per fondazione stradale in misto granulometrico
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*0.20*19 60,800

          SOMMANO   m³ = 60,800 33,28 2.023,42

116 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

distanza cava di prestito km 10
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già
compresi nel prezzo della fondazione stradale
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 91,200]*10 912,000
[vedi art. 6.1.2.1 m³ 60,800]*10 608,000

          SOMMANO   m³xKm = 1.520,000 0,65 988,00

117 41 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra
3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa

 A RIPORTARE 13.294.647,9
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8cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,
le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di
larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con
rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione
degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al
regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in
opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello
studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per strato di collegamento in conglomerato bituminoso
(binder) - spessore cm 10
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*10*19 3.040,000

          SOMMANO   m²/cm = 3.040,000 2,73 8.299,20

118 5 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a
rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per scarifica della pavimentazione in conglomerato
bituminoso (binder)
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*19 304,000

          SOMMANO   m² = 304,000 4,62 1.404,48

119 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a

 A RIPORTARE 13.304.351,6
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6vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla scarifica della
pavimentazione in conglomerato bituminoso
[vedi art. 1.4.1.2 m² 304,000]*0.03*10 91,200

          SOMMANO   m³xKm = 91,200 0,65 59,28

120 153 PA40
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per oneri di conferimento in discarica autorizzata del
materiale proveniente dalla scarifica della pavimentazione
conglomerato bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.1.2 m² 304,000]*0.03*1.4 12,768

          SOMMANO   t = 12,768 6,00 76,61

121 42 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere

 A RIPORTARE 13.304.487,5
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5determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall
la   miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:
stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300
kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di
applicazione   prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la
predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di
ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura
(dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del
conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime
permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il
costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo
strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti
visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti
della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in
qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della
superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi
direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per strato di usura in conglomerato bituminoso - spessore
cm 3
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 18 - 19
- 22 - 24 - 25 - 26 -27 - 28
2*4.00*2.00*3*19 912,000

          SOMMANO   m²/cm = 912,000 3,46 3.155,52

122 114 PA01
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   50   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a   4"-6",   secondo   l'andamento   plano-altimetrico   del   progetto
esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 50 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;

 A RIPORTARE 13.307.643,0
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7- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;
- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie
alla realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
- saldatura termoplastica ad elementi termici per contatto di tipo testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   50   PN16   posata.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- TOC per fibra ottica
Interferenza 1 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 1 terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 4 - Attraversamento acquedotto - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 6 - Attraversamento scatolare - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 7 - Attraversamento scatolare - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 8 - Attraversamento scatolare  - SP 25 - 1

 A RIPORTARE 180,000 13.307.643,0
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7terna da 185 mm²
45.00 45,000

 Parziale 225,000
Interferenza 2 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 5 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 9 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Comunale Giacosia Delia - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 10 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Comunale Giacosia Delia - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 14 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 16 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 18 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 19 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
200.00*2 400,000
Interferenza 22 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 24 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 25 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 26 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 27 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 28 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000

 Parziale 1.570,000

          SOMMANO   m = 1.795,000 50,60 90.827,00

123 115 PA02
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   160   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente
da   argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo

 A RIPORTARE 13.398.470,0
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7dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a   4"-6",   secondo   l'andamento   plano-altimetrico   del   progetto
esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 160 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;
- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;
- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie
alla realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
- saldatura termoplastica ad elementi termici per contatto di tipo testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   160   PN16   posata.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti

 A RIPORTARE 13.398.470,0
7



Pag.79

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.398.470,0

7planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- TOC per terne MT
Interferenza 1 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 1 terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 4 - Attraversamento acquedotto - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 6 - Attraversamento scatolare - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 7 - Attraversamento scatolare - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000
Interferenza 8 - Attraversamento scatolare  - SP 25 - 1
terna da 185 mm²
45.00 45,000

 Parziale 225,000
Interferenza 2 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 5 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Parco - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 9 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Comunale Giacosia Delia - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 10 - Attraversamento acquedotto - Strada di
Comunale Giacosia Delia - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 14 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 16 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 18 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 19 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
200.00*2 400,000
Interferenza 22 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 24 - Attraversamento acquedotto - Strada
Vicinale - 2 terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 25 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²

 A RIPORTARE 1.435,000 13.398.470,0
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745.00*2 90,000
Interferenza 26 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 27 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000
Interferenza 28 - Attraversamento acquedotto - SP 8 - 2
terna da 630 mm²
45.00*2 90,000

 Parziale 1.570,000

          SOMMANO   m = 1.795,000 161,92 290.646,40

124 72 13.3.9.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a
0,5   bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle
medesime,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche
nonché   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del
rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per attraversamento subalveo terne MT - tubo camicia in
PEAD CRG De 160 mm
Interferenza 3 - subalveo - SP 25 - 1 terna da 185 mm²
11.00 11,000
Interferenza 11 - subalveo - STrada Comunale Giacosia -
Delia - 2 terne da 630 mm²
2*11.00 22,000
Interferenza 12 - subalveo - Strada Vicinale - 2 terne da
630 mm²
2*11.00 22,000
Interferenza 13 - subalveo - Strada Vicinale - 2 terne da
630 mm²
2*11.00 22,000

          SOMMANO   m = 77,000 27,79 2.139,83

125 107 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

 A RIPORTARE 13.691.256,3
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0Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per attraversamento subalveo terne MT - tubo camicia in
PEAD CRG De 50 mm
Interferenza 3 - subalveo - SP 25 - 1 cavo in F.O.
11.00 11,000
Interferenza 11 - subalveo - STrada Comunale Giacosia -
Delia - 2 cavi in F.O.
2*11.00 22,000
Interferenza 12 - subalveo - Strada Vicinale - 2 cavi in
F.O.
2*11.00 22,000
Interferenza 13 - subalveo - Strada Vicinale - 2 cavi in
F.O.
2*11.00 22,000

          SOMMANO   m = 77,000 4,77 367,29

126 17 3.1.1.6
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per   opere   in   fondazione   lavori   edili   con   C   20/25

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte terne MT - soletta in cls
protezione tibo camicia
Interferenza 3 - subalveo - SP 25
4.00*1.20*0.15 0,720
Interferenza 11 - subalveo - STrada Comunale Giacosia -
Delia
4.00*1.20*0.15 0,720
Interferenza 12 - subalveo - Strada Vicinale
4.00*1.20*0.15 0,720
Interferenza 13 - subalveo - Strada Vicinale
4.00*1.20*0.15 0,720

          SOMMANO   m³ = 2,880 191,88 552,61

127 28 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se

 A RIPORTARE 13.692.176,2
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0non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte terne MT - rete elettrosaldata
doppia maglia ø 8 mm maglia 10x10 cm - peso kg/m² 7.980
Interferenza 3 - subalveo - SP 25
4.00*1.20*7.980*2 76,608
Interferenza 11 - subalveo - STrada Comunale Giacosia -
Delia
4.00*1.20*7.980*2 76,608
Interferenza 12 - subalveo - Strada Vicinale
4.00*1.20*7.980*2 76,608
Interferenza 13 - subalveo - Strada Vicinale
4.00*1.20*7.980*2 76,608

          SOMMANO   kg = 306,432 3,45 1.057,19

128 148 PA35
Attraversamento   di   ponti   mediante   canale   portacavi   forato   in   lamiera
d'acciaio   zincato   a   caldo   tipo   sendzimir   EN   10147   S250GD   +   Z200
MAC,   conformi   alla   Norma   CEI   EN   61537,   dimensioni   500x100
mm   completo   di   coperchio,   in   opera   staffato   a   bordo   ponte   con
supporti   in   ferro   zincato,   compreso   accessori   di   fissaggio   ed   ogni
altro   onere   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte terne MT
Interferenza 15 - ponte - Strada Vicinale
47.00 47,000
Interferenza 20 - ponte - Strada Vicinale
222.00 222,000
Interferenza 21 - ponte - Strada Vicinale
159.00 159,000
Interferenza 23 - ponte - Strada Vicinale
53.00 53,000

          SOMMANO   m = 481,000 123,06 59.191,86

129 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti

 A RIPORTARE 13.752.425,2
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.752.425,2

5planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte _ ingresso/uscita cavi MT -
sottofondazione pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 15 - ponte - Strada Vicinale
2*1.10*1.10*0.10 0,242
Interferenza 20 - ponte - Strada Vicinale
2*1.10*1.10*0.10 0,242
Interferenza 21 - ponte - Strada Vicinale
2*1.10*1.10*0.10 0,242
Interferenza 23 - ponte - Strada Vicinale
2*1.10*1.10*0.10 0,242

          SOMMANO   m³ = 0,968 174,57 168,98

130 75 13.9.13.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe
di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   800   x   800   mm
Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte _ ingresso/uscita cavi MT -
elemento di fondo pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 15 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 20 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 21 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 23 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000

          SOMMANO   cad = 8,000 498,71 3.989,68

131 81 13.9.13.22
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe

 A RIPORTARE 13.756.583,9
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.756.583,9

1di   resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a
norma   UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5
bar,   con   sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta
idraulica   di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN
13101,   e   soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150
kN   o   4   kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto
secondo   la   classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della
profondità.   Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

Soletta   di   copertura   -   per   pozzetto   800   x   800   mm
Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco
- per attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi
MT - elemento di copertura pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 15 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 20 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 21 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000
Interferenza 23 - ponte - Strada Vicinale
2 2,000

          SOMMANO   cad = 8,000 346,30 2.770,40

132 47 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e
sigla   dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,
munito   di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta
resistenza,   compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Vedi elaborato REC-PD-T52_Interferenze cavidotti
planimetria su CTR / REC-PD-T53_Interferenze cavidotti
particolari costruttivi / Tabella n° 7 interferenze Esterno
Parco

- per attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi
MT - chiusino in G.S. D 400 dimensioni esterne 700x700
mm; dimensioni interne 600x600 mm; altezza 75 mm; peso
kg 60
[vedi art. 13.9.13.1 cad 8,000]*60 480,000

          SOMMANO   kg = 480,000 5,42 2.601,60

2) Totale  Esterno Parco 489.392,01

 A RIPORTARE 13.761.955,9
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.761.955,9

1

5) Totale Interferenze 612.154,18

Aerogeneratori

     

133 149 PA36
Aerogeneratore da 6200 kW

Vedi elaborato REC-PD-T28_Modello Aerogeneratore
6*6200 37.200,000

          SOMMANO   kW = 37.200,000 780,00 29.016.000,00

1) Totale       29.016.000,00

6) Totale Aerogeneratori 29.016.000,00

1) Totale PARCO EOLICO _ LOCALITÀ "RACASALE" -
MAZARA DEL VALLO 42.777.955,91

 A RIPORTARE 42.777.955,9
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.777.955,9

1SSE UTENTE

Edificio SSE Utente

Movimento di materie e trasporti

134 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per
la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso   l'onere   per   il
prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per scavo di sbancamento edificio
30.50*8.20*1.00 250,100

          SOMMANO   m³ = 250,100 5,18 1.295,52

135 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10

 A RIPORTARE 42.779.251,4
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.779.251,4

3- per trasporto a discarica e/o a sito di riutilizzo
[vedi art. 1.1.1.1 m³ 250,100]*10 2.501,000

          SOMMANO   m³xKm = 2.501,000 0,65 1.625,65

1) Totale  Movimento di materie e trasporti 2.921,17

Strutture in c.a.

136 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di sottofondazione
travi di fondazione
2*27.50*1.10*0.10 6,050
7*4.00*1.10*0.10 3,080
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
10.00*2.00*0.10 2,000
basamento gruppo elettrogeno
1.70*2.70*0.10 0,459

          SOMMANO   m³ = 11,589 174,57 2.023,09

137 19 3.1.2.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura
dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento
puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito
ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale
aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di fondazione
travi di fondazione
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*27.50*0.90*0.30 14,850
2*27.50*0.30*1.10 18,150
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8

 A RIPORTARE 33,000 42.782.900,1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 33,000 42.782.900,1

77*4.00*0.90*0.30 7,560
7*4.00*0.30*1.10 9,240
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
12.00*2.00*0.30 7,200
12.00*0.30*1.10 3,960
2*2.00*0.30 1,200
2*2.00*1.10 4,400
basamento gruppo elettrogeno
1.50*2.50*0.30 1,125

          SOMMANO   m³ = 67,685 213,41 14.444,66

138 21 3.1.2.11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura
dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento
puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito
ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale
aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*0.30*0.50*3.70 7,770
travi solaio
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*27.50*0.30*0.60 9,900
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
5*4.00*0.50*0.20 2,000
sbalzo/pensiline
vista A
28.50*0.50*0.20 2,850
vista B
28.50*0.50*0.20 2,850
vista C e D
2*4.60*0.50*0.20 0,920
cordolo perimetrale
2*(28.50+5.20)*0.20*0.50 6,740

          SOMMANO   m³ = 33,030 220,79 7.292,69

139 26 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,   comprese   le
armature   di   sostegno   e   di   controventatura,   compreso   altresì   ogni
onere   per   la   chiodatura,   il   disarmo,   la   pulitura,   l'accatastamento   del
materiale,   il   tutto   eseguito   a   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari

 A RIPORTARE 42.804.637,5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.804.637,5

2- per casseforme
sottofondazione
travi
2*2*27.50*0.10 11,000
2*7*4.00*0.10 5,600
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
10.00*0.10 1,000
2*(1.70+2.70)*0.10 0,880
struttere in fondazione
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*2*27.50*0.30 33,000
2*2*27.50*1.10 121,000
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
7*2*4.00*0.30 16,800
7*2*4.00*1.10 61,600
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
(2.00+10.00+2.00)*1.40 19,600
basamento gruppo elettrogeno
2*(1.50+2.50)*0.30 2,400
strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*2*(0.30+0.50)*3.70 82,880
travi solaio
longitudinali 1÷7 / 8÷14
fondo
2*27.50*0.30 16,500
laterali
2*2*27.50*0.40 44,000
trasversali 1-14 / 7-8
fondo
2*4.00*0.30 2,400
laterali
2*2*4.00*0.30 4,800
trasversali 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9
fondo
5*4.00*0.50 10,000
sbalzo/pensiline
vista A
28.50*0.50 14,250
vista B
28.50*0.50 14,250
vista C e D
2*4.60*0.50 4,600
cordolo perimetrale
2*(28.50+5.60)*0.70 47,740
2*(28.10+5.20)*0.50 33,300

          SOMMANO   m² = 547,600 46,02 25.200,55

140 24 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e

 A RIPORTARE 42.829.838,0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.829.838,0

7tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per acciaio di strutture in fondazione ed elevazione
per stutture in fondazione
si considerano 100 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. 3.1.2.3 m³ 67,685]*100 6.768,500
per stutture in elevazione
si considerano 130 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. 3.1.2.11 m³ 33,030]*130 4.293,900

          SOMMANO   kg = 11.062,400 2,90 32.080,96

141 29 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a   struttura
mista   in   travetti   di   conglomerato   cementizio   semplice   o
precompresso   e   laterizi,   o   blocchi   di   conglomerato   leggero,   calcolato
per   un   sovraccarico   utile   netto   di   2500   N/m²,   avente   le   caratteristiche
prescritte   dalle   vigenti   norme   di   legge,   eseguito   con   elementi
confezionati   fuori   opera   e   successivamente   posti   in   opera   con   la
caldana   in   conglomerato   cementizio   di   classe   C   20/25   dello   spessore
minimo   di   4   cm   e   non   superiore   a   6   cm.   Compresi   e   compensati   nel
prezzo:
l'armatura   metallica   necessaria   per   garantire   il   sovraccarico   utile
netto   previsto,   gli   eventuali   travetti   aggiuntivi   per   sostegno   dei
tramezzi   sovrastanti,   l'onere   per   l'impalcatura   rompi   tratta   occorrente
e   la   successiva   rimozione,   l'onere   dell'assistenza   alle   prove   statiche   e
alle   verifiche   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia,   i   puntelli   di
sostegno   d'altezza   non   eccedente   i   4,00   m   dal   piano   d'appoggio   della
stessa   e   quanto   altro   occorrente   per   dare   il   solaio   finito   a   regola
d'arte,   esclusa   l'eventuale   rete   elettrosaldata   da   compensarsi   a   parte,
ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per solaio laterocementizio di copertura
fra i pilastri 1-2-13-14
5.80*4.00 23,200
fra i pilastri 2-3-12-13
4.10*4.00 16,400
fra i pilastri 3-4-11-12
4.60*4.00 18,400
fra i pilastri 4-5-10-11
3.40*4.00 13,600
fra i pilastri 5-6-9-10
4.90*4.00 19,600
fra i pilastri 6-7-8-9
1.60*4.00 6,400

          SOMMANO   m² = 97,600 85,66 8.360,42

 A RIPORTARE 42.870.279,4
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.870.279,4

5142 28 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per solaio laterocementizio di copertura
Ripartizione con rete elettrosaldata  ø 6 mm maglia 20x20 cm
- peso kg/m² 2.290
27.50*4.60*2.290 289,685

          SOMMANO   kg = 289,685 3,45 999,41

2) Totale  Strutture in c.a. 90.401,78

Murature, tramezzi e vespai

143 12 2.1.5
Muratura   di   tamponamento   in   blocchi   di   laterizio   porizzato,   ottenuto
mediante   cottura   di   un   impasto   di   argilla   e   sfere   di   polistirolo
espanso,   con   una   percentuale   dei   fori   non   superiore   al   55   %,   una
conduttività   equivalente   del   blocco   non   inferiore   a   0,145   W/m²k,   un
peso   specifico   dei   blocchi   superiore   a   700   kg/m³,   data   in   opera   con
malta   cementizia   a   400   kg   di   cemento   tipo   325   R   a   qualsiasi   altezza
o   profondità   ma   non   inferiore   a   25   cm,   compresi   i   magisteri
d'ammorsatura,   spigoli   e   riseghe,   la   spianatura   dei   letti,   il   taglio   per
la   formazione   degli   squarci   negli   stipiti   dei   vani   ed   ogni   altra
rientranza   e   incassatura   per   la   collocazione   degli   infissi   di   qualsiasi
dimensione,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a
perfetta   regola   d'arte,   inclusa   la   formazione   di   architravi   di   qualsiasi
tipo e/o cerchiature.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per muratura esterna
2*(27.50+4.00)*0.30*3.70 69,930
pialstri
A dedurre :  14*0.50*0.30*3.70 -7,770
finestre F1
A dedurre :  6*0.80*0.30*0.60 -0,864
griglie F2
A dedurre :  5*0.80*0.30*0.60 -0,720
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*0.30*3.00 -6,480
porte tipo P2
A dedurre :  4*1.20*0.30*3.00 -4,320

          SOMMANO   m³ = 49,776 276,06 13.741,16

 A RIPORTARE 42.885.020,0
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.885.020,0

2144 117 PA04
Tramezzi   in   blocchi   di   laterizio   porizzato   e   malta   cementizia   a   300
kg   di   cemento   per   m³   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore di 8 cm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per tramezzatura interna
parete fra locale quadri BT e locale Gruppo Elettrogeno
4.00*4.10 16,400
parete fra locale Gruppo Elettrogeno e locale Quadri 36 kV
4.00*4.10 16,400
parete fra locale Quadri 36 kV e locale WC
4.00*4.10 16,400
parete fra locale WC e locale Misure
4.00*4.10 16,400
parete locale WC
1.50*4.10 6,150
porta tipo P3
A dedurre :  1*0.80*2.70 -2,160

          SOMMANO   m² = 69,590 22,08 1.536,55

145 13 2.3.1.1
Vespaio   di   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   forte,   da   utilizzarsi
per   sottopavimentazione,   collocato   con   mezzo   meccanico   e   formato
con   pietrame   idoneamente   disposto   od   altro   materiale   a   scelta   della
D.L.,   compreso   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta
regola d'arte.
con materiali provenienti da cava

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per vepaio fondazioni
vano 1
5.50*3.40*0.30 5,610
5.90*4.00*0.80 18,880
vano 2
4.10*3.40*0.30 4,182
4.30*4.00*0.80 13,760
vano 3
4.65*3.40*0.30 4,743
4.85*4.00*0.80 15,520
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  4.00*2.00*1.10 -8,800
vano 4
3.40*3.40*0.30 3,468
3.60*4.00*0.80 11,520
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  3.60*2.00*1.10 -7,920
vano 5
4.90*3.40*0.30 4,998
5.10*4.00*0.80 16,320
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  1.80*2.00*1.10 -3,960

 A RIPORTARE 78,321 42.886.556,5
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 78,321 42.886.556,5

7vano 6
1.30*3.40*0.30 1,326
1.70*4.00*0.80 5,440

          SOMMANO   m³ = 85,087 68,13 5.796,98

146 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio relativo al massetto e al
livellamento sopra vespaio
26.90*4.00*0.15 16,140
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  10.00*2.00*0.15 -3,000

          SOMMANO   m³ = 13,140 174,57 2.293,85

147 28 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per armatura massetto sopra le fondazioni
rete elettrosaldata  ø 12 mm maglia 20x20 cm - peso kg/m²
9.180
26.90*4.00*9.180 987,768
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  10.00*2.00*9.180 -183,600

          SOMMANO   kg = 804,168 3,45 2.774,38

3) Totale  Murature, tramezzi e vespai 26.142,92

Intonaci e pitturazioni

148 57 9.1.3
Intonaco   per   interni   eseguito   con   gesso   scagliola   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   1,5   cm   sul   grezzo   senza   traversato,

 A RIPORTARE 42.897.421,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.897.421,7

8compreso   l'onere   per   la   formazione   di   spigoli   e   angoli,   le
suggellature   all'incrocio   con   i   pavimenti   ed   i   rivestimenti,   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per intonaco interno in gesso sul grezzo
locale Misure
soffitto
2.00*4.00 8,000
pareti
2*(2.00+4.00)*3.65 43,800
locale anti WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.45 10,005
locale WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.45 10,005
locale Turbinista
soffitto
2.50*4.00 10,000
pareti
2*(2.50+4.00)*3.65 47,450
locale Quadri BT
soffitto
4.50*4.00 18,000
pareti
2*(4.50+4.00)*3.65 62,050
locale Gruppo Elettrogeno
soffitto
2.00*4.00 8,000
pareti
2*(2.00+4.00)*3.65 43,800
locale Quadri 36 kV
soffitto
13.90*4.00 55,600
pareti
2*(13.90+4.00)*3.65 130,670
finestre F1
A dedurre :  6*0.80*0.60 -2,880
grigle F2
A dedurre :  5*0.80*0.60 -2,400
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*3.00 -21,600
porte tipo P2
A dedurre :  4*1.20*3.00 -14,400
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*0.50 -0,800

          SOMMANO   m² = 411,150 16,20 6.660,63

 A RIPORTARE 42.904.082,4
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.904.082,4

1149 56 9.1.2
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   di   2,5   cm,
costituito   da   malta   premiscelata   cementizia   per   intonaci   a   base   di
inerti   calcarei   selezionati   (diametro   massimo   dell'inerte   1,4   mm),
applicato   con   macchina   intonacatrice   tra   predisposti   sesti,   previa
sbruffatura   delle   superfici,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per intonaco interno in malta cementizia
locale anti WC
pareti
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
locale WC
pareti
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
finestre F1
A dedurre :  1*0.80*0.60 -0,480
porte tipo P2
A dedurre :  1*1.20*2.20 -2,640
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*2.20 -3,520

          SOMMANO   m² = 23,720 22,03 522,55

150 63 11.1.1
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica
emulsionabile   (idropittura),   con   elevato   potere   coprente.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a
pennello   o   a   rullo   in   due   mani,   previa   pulitura,   spolveratura   e
successivo   trattamento   delle   superfici   con   idoneo   fondo   isolante   e
quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per idropittura
[vedi art. 9.1.3 m² 411,150] 411,150

          SOMMANO   m² = 411,150 5,89 2.421,67

151 58 9.1.8
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore
a   2,5   cm,   costituito   da   malta   premiscelata   cementizia   per   intonaci   a
base   di   inerti   calcarei   selezionati   (diametro   massimo   dell’inerte   1,4
mm)   additivata   con   idrofugo,   applicato   con   macchina   intonacatrice
tra   predisposti   sesti,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso
l’onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per intonaco esterno in malta cementizia
vista A
27.50*3.65 100,375
pensilina
fronte

 A RIPORTARE 100,375 42.907.026,6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 100,375 42.907.026,6

328.50*0.70 19,950
fondo
28.50*0.50 14,250
vista C
4.60*3.65 16,790
pensilina
fronte
5.60*0.70 3,920
fondo
4.60*0.50 2,300
vista B
27.50*3.65 100,375
pensilina
fronte
28.50*0.70 19,950
fondo
250*0.50 125,000
vista D
4.60*3.65 16,790
pensilina
fronte
5.60*0.70 3,920
fondo
4.60*0.50 2,300
finestre F1
A dedurre :  6*0.80*1.25 -6,000
finestre F2
A dedurre :  5*0.80*0.60 -2,400
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*3.00 -21,600
porte tipo P2
A dedurre :  4*1.20*3.00 -14,400

          SOMMANO   m² = 381,520 24,51 9.351,06

152 59 9.1.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   strato   di   finitura   per   esterni   con
tonachino   silossanico   idrorepellente,   antimuffa   come   finitura   idonea
al   completamento   su   intonaco   isolante   termico.   Il   tonachino   a   base   di
termopolimero-resina   silossanica,   avrà   elevate   capacità   antimuffa   ed
antialga,   buona   traspirabilità,   resistenza   alla   diffusione   del   vapore   Sd
=   0,14   (con   grana   da   0,6   a   1,0   mm).   L’applicazione   potrà   avvenire   su
supporti   asciutti,   compatti   e   puliti,   dopo   adeguata   omogeneizzazione
con   acqua   nelle   giuste   dosi   fino   al   raggiungimento   della   consistenza
di   applicazione   necessaria.   Dato   in   opera,   a   perfetta   regola   d’arte,
secondo le indicazioni del produttore.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per finitura dell'intonaco esterno con tonachino silossanico
idrorepellente
[vedi art. 9.1.8 m² 381,520] 381,520

          SOMMANO   m² = 381,520 50,08 19.106,52

 A RIPORTARE 42.935.484,2
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.935.484,2

1

4) Totale  Intonaci e pitturazioni 38.062,43

Pavimenti e rivestimenti

153 118 PA05
Pavimento   tecnico   modulare   sopraelevato,   sovraccarico   fino   a   40
KN/m²,   interasse   600x600   mm,   struttura   metallica   in   acciaio   zincato
con   supporti   regolabili   e   travi   modulari,   piano   pavimento   in   pannelli
di   conglomerato   di   legno   con   guarnizione,   finitura   in   PVC
omogeneo,   antistatico,   reazione   al   fuoco   classe   1,   fornito   e   posto   in
opera   come   da   indicazioni   della   ditta   produttrice.   Esecuzione
conforme   agli   elaborati   progrttuali.   Sono   compresi   nel   prezzo   i
raccordi   perimetrali   e   le   assistenze   murarie,   la   fornitura   e   posa   dei
telai   in   acciaio   zincato   di   supporto   aggiuntivo   sotto   i   quadri   o   le
macchine, spessore finito fino a cm 50.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pavimento flottante H= 40 cm
locale Misure
2.00*4.00 8,000
locale anti WC
1.50*1.95 2,925
locale WC
1.50*1.95 2,925
locale Turbinista
2.50*4.00 10,000
locale Quadri BT
4.50*4.00 18,000
locale Gruppo Elettrogeno
2.00*4.00 8,000

          SOMMANO   m² = 49,850 154,71 7.712,29

154 34 5.1.19
Realizzazione   di   pavimenti   industriali   mediante   la   fornitura   e   posa   in
opera   di   calcestruzzo   fibrorinforzato   mediante   l'aggiunta   al
mix-design   di   fibre   strutturali   e   additivo   superfluidificante,   per
pavimenti   destinati   a   traffico   pesante.   Previa   realizzazione   della
massicciata   di   sottofondo   (da   computarsi   a   parte)   per   uno   spessore
minimo   di   30   cm,   eseguito   con   misto   perfettamente   livellato   e
costipato   a   rifiuto,   posa   in   opera   di   un   telo   di   polietilene   per   ovviare
ai   fenomeni   di   risalita,   di   umidità   e   pop-out   (reazione
alcali-aggregati).   Successiva   posa   in   opera   di   calcestruzzo
fibrorinforzato   per   pavimentazioni   industriali   avente   le   seguenti
caratteristiche:
-   inerti   in   curva   ,   ben   lavati,   con   ø   max   30   mm   -   rapporto   A/C
0,50-0,55   -   classe   di   consistenza   S4   -   classe   di   resistenza   Rck   >   30
MPa   -   fibre   sintetiche   strutturali   in   monofilamento   non   fibrillate,   di
lunghezza   max   54   mm   e   peso   specifico   non   inferiore   a   0,8   kg/dm³,   a
base di una miscela speciale di copolimeri;
-   additivo   superfluidificante,   appositamente   studiato   per   la
realizzazione   di   pavimenti   in   calcestruzzo   con   forte   abbassamento
del   rapporto   A/C,   pur   consentendo   di   confezionare   calcestruzzi

 A RIPORTARE 42.943.196,5
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.943.196,5

0estremamente   fluidi   per   tutto   il   tempo   necessario   al   trasporto   e   alla
posa in opera;
Compresa   la   lisciatura   finale   a   mezzo   elicotteratura,   la   formazione   di
giunti   di   contrazione   a   riquadri   delle   dimensioni   di   4x4   m   con
fresatrice   meccanica,   e   per   una   profondità   pari   a   un   quinto   dello
spessore.   Prima   sigillatura   con   guaina   a   palloncino   in   PVC   e,   a
maturazione   avvenuta,   sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da
computarsi   a   parte.   La   pavimentazione   sarà   completata   con   la   posa
di   rivestimenti   protettivo   antievaporante   o   indurenti   superficiali   base
di quarzi e corindone  da computarsi a parte.
Sono   inclusi   nel   prezzo   la   fornitura   e   la   posa   del   pavimento   in
calcestruzzo   e   le   fibre   strutturali   sintetiche   e   la   formazione   delle
pendenze.   Sono   esclusi   dal   prezzo   la   preparazione   del   sottofondo,   il
trattamento   antievaporante,   il   taglio   e   la   sigillatura   dei   giunti   e   tutte
le   altre   operazioni   non   previste   nella   presente   voce.   Dello   spessore   di
cm 14.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pavimento industriale
locale Quadri 36 kV
13.90*4.00 55,600
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  12.00*2.00 -24,000

          SOMMANO   m² = 31,600 44,30 1.399,88

155 35 5.1.20
Fornitura   e   posa   in   opera   di   protettivo   antievaporante,   a   base   acquosa
o   a   base   di   resine   in   solvente,   per   il   trattamento   di   stagionatura
corretta   di   pavimentazione   industriale   in   calcestruzzo.   Il   prodotto
dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
-   ridurre   l'evaporazione   dell'acqua   durante   il   primo   periodo
d'indurimento e durante la sua maturazione;
-   eliminare   la   fessurazione   superficiale   del   calcestruzzo   dovuta   al
ritiro plastico;
-   migliorare   tutte   le   caratteristiche   del   calcestruzzo,   purché   maturato
in   condizioni   igrometriche   ottimali.   L'applicazione
dell'antievaporante,   in   ragione   minima   di   gr/m²   200   circa,   dovrà
avvenire   mediante   pompa   nebulizzatrice,   nel   periodo
immediatamente   successivo   alla   posa   del   calcestruzzo.   Compreso
sfrido   e   ogni   altro   onere   per   dare   il   protettivo   posato   a   perfetta   regola
d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per protettivo antievaporante su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19 m² 31,600] 31,600

          SOMMANO   m² = 31,600 3,95 124,82

156 36 5.1.21
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   finitura   superficiale
corazzata   a   mezzo   di   indurenti   a   spolvero   e   a   pastina   a   base   di
miscela   di   corindone   e   quarzi.   Compreso   la   stesa   sul   calcetruzzo
lisciato   e   ancora   fresco,   la   successiva   lisciatura   con   apposita
attrezzatura   e   quant'altro   necessario   per   dare   la   superficie   eseguita   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e

 A RIPORTARE 42.944.721,2
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0Particolari
- per finitura superficiale corazzata su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19 m² 31,600] 31,600

          SOMMANO   m² = 31,600 22,82 721,11

157 37 5.1.22
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   la   realizzazione   di   giunti,
mediante   il   taglio   con   disco   diamantato   in   quadrati   di   ml.   5,00   di
lato,   la   successiva   posa   di   giunti,   il   riepimento   con   apposite   malte   ad
alta   adesione   e   la   successiva   sigillatura.   Compreso   ogni   onere   e
magistero   per   la   realizzazione   dei   giunti   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per giunti su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19 m² 31,600] 31,600

          SOMMANO   m² = 31,600 22,21 701,84

158 60 10.1.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   levigate,   poste   in
opera   con   malta   bastarda   o   idonei   collanti,   previo   livellamento   del
piano   di   posa   ed   esecuzione   di   ogni   opera   muraria   necessaria,
stuccatura   e   stilatura   dei   giunti,su   superfici   orizzontali   e   verticali
escluse   le   pavimentazioni,   comprese   zanche   di   ancoraggio   o   perni   di
fissaggio,   l'eventuale   predisposizione   o   esecuzione   di   fori   per   il
fissaggio,   la   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
botticino, travertino e simili

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per soglie, davanzali
finestre F1
6*0.90*0.35 1,890
griglie F2
5*0.90*0.35 1,575
porte tipo P1
4*1.90*0.35 2,660
porte tipo P2
4*1.30*0.35 1,820

          SOMMANO   m³ = 7,945 154,98 1.231,32

159 61 10.1.8
Formazione   di   battentatura   del   medesimo   marmo   di   cui   all’art.
10.1.1,   di   ottima   qualità   dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   a   coste
in   vista   levigate,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   12   cm,
compreso   l'onere   della   lucidatura,   della   formazione   dell'incavo   per
l'alloggiamento,   della   collocazione   con   idoneo   collante,   della
pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per battentature soglie e davanzali
finestre F1
6*0.90 5,400

 A RIPORTARE 5,400 42.947.375,4
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7griglie F2
5*0.90 4,500
porte tipo P1
4*1.90 7,600
porte tipo P2
4*1.30 5,200

          SOMMANO   m = 22,700 33,44 759,09

160 62 10.1.10
Formazione   di   gocciolatoio   eseguito   a   macchina   su   lastre   di   marmo
di   ottima   qualità   dello   spessore   di   2   o   3   cm,   di   cui   agli   artt.   10.1.1   –
10.1.2   –   10.1.3   –   10.1.4,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   5x5
mm,   compresa   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per gocciolatoiao davanzali
finestre F1
6*0.90 5,400
griglie F2
5*0.90 4,500

          SOMMANO   m = 9,900 3,73 36,93

161 38 5.2.1
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di   1ª
scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con   collanti   o
malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,   l'allettamento,   la   stuccatura
e   la   sigillatura   dei   giunti   con   idoneo   prodotto,   la   completa   pulitura   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   completo   e   a   perfetta
regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per rivestimento pareti in ceramica
locale anti WC
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
locale WC
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
finestre F1
A dedurre :  1*0.80*0.60 -0,480
porte tipo P2
A dedurre :  1*1.20*2.20 -2,640
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*2.20 -3,520

          SOMMANO   m² = 23,720 53,31 1.264,51

5) Totale  Pavimenti e rivestimenti 13.951,79

Opere in Ferro

 A RIPORTARE 42.949.436,0
0
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0162 50 7.2.2
Fornitura   a   piè   d'opera   di   carpenteria   metallica   leggera   e   media   ,
esclusi   impalcati   da   ponte,   costituita   da   profili   aperti   laminati   a   caldo
tipo   HE,   IPE,   UNP,   angolari,   piatti,   fino   a   mm   140,   realizzata   in
stabilimento   secondo   i   disegni   esecutivi   di   progetto   e   pronta   per
l'assemblaggio,   in   opera   tramite   giunti   bullonati   o   saldati,   compresi   i
bulloni   a   media   ed   alta   resistenza   classe   8.8,   completa   di   forature,
saldature   con   elettrodi   omologati,   piegature   e   quanto   altro   necessario
per   la   realizzazione   dei   singoli   elementi,   il   trasporto,   il   tiro   in   alto,   le
verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte
il   trattamento   anticorrosivo,   l'assemblaggio   ed   il   montaggio   in   opera.
- in acciaio S235J o S275J

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per struttura in carpenteria metallica
profilo zincato HEB 140 - peso kg/m 33.700
vasca locale quadri 36 kV
16*2.25*33.700 1.213,200
14*0.60*33.700 283,080

          SOMMANO   kg = 1.496,280 4,65 6.957,70

163 51 7.2.6
Montaggio   in   opera   di   carpenteria   metallica,   di   cui   agli   articoli
precedenti   fino   ad   altezza   di   m   12,00,   compreso   l'onere   dei   mezzi   di
sollevamento,   i   presidi   provvisori,   l'ancoraggio   degli   elementi   alle
fondazioni   mediante   tirafondi   ed   il   successivo   inghisaggio   delle
piastre   di   base   con   malta   espansiva,   compreso   serraggio   dei   bulloni
con   chiave   dinamometrica,   secondo   le   indicazioni   di   progetto,
comprese   eventuali   saldature   in   opera   da   effettuare   con   elettrodi
omologati,   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per montaggio carpenteria metallica
[vedi art. 7.2.2 kg 1.496,280] 1.496,280

          SOMMANO   kg = 1.496,280 2,04 3.052,41

164 53 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per zicatura carpenteria metallica
[vedi art. 7.2.2 kg 1.496,280] 1.496,280

          SOMMANO   kg = 1.496,280 1,58 2.364,12

6) Totale  Opere in Ferro 12.374,23

 A RIPORTARE 42.961.810,2
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3

Infissi interni/esterni

165 54 8.1.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio   termico,
sezione   mm   60   ÷   70,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013.
La   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma
UNI   EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà   essere   a   giunto   aperto.   I   profili
dovranno   avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo   il
procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore
ai   valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura   CE   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre   dovrà   garantire   un
isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal   D.P.C.M.
pubblicato   in   G.U.   del   22/12/97.   I   serramenti   dovranno   essere
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti   gli   accessori   di   movimentazione   come   indicato   per   ogni
tipologia   di   serramento;   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato
compreso   posa   in   opera   e   opere   murarie   per   la   formazione   delle   sedi
di   alloggio   dei   serramenti.   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera
dei   vetri.   A   uno   o   più   battenti   (accessori:   maniglia   tipo   cremonese   o
maniglione   e   cerniere);   a   vasistas   (accessori:   cricchetto,   cerniere   e
aste d'arresto);
scorrevole   (accessori:   chiusura   con   maniglia,   carrello   fisso   più   un
carrello regolabile per ogni anta):
-   Superficie   minima   di   misurazione   m²   0,90   per   singolo   battente   o
anta anche scorrevole.
con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   2,0   W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per infissi esterni
finestre F1
6*0.80*0.60 2,880

          SOMMANO   m² = 2,880 553,43 1.593,88

166 122 PA09
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   tipo   sandwich
spessore   minimo   30   mm   in   doppia   lastra   in   alluminio,   verniciati   a
polvere,   colore   standard   ral   1013;   la   verniciatura   dovrà   possedere   le
proprietà   previste   dalla   norma   UNI   EN   12206-1.   Altri   tipi   di
vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo   spessore   del   film   di   vernice
sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla   tecnologia   d'applicazione   in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà
essere   a   giunto   aperto.   I   profili   dovranno   avere   sezioni   adeguate   a

 A RIPORTARE 42.963.404,1
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1garantire   al   serramento   le   seguenti   prestazioni:   classe   di   permeabilità
all'aria   3   (UNI   EN   12207);   classe   di   tenuta   all'acqua   9a   (UNI   EN
12208);   classe   di   resistenza   al   vento   4   (UNI   EN   12210);   trasmittanza
termica   complessiva   u,   calcolata   secondo   il   procedimento   previsto
dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai   valori   limite   imposti
per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei   D.Lgs.   192/05   e
S.M.I;   marcatura   ce   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre   dovrà
garantire   un   isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal
D.P.C.M.   Pubblicato   in   G.U.   Del   22/12/97.   I   serramenti   dovranno
essere   completi   di:   guarnizioni   in   EPDM   o   neoprene,   grigliato   in
lamelle con rete antinsetto asportabile per pulizia, ove previsto, come
da   elaborati   grafici   di   progetto;   tutti   gli   accessori   di   movimentazione
come   indicato   per   ogni   tipologia   di   serramento;   controtelai   in   profilo
d'acciaio   zincato,   compreso   posa   in   opera   e   opere   murarie   per   la
formazione   delle   sedi   di   alloggio   dei   serramenti.   Sono   inclusi   la
fornitura   e   la   posa   in   opera   dei   vetri.   A   uno   o   più   battenti   (accessori:
maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione   e   cerniere);   a   vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto).
Ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta
regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per infissi esterni
porte P1
4*1.80*3.00 21,600
porte P2
4*1.20*3.00 14,400

          SOMMANO   m² = 36,000 452,64 16.295,04

167 55 8.3.9
Fornitura   e   collocazione   di   porte   interne   ad   una   o   due   partite,   del
tipo   tamburato,   con   spessore   finito   di   45   ÷   50   mm,   rivestite   in
laminato   plastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   da   ambo   gli   aspetti,
con   bordure   in   legno   duro,   cornicette   copri   filo   e   telaio   in   legno
ponentino   ad   imbotte   di   larghezza   pari   allo   spessore   delle   pareti   e
comunque   fino   a   25   cm,   verniciati   al   naturale,   compreso   ferramenta
del   tipo   normale,   maniglia   di   ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato
con   adeguate   zanche   di   ancoraggio,   serratura   con   chiave   ovvero,   a
scelta   della   D.L.,   chiavistello   azionabile   indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per infissi interni
porte tipo P3
1*0.80*2.70 2,160

          SOMMANO   m² = 2,160 520,65 1.124,60

168 120 PA07
Fornitura   e   posa   in   opera   di   griglia   di   aerazione   per   locali   tecnici
composta da:
1 -  telaio in profilato di alluminio verniciato marrone RAL 8017;
2 -  superficie di aerazione di almeno 1.00 metri quadrati netti;
3   -   pannellatura   esterna   in   grigliato   di   lamelle   di   alluminio   fisse
verniciato   marrone   RAL   8017,   grigliato   zincato   interno   con   rete
antinsetto;

 A RIPORTARE 42.980.823,7
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5la griglia dovrà essere completa di:
-   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato,   compreso   posa   in   opera   e
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio della griglia.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   oni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   serramento   completo   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per griglia di areazione
griglie F2
5*0.80*0.60 2,400

          SOMMANO   cad = 2,400 326,14 782,74

7) Totale  Infissi interni/esterni 19.796,26

Impermeabilizzazioni,   coibentazioni,   scossaline   e   pluviali

169 66 12.2.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   massetto   isolante   con   inerte   leggero
inorganico   che   garantisca   un   lambda   =   0,10   W/m²K,   dato   in   opera
per   lastrici   solari,   con   peso   specifico   4000÷5000   N/m³,   battuto   e
spianato   anche   secondo   pendenze,   e   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   confezionato   con
cemento tipo 32.5 R e.
con polistirene

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per massetto isolante piano copertura
spessore medio cm 10
28.10*5.20*0.10 14,612

          SOMMANO   m³ = 14,612 296,21 4.328,22

170 64 12.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   spianata   di   malta,   in   preparazione   del
piano   di   posa   della   impermeabilizzazione,   con   malta   fine   di   calce
dello   spessore   di   almeno   2   cm,   tirata   con   regolo   per   il   livellamento
delle   superfici,   sia   piane   che   inclinate,   e   quanto   altro   necessario   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per piano di posa dell'impermeabilizzazione
28.10*5.20 146,120
risvolto perimetrale cordolo
2*(28.10+5.20)*0.50 33,300

          SOMMANO   m² = 179,420 8,66 1.553,78

171 67 12.2.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola

 A RIPORTARE 42.987.488,4
9



Pag.105

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.987.488,4

9d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a
seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per isolamento termoacustico piano copertura
spessore cm 3
28.10*5.20 146,120

          SOMMANO   m² = 146,120 27,42 4.006,61

172 68 12.2.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a
seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in più

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per isolamento termoacustico piano copertura
per ulteriore cm 2 oltre i primi 3 cm di spessore
[vedi art. 12.2.5.1 m² 146,120]*2 292,240

          SOMMANO   m² = 292,240 5,00 1.461,20

173 65 12.1.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   membrana
membrana   bituminosa   a   base   di   bitume   distillato   e   copolimeri
poliolefinici   "metallocene"   (POE)   formulati   in   modo   tale   da
conferire   al   compound   una   flessibilità   al   freddo   di   -   25   °.   La
membrana   avrà   una   armatura   composita   a   tre   strati   (   triarmata   )   ed
uno   spessore   minimo   di   4   mm   e   rivestita   con   scaglie   di   ardesia   e
dovrà   essere   certificata   dal   produttore   come   membrana   con
destinazione d'uso;
monostrato   a   finire.   Inoltre   sarà   dotata   di   apposita   certificazione   di
resistenza   al   fuoco   secondo   le   norme   Broof   (   T2   )   La   membrana,
dello   spessore   minimo   di   4   mm,   sarà   messa   in   opera   a   qualsiasi
altezza   e   per   superfici   orizzontali   od   inclinate,   a   caldo,   con   giunti
sovrapposti   per   almeno   10   cm   e   previa   spalmatura   del   sottofondo
con   emulsione   bituminosa,   compreso   i   risvolti   di   raccordo   con   le
pareti   per   un'altezza   minima   di   20   cm,   tiri   in   alto   ed   ogni   altro   onere
e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

 A RIPORTARE 42.992.956,3
0
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0Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impermeabilizzazione con guaina bituminosa ardesiata
28.10*5.20 146,120

          SOMMANO   m² = 146,120 24,48 3.577,02

174 119 PA06
Formazione   di   zavorra   in   ghiaietto,   data   in   opera   a   qualsiasi   altezza,
compreso   il   livellamento   per   uno   spessore   medio   di   cm   5   ed   ogni
alro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per zavorra in ghiaietto piano copertura
[vedi art. 12.1.6 m² 146,120] 146,120

          SOMMANO   m² = 146,120 9,42 1.376,45

175 123 PA10
Scossalina   in   lamiera   di   acciaio   zincato,   dello   spessore   mm   10/10,
rifinita   con   vernice   epossipoliestere   per   esterno,   comunque
sagomata,   di   colore   a   scelta   della   dl   ,   data   in   opera   con   viti   e   tasselli,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per scossalina di coromamento cordolo di copertura
sviluppo sagoma cm 2,5+10+25+10+2,5 = cm 50
2*(28.05+5.40)*0.50 33,450

          SOMMANO   m² = 33,450 61,00 2.040,45

176 100 15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro di 100 mm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pluviali
vista A
2*(0.20*0.50+3.50) 7,200
Vista B
2*3.65 7,300

          SOMMANO   m = 14,500 21,74 315,23

177 102 15.4.24
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo
prefabbricato   in   cemento   vibrato   con   curva   al   piede   e   sifone
incorporato,   dimensioni   esterne   minime   50x50x50   cm,   compreso   lo
scavo   occorrente   e   il   successivo   ricolmamento,   il   calcestruzzo   di
sottofondo   con   classe   di   resistenza   C20/25   dello   spessore   minimo   di

 A RIPORTARE 43.000.265,4
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510   cm,   compreso   sigillature,   coperchio   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pluviali
vista A
2 2,000
Vista B
2 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 76,90 307,60

8) Totale  Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 18.966,56

Orlatura e marciapiede

178 14 3.1.1.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per sottofondazione orlatura e marciapiede
29.50*7.30*0.10 21,535
edificio
A dedurre :  27.50*4.60*0.10 -12,650

          SOMMANO   m³ = 8,885 157,63 1.400,54

179 43 6.2.12.1
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato
cementizio   vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di
diversa   sezione,   con   fronte   sub   verticale,   spigolo   superiore   esterno
smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm   e   con   finitura
della   faccia   superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme   UNI
EN   1340/2004;   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in
conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
per   elementi   di   formato   20x30   cm   con   faccia   superiore   rigata

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per orlatura e marciapiede
7.20+28.90+7.20 43,300

          SOMMANO   m = 43,300 57,60 2.494,08

 A RIPORTARE 43.004.467,6
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7180 44 6.2.13.1
Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso
costituita   da   moduli   di   adeguata   forma   e   dimensioni   e   di   spessore   6   -
8   cm,   aventi   resistenza   media   a   compressione   non   inferiore   a   50
N/mm²,   sistemati   in   opera   a   secco   su   letto   di   sabbia   lavata   avente
granulometria   non   superiore   a   5   mm,   su   sottofondo   resistente   escluso
dal   prezzo,   compreso   l'onere   della   compattazione   con   apposita
piastra vibrante:
spessore cm 6 di colore grigio chiaro

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pavimentazione marciapiede
28.90*6.90 199,410
edificio
A dedurre :  27.50*4.60 -126,500

          SOMMANO   m² = 72,910 39,79 2.901,09

9) Totale  Orlatura e marciapiede 6.795,71

Impianti idrosanitari/elettrici

181 121 PA08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sistema   di   sollevamnto   per   smaltimento
acque   meteoriche,   dal''interno   dell'edificio   verso   l'esterno   costituito
da:
- n. 1 elettropompa sommergibile;
- n. 1 interruttore di livello a galleggiante;
- tubazione in pead di sezione e lunghezza adeguata;
- alimentazione e collegamenti elettrici;
- collegamenti idraulici.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   completo   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per smaltimento acque meteoriche interno edificio
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 425,50 425,50

182 98 15.4.2.1
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e   fino
all’innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di   ventilazione
(queste   escluse).   Realizzato   in   tubi   di   PVC   conforme   alle   norme   UNI
EN   1329-1,   compreso   di   pezzi   speciali,   curve   e   raccorderia,
minuteria   ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,   chiusura   tracce   ed
attraversamenti   di   piccola   entità)   e   quanto   altro   occorrente   per   dare
l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte,   nei   diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque bianche

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per punto scarico apparecchi igienico sanitari

 A RIPORTARE 43.007.794,2
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6lavabo
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 91,51 91,51

183 99 15.4.2.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e   fino
all’innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di   ventilazione
(queste   escluse).   Realizzato   in   tubi   di   PVC   conforme   alle   norme   UNI
EN   1329-1,   compreso   di   pezzi   speciali,   curve   e   raccorderia,
minuteria   ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,   chiusura   tracce   ed
attraversamenti   di   piccola   entità)   e   quanto   altro   occorrente   per   dare
l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte,   nei   diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per punto scarico apparecchi igienico sanitari
vaso
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 108,11 108,11

184 100 15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro di 100 mm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per rete di scarico acque nere
collegamento WC-pozzetto acque nere
3.00 3,000

          SOMMANO   m = 3,000 21,74 65,22

185 101 15.4.23
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   base   di   colonna   di   scarico
del   tipo   prefabbricato   in   cemento   vibrato   delle   dimensioni   in   pianta
di   80x50   cm   con   diaframma   e   sifone,   compreso   lo   scavo   occorrente
ed   il   successivo   ricolmamento,   il   calcestruzzo   di   sottofondo   con
classe   di   resistenza   C20/25   dello   spessore   minimo   di   10   cm,
compreso   sigillature,   e   la   copertura   per   l'ispezione   con   lastra   di
travertino   minimo   da   cm   2,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per rete di scarico acque nere
pozzetto
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 137,38 137,38

 A RIPORTARE 43.008.196,4
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8186 97 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico   per
interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,
comprensivo   di   valvola   di   sezionamento   a   volantino,   targhetta   per
l’identificazione   utenza   e   raccorderia   di   connessione   alla   tubazione   e
di   pezzi   speciali,   minuteria   ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,
chiusura   tracce   ed   attraversamenti   di   piccola   entità)   ed   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a
perfetta   regola   d'arte.   Il   prezzo   è   comprensivo   della   quota   parte   del
collettore,   e   del   rubinetto   passatore   in   ottone   cromato   da   3/4”.   Per
costo unitario a punto d’acqua.
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per punto alimentazione apparecchi igienico sanitari
vaso
1 1,000
lavabo
2 2,000

          SOMMANO   cad = 3,000 113,14 339,42

187 47 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e
sigla   dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,
munito   di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta
resistenza,   compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per smaltimento acque meteoriche
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne
500x500 mm, dimensioni interne 400x400 mm altezza 75
mm peso kg/cad 26,500
vasca locale quadri 36 kV
1*26.500 26,500
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne
600x600 mm, dimensioni interne 500x500 mm altezza 75
mm peso kg/cad 36,500
chiusino per pozzetti base colonna pluviali
4*36.500 146,000

          SOMMANO   kg = 172,500 5,42 934,95

188 88 14.3.2.3
Fornitura   e   posa   di   tubi   protettivi   plastici   rigidi   serie   media   RK15,
posti   a   vista,   compresi   i   pezzi   speciali   di   qualsiasi   genere   (curve,
manicotti,   raccordi,   giunti,   collari,   ecc),   l'onere   dei   supporti   minimo
ogni   50   cm   e   comprese,   altresì,   le   cassette   di   derivazione   di   tipo
opportuno   secondo   la   natura   del   locale   interessato   e   del   percorso.   Il
cavidotto   nel   suo   insieme,   salvo   diversa   e   meno   restrittiva
indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44.

 A RIPORTARE 43.009.470,8
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5diametro esterno 32mm
Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 15,44 772,00

189 87 14.3.2.2
Fornitura   e   posa   di   tubi   protettivi   plastici   rigidi   serie   media   RK15,
posti   a   vista,   compresi   i   pezzi   speciali   di   qualsiasi   genere   (curve,
manicotti,   raccordi,   giunti,   collari,   ecc),   l'onere   dei   supporti   minimo
ogni   50   cm   e   comprese,   altresì,   le   cassette   di   derivazione   di   tipo
opportuno   secondo   la   natura   del   locale   interessato   e   del   percorso.   Il
cavidotto   nel   suo   insieme,   salvo   diversa   e   meno   restrittiva
indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44.
diametro esterno 25mm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 13,71 685,50

190 89 14.3.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   canale   portacavi,   in   lamiera   di   acciaio
zincato   (sendzimir),   spessore   minimo   0,8   mm,   di   tipo   chiuso   o
areato,   laminato   a   freddo,   levigato,   zincato   in   soluzione   di   zinco,
soda   caustica   e   cianuro,   con   bordatura   laterale   per   l'aggancio   del
coperchio, grado di protezione IP 44 se di tipo chiuso, completo di:
-coperchio   in   acciaio   zincato,   spessore   minimo   0,6   mm,   del   tipo
autobloccante   completo   di   guarnizioni   autoadesive   per   IP   44   e
piastre equipotenziali per continuità di terra;
-   giunto   rinforzato   completo   di   bulloni   per   collegamento   canali   e
pezzi speciali, (grado di protezione minimo IP 44 per i canali chiusi);
- piastre per collegamenti equipotenziali;
-   pezzi   speciali   di   qualsiasi   tipo,   quali   curve,   giunti,   derivazioni,
incroci, riduzioni, flange, ecc.;
-   mensole   acciaio   zincato   rivestite   con   polveri   epossidiche,   una   ogni
metro,   profilati   per   lo   staffaggio   a   soffitto   compatibile   con   le   aree   a
rischi   sismico   con   piastre   di   ancoraggio   e   sostegni   a   culla,   o   staffe   di
ancoraggio   a   parete,   bulloni   a   testa   tonda   larga   e   quadro   sottotesta
con dado autobloccante;
- l'eventuale listello separatore;
-   opere   e   materiali   per   fissaggio   al   muro   oppure   a   soffitto,   comprese
tutte   le   opere   murarie.   È   compreso,   inoltre,   ogni   altro   onere,
accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Canale chiuso IP44 L = 150mm H = 50mm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
dorsale
30.00 30,000

          SOMMANO   m = 30,000 143,93 4.317,90

 A RIPORTARE 43.015.246,2
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5191 91 14.3.15.5
Fornitura   e   collocazione   entro   tubi   o   posati   entro   canalette
predisposte   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   PVC   in
qualità   S17,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea
Prodotti   da   Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo   FS17   450/750V   -
Cca   -   s3,   d1,   a3,   norma   di   riferimento   CEI   EN   50525.   Sono
comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie   (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x10mm²

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
dorsale
50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 3,84 192,00

192 90 14.3.15.2
Fornitura   e   collocazione   entro   tubi   o   posati   entro   canalette
predisposte   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   PVC   in
qualità   S17,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea
Prodotti   da   Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo   FS17   450/750V   -
Cca   -   s3,   d1,   a3,   norma   di   riferimento   CEI   EN   50525.   Sono
comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie   (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x2,5mm²

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
200.00 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 1,41 282,00

193 83 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,   a
parete   o   soffitto,   realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a
partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale   (questa   esclusa),   o   dal
punto   luce   esistente,   in   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm
20;
fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o
H07Z1-K   di   sezione   proporzionata   al   carico,   compreso   il   conduttore
di   protezione.   Comprese   le   tracce   nelle   murature   o   nel   solaio,
eseguite   a   mano   o   con   mezzo   meccanico,   il   loro   successivo
ricoprimento   con   malta   cementizia,   e   l'avvicinamento   del   materiale
di   risulta   al   luogo   di   deposito.   Sono   compresi   l'eventuale   gancio   a
soffitto,   gli   accessori   per   le   giunzioni   a   cassetta,   la   minuteria   ed   ogni
altro onere.
con cavo di tipo FS17

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
locale Misure
2 2,000
locale anti WC
2 2,000

 A RIPORTARE 4,000 43.015.720,2
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5locale WC
2 2,000
locale Turbinista
2 2,000
locale Quadri BT
6 6,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
10 10,000

          SOMMANO   cad = 26,000 42,78 1.112,28

194 85 14.2.2.1
Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice,   monofase,
realizzata   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale   (questa   esclusa),   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media   RK15   del
diametro   esterno   pari   ad   almeno   mm   25   e   comunque   idoneo   per
garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 30 cm;
fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o
H07Z1-K,   di   sezione   proporzionata   all'interruttore   posto   a   protezione
della   linea,   compreso   il   conduttore   di   protezione.   Sono   compresi   la
scatola   da   parete   fino   a   4   moduli,   il   telaio,   i   copriforo   necessari,   la
placca   in   tecnopolimero,   gli   accessori   per   le   giunzioni   a   cassetta,   la
minuteria   ed   ogni   altro   onere.   Compresi   gli   accessori   di   fissaggio   a
parete   o   a   soffitto,   i   giunti,   le   curve,   i   manicotti   e   i   raccordi   per
cassetta.
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
locale Misure
2 2,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Turbinista
2 2,000
locale Quadri BT
3 3,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
6 6,000

          SOMMANO   cad = 18,000 71,87 1.293,66

195 84 14.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   punto   di   comando   per   punto   luce
semplice,   interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in
tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del
locale   (questa   esclusa),   in   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm
20;

 A RIPORTARE 43.018.126,1
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9filo   conduttore   di   fase   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo
FS17   o   H07Z1-K   di   sezione   proporzionata   al   carico.   Comprese   le
tracce   nelle   murature,   eseguite   a   mano   o   con   mezzo   meccanico,   il
loro   successivo   ricoprimento   con   malta   cementizia,   e
l'avvicinamento   del   materiale   di   risulta   al   luogo   di   deposito.   Sono
compresi   la   scatola   da   incasso   per   parete   o   cartongesso   fino   a   4
moduli,   il   telaio,   i   copriforo   necessari,   la   placca   in   tecnopolimero,   gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con   un   singolo   comando   interrotto   o   pulsante   per   dimmer   e   cavi   di
tipo FS17

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
locale Misure
2 2,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Turbinista
2 2,000
locale Quadri BT
2 2,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
4 4,000

          SOMMANO   cad = 15,000 47,51 712,65

196 86 14.2.3.2
Fornitura   in   opera   entro   scatole   predisposte   di   cui   alle   voci   14.2.1   e
14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra
centrale)   o   universale   (terra   centrale   e   laterale)   con   o   senza
interruttore   di   protezione,   di   colore   a   scelta   della   direzione   lavori,
compreso   l’onere   del   collegamento   e   dell’eventule   ponticello   per   gli
apparecchi   successivi   al   primo   effettuato   con   cavo   FS17   o   H07Z1-K
di sezione uguale a quella del cavo principale.
presa   2P+t   10/16A   -   Universale   -   2   moduli

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di illuminazione e prese
locale Misure
2 2,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Turbinista
2 2,000
locale Quadri BT
3 3,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV

 A RIPORTARE 12,000 43.018.838,8
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46 6,000

          SOMMANO   cad = 18,000 17,20 309,60

197 92 14.3.21.2
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm²

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di terra
anello
2*(30.00+7.00) 74,000

          SOMMANO   m = 74,000 7,78 575,72

198 103 18.1.3.1
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato   cementizio
a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza   non   inferiore   a
C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   escluso   lo   scavo   a   sezione   obbligata
da   compensarsi   a   parte   con   le   voce   18.1.2,   compreso   il   sottofondo
perdente   formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20
cm,   formazione   di   fori   di   passaggio   cavidotti   e   successiva   sigillatura
degli   stessi   con   malta   cementizia,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in
ghisa   per   transito   incontrollato,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di terra
pozzetti anello/dispersore
4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 135,92 543,68

199 113 26.2.7
Dispersore   per   impianto   di   messa   a   terra   con   profilato   in   acciaio   a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;
la   dichiarazione   dell'installatore   autorizzato.   Inteso   come   impianto
temporaneo   necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata
delle   lavorazioni.   Dimensioni   mm   50   x   50   x   5   x   2500.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di terra
dispersore in acciaio a croce H= cm 250
4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 84,10 336,40

200 94 14.6.5.2
Fornitura   e   collocazione   di   gruppo   elettrogeno   monoblocco   diesel
per servizio di funzionamento continuo costituito da:
-   Motore   diesel   4   tempi   ad   iniezione   diretta   ad   aspirazione   naturale
per   potenze   fino   ai   35kVA   e   sovralimentata   per   potenze   superiori,
con   regolatore   meccanico   per   potenza   PRP   fino   a   80   kVA   o
Elettronico   per   potenze   superiori,   raffreddato   ad   acuqa   con   pompa   di

 A RIPORTARE 43.020.604,2
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4circolazione,   valvola   termostatica   e   radiatore   con   ventilatore
soffiante   azionato   meccanicamente   dal   motore   diesel.   Sono   compresi
i   sensori   per   allarme/arresto   bassa   pressione   olio   e   temperatura
acqua.
-   Alternatore   sincrono   trifase   50HZ,   tensione   di   uscita   400V   4P   con
collegamento   a   stella,   fattore   di   potenza   0,8,   con   forma   d'onda
generata   di   tipo   sinusoidale   e   residuo   armonico   inferiore   al   5%   sia   a
vuoto   che   con   carico   trifase   equilibrato   non   deformante.   Velocità
1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21.
-   Accoppiamento   diretto   tra   motore   diesel   ed   alternatore   a   mezzo
semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento.
-   Basamento   con   ammortizzatori   antivibranti   costituito   da   un   telaio
formato   longheroni   in   lamiera   di   acciaio   pressopiegata   e   verniciato,
di   forte   spessore,   collegati   alle   estremità   tramite   elettrosaldatura   e
con   opportune   traverse,   sufficientemente   robuste,   saldate   sul   telaio   in
corrispondenza   dei   supporti   del   motore   diesel   e   dell'alternatore.Il
basamento   deve   aveere   almento   n°4   piastre   bullonate   in
corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra.
-   Serbatoio   di   servizio   posto   dentro   la   sagoma   del   basamento,
realizzato   in   conformità   alle   prescrizioni   vigenti   in   materia   di
prevenzione   incendi   (D.M.   13   Luglio   2011   o   ss.mm.ii.).   Il   serbatoio
dovrà   avere   una   una   capacità   di   120   l,   con   tappo   di   riempimento   con
foro   di   sfiato,   indicatore   ottico   di   livello   di   tipo   a   quadrante   e
lancetta,   flangia   per   gruppo   pescante   di   alimentazione   e   ritorno
diesel   e   vasca   di   contenimento   perdite   con   all'interno   sistema
meccanico   per   la   rivelazione   di   perdite   connesso   al   quadro   di
avviamento e controllo.
-   Batteria   di   avviamento,   opportunamente   dimensionata,   e   carica
batteria automatico.
-   Silenziatore   gas   di   scarico   ad   alto   abbattimento   (20/25   dbA)
completo   condotto   di   gas   di   scarico   per   il   collegamento   all'uscita   del
motore   e   rivestimento   in   materiale   coibente   fino   a   2,5m   di   altezza
dal piano di calpestio.
-   Quadro   di   avviamento   e   controllo   automatico   realizzato   in
carpenteria   in   lamiera   di   acciaio   elettrozincata   in   grado   di
provvedere   costantemente   a   controllare   i   valori   della   tensione   di   rete
in   ingresso   e   qualora   questa   venisse   a   mancare   o   si   discostasse   entro
certi   limiti   dal   suo   valore   nominale,   anche   su   una   sola   fase,
comandare   l'avviamento   del   gruppo   elettrogeno   consentendo   quindi,
entro   pochi   secondi,   l'erogazione   di   energia   elettrica   di   riserva.   Non
appena   la   tensione   di   rete   sarà   tornata   entro   i   suoi   valori   normali,   il
quadro   dovrà   provvedere   a   ripristinare   l'erogazione   da   rete,
predisponendo   il   G.E.   per   un   successivo   intervento.   Il   quadro   dovrà
essere   dotato   di   pannello   frontale   attraverso   il   quale   deve   essere
possibile   predisporre   il   gruppo   per   il   funzionamento   automatico   o
manuale   e   per   effettuare   il   ciclo   di   test   per   la   verifica   del   gruppo
elettrogeno.   Nel   display   devono   essere   mostrate   le   principali
informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di gruppo,
corrente   erogata,   frequenza,   contaore   di   funzioanamento,   tensione   e
corrente   circuito   carica   batterie,   numero   avviamenti,   potenza   attiva
erogata   dal   gruppo   elettrogeno,   fattore   di   potenza)   nonché   lo   storico
delle avarie e protezioni.
-   Interruttore   automatico   magnetotermico   quadripolare   a   protezione
generatore,   in   esecuzione   fissa,   con   comando   manuale   e   tA   toroidale,
inserito   sul   conduttore   di   messa   a   terra   del   centro   stella   del
generatore ed a monte della derivazione del neutro.
-   Pulsante   di   sgancio   di   emergenzaÈ   compreso   l'onere   del   trasporto,

 A RIPORTARE 43.020.604,2
4



Pag.117

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.020.604,2

4della   movimentazione   e   il   corretto   posizionamento,   gli   oneri   per   gli
allacci   dei   cavi   di   collegamento,   la   messa   in   funzione   e   la
documentazione   di   collaudo   e   di   certificazione   e   ogni   altro   onere   e
magistero.
Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 15 KVA

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 16.097,31 16.097,31

201 95 14.6.6.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   carenatura   insonorizzata   (70dB(A)   a   7m)
è   idonea   a   racchiudere   l’intero   gruppo   elettrogeno   ed   il   relativo
quadro   automatico   di   comando   e   controllo   di   cui   alle   voci   14.6.5..La
carenatura   dovrà   essere   del   tipo   modulare,   in   modo   da   consentire
agevolmente   lo   smontaggio   ed   il   rimontaggio,   in   caso   di
manutenzione   straordinaria   del   gruppo   elettrogeno   costituita   con
struttura,   pareti   e   tetto   in   pannelli   di   lamiera   di   acciaio   elettrozincata
(tipo   ZINCOR),   con   profilo   speciale   uniti   assieme   mediante   bulloni.
Devono   essere   previsti,   lungo   le   pareti   longitudinali   della   carenatura,
due   o   quattro   sportelli   a   cerniera,   ribaltabili   a   180°,   muniti   di
serratura   di   sicurezza   a   chiave,   in   funzione   della   grandezza   della
stessa,   tali   da   mettere   totalmente   a   giorno   il   gruppo   elettrogeno,   per
consentire   le   normali   operazioni   di   manutenzione.I   battenti   della
struttura,   nonché   degli   sportelli,   devono   garantire   la   la   perfetta   tenuta
alla   pioggia   battente   ed   alle   infiltrazioni   d’acqua.I   materiali
fonoassorbenti   utilizzati   devono   essere   in   classe   A1   di   reazione   al
fuoco.   L’effetto   insonorizzante   dei   passaggi   dell’aria   di
raffreddamento,   in   entrata   ed   in   uscita   dalla   carenatura,   deve   essere
ottenuto   attraverso   oppurtuni   silenziatori   studiati   per   abbattere   le
frequenze   predominanti   del   motore   diesel.E’   compreso   l’onere   del
trasporto   il   montaggio   e   quant’altro   necessario   per   dare   l’opera   finita
a perfetta regola d’arte.
potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 15 KVA

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 8.192,65 8.192,65

202 96 14.6.7.1
Sovrapprezzo   per   le   voce   di   cui   al   punto   14.6.6   di   serbatoio
carburante   di   servizio   incorporato   di   capacità   maggiorata   (>   120   l),
montato   all’interno   del   basamento   del   gruppo   elettrogeno   e   completo
di   vasca   di   contenimento   per   l’intera   capacità,   valvola   limitatrice   di
carico   al   90%   della   capacità   e   predisposizione   per   caricamento
manuale tramite collegamento in tubazione rigida .
serbatoio   maggiorato   fino   a   240   l   per   GE   di   potenza   PRP   9   ÷   35
KVA

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.022,75 1.022,75

 A RIPORTARE 43.045.916,9
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5203 47 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e
sigla   dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,
munito   di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta
resistenza,   compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per impianto di terra
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne
500x500 mm, dimensioni interne 400x400 mm altezza 75
mm peso kg/cad 26,500
pozzetti anello/dispersore
4*26.500 106,000

          SOMMANO   kg = 106,000 5,42 574,52

10) Totale  Impianti idrosanitari/elettrici 39.122,71

1) Totale Edificio SSE Utente 268.535,56

Area esterna

Muri di recinzione

204 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di sottofondazione
Muro di recinzione
2*(53.30+25.45)*0.70*0.10 11,025

          SOMMANO   m³ = 11,025 165,45 1.824,09

205 22 3.1.3.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,

 A RIPORTARE 43.048.315,5
6



Pag.119

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.048.315,5

6XA1,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe
d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente
aggressivo   senza   gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,
XD2,   XS1,   XA2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -
consistenza   semi   fluida:   abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio
per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di fondazione
Muro di recinzione
2*(53.10+25.25)*0.50*0.30 23,505

          SOMMANO   m³ = 23,505 210,74 4.953,44

206 23 3.1.3.11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,
XA1,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe
d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente
aggressivo   senza   gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,
XD2,   XS1,   XA2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -
consistenza   semi   fluida:   abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio
per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per conglomerato cementizio di elevazione
Muro di recinzione
2*(53.10+25.25)*0.30*0.40 18,804

          SOMMANO   m³ = 18,804 222,30 4.180,13

207 25 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

 A RIPORTARE 43.057.449,1
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3Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
Muro di recinzione
si considerano 80 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
- per acciaio di strutture in fondazione
[vedi art. 3.1.3.3 m³ 23,505]*80 1.880,400
- per acciaio di stutture in elevazione
[vedi art. 3.1.3.11 m³ 18,804]*80 1.504,320

          SOMMANO   kg = 3.384,720 2,71 9.172,59

208 27 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
 e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi
piantane   (o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,
cunei   bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per casseforme
Muro di recinzione
2*(38.00+3.00+8.80+2.30+7.40+22.00)*1.30 211,900
2*2*(53.10+25.25)*(0.30+0.40) 219,380

          SOMMANO   m² = 431,280 38,59 16.643,10

209 139 PA26
Fornitura   e   posa   in   opera   di   lastre   in   calcestruzzo   prefabbricato
armato   per   recinzioni,   compreso,   compreso   incidenza   pali   verticali,
come da elaborati grafici di progetto.
La   recinzione   è   composta   da   n.   4   lastre   sovrapposte   (H=   200   cm)   e
paletti verticali posti ad interasse di cm 200 cm.
-   dimensioni   della   lastra   in   calcestruzzo:   lunghezza   200   cm;   altezza
di 50 cm; peso kg 95;
-   dimensioni   paletto:   larghezza   13   cm;   profondità   16   cm;   altezza   200
cm; peso kg 86.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   dello   scarico   dal   mezzo
di   trasporto,   la   movimentazione   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   la   recinzione   completa   in   opera   a   perfetta   regola   d'arte

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per lastre di recinzione in cls prefabbricato
Muro di recinzione
2*(53.10+25.25) 156,700
cancello
A dedurre :  6.00 -6,000

          SOMMANO   m = 150,700 256,41 38.640,99

 A RIPORTARE 43.121.905,8
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1

1) Totale  Muri di recinzione 75.414,34

Cancello di ingresso

210 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per magrone fondazione
8.80*0.90*0.10 0,792

          SOMMANO   m³ = 0,792 165,45 131,04

211 18 3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura
dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento
puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito
ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale
aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C25/30

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per fondazione
8.80*0.70*0.40 2,464
8.80*0.30*0.55 1,452

          SOMMANO   m³ = 3,916 193,04 755,94

212 20 3.1.2.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura
dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento
puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito
ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale

 A RIPORTARE 43.122.792,7
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9aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C25/30

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pilastrini in elevazione
3*0.30*0.30*2.50 0,675

          SOMMANO   m³ = 0,675 200,42 135,28

213 25 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per armatura in acciaio
si considerano 80 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio in fondazione
[vedi art. 3.1.2.1 m³ 3,916]*80 313,280
si considerano 100 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio in fondazione
[vedi art. 3.1.2.9 m³ 0,675]*100 67,500

          SOMMANO   kg = 380,780 2,71 1.031,91

214 27 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
 e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi
piantane   (o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,
cunei   bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per casseforme
magrone fondazione
2*2*8.80*0.10 3,520
fondazione
2*2*8.80*0.95 33,440
pilastrini in elevazione
3*2*(0.30+0.30)*2.50 9,000

          SOMMANO   m² = 45,960 38,59 1.773,60

 A RIPORTARE 43.125.733,5
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8215 140 PA27
Fornitura   e   posa   in   opera   duin   motorizzazione   per   cancello   carrabile
scorrevole tipo RAPID kit della FAAC o equivalente, costituita da:
-   1   Motoriduttore   C720   con   apparecchiatura   elettronica   incorporata   e
piastra di fondazione 109320/109321
- 1 Ricevente XF 433 MHz 319006
- 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR 787007
- 1 Lampeggiatore XLED 24V 410029
- 1 Coppia di fotocellule XP 20B D 785103
- 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B 401304
- 1 Serratura con chiave personalizzata 71275101
- 1 Cartello "Automatico FAAC"
- 6 metri di cremagliera in nylon con viti di fissaggio.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   il   trasporto,   eventuali   accessori   e
materiali   per   il   montaggio,   i   collegamenti   elettrici,   il   collaudo   finale
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   regola
d'arte.

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per motorizzazione cancello ingresso area
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 683,87 683,87

216 50 7.2.2
Fornitura   a   piè   d'opera   di   carpenteria   metallica   leggera   e   media   ,
esclusi   impalcati   da   ponte,   costituita   da   profili   aperti   laminati   a   caldo
tipo   HE,   IPE,   UNP,   angolari,   piatti,   fino   a   mm   140,   realizzata   in
stabilimento   secondo   i   disegni   esecutivi   di   progetto   e   pronta   per
l'assemblaggio,   in   opera   tramite   giunti   bullonati   o   saldati,   compresi   i
bulloni   a   media   ed   alta   resistenza   classe   8.8,   completa   di   forature,
saldature   con   elettrodi   omologati,   piegature   e   quanto   altro   necessario
per   la   realizzazione   dei   singoli   elementi,   il   trasporto,   il   tiro   in   alto,   le
verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte
il   trattamento   anticorrosivo,   l'assemblaggio   ed   il   montaggio   in   opera.
- in acciaio S235J o S275J

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per struttura perimetrale cancello
incidenza 15 kg/m²
8.80*2.00*15 264,000

          SOMMANO   kg = 264,000 4,65 1.227,60

217 51 7.2.6
Montaggio   in   opera   di   carpenteria   metallica,   di   cui   agli   articoli
precedenti   fino   ad   altezza   di   m   12,00,   compreso   l'onere   dei   mezzi   di
sollevamento,   i   presidi   provvisori,   l'ancoraggio   degli   elementi   alle
fondazioni   mediante   tirafondi   ed   il   successivo   inghisaggio   delle
piastre   di   base   con   malta   espansiva,   compreso   serraggio   dei   bulloni
con   chiave   dinamometrica,   secondo   le   indicazioni   di   progetto,
comprese   eventuali   saldature   in   opera   da   effettuare   con   elettrodi
omologati,   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari

 A RIPORTARE 43.127.645,0
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5- per struttura perimetrale cancello
[vedi art. 7.2.2 kg 264,000] 264,000

          SOMMANO   kg = 264,000 2,04 538,56

218 53 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per struttura perimetrale cancello
[vedi art. 7.2.2 kg 264,000] 264,000

          SOMMANO   kg = 264,000 1,58 417,12

219 52 7.2.10.1
Pannelli   modulari   verticali   in   grigliato   elettrofuso(a   norma   UNI
11002-1/2/3)   con   elementi   in   acciaio   S235   JR   UNI   EN   10025   delle
dimensioni   di   25x2   o   25x3   mm   formanti   maglie   di   62x132   mm.   I
pannelli,   bordati   con   elementi   di   25x3   mm,   saranno   sorretti   mediante
imbullonatura   da   montanti   in   ferro   piatto   60x8   mm   posti   ad   interasse
di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI
EN   10244   e   tutto   quanto   occorre   per   dare   i   pannelli   in   opera   a
perfetta regola d'arte.
per pannelli zincati

Vedi elaborato REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per pannellatura grigliata cancello
3*2.20*1.80 11,880
1*0.60*2.00 1,200

          SOMMANO   m² = 13,080 111,96 1.464,44

2) Totale  Cancello di ingresso 8.159,36

Piazzale esterno

220 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per
la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso   l'onere   per   il
prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a

 A RIPORTARE 43.130.065,1
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7parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per scavo di sbancamento area
54.10*26.25*0.50 710,062

          SOMMANO   m³ = 710,062 5,18 3.678,12

221 4 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto a discarica e/o a sito di riutilizzo
[vedi art. 1.1.1.1 m³ 710,062]*10 7.100,620

          SOMMANO   m³xKm = 7.100,620 0,65 4.615,40

222 39 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per fondazione stradale in tout venant spessore cm 35
52.50*24.65*0.35 452,944
area edificio

 A RIPORTARE 452,944 43.138.358,6
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 452,944 43.138.358,6

9A dedurre :  27.50*4.60*0.35 -44,275

          SOMMANO   m³ = 408,669 27,94 11.418,21

223 46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
distanza dalla cava di prestito km 10
- per maggiore distanza dalla cava di prestito
[vedi art. 6.1.1.1 m³ 408,669]*10 4.086,690

          SOMMANO   m³xKm = 4.086,690 0,65 2.656,35

224 41 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra
3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,
le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di
larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con
rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione
degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al
regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in
opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello
studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari

 A RIPORTARE 43.152.433,2
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.152.433,2

5- per strato di conglomerato cementizio binder spessore 12 cm
52.50*24.65*12 15.529,500
area edificio e marciapiede
A dedurre :  29.50*7.30*12 -2.584,200

          SOMMANO   m²/cm = 12.945,300 2,73 35.340,67

225 42 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall
la   miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:
stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300
kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di
applicazione   prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la
predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di
ancoraggio   con   emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura
(dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del
conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime
permettano   interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il
costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo
strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti
visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti
della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in
qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della
superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi
direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per strato di conglomerato cementizio strato di usura 3 cm
52.50*24.65*3 3.882,375
area edificio e marciapiede
A dedurre :  29.50*7.30*3 -646,050

          SOMMANO   m²/cm = 3.236,325 3,46 11.197,68

3) Totale  Piazzale esterno 68.906,43

 A RIPORTARE 43.198.971,6
0



Pag.128

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.198.971,6

0

Illuminazione esterna

226 104 18.1.4.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   blocco   di   fondazione   prefabbricato   in
calcestruzzo   con   pozzetto   incorporato   per   il   sostegno   dei   pali   di
illuminazione   con   cavo   di   inghisaggio   palo   e   pozzetto   di
distribuzione   elettrica   con   fori   di   passaggio,   esclusa   la   fornitura   del
chiusino   in   ghisa   per   transito   incontrollato,   lo   scavo,   ed   ogni   altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per   pozzetti   da   110   x   65   x   60   cm   per   pali   fino   a   8   m   d'altezza

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per blocco parta palo illuminazione
6 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 369,46 2.216,76

227 105 18.2.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   in   blocco   di   fondazione   già   predisposto   e
compensato   a   parte   di   palo   tronco   conico   a   stelo   curvato,   ricavato
mediante   procedimento   di   laminazione   a   caldo,   da   tubo   in   acciaio
S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92;
il   processo   di   laminazione   a   caldo   deve   essere   del   tipo   automatico   a
controllo   elettronico   ad   una   temperatura   di   circa   700   °C,   con
saldatura   longitudinale   interna   di   IIa   classe   (DM   17/01/2018)   a
completa   penetrazione,   senza   saldature   esterne,   compreso   protezione
del   palo   contro   la   corrosione   mediante   zincatura   a   caldo   rispondente
alle prove di cui alla norma CEI 7.6;
in   opera   compresi   foratura   asola   per   passaggio   cavi,   asola   per
morsetteria,   morsettiera   in   classe   II   o   I   a   scelta   della   D.L.,
applicazione   di   sigillatura,   guaina   termorestringente   per   la   protezione
anticorrosiva   del   palo   nella   zona   di   incastro   nella   fondazione   per
un'altezza   non   inferiore   a   45   cm   di   cui   20   cm   fuori   terra,   dado   di
messa   a   terra   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa a perfetta regola d'arte.b = sbraccio in m;
misurato   in   proiezione   orizzontale.h   =   altezza   fonte   luminosa   in
mSm   =   spessore   minimo   del   palo   in   mmD   =   diametro   alla   base   in
mm
D   =   127   mm;   Sm   =   3,6   mm;   h   =   7,00   m;   b   =   1,75   m

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per palo illuminazione
6 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 850,39 5.102,34

228 106 18.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   palo   o   mensola   già   predisposti,   di
armatura   stradale   con   sorgente   LED   con   corpo   in   pressofusione   in
lega   di   alluminio,   schermo   in   vetro   piano   temperato   di   spessore
minimo   4   mm   e   lenti   in   PMMA   ad   alta   trasparenza.Il   sistema   ottico
dovrà   essere   di   tipo   modulare   con   sorgente   LED   con   temperatura   di
colore   3000K   o   4000K   e   indice   di   resa   cromatica   >   70,   con   ottica   di

 A RIPORTARE 43.206.290,7
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.206.290,7

0tipologia   stradale,   o   ciclopedonale   e   di   categoria   di   intensità
luminosa   minima   G3.   Il   sistema   di   dissipazione   del   gruppo   ottico
dovrà   essere   certificato   con   aspettativa   di   vita   >100.000   (Ta25°C
L90B10).   L’efficienza   dell’apparecchio   nel   suo   complesso   (flusso
netto   in   uscita/potenza   assorbita   dall’armatura)   non   dovrà   essere
inferiore   a   140   lm/W   per   gli   apparecchi   a   4000K   e   130lm/W   per
quelli   a   3000K.L’armatura   dovrà   avere   grado   di   protezione   IP66   e
IK08   ed   essere   idonea   per   il   montaggio   su   testa   palo   o   su   mensola   e
permettere   la   possibilità   di   inclinazione   con   step   +-5°.L’apparecchio
dovrà   avere   classe   di   isolamento   II   con   fattore   di   potenza   minimo   0,9
a   pieno   carico,   con   piastra   di   cablaggio   rimovibile   in   campo   e
alimentatore   elettronico;   dovrà   inoltre   essere   dotato   di   protezione
sovratensioni   integrata   con   SPD   di   tipo   2/tipo   3.   Il   driver   di   controllo
potrà   essere   di   tipo   fisso   non   dimmerabile,   con   dimmerazione
automatica   (mezzanotte   virtuale)   o   con   sistema   0-10V   o
DALI.L’apparecchio   dovrà   essere   garantito   dal   produttore   per
almeno   5   anni.   Sono   inclusi   gli   oneri   per   l’allaccio,   compreso   i
conduttori   elettrici   fino   alla   morsettiera   del   palo   o   alla   cassetta   di
derivazione,   del   montaggio   a   qualsiasi   altezza   ed   ogni   altro   onere   e
magistero.L’efficienza   minima   richiesta   deve   essere   riferita   all’intero
apparecchio,   e   non   alla   sola   sorgente   luminosa   e   il   flusso   luminoso
considerato dovrà essere quello netto all’esterno del proiettore.
apparecchio   con   flusso   luminoso   minimo   da   8001   a   16.000   lumen

Vedi elaborato REC-PD-T55_ Edificio consegna -
Planimetrie / REC-PD-T56_Edificio Consegna - Piante e
Particolari
- per armatura stradale
6 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 496,21 2.977,26

4) Totale  Illuminazione esterna 10.296,36

2) Totale Area esterna 162.776,49

2) Totale SSE UTENTE 431.312,05

 A RIPORTARE 43.209.267,9
6



Pag.130

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 43.209.267,9

6STAZIONE SATELLITE

Stazione satellite a 36 Kv Partanna 3

     

229 PA41
Stazione satellite a 36 Kv Partanna 3

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 4.000.000,00 4.000.000,00

1) Totale       4.000.000,00

1) Totale Stazione satellite a 36 Kv Partanna 3 4.000.000,00

3) Totale STAZIONE SATELLITE 4.000.000,00

 A RIPORTARE 47.209.267,9
6
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

PARCO   EOLICO   _   LOCALITÀ   "RACASALE"   -   MAZARA   DEL
VALLO 1 42.777.955,91

Fondazioni 5.504.043,971
Movimento di materie -  trasporti 1 63.025,55
Pali 2 2.018.465,97
Plinto di fondazione 5 3.325.067,33
Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 13 6.229,44
Assistenza, prove e collaudi 13 91.255,68

Viabilità 1.800.418,0415
Piste e piazzole 15 1.800.418,04

Cavidotti 5.318.510,6323
Opere civili 23 1.552.070,13
Opere elettriche 37 3.766.440,50

Opere idrauliche e di bioingegneria 526.829,0946
Interferenze 612.154,1857

Interno Parco 57 122.762,17
Esterno Parco 67 489.392,01

Aerogeneratori 29.016.000,0085
SSE UTENTE 86 431.312,05

Edificio SSE Utente 268.535,5686
Movimento di materie e trasporti 86 2.921,17
Strutture in c.a. 87 90.401,78
Murature, tramezzi e vespai 91 26.142,92
Intonaci e pitturazioni 93 38.062,43
Pavimenti e rivestimenti 97 13.951,79
Opere in Ferro 100 12.374,23
Infissi interni/esterni 102 19.796,26
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 104 18.966,56
Orlatura e marciapiede 107 6.795,71
Impianti idrosanitari/elettrici 108 39.122,71

Area esterna 162.776,49118
Muri di recinzione 118 75.414,34
Cancello di ingresso 121 8.159,36
Piazzale esterno 124 68.906,43
Illuminazione esterna 128 10.296,36

STAZIONE SATELLITE 130 4.000.000,00
Stazione satellite a 36 Kv Partanna 3 4.000.000,00130

47.209.267,96€SOMMANO I LAVORI 

MAZARA DEL VALLO lì 20/10/2023

IL PROGETTISTA



NOME ASSE Lungh. asse 
(m)

(SCO) Scavo per 
scotico del terreno 

vegetale
sp. 30 cm (mc)

Scavo viabilità, 
piazzole e opere 

accessorie
(mc)

Scavo fondazione 
aerogeneratore

(mc)

Trivellazione 
pali
(mc)

Scavo totale
(mc)

Rinterro 
fondazione 

con materiale 
da scavi 
(mc)

(TV) Terreno 
vegetale 

proveniente dallo 
scotico per 
rivestimento 
scarpate (mc)

Rilevato 
(mc)

Rilevato stradale 
da cava (50%)

(mc)

Rilevato stradale 
da scavi (50%)

(mc)

Cassonetto in misto 
(mq)

Fondazione stradale 
con materiale da 
cava, tratti mistati 

h=40 (mc)

Finitura stradale con 
materiale da cava 

tratti mistati
h=20cm  (mc)

Riutilizzo scotico per 
ripristini ambientali  post 
smontaggio impianto 
esistente SCO‐TV

(mc)

Trasporto TERS presso 
siti di destinazione (mc)

WTG 01 296,78 1.468,92 2.819,74 932,65 530,66 5.751,98 232,99 75,69 204,14 102,07 102,07 4.256,81 1.702,72 851,36 1.393,23 3.947,99

WTG 02 1.618,28 4.722,21 2.302,79 932,65 530,66 8.488,30 232,99 613,56 773,63 386,81 386,81 11.653,98 4.661,59 2.330,80 4.108,65 3.146,29

WTG 02 giro 144,67 758,91 69,85 828,76 116,26 361,88 180,94 180,94 1.795,26 718,10 359,05 642,65 ‐111,09

WTG 03 1.004,35 2.778,53 2.335,16 932,65 530,66 6.576,99 232,99 173,17 72,35 36,18 36,18 7.776,73 3.110,69 1.555,35 2.605,36 3.529,30

WTG 04 828,47 2.766,91 3.106,60 932,65 530,66 7.336,82 232,99 234,80 223,43 111,71 111,71 7.706,69 3.082,68 1.541,34 2.532,11 4.225,21

WTG 04 
collegamento

493,57 1.392,97 576,62 1.969,60 145,01 156,04 78,02 78,02 3.639,60 1.455,84 727,92 1.247,96 498,61

WTG 05 343,74 1.518,71 9.035,15 932,65 530,66 12.017,17 232,99 47,62 96,67 48,33 48,33 4.264,39 1.705,75 852,88 1.471,09 10.217,14

WTG 06 500,63 1.585,20 2.657,26 932,65 530,66 5.705,77 232,99 173,44 606,64 303,32 303,32 4.426,47 1.770,59 885,29 1.411,76 3.584,27

TOTALI 5.230,49 16.992,36 22.903,18 5.595,90 3.183,96 48.675,39 1.397,94 1.579,56 2.494,77 1.247,38 1.247,38 45.519,92 18.207,97 9.103,98 15.412,80 29.037,72

PARCO EOLICO in località “Racasale” ‐ Mazara del Vallo (TP) _ tabella n° 1 ‐ Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole _

_ tabella n° 1 ‐ Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole _



WTG 01 296,78 45,00 251,78 7,59

WTG 02 1.618,28 1.395,00 223,28 3,98

WTG 02 giro 144,67 0,00 144,67 2,11

WTG 03 1.004,35 915,00 89,35 4,53

WTG 04 828,47 675,00 153,47 2,66

WTG 04 collegamento 493,57 493,57 0,00 1,82

WTG 05 343,74 180,00 163,74 6,23

WTG 06 500,63 165,00 335,63 10,63

TOTALE 5.230,49 3.868,57 1.361,92

% 100% 74% 26%

PARCO EOLICO in località “Racasale” ‐ Mazara del Vallo (TP)
_ tabella n° 2 RAFFRONTO ASSI

NOME ASSE Lunghezza complessiva 
(ml)

Lunghezza esistente 
(ml)

Pend. Max. 
(%)

Lunghezza nuova 
(ml)

_ tabella n° 2 RAFFRONTO ASSI



NOME ASSE Lunghezza complessiva asse e 
piazzola (ml)

Superficie geotessuto 
incluso risvolti (mq)

WTG 01 296,78 4.850,37

WTG 02 1.618,28 14.890,54

WTG 02 giro 144,67 2.084,60

WTG 03 1.004,35 9.785,43

WTG 04 828,47 9.363,63

WTG 04 collegamento 493,57 4.626,74

WTG 05 343,74 4.951,87

WTG 06 500,63 5.427,73

TOTALE 5.230,49 55.980,90

PARCO EOLICO in località “Racasale” ‐ Mazara del Vallo (TP)
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N.O. Nome tratta Lunghezza scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 
tipo

Tipologia viabilità

1 A‐WTG02 147 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M Viabilità di Parco

2 A‐B 971 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M Strada comunale Racasale

3 B‐C 436 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M Strada Vicinale

4 I‐K 357 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M Strada  Fontanelle 

5 K‐L 861 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M strada Vicinale

6 D‐WTG01 257 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2‐M Viabilità di Parco

7 E‐WTG06 756 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2‐M Viabilità di Parco

8 G‐WTG05 310 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2‐M Viabilità di Parco

9 I‐J 625 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2‐M Strada vicinale Racasale 

10 J‐WTG04 105 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2‐M Viabilità di Parco

11 M‐N 1181 Misto 2 terne da 3x1x630 2‐M strada Vicinale

12 0‐N 593 Misto 2 terne da 3x1x630 2‐M strada Vicinale

13 O‐P 1040 Misto 2 terne da 3x1x630 2‐M strada Vicinale

14 P‐Q 536 Misto 2 terne da 3x1x630 2‐M strada Vicinale

15 Edificio Consegna‐W 1244 Misto 2 terne da 3x1x630 2‐M Strada vicinale

16 C‐D 373 Asfalto 1 terna da 3x1x185 1‐A S.P.25
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N.O. Nome tratta Lunghezza scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 
tipo

Tipologia viabilità
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17 D‐E 677 Asfalto 1 terna da 3x1x300 1‐A S.P.25

18 E‐F 315 Asfalto 1 terna da 3x1x630 1‐A S.P.25

19 F‐G 452 Asfalto 1 terna da 3x1x630 1‐A S.P.25

20 G‐H 1323 Asfalto 1 terna da 3x1x300 1‐A S.P.25

21 H‐I 457 Asfalto 1 terna da 3x1x300 1‐A Strada  Fontanelle 

22 L‐WTG03 362 Asfalto 1 terna da 3x1x185 1‐A Viabilità di Parco

23 F‐M 950 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A Strada comunale Giacosia Delia

24 Q‐R 362 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A
Strada del demanio regione siciliana 

ramo agricoltura e foreste

25 R‐S 142 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A
Strada del demanio regione siciliana 

ramo agricoltura e foreste

26 S‐T 5394 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A
Strada del demanio regione siciliana 

ramo agricoltura e foreste

27 T‐U 1071 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A
Strada del demanio regione siciliana 

ramo agricoltura e foreste

28 U‐V 1811 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A S.P. 8

29 V‐W 966 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2‐A S.P.71

30 Edificio Consegna‐SE TERNA 
PARTANNA 3 a 36KV 58 Terreno 2 terne da 3x1x630 2‐T Terreno

24.131Sommano
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OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n°

1 8 1 2

POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n°

2 9 2 3

OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n°

3 3

POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n°

4 3

0,00= 0,00

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

15,00+16,00+5,00+8,00+15,00+15,00+15,00+
15,00+15,00= 119,00 7,00= 7,00 73,00+15,00= 88,00

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

Asse ….. Asse …..
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Asse WTG01 Asse WTG02 Asse WTG03 Asse WTG04

Asse WTG05 Asse WTG06

15,00+15,00+26,00= 56,0024,00+16,00+15,00+15,00= 70,00

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

TUBO HDPE  CRG SN 8 De 500 mm
lunghezza [m]

0,00= 0,00

15,00= 15,00
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FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m

A 170,61 A 947,17 A 390,47 A 1.660,64

B 111,04 B 263,40 B 0,00 B 124,86

C 292,51 C 921,63 C 439,48 C 0,00

AP AP AP AP

BP BP BP BP

CP CP CP CP

APS APS APS APS

BPS BPS BPS BPS

CPS CPS CPS CPS

ARGINELLO 0,00 ARGINELLO 182,17 ARGINELLO 0,00 ARGINELLO 149,64

FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m FOSSO TIPO  m

A 0,00 A 6.129,80 A 602,03 A 239,48

B 250,21 B 0,00 B 317,96 B 118,28

C 163,39 C 0,00 C 0,00 C 372,01

AP AP AP AP

BP BP BP BP

CP CP CP CP

APS APS APS APS

BPS BPS BPS BPS

CPS CPS CPS CPS

ARGINELLO 0,00 ARGINELLO 0,00 ARGINELLO 10,95 ARGINELLO 32,00

Asse WTG03Asse WTG02Asse WTG01 Asse WTG02 giro

Asse WTG04 Asse WTG06Asse WTG04 collegamento Asse WTG05
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FOSSO TIPO  m

A 10.140,20

B 1.185,75

C 2.189,02

AP 0,00
BP 0,00
CP 0,00
APS 0,00
BPS 0,00
CPS 0,00

ARGINELLO 374,76

Riepilogo Lunghezze
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interferenza

pozzetto 

1000x1000 

mm

pozzetto+sopralzo 

cm 99 e cm 66 + 

soletta 1800x1800 

mm

opera di 

dissipazione 

[n°] [n°] [n°]

WTG01

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

WTG02

AT01 18,00 2 1

18,00

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0 2 1

WTG03

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

WTG04

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

WTG05

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

WTG06

AT02 77,00 1 1

sommano 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1

0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1 2 2Totali
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Asse
[id]

De 400

[m] 

De 580

[m] 

De 630

[m] 

De 700

[m] 

De 800

[m] 

De 1000

[m] 

DN 1500

[m] 

tubazione attraversamenti trasversali ‐  HDPE SPIRALATO DN  1500 mm / HDPE CRG SN 8 De 700 mm

De 1200

[m] 
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n.o.
n° e tipologia di 

interferenza
ubicazione soluzione lunghezza

terne

[n°]

sezione terne

 [ mm²]

foro TOC 

De [mm]

tubo camicia

per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia

per Fibra 

PEAD [De mm]

finitura 

sovrastruttura 

stradale

1
Interferenza 1

– Attraversamento acquedotto 
Strada di Parco TOC 45,00 1 1x185 mm² 300 160 x 1 tubo 50 x 1 tubo sterrata

2
Interferenza 2

– Attraversamento acquedotto 
Strada di Parco TOC 45,00 2

1x185 mm²

1x630 mm²
300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubo asfalto

3
Interferenza 3

– Attraversamento scatolare
SP 25

Cavidotto 

Protetto
11,00 1 1x185 mm² -

PEAD CRG 

160 mm x 1 tubo

PEAD CRG 

50 mm x 1 tubo
asfalto

4
Interferenza 4

– Attraversamento acquedotto
SP 25 TOC 45,00 1 1x185 mm² 300 160 x 1 tubo 50 x 1 tubo asfalto

5
Interferenza 5

– Attraversamento acquedotto 
Strada di Parco TOC 45,00 2

1x185 mm²

1x630 mm²
300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubo asfalto

6
Interferenza 6

– Attraversamento scatolare
SP 25 TOC 45,00 1 1x185 mm² 300 160 x 1 tubo 50 x 1 tubo asfalto

7
Interferenza 7

– Attraversamento scatolare
SP 25 TOC 45,00 1 1x185 mm² 300 160 x 1 tubo 50 x 1 tubo asfalto

8
Interferenza 8

– Attraversamento scatolare
SP 25 TOC 45,00 1 1x185 mm² 300 160 x 1 tubo 50 x 1 tubo asfalto

9
Interferenza 9

– Attraversamento scatolare

Strada di Comunale 

Giacosia Delia
TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

10
Interferenza 10

– Attraversamento acquedotto 

Strada di Comunale 

Giacosia Delia
TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubo asfalto

11
Interferenza 11

– Attraversamento subalveo

Strada di Comunale 

Giacosia Delia

Cavidotto 

Protetto
11,00 2 2x630 mm² -

PEAD CRG 

160 mm x 2 tubi

PEAD CRG 

50 mm x 2 tubo
sterrata

12
Interferenza 12

– Attraversamento subalveo
Strada Vicinale

Cavidotto 

Protetto
11,00 2 2x630 mm² -

PEAD CRG 

160 mm x 2 tubi

PEAD CRG 

50 mm x 2 tubo
sterrata

13
Interferenza 13

– Attraversamento subalveo
Strada Vicinale

Cavidotto 

Protetto
11,00 2 2x630 mm² -

PEAD CRG 

160 mm x 2 tubi

PEAD CRG 

50 mm x 2 tubo
sterrata

14
Interferenza 14

– Attraversamento ponticello
Strada Vicinale TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

15
Interferenza 15

– Attraversamento ponte
Strada Vicinale

Su canale 

staffato
47,00 2 2x630 mm² -

Canale in acciaio 

500x150 mm
50 x 2 tubi bordo ponte

16
Interferenza 16

 – Attraversamento scatolare 
Strada Vicinale TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto
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n.o.
n° e tipologia di 

interferenza
ubicazione soluzione lunghezza

terne

[n°]

sezione terne

 [ mm²]

foro TOC 

De [mm]

tubo camicia

per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia

per Fibra 

PEAD [De mm]

finitura 

sovrastruttura 

stradale
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17
Interferenza 17

– Attraversamento scatolare 
Strada Vicinale

Su Strada 

Scavo
0,00 2 2x630 mm² - - - asfalto

18
Interferenza 18

– Attraversamento scatolare
Strada Vicinale TOC 200,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

19
Interferenza 19

– Attraversamento scatolare
Strada Vicinale TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

20
Interferenza 20

– Attraversamento ponte
Strada Vicinale

Su canale 

staffato
222,00 2 2x630 mm² -

Canale in acciaio 

500x150 mm
50 x 2 tubi bordo ponte

21
Interferenza 21

– Attraversamento ponte
Strada Vicinale

Su canale 

staffato
159,00 2 2x630 mm² -

Canale in acciaio 

500x150 mm
50 x 2 tubi bordo ponte

22
Interferenza 22

 – Attraversamento ponticello
Strada Vicinale TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

23
Interferenza 23

– Attraversamento ponte
Strada Vicinale

Su canale 

staffato
53,00 2 2x630 mm² -

Canale in acciaio 

500x150 mm
50 x 1 tubo bordo ponte

24
Interferenza 24

– Attraversamento ponticello
Strada Vicinale TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

25
Interferenza 25

– Attraversamento ponticello
SP 8 TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

26
Interferenza 26

– Attraversamento ponticello
SP 8 TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

27
Interferenza 27

– Attraversamento ponticello
SP 8 TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

28
Interferenza 28

– Attraversamento scatolare
SP 8 TOC 45,00 2 2x630 mm² 300 160 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto

sommano [m] 1.535,00
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n.o.
n° e tipologia di 

interferenza
ubicazione soluzione lunghezza

terne

[n°]

sezione terne

 [ mm²]

foro TOC 

De [mm]

tubo camicia

per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia

per Fibra 

PEAD [De mm]

finitura 

sovrastruttura 

stradale
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id lunghezza

-

44,00

1.010,00

481,00

1.535,00

RIEPILOGO LUNGHEZZE PER TIPOLOGIA DI SOLUZIONE

soluzione

Su Strada Scavo

Cavidotto Protetto

TOC

Su Canale Staffato in Acciaio

Totale
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