

<i>DISEGNI DI RIFERIMENTO</i>					
<i>CODIFICA</i>		<i>DESCRIZIONE</i>			
<i>LOGOS REN</i>	<i>CLIENTE</i>				
<i>NOTE</i>					
A	Prima emissione	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	21/11/2023
Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data
<i>INDICE DELLE REVISIONI</i>					
 		Impianto	PASCOLO SOLARE MACCABOVE		
		Cliente			
		Titolo	Computo metrico estimativo dismissione		
Commissa	N° documento	Nome file		REV	
6201.	AV.MAN.DE.GE.R.018	AV.MAN.DE.GE.R.018_A_ Computo metrico estimativo dismissione		A	
DOCUMENTO DI PROPRIETA' LOGOS REN srl - RIPRODUZIONE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	3 DIMISSIONE DELL'OPERA							
	3.1 ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE							
1 / 55 DIS.01	Allestimento ed organizzazione delle aree di cantiere. Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero. Dismissione dello stesso a fine lavori. ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	183'700,00	183'700,00
	3 DIMISSIONE DELL'OPERA							
	3.2 MODULI FOTOVOLTAICI							
2 / 56 DIS.02	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI DALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	288'000,00	288'000,00
	3 DIMISSIONE DELL'OPERA							
	3.2 MODULI FOTOVOLTAICI							
3 / 57 DIS.03	Smontaggio delle strutture di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI E RIMOZIONE DEL FISSAGGIO AL SUOLO					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	288'000,00	288'000,00
	3 DIMISSIONE DELL'OPERA							
	3.3 LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE							
4 / 59 DIS.05	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	120'200,00	120'200,00
	3 DIMISSIONE DELL'OPERA							
	3.4 AREA BATTERIE							
5 / 64 DIS.11	Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, tralicci, cavi, trasformatori, grigliato di recinzione metallica perimetrale e quanto altro presente all'interno dell'area adibita alle batterie di accumulo, compreso edifici/locali prefabbricati, accumulatori, cavi elettrici di collegamento, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo Dismissione aerea batterie					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	150'000,00	150'000,00
	A R I P O R T A R E							1'029'900,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'029'900,00
6 / 63 DIS.09	3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.5 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA Demolizione totale della sottostazione elettrica realizzata interna all'area, Fabbricato, opere di fondazione, sistema smaltimento delle acque e della recinzione. Compreso Accatastamento dei materiali di risulta, divisione della tipologia dei materiali da smaltire e trasposto a discarica con oneri. DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	164'000,00	164'000,00
7 / 58 DIS.04	3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.6 OPERE CIVILI Rimozione cavidotti, materiale elettrico, pozzetti, vespai, smaltimento materiali e riempimento scavi per linee DC. Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per rimozione cavidotto elettrico interrato di dimensioni minime pari a 0,7 m di larghezza e 1,0 m di profondità. RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE ALL'IMPIANTO SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	264'000,00	264'000,00
8 / 61 DIS.07	Smontaggio e dismissione delle recinzione composta da rete metallica e pali di sostegno, compreso cancello carrabile d'accesso, movimentazione accatastamento e trasporto a discarica con ripristino del terreno. SMONTAGGIO E DISMISSIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	84'700,00	84'700,00
9 / 62 DIS.08	Rinterro del canale di raccolta delle acque con demolizione e smaltimento dei ponticelli carrabili di attraversamento. RINTERRO DEL CANALE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	54'300,00	54'300,00
10 / 60 DIS.06	3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.7 RIPRISTINO DELLE AREE Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento INVIO DEI MATERIALI DI RISULTA A RECUPERO/ SMALTIMENTO SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	140'300,00	140'300,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'737'200,00
	T O T A L E euro							1'737'200,00
	Cecina, 17/11/2023							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							1'737'200,00