


C-E-D
Sez. 267
Progr.: 5+725.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00




PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-4.02	-3.75	-3.67	-3.18	-2.52	1.07	2.25	2.69	26.25	26.25	27.79	28.67	41.79	46.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.97	2.88	0.10	2.17	2.38	0.88	0.59	1.10	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	4.17	
QUOTE TERRENO	202.89	202.97	202.97	202.89	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97	202.97
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.21	-21.21	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69	-20.69
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	2.31	2.31	0.00	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	
QUOTE PROGETTO	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27	194.27

Volume cumulato alla progressiva 5+725.00

Area St.	424.48
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	10418.79
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	112372.90
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	112372.90

C-E-D
Sez. 268
Progr.: 5+750.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00




PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-3.11	-3.46	-3.56	-3.46	-3.11	-2.79	-2.79	1.89	2.51	26.25	26.25	27.25	38.97	41.17	47.11
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.67	4.65	2.90	1.10	11.2	2.38	4.65	3.86	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.1	2.1	2.1
QUOTE TERRENO	202.99	202.99	202.97	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96	202.96
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.14	-21.14	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68	-20.68
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
QUOTE PROGETTO	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28	194.28

Volume cumulato alla progressiva 5+750.00

Area St.	392.00
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	9965.90
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	122328.81
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	122328.81


C-E-D
Sez. 269
Progr.: 5+775.00
Scala: 1:200.200
Q.Rif.: 190.00



PROGRESSIVE TERRENO	46.00	-3.52	-3.44	-3.23	-3.19	-3.19	-3.19	-3.19	0.00	1.86	10.87	24.79	30.49	37.71	38.77
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.4	1.88	0.87	0.64	0.59	0.59	0.59	0.59	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	0.88	0.88
QUOTE TERRENO	202.87	202.87	202.87	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88	202.88
PROGRESSIVE PROGETTO		-21.09	-21.09	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78	-20.78
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
QUOTE PROGETTO	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50	194.50

Volume cumulato alla progressiva 5+775.00

Area St.	379.38
Area Rp.	0.00
Vol. St. (norm.)	9641.97
Vol. Rp. (norm.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	131970.78
Vol. Rp. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	131970.78



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

CODICE CUP: F11N6000097

**PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA C**

**PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
SEZIONI TRASVERSALI - TAV.64**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		CONTRANTE GENERALE	
NUMERO	DATA	REVISIONI	ELABORAZIONE PROGETTUALE
1	31 luglio 2023	001	PROGETTISTA
2	31 luglio 2023	002	RESPONSABILE INTERAZIONE PRELIMINARE
3	31 luglio 2023	003	INTERAZIONE PRELIMINARE
4	31 luglio 2023	004	PROGETTISTA
5	31 luglio 2023	005	PROGETTISTA
6	31 luglio 2023	006	PROGETTISTA
7	31 luglio 2023	007	PROGETTISTA
8	31 luglio 2023	008	PROGETTISTA
9	31 luglio 2023	009	PROGETTISTA
10	31 luglio 2023	010	PROGETTISTA
11	31 luglio 2023	011	PROGETTISTA
12	31 luglio 2023	012	PROGETTISTA
13	31 luglio 2023	013	PROGETTISTA
14	31 luglio 2023	014	PROGETTISTA
15	31 luglio 2023	015	PROGETTISTA
16	31 luglio 2023	016	PROGETTISTA
17	31 luglio 2023	017	PROGETTISTA
18	31 luglio 2023	018	PROGETTISTA
19	31 luglio 2023	019	PROGETTISTA
20	31 luglio 2023	020	PROGETTISTA
21	31 luglio 2023	021	PROGETTISTA
22	31 luglio 2023	022	PROGETTISTA
23	31 luglio 2023	023	PROGETTISTA
24	31 luglio 2023	024	PROGETTISTA
25	31 luglio 2023	025	PROGETTISTA
26	31 luglio 2023	026	PROGETTISTA
27	31 luglio 2023	027	PROGETTISTA
28	31 luglio 2023	028	PROGETTISTA
29	31 luglio 2023	029	PROGETTISTA
30	31 luglio 2023	030	PROGETTISTA
31	31 luglio 2023	031	PROGETTISTA
32	31 luglio 2023	032	PROGETTISTA
33	31 luglio 2023	033	PROGETTISTA
34	31 luglio 2023	034	PROGETTISTA
35	31 luglio 2023	035	PROGETTISTA
36	31 luglio 2023	036	PROGETTISTA
37	31 luglio 2023	037	PROGETTISTA
38	31 luglio 2023	038	PROGETTISTA
39	31 luglio 2023	039	PROGETTISTA
40	31 luglio 2023	040	PROGETTISTA
41	31 luglio 2023	041	PROGETTISTA
42	31 luglio 2023	042	PROGETTISTA
43	31 luglio 2023	043	PROGETTISTA
44	31 luglio 2023	044	PROGETTISTA
45	31 luglio 2023	045	PROGETTISTA
46	31 luglio 2023	046	PROGETTISTA
47	31 luglio 2023	047	PROGETTISTA
48	31 luglio 2023	048	PROGETTISTA
49	31 luglio 2023	049	PROGETTISTA
50	31 luglio 2023	050	PROGETTISTA
51	31 luglio 2023	051	PROGETTISTA
52	31 luglio 2023	052	PROGETTISTA
53	31 luglio 2023	053	PROGETTISTA
54	31 luglio 2023	054	PROGETTISTA
55	31 luglio 2023	055	PROGETTISTA
56	31 luglio 2023	056	PROGETTISTA
57	31 luglio 2023	057	PROGETTISTA
58	31 luglio 2023	058	PROGETTISTA
59	31 luglio 2023	059	PROGETTISTA
60	31 luglio 2023	060	PROGETTISTA
61	31 luglio 2023	061	PROGETTISTA
62	31 luglio 2023	062	PROGETTISTA
63	31 luglio 2023	063	PROGETTISTA
64	31 luglio 2023	064	PROGETTISTA
65	31 luglio 2023	065	PROGETTISTA
66	31 luglio 2023	066	PROGETTISTA
67	31 luglio 2023	067	PROGETTISTA
68	31 luglio 2023	068	PROGETTISTA
69	31 luglio 2023	069	PROGETTISTA
70	31 luglio 2023	070	PROGETTISTA
71	31 luglio 2023	071	PROGETTISTA
72	31 luglio 2023	072	PROGETTISTA
73	31 luglio 2023	073	PROGETTISTA
74	31 luglio 2023	074	PROGETTISTA
75	31 luglio 2023	075	PROGETTISTA
76	31 luglio 2023	076	PROGETTISTA
77	31 luglio 2023	077	PROGETTISTA
78	31 luglio 2023	078	PROGETTISTA
79	31 luglio 2023	079	PROGETTISTA
80	31 luglio 2023	080	PROGETTISTA
81	31 luglio 2023	081	PROGETTISTA
82	31 luglio 2023	082	PROGETTISTA
83	31 luglio 2023	083	PROGETTISTA
84	31 luglio 2023	084	PROGETTISTA
85	31 luglio 2023	085	PROGETTISTA
86	31 luglio 2023	086	PROGETTISTA
87	31 luglio 2023	087	PROGETTISTA
88	31 luglio 2023	088	PROGETTISTA
89	31 luglio 2023	089	PROGETTISTA
90	31 luglio 2023	090	PROGETTISTA
91	31 luglio 2023	091	PROGETTISTA
92	31 luglio 2023	092	PROGETTISTA
93	31 luglio 2023	093	PROGETTISTA
94	31 luglio 2023	094	PROGETTISTA
95	31 luglio 2023	095	PROGETTISTA
96	31 luglio 2023	096	PROGETTISTA
97	31 luglio 2023	097	PROGETTISTA
98	31 luglio 2023	098	PROGETTISTA
99	31 luglio 2023	099	PROGETTISTA
100	31 luglio 2023	100	PROGETTISTA